



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL24-39	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K1 -změny prací a VCP	
Objekt:	ZL28-29	Oprava stropů nad 2.NP	
Rozpočet:	ZL28	Oprava stropu nad místností K1-2-007 - sanace dřevomorky	
Objednatel:	Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		IČ: 00245836 DIČ: CZ00245836
Zhotovitel:	POHL cz, a.s. Nádražní 25 25263 Roztoky-Roztoky		IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			148 629,56
PSV			115 915,97
MON			0,00
Vedlejší náklady			3 597,82
Ostatní náklady			0,00
Celkem			268 143,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		268 143,35 CZK
Cena celkem bez DPH			268 143,35 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v Českém Krumlově</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>dne 5.6.2015</p> <p>_____</p> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: -50px;">  </div>			


POHL CZ, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 089 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468