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I. Smluvní strany 

 

Město Český Krumlov 

se sídlem  

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,                      

 IČ: 00245836 

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

RE, s.r.o. 

se sídlem  

Rašínovo nábřeží 46, Praha 2 PSČ 128 00  

IČ 48591441, DIČ CZ48591441  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze  

pod spisovou značkou ve vložce C 18493  

zapsaná v živnostenském rejstříku či jiné evidenci v Praze 

bankovní spojení - Komerční banka, a.s.  

číslo účtu 19-5443390207/0100  

zastoupen Marek Brož, ak. mal. 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále též Smlouva). 
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1. Preambule  

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o 

předělení veřejné zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – Restaurování 

movitého historického mobiliáře a obrazů“ zadávané v otevřeném řízení. Účelem zakázky 

jsou restaurátorské práce potřebné k úplné obnově poškozeného mobiliáře a obrazů v  areálu 

bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) 

v Českém Krumlově. Restaurátorské práce jsou prováděny v rámci projektu „Revitalizace 

areálu klášterů Český Krumlov“ v rámci celkové revitalizace objektu areálu bývalého kláštera 

minoritů, který je nemovitou kulturní památkou, nacházející se na území městské památkové 

rezervace Český Krumlov zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO.  

1.1. Prostředky na realizaci této veřejné zakázky budou poskytnuty ze Strukturálních 

fondů Evropské Unie v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 

5.1. Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132. 

1.2. S ohledem na vše výše uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že si je 

vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno 

dále ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

1.3. Pro vyloučení veškerých pochybností objednatel uvádí, že pokud je kdekoli ve 

Smlouvě, v jejích přílohách či jakýchkoli dokumentech se Smlouvou souvisejících, 

použito označení „bývalý klášter minoritů“, je tím vždy míněn objekt kláštera 

Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, tj. oba pojmy označují shodné 

objekty. 

 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované dále ve Smlouvě (dále jen „dílo“), a to způsobem a 

v termínech dohodnutých ve Smlouvě, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Předmětem díla se rozumí „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – 

Restaurování movitého historického mobiliáře a obrazů“ v místě provádění díla, jak 

je specifikováno v čl. 4 Smlouvy, a jak dále vyplývá z nabídky zhotovitele podané 

v otevřeném zadávacím řízení na zakázku, zadávací dokumentace a příloh Smlouvy. 

2.3. Předmětem díla se dále rozumí: 

- zpracování návrhu na restaurování, zpracování kompletní dokumentace prací 

písemné i obrazové v průběhu restaurování a vyhotovení restaurátorské zprávy. 
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3. Podklady pro provedení díla 

3.1. Podklady pro provedení díla, dle kterých je zhotovitel povinen postupovat, jsou: 

- „Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr“ - koncepce zpracovaná 

pracovnicemi NPÚ, územní odborné pracoviště České Budějovice PhDr. 

Ludmilou Ourodovou a Mgr. Dagmar Geršlovou v 08/2014 (viz příloha č. 1 

smlouvy) 

- Příslušná příloha č. 1 – 32 zadávací dokumentace 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat 

veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně 

upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. 

Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v 

nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného 

sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který 

nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady 

díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

 

4. Místo provádění díla, pracoviště 

4.1. Místo provádění díla tvoří: 

soubor nemovitostí Klášterní č.p. 50, Český Krumlov, Latrán, na pozemku st.p.č. 

760 v katastrálním území Český Krumlov, nemovitá kulturní památka klášter 

minoritský, rejstříkové číslo kulturní památky 33669/3-1174 – klášterní kostel a dále 

dle potřeby ateliér nebo restaurátorská dílna zhotovitele – adresa RE, s.r.o., Jasná II. 

10/742, 147 00 Praha 4 

4.2.  Objednatel umožní po vzájemné dohodě a za dodržení všech zákonných předpisů 

vztahujících se k manipulaci s movitými kulturními památkami v případě součástí 

vybavení požívajících statut kulturní památky zhotoviteli přesun mobiliáře do ateliéru 

zhotovitele, a to na dobu od zahájení prací do doby minimálně o 15 dní kratší, než je 

konečný termín předání dokončeného díla.  

4.3. V případě přesunu mobiliáře do ateliéru umožní zhotovitel pravidelné prohlídky 

odpovědnému pracovníku objednatele, TDI a odbornému zástupci NPÚ.  

4.4. Pokud bude zhotovitel realizovat restaurování mobiliáře přímo v prostoru kostela či 

jiných prostorách bývalého kláštera minoritů, musí zhotovitel dodržovat pravidla 

stanovená objednatelem a generálním dodavatelem stavebních prací pro přístup do 

příslušných prostor a dále pravidla BOZP. 

4.5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli neprodleně po uzavření Smlouvy, 

nejpozději však v předpokládaném termínu 2. pol. 04/2014, kompletní soubor 

příslušného mobiliáře. O předání a převzetí mobiliáře bude zhotovitelem vyhotoven 

zápis o předání, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí mobiliáře. 
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4.6. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení pracoviště, nezbytné pro 

provedení díla, včetně zajištění dodávek el. energie a vody. Zhotovitel se zavazuje 

řádně označit pracoviště - staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

4.7. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen na své náklady 

odstranit odpady, nečistoty a jakákoli poškození vzniklá prováděním díla. Zhotovitel 

odpovídá za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel 

odpovídá za čistotu a sterilitu pracoviště, tak aby neohrozil kontaminací cizorodými 

látkami restaurované předměty mobiliáře. 

4.8. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na objekt nebo pracoviště jakákoli označení, 

informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle 

odstavce 4.3. výše nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

5. Doba provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit a předat dílo objednateli do 16 týdnů od 

podpisu smlouvy, nejpozději však do předpokládaného data ukončení projektu, tj. do 

30. 6. 2015. 

5.2. Termín 30. 6. 2015 je stanoven s ohledem na předpokládaný termín ukončení 

projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ registrační číslo 

CZ.1.06/5.1.00/01.06132, který je realizován v rámci Integrovaného operačního 

programu, Oblasti Intervence 5.1. V současné době objednatel jedná o prodloužení 

termínu realizace projektu s poskytovatelem dotace. V případě prodloužení termínu 

realizace výše uvedeného projektu bude předpokládaný termín ukončení realizace 

plnění veřejné zakázky upraven s tím, že povinnost zhotovitele řádně dokončit a 

předat celý předmět díla do 16-ti týdnů od podpisu smlouvy zůstává zachována. 

5.3. V případě, že nebude možné zahájit provádění díla z důvodů na straně objednatele, je 

zhotovitel povinen zahájit jeho provádění do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla 

možnost zahájení provádění díla objednatelem oznámena.  

5.4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoli jeho části. 

 

6. Cena za dílo 

6.1. Celková cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem 88 600,- 

Kč bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané hodnoty 

dle platných a účinných právních předpisů. 

6.2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako 

taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě 

uvedeno jinak. 
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7. Změna rozsahu díla, změna ceny za dílo 

7.1. Objednatel je oprávněn navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za dále 

stanovených podmínek takový návrh přijmout, změnu díla spočívající v provedení 

dodatečných a/nebo nových restaurátorských prací (dále jen „nařízené vícepráce“). 

Zhotovitel neprovede práce, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a 

jejichž cena je zahrnuta ve sjednané ceně za dílo, avšak objednatel požaduje jejich 

vyjmutí z předmětu díla (dále jen „nařízené méněpráce“). V případě, že zhotovitel 

v průběhu provádění díla zjistí potřebu provedení dodatečných prací, je oprávněn 

navrhnout objednateli změnu díla spočívající v provedení víceprací. Zhotovitel je 

povinen za účelem efektivního provádění díla kdykoli při zjištění rozhodných 

skutečností navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce. Objednatel se 

zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě 

po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů, 

platí, že návrh nepřijal.  

7.2. K provedení veškerých (tj. i nařízených) víceprací se smluvní strany zavazují uzavřít 

písemný dodatek ke Smlouvě, přičemž jeho podkladem je změnový list (čl. 20. 

Smlouvy) zpracovaný zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veškeré množstevní, 

kvalitativní a jiné změny. V příslušném dodatku Smlouvy se smluvní strany zavazují 

upravit i vliv změny rozsahu díla na cenu za dílo ve smyslu následujícího odstavce 

7.3. a případný vliv na změnu termínu plnění dle Smlouvy. 

7.3. Náklady na veškeré vícepráce a náklady na veškeré méněpráce budou oceněny 

v souladu s cenami uvedenými v položkovém ocenění prací uvedeným v nabídce 

zhotovitele. Oceňování případných víceprací a/nebo méněprací, u kterých nelze 

využít žádnou položku uvedenou v položkovém ocenění prací uvedeným v nabídce, 

bude na základě dohody smluvních stran provedeno na základě cen daných prací 

v místě a čase obvyklých. Cena za dílo zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel 

v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl 

či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost přepokládat 

na základě „Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr“ viz příloha č. 1 – 32 

zadávací dokumentace. 

7.4. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že cena za dílo může být navýšena pouze z 

důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění. 

7.5. Smluvní strany se zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací 

postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 13 Příručky pro 

žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1: Národní podpora využití potenciálu 

kulturního dědictví – Postup při realizaci restaurátorských prací a posuzování 

způsobilosti souvisejících výdajů. 

8. Platební podmínky 

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo postupně v závislosti na 

skutečném postupu provádění díla zhotovitelem. 
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8.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami odsouhlasených 

dílčích předávacích protokolů, které budou tvořit přílohu každé faktury. 

Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle rozpočtu. Povinnou přílohou 

každého dílčího předávacího protokolu (s výjimkou dílčích předávacích protokolů 

za první dva měsíce od podpisu Smlouvy) budou potvrzení od všech subdodavatelů, 

podepsaná oprávněnou osobou a prokazující, že veškeré peněžité závazky 

zhotovitele vůči příslušnému subdodavateli splatné do konce předcházejícího 

měsíce jsou zcela vyrovnány. Absence či neúplnost takové přílohy opravňuje 

objednatele odmítnout schválit příslušný dílčí předávací protokol. Shora citované 

potvrzení od subdodavatelů se nevyžaduje  

8.3. Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě faktur - daňových 

dokladů vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc zpětně. Právo 

vystavit fakturu – daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení příslušného 

dílčího předávacího protokolu objednatelem. 

8.4. Zhotovitel dílo nebo jeho část převezme pouze v případě, že skutečně provedené 

dílo bude po termínové i věcné stránce provedeno řádně. 

8.5. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena 60 kalendářních dní 

ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtovaná 

částka připsána na účet zhotovitele. 

8.6. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 

faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se 

tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti takto opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu počíná běžet znovu od jejího opětovného doručení. 

8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též 

uveden název projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. 

CZ.1.06/5.1.00/01.06132 , projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního 

programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatování o financování projektu ze 

strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1. 

8.8. Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími 

odstavci tohoto článku je objednatel oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy 

započíst jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči zhotoviteli, vzniklý na základě této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty 

nebo vzniklé újmy. 

 

9. Provádění díla  

9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče odpovídající 

mimo jiné i jeho historickému a kulturnímu významu ve smyslu preambule 

Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyla ohrožena jeho 

umělecká či historická hodnota. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se 

zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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9.2. Zhotovitel je za účelem řádného provedení díla povinen zejména: 

a) zajistit řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 

závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 

Smlouvě a veškeré pokyny objednatele ve smyslu čl. 10 Smlouvy, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 

předpisů, a to i ze strany třetích osob, na možná rizika objednatele bezodkladně 

upozornit, 

d) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a 

právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 

provádění díla zjistí. 

9.3. Při provedení díla nesmí zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele učinit žádnou změnu oproti restaurátorskému záměru dopracovaného 

zhotovitelem a schválenému orgány státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 

Sb. o státní památkové péči. 

9.4. Zjistí-li kdykoli zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému 

provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. 

v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat 

v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem. 

9.5. Zhotovitel je povinen se držet popisu prací a technologických postupů restaurování 

a montáže všech prvků a součástí restaurovaného mobiliáře dle schváleného 

restaurátorského návrhu zpracovaného zhotovitelem a schválenému orgány státní 

památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů 

vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje 

vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých veřejnoprávních předpisů v místě 

provádění díla, případně v místech prováděním díla dotčených, zejména předpisů 

bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Odpovědnosti při 

porušení uvedených předpisů se zhotovitel vůči objednateli nemůže zprostit a 

odpovídá za jakékoli jejich porušení bez ohledu na zavinění. 

9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP 

neprodleně po předání pracoviště. 

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit takové složení týmu, který bude realizovat 

restaurátorské práce, aby dílo bylo provedeno řádně, bez vad a nejpozději 

v určeném termínu.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám nebo s využitím třetích osob uvedených 

v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „subdodavatelé“). Subdodavatelé se budou podílet 

na provedení díla výhradně v rozsahu určeném přílohou č. 2 Smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. 



 

 
 

9 
 

Zhotovitel je oprávněn zadat subdodávky i jiným subdodavatelům než uvedeným 

v příloze č. 2 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Pokud by se změna týkala subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 

v zadávacím řízení o zakázku prokázal určitou část kvalifikace, je zhotovitel 

povinen znovu doložit prokázání té části kvalifikace, kterou prokázal 

prostřednictvím dotčeného subdodavatele (sám nebo prostřednictvím nového 

subdodavatele). Objednatel je oprávněn, v případě zjištění nekvalitních prací 

prováděných subdodavatelem, požadovat po zhotoviteli ukončení těchto prací 

subdodavatelem nebo výměnu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen 

přistoupit. 

9.11. Zhotovitel předložil objednateli jmenný seznam osob, bez ohledu na to zda se jedná 

o subdodavatele nebo jiné osoby, které budou provádět restaurátorské práce 

s uvedením konkrétního rozsahu prací u každé z osob a uvedením jejich profesní 

kvalifikace, tj. jaké konkrétní povolení k restaurování mají. V seznamu je uvedeno 

jmenovitě, který restaurátor nebo kteří restaurátoři, či další osoby budou zajišťovat 

činnosti odpovídající při realizaci tohoto díla (viz. Příloha č. 3 Smlouvy). 

Objednatel si vyhrazuje právo schválit osoby, které budou provádět restaurátorské 

práce nebo vyžadovat odůvodněnou výměnu konkrétních osob.  

9.12. Objednatel požaduje, aby nejméně 1 osoba (restaurátor) byla nositelem povolení k 

restaurování podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů - třídník specializovaných restaurátorských prací. Tento 

restaurátor je považován pro účely této zakázky za vedoucího pracovníka 

zhotovitele odpovídajícího za restaurování historického mobiliáře. 

9.13. Další sestavení realizačního týmu a počty odborných pracovníků potřebných pro 

plnění předmětu VZ jsou dále plně v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem 

restaurátorským pracím, budou vždy prováděny restaurátorem s odpovídajícím 

povolením v souladu se zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (třídník 

restaurátorských prací) dle druhu prací. 

9.14. Pokud by restaurátorské práce prováděla jiná osoba než osoba schválená 

objednatelem, má objednatel právo na smluvní pokutu a je to důvodem k možnosti 

odstoupení od Smlouvy objednatelem.  

9.15. Zhotovitel je povinen plnit veškeré peněžité závazky vůči subdodavatelům 

uvedeným v odst. 9.10. tohoto článku Smlouvy, pokud budou na základě jejich 

samostatného smluvního vztahu oprávněně fakturovány. Pokud zhotovitel nesplní 

tuto povinnost, je objednatel oprávněn na žádost příslušného subdodavatele, 

doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 

subdodavatele a zároveň oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu, a při 

prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto subdodavateli 

dlužnou částku přímo. Takto vyplacenou částku je objednatel dle dohody 

smluvních stran oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele vůči 

objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na 

účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od 

doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý den prodlení. 
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9.16. Zhotovitel stavebních prací v rámci zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český 

Krumlov – oprava a rekonstrukce areálů bývalého kláštera minoritů“ je dle 

samostatného smluvního vztahu o realizaci uvedené veřejné zakázky povinen 

v průběhu provádění díla na základě smlouvy výše uvedené poskytnout 

příslušnému zhotoviteli restaurátorských prací dle této Smlouvy veškerou 

potřebnou součinnost tak, aby mohl řádně splnit předmět díla a je zároveň povinen 

koordinovat své práce se  zhotovitelem restaurátorských prací tak, aby dílo, které je 

předmětem této Smlouvy, bylo řádně dokončeno. Zhotovitel restaurátorských prací 

je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost tak, aby zhotovitel stavební 

části zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce 

areálů bývalého kláštera minoritů“ mohl řádně dokončit předmětnou veřejnou 

zakázku a je zároveň povinen koordinovat své práce dle Smlouvy se  zhotovitelem 

opravy a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů.  

9.17. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ing. Ladislavu 

Pouzarovi, který zajišťuje fotodokumentaci průběhu stavebních i restaurátorských 

prací. 

 

10. Pokyny objednatele 

10.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k provedení díla; pokud tak 

objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu 

s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů a schváleným restaurátorským záměrem. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 

k provádění díla či jeho části, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla či jeho 

části, zhotovitel se zavazuje přerušit jej v nezbytném rozsahu, a to až do doby 

změny pokynu objednatele nebo do písemného sdělení, že trvá na provádění díla či 

jeho části podle pokynu. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s 

přerušením díla či jeho části z důvodu nevhodných pokynů objednatele. 

10.3. Pokud objednatel trvá na provádění díla podle nevhodných pokynů, zhotovitel 

neodpovídá za nemožnost dokončení díla či jeho části nebo za vady díla či jeho 

části způsobené nevhodnými pokyny objednatele, není však oprávněn od Smlouvy 

z tohoto důvodu odstoupit. 

10.4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady 

díla či jeho části, případně nemožnost dokončení díla či jeho části, způsobené 

nevhodnými pokyny objednatele. 

 

11. Odborný dozor objednatele 

11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či 

obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem odborného dozoru 

nad prováděním díla (dále jen „odborný dozor“). Odborný dozor je oprávněn ke 
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všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej 

objednatel písemně pověří. 

11.2. Objednatel sdělí zhotoviteli identifikaci osoby pověřené odborným dozorem před 

zahájením provádění díla.  

11.3. Odborný dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu 

ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 

družstvech.  

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím odborného dozoru, je 

oprávněn obrátit se na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

11.5. Odborný dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy 

pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Odborný dozor 

objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně 

jiných osob, 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 

odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní odborný dozor písemně - 

zápisem a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

11.7. Pokyny vydávané odborným dozorem budou mít zásadně písemnou formu. 

V případě, že věc nesnese odkladu je odborný dozor oprávněn vydat pokyny ústně a 

zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou 

platnosti, pokud je odborný dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž 

se rozumí: 

a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti odborného dozoru, nejpozději ve 

stejný den je stvrzen zápisem,  

b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti odborného dozoru, nejpozději 

následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 dní v 

týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem 

pracovním) zápisem, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy. 

11.8. Odborný dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na 

zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv 

pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní 

nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných 

důvodů dle názoru odborného dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí 

účastnit na provádění díla bez souhlasu odborného dozoru. 

 

12. Kontrola provádění díla 
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12.1. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 

stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 

kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s 

iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně, a to tak aby mohl být 

osobně přítomen i odborný dozor.  

12.2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je 

povinen zhotovitel. Zápis jsou povinni podepsat oprávnění zástupci obou smluvních 

stran i odborný dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 

závazná, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opačném případě musejí být opatření 

schválena statutárními orgány smluvních stran formou písemného dodatku ke 

Smlouvě. 

12.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, a to 

kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, 

které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je 

prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou 

součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele.  

12.4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou 

lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady 

neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn (vedle uplatnění nároku na 

smluvní pokutu) stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel 

neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za 

podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací 

zakryty, včas, nejméně 3 pracovní dny předem, objednatele písemně vyzvat k 

provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 

umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly, tj. odkrytí zakrytých částí, 

kdykoli a nést náklady s tím spojené. 

12.6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní písemný záznam, který musí obsahovat 

souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel 

přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do 

písemného záznamu, místo souhlasu objednatele. 

12.7. Příslušné orgány státní památkové péče jsou oprávněny vykonávat kontrolu díla, 

případně odborný dohled v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, při 

předání a převzetí díla objednatelem a dále i v záruční lhůtě. 

12.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla, pokud příslušné orgány státní 

památkové péče tak rozhodnou na základě kontroly kvality díla, a to až do 

okamžiku, než opět povolí v díle pokračovat.  

12.9. Objednatel je oprávněn na základě zjištění při kontrole, že restaurátorské práce 

nejsou prováděny kvalitně, vyžadovat v odůvodněných případech ukončení činnosti 

konkrétní osoby a její výměnu. Zhotovitel je povinen na tento požadavek přistoupit. 
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Nová osoba, která se bude podílet na restaurátorských pracích, podléhá schválení 

objednatele.  

 

13. Předání a převzetí díla 

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a 

protokolárním předáním díla objednateli v místě provádění díla za předpokladu, že 

objednatel zároveň dílo v souladu se Smlouvou převezme. Po dokončení díla se 

zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. Zhotovení 

protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpis oběma smluvními stranami je 

podmínkou předání díla. 

13.2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele protokolárně převzít pouze řádně 

dokončené dílo, jímž se rozumí:  

- provedení díla (všech jeho částí dle Smlouvy) bez vad a nedodělků, a zároveň 

- předání kompletní požadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.6.  

13.3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen 

„přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 

převzetí díla (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé 

nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení 

v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího 

řízení. 

13.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň: 

a) Zápisy a záznamy dokumentující průběh restaurátorských prací 

b) zápisy o kontrolách příslušnými orgány státní památkové péče dle zákona č. 

20/1987 Sb. o státní památkové péči 

 

13.5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) jako celek či jeho jakákoli část vykazuje vady a/nebo nedodělky, a/nebo 

b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 13.6., nebo některý 

doklad, jež má být její součástí. 

13.6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a/nebo nedodělky, se má za 

to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v 

takovém případě zhotovitel. 

13.7. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) předávané dílo převzít i v případě, že 

vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla. 

13.8. Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 

b) zhodnocení kvality předávaného díla, 

c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

d) způsob odstranění vad a nedodělků, 
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e) lhůtu k odstranění vad a nedodělků, 

f) výsledek přejímacího řízení, 

g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

13.9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, lze po dohodě smluvních stran 

provést opakované přejímací řízení toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen 

důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. Na opakované 

přejímací řízení se použijí výše uvedené odstavce o přejímacím řízení obdobně.  

13.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V 

případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu 

tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém 

případě zhotovitel. 

 

14. Pojištění 

14.1. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na celou dobu provádění díla až do 

řádného předání díla dle článku 13 Smlouvy a udržovat platné pojištění na předmět 

Smlouvy (zhotovované dílo) v ceně díla dle této Smlouvy, a to na rizika spojená 

s prováděním díla, a to včetně všech živelních rizik, odcizení a vandalismu. 

 

 

15. Odpovědnost za vady, záruka za dílo 

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít 

k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a 

vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho 

část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň 

poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část (bude mít 

všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými 

právními předpisy po dobu 72 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. 

Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a 

převzetí díla objednatelem. 

15.2. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o 

jejím zjištění, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté. 

15.3. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného 

plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby 

objednatele: 

a) bezplatné odstranění vady, 

b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 

c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných 

případech na základě dohody smluvních stran. 
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15.4. Vedle výše uvedených práv objednatel z vadného plnění, má objednatel vždy také 

nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 

15.5. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí 

reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 

nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 

lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 

hodin od přijetí reklamace vady. 

15.6. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, 

jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad 

anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na 

náklady zhotovitele. 

15.7. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 14.5. 

nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může 

objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen 

zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit 

jiný z nároků uvedených v odstavci 14.3. výše. 

15.8. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část 

užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá. 

15.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem 

opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 

opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé 

dílo. 

 

16. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

16.1. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na 

objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. 

16.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech 

opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 

předání a převzetí díla. 

16.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle 

předcházejícího odstavce tohoto článku, plnit další povinnosti, k nimž se při 

provádění díla zavázal. 

 

17. Ochrana důvěrných informací 

17.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o 

veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se 
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týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich 

zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, 

kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na 

výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné. 

17.2. Informace nebo skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah 

Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým 

třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, 

potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo 

aby mohly smluvní straně napomáhat s plněním jejích závazků nebo uplatňování 

práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost 

ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku. 

 

18. Bezpečnost a ochrana zdraví 

18.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré příslušné hygienické a 

požární předpisy, jakož i předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

18.2. Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů, musejí být označeni na 

viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, resp. 

subdodavatele. 

18.3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho subdodavatele, se zhotovitel 

zavazuje vyšetřit a sepsat záznam o úrazu podle platných předpisů a rovněž provést 

veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky 

vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad 

zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o každém úrazu, ke kterému dojde 

v souvislosti s prováděním díla. 

 

19. Deník dokumentující průběh restaurátorských prací a změnové listy 

19.1. Zhotovitel se zavazuje vést na základě požadavku objednatele deník dokumentující 

průběh restaurátorských prací ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání 

díla dle této Smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů (obdoba stavebního 

deníku).  

19.2. Do Deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 

předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla, zejména údaje o 

časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

schváleného restaurátorského záměru, atd. Denní záznamy zapisuje a podepisuje 

restaurátor pověřený vedením Díla, případně jeho zástupce, a to v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při 

denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Mimo restaurátora 

pověřeného vedením Deníku může provádět potřebné záznamy v Deníku odborný 

dozor objednatele a pracovníci orgánů státní památkové péče. 
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20. Odstoupení od Smlouvy 

20.1. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů ve Smlouvě uvedených, písemně 

odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel: 

20.1.1. nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 10 dnů od termínu 

zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání pracoviště 

sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,  

20.1.2. je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 5 této smlouvy 

po dobu delší než 5 dnů, 

20.1.3. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 10 dnů, 

20.1.4. neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 

zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 

objednatelem v souladu s ustanovením článku 12.,  

20.1.5. neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 5 dnů, 

20.1.6. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 

péčí, v rozporu se schváleným restaurátorským záměrem, obecně závaznými 

právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

20.1.7. poruší svoje povinnosti sjednané v článku 9. odst. 9.9. a/nebo odst. 9.12 

a/nebo odst. 9.14 a/nebo odstavec 9.15 a/nebo odstavec 9.16 a/nebo odstavec 

9.17 Smlouvy, 

20.1.8. poruší svoje povinnosti sjednané v článku 15. Smlouvy, 

20.1.9. bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek 

a rozhodnuto o konkurzu, 

20.1.10. vstoupí do likvidace, 

20.2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v 

prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů. 

20.3. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit provádění díla ani do 

šesti měsíců od předpokládaného termínu zahájení provádění díla nebo pokud bude 

objednateli odebrána dotace specifikovaná v preambuli této smlouvy, má objednatel 

právo tuto Smlouvu vypovědět s účinností výpovědi ke dni doručení výpovědi 

zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotoviteli 

v takovém případě náleží náhrada dosud účelně vynaložených nákladů, nikoliv však 

ušlý zisk nebo náhrada jiné újmy. 

20.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud 

z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 14 dnů znemožněno některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy. 

20.5. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 

20.1. nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv úhradu ceny za dílo, vynaložených 

nákladů, ušlý zisk nebo náhradu jakékoliv jiné újmy. 



 

 
 

18 
 

20.6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od Smlouvy je zhotovitel povinen 

předat do 5 pracovních dnů všechny výstupy vzniklé a vytvořené v souvislosti 

s prováděním díla a podklady k nim, jakož i nedokončené dílo a místo provádění 

díla. Smluvní strany při předání podle předchozí věty sepíší protokol o stavu 

provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 

soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a 

cenu účelně vynaložených nákladů na provedení díla do odstoupení.  

20.7. Zhotovitel má v případě zániku Smlouvy odstoupením právo (vyjma případu 

odstoupení objednatele dle odstavce 19.1.) na zaplacení účelně vynaložených 

nákladů na provádění díla ke dni odstoupení. Pokud se smluvní strany neshodnou 

na ceně nákladů účelně vynaložených na provedení díla do odstoupení, bude 

vypočtena způsobem pro ocenění více/méněprací, specifikovaným v čl. 7, odst. 7.3. 

20.8. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny dle 

předchozího odstavce započíst pohledávky vzniklé v souvislosti s odpovědností 

zhotovitele za vady, zvýšenými náklady na dokončení díla v předpokládaném 

rozsahu prostřednictvím třetí osoby a další pohledávky objednatele vyplývající 

z této Smlouvy a jejího zániku v důsledku odstoupení.  

20.9. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 

odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 

od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

 

21. Smluvní pokuty 

21.1. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za dílo za 

každý kalendářní den prodlení zhotovitele s  

21.1.1. dokončením díla dle termínu specifikovaného v článku 5. Smlouvy, 

21.1.2. odstraněním zařízení pracoviště, 

21.1.3. odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 

protokolu, 

21.1.4. odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku 15. 

Smlouvy (Odpovědnost za vady, záruka za dílo), 

21.1.5. odstraněním vad zjištěných při kontrole podle článku 12. Smlouvy (Kontrola 

provádění díla), 

21.2. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč 

(pěttisíckorunčeských) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti 

zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 9. (Provádění díla), dále v případě 

nesplnění či porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

článku 14. (Pojištění) a dále v případě nesplnění či porušení jakékoli povinnosti 

vyplývající z čl. 22 odst. 22.3. Smlouvy. 

21.3. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000 Kč 

(dvatisícekorunčeských) za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností 
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zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 17. (Ochrana důvěrných informací), 18. 

(Bezpečnost a ochrana zdraví) 

21.4. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 

(desettisíckorunčeských) za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z 

ustanovení čl. 23 odst. 23.2. Smlouvy. 

21.5. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 

(desettisíckorunčeských) za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností 

zhotovitele k poskytnutí součinnosti, nebo její nezajištění u subdodavatele, 

stanovené ve Smlouvě.   

21.6. Objednatel je oprávněn nárok na smluvní pokutu nebo její část započítat oproti 

zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené části ceny za 

dílo nebo uplatnit právo na její úhradu z příslušné bankovní záruky. Zbývající část 

smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení 

faktury s vyúčtováním této smluvní pokuty.  

21.7. Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý kalendářní 

den prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo. 

21.8. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 

se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 

pokuta týká. 

 

22. Úkony, doručování, počítání času 

22.1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, 

osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné nebo ve 

stanoveném rozsahu též osoby uvedené v seznamu oprávněných osob, jenž tvoří 

přílohu této Smlouvy. 

22.2. Vyžaduje-li Smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 

takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou zprávou, 

doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem 

nebo e-mailem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den 

potvrzen písemnou formou nebo je opatřen elektronickým zaručeným podpisem. 

22.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s prováděním díla 

podle Smlouvy bude doručována na adresu: 

objednatele:  

Město Český Krumlov, oddělení IOP, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. 

zhotovitele:  

RE, s.r.o., Rašínovo nábřeží 46, 128 00 Praha 2 

22.4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené 

ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 21.3. výše, s tím, že stane-

li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující 

pracovní den v 8,30 hodin. 
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22.5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé 

smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.  

22.6. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle Smlouvy se užije 

pravidla o počítání času podle § 605 a následujících občanského zákoníku. 

 

23. Závěrečná ustanovení 

23.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

23.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky 

vyplývající z této Smlouvy, včetně postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a 

následujících občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele 

23.3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady související s 

realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními 

orgány. Zhotovitel je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci 

související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu, která je stanovena 

v právním aktu o poskytnutí dotace nebo závazných právních předpisech 

upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního 

ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle 

článku 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o 

obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 

sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999, a 

umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění povinností přístup. 

Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního 

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 

podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim 

při provádění kontroly součinnost. 

23.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 

podpory.  

23.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a 

dodatků a příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a na 

profilu zadavatele. 

23.6. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

23.7. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků, podepsaných 

oběma smluvními stranami. 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 1 
(„Popis stávajícího stavu a restaurátorský záměr“ - koncepce zpracovaná 

pracovnicemi NPÚ, územní odborné pracoviště České Budějovice PhDr. Ludmilou 

Ourodovou a Mgr. Dagmar Geršlovou v 08/2014) 











 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA č. 2 
(Přehled subdodavatelů včetně vymezení jejich věcného podílu na zakázce) 




