

## **PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**

### **I. Zadavatel:**

**Název zadavatele:** Město Český Krumlov  
**Sídlo:** náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov  
**IČ:** 00245836  
**Právní forma:** 801 – Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**Statutární zástupci:** Mgr. Dalibor Carda – starosta města

### **Kontaktní osoba zadávacího řízení:**

**Jméno a příjmení:** Martina Šmejkalová, ekonomka oIOP  
**E-mail:** martina.smejkalova@mu.ckrumlov.cz  
**Tel.:** 380766345

### **II. Název veřejné zakázky a druh zadávacího řízení:**

**„Dodatečné služby v rámci zakázky s názvem Expertní poradenské služby v realizační fázi projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ (dodatečné služby vyhlášené v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; dále také „Zákon“)**

### **III. Předmět zakázky:**

Předmětem veřejné zakázky je:

1. Úprava dokončených částí předmětu poskytovaných služeb „Expertních poradenských služeb v realizační fázi projektu Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“ v části plnění b) Odborné poradenství při přípravě programových činností v projektových programových částech v realizační fázi projektu, činnosti i) zpracování libret expozičních (rozpracování ideového námětu a koncepce expozičních, specifikace exponátů a jejich rozmístění, výtvarný návrh jednotlivých místností v podobě skic, specifikace požadavků na vybavení místností) u projektové programové části 1 Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění (tematická oblast Muzeum Středověký klášter) a u projektové programové části 7 Expozice lidských dovedností, umu našich předků a muzeální expozice (tematická oblast Historická umění a řemesla).
2. Změna koncepce rozpracovaných částí předmětu poskytovaných služeb v části plnění c) Odborné poradenství při přípravě informačního systému a návštěvnického centra projektu, činnosti ii) zpracování návrhu centrálního informačního systému projektu.
3. Upřesnění a doplnění předmětu poskytovaných služeb o spolupráci na zajištění pořízení replik a zápůjček v části plnění b) Odborné poradenství při přípravě programových činností v projektových programových částech v realizační fázi projektu, činnosti i) zpracování libret expozičních (rozpracování ideového námětu a koncepce expozičních, specifikace exponátů a jejich rozmístění, výtvarný návrh jednotlivých místností v podobě skic, specifikace požadavků na vybavení místností) u projektové programové části 1 Stálá interaktivní expozice klášterního života a umění (tematická oblast Muzeum Středověký klášter) a u projektové programové části 7 Expozice lidských dovedností, umu našich předků a muzeální expozice (tematická oblast Historická umění a řemesla).

4. Navýšení objemu poskytovaných služeb vzhledem k prodloužení doby plnění Smlouvy o poskytování služeb v části plnění a) Odborné poradenství v oblasti finančního plánování a rizikového managementu, činnosti v) odborná spolupráce se zadavatelem při sledování a vyhodnocování vnitřních a vnějších rizik a při zpracování návrhů a implementaci opatření k jejich předejití nebo k eliminaci následků v realizační fázi projektu.

**IV. Identifikační údaje dodavatele, který byl vyzván k podání nabídky:**

č. nabídky	Uchazeč	Sídlo	IČ	Právní forma
1	Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov (EUFC CZ s.r.o. jednající účastník sdružení)	Popelova 399/75, 620 00 Brno	26942364	Právní forma jednajícího účastníka sdružení: 112 – společnost s ručením omezeným

**V. Identifikační údaje dodavatele, který podal nabídku, včetně nabídkové ceny:**

č. nabídky	Uchazeč	Sídlo	IČ	Nabídková cena v CZK bez DPH
1	Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov (EUFC CZ s.r.o. jednající účastník sdružení)	Popelova 399/75, 620 00 Brno	26942364	977 600,-

**VI. Identifikační údaje dodavatelů, jejichž nabídky byly ze zadávacího řízení vyřazeny /identifikační údaje dodavatelů, jež nebyli vyzváni k podání nabídky :**

č. nabídky	Uchazeč	Sídlo	IČ	Právní forma
---	---	---	---	---

nerelevantní

**VII. Důvody použití jednacího řízení bez uveřejnění:**

1. Libreto expozice PPČ 1 bylo na základě činnosti expertního týmu a po čtených konzultacích s objednatelům Městem Český Krumlov a partnery projektu dokončeno k 31.5.2013 a předáno ve

finální podobě 11.6.2013, stejně tak libreto k expozici PPČ 7, části b. Libreto expozice PPČ 7, části a bylo dokončeno k 31.8.2013 a předáno ve finální podobě 10.9.2013. Nyní vyvstaly nové skutečnosti, na základě nichž je ze strany objednatele vznesen požadavek na dodatečnou úpravu dokončené části díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

V průběhu stavby po dokončení libret byly odkryty šablonové malby v 1. NP objektu K1 a 2. NP objektu K3. Rozhodnutí o způsobu restaurování těchto maleb zasahuje do rozmístění expozic v PPČ 7a a 7b, je nezbytné a účelné upravit dokončená libreta včetně výtvarných skic a specifikace požadavků na vybavení.

V průběhu realizace projektu po dokončení libret byly získány ze strany Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou k zapůjčení movité památkové předměty (včetně např. sochy sv. Wolfganga), které budou prezentovány v PPČ 1, 7a a 7b, je nezbytné a účelné upravit dokončená libreta včetně výtvarných skic a specifikace požadavků na vybavení a zahrnout tyto předměty do expozic.

2. Návrh centrálního informačního systému (IS) byl expertním týmem zpracován dle průběžných konzultací s objednatelem v podobě sofistikovaného informačního systému, prostřednictvím něhož by mohl být řízen a sledován provoz celého areálu (což by sebou neslo následnou úsporu provozních nákladů). Po dokončení předfinálních výstupů této činnosti vyvstaly nové skutečnosti významně ovlivňující požadovanou podobu informačního systému, a sice nový podnět v podobě rozšíření současného vstupenkového systému provozovaného Městským divadlem Český Krumlov jakožto partnerem projektu.

Tato možnost nebyla v době zadání zpracování návrhu IS možná pro překážky na straně tvůrce samotného IS, nyní však je již umožněna. Rozšíření stávajícího vstupenkového systému by bylo provedeno prostřednictvím modulů, které umožní dosáhnout požadavků kladených objednatelem na IS s tím, že dle předpokladu by měly být náklady na pořízení i spolehlivost rozšířeného vstupenkového systému ve srovnání s vytvořením nového IS ve prospěch objednatele. Pro tuto možnost je nutné významně upravit návrh IS, což je nad rámec původních předpokladů poskytování expertní podpory.

3. Při zpracování libret expozic bylo na základě dodatečných požadavků objednatele vzniklých v průběhu tohoto zpracování a na základě možností identifikovaných až v průběhu tohoto zpracování navrženo pořízení replik movitých památkových předmětů, případně zápůjčky těchto předmětů pro expozice nebo krátkodobé výstavy. Pro prověření toho, zda jsou uvedené návrhy možné, je však nezbytné realizovat jednání s vlastníky těchto předmětů. Tyto činnosti nebyly při zadání zakázky přímo uvažovány, odvíjejí se totiž až z možností dodatečně identifikovaných při zpracování libret a jsou přitom však nezbytné pro sestavení libret a pro zajištění budoucího provozu (naplnění expozic a předjednání krátkodobých výstav).

4. Dodatkem ke Smlouvě o poskytování služeb č. 3 ze dne 25.4.2014 byla prodloužena doba plnění z 30.4.2014 na 30.6.2015. Tím se zvýšil i objem poskytovaných služeb v uvedené části plnění, jelikož tyto služby jsou poskytovány průběžně. S ohledem na napjatý harmonogram realizace samotného projektu je poskytování tohoto typu služeb velice potřebné.

Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které nemohl zadavatel objektivně předvídat

- ad 1.: odkrytí šablonových výmaleb v průběhu stavby a získání zápůjček předmětů nebylo při vypsání veřejné zakázky předvídatelné,
- ad 2.: nová možnost na rozšíření stávajícího vstupenkového systému namísto vytvoření nového IS
- ad 3.: konkrétní požadavky na jednání s vlastníky předmětů a jejich rozsah vyplynul až z průběhu zpracování libret
- ad 4.: prodloužení plnění smlouvy.

Z technických nebo ekonomických důvodů nemůže být dodatečné plnění odděleno od původní veřejné zakázky

- ad 1.: zpracovaná libreta je možné upravit pouze ze strany původního expertního týmu (odbornost, návaznost na ostatní expozice, skici – úprava v sestavených 3D modelech, kterými disponuje expertní tým).
- ad 2.: jedná se o přepracování plnění předmětné smlouvy
- ad 3.: jednání a jeho výsledky je nezbytné přímo svázat s návrhem expozic
- ad 4.: pokračování v průběžném poskytování služeb ze strany poskytovatele

Rozsah těchto dodatečných prací nepřesáhne 20 % ceny původní VZ bez DPH.

**VIII. Identifikační údaje uchazeče, s nímž byl uzavřen Dodatek č. 6 Smlouvy o poskytování služeb, včetně odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:**

Zadavatel shledal, že nabídka dodavatele Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov (EUFC CZ s.r.o. jednající účastník sdružení) po všech stránkách odpovídá požadavkům zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 Zákona rozhodl o výběru nabídky dodavatele Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov (EUFC CZ s.r.o. jednající účastník sdružení).

**Dodavatel:** Sdružení EUFC CZ a kol. pro Český Krumlov (EUFC CZ s.r.o. jednající účastník sdružení)

**Sídlo:** Popelova 399/75, 620 00 Brno

**IČ:** 26942364

**DIČ:** CZ26942364

**Právní forma:** Právní forma jednajícího účastníka sdružení: 112 – společnost s ručením omezeným

**IX. Plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele:**

Není relevantní, v zadávacích podmínkách seznam subdodavatelů nebyl vyžadován.

**X. Cena sjednaná v Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb:**

977 600 CZK bez DPH

**XI. Datum uzavření Dodatku č. 6 Smlouvy o poskytování služeb: 20.1.2015**

**XII. Seznam zadavatelem pověřených osob**


Mgr.Jana Kitzbergerová

Martina Šmejkalová

Jan Vozábal



**Podpis osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:**

Jméno a příjmení	Podpis
Mgr. Dalibor Carda – starosta města	

V Českém Krumlově dne 21. 1. 2015

