Priloha ¢. 4 k Zadavaci dokumentaci

SMLOUVA O DiLO
uzaviena podle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Sbh., obchodni zakonik, ve znéni
pozd. predpist

¢islo smiouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele:

1.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

Smluvni strany

Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta )
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic MéU Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumlov

Cislo uctu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na strané jedné (dale jen ,objednatel®)
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno:

Sidlo:

Zapis v OR:

IC:

DIC:

zastoupena

osoby opravnéné jednat
- ve vécech smluvnich:

- ve vécech technickych:
bankovni spojeni:

¢islo Gctu:

tel.

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel*)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 536 a nasl. zadkona €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozd. predpist (dale jen ,obchodni zakonik®*) tuto Smlouvu o dilo (dale
jen "Smlouva").

Objednatele pfi realizaci stavby kromé& zastupct uvedenych v €l 1. odst. 1.1. Smlouvy
muze zastupovat s plUsobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen
"Technicky dozor stavebnika"). O jejim povéfeni k jednani za objednatele bude zhotovitel
pisemné informovan stejné jako o rozsahu pravomoci této osoby. Je-li dale ve Smlouvé
uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.

Pfi operativnim technickém fizeni Cinnosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapistu o
spinéni podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podkladu pro
placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapisi o pfedani a pfevzeti dila nebo
jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: xxx

za objednatele: p. Petr Zaumiiller, technik odboru investic, telefon: 380 766 607,



a to vzdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku Smiouvy, U¢inné
jsou vSak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané pfedloZzen pisemny doklad o jejich
provedeni.

2. Zakladni udaje o dile

20

2.2.

2.3.
2.4.

Néazev stavby: "ZAZEMi K ZIMNIMU STADIONU CESKY KRUMLOV -1. a ll. ETAPA".

Stavba je ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory s tim, Ze vlastni stavebni prace
jsou rozdéleny do dvou realiza€nich etap.

2.1.1. |. etapa zahrnuje vybudovani nové rolbarny, zatepleni kompresorovny vcetné
pofizeni technologie vyuziti odpadniho tepla, .
SO 01 - Nova garaz pro rolbu
SO 02 - Demolice staré garaze pro rolbu
SO 03 - Zatepleni stavajici kompresorovny
SO 05 - Nahradni zdroj uzitkové vody pro tvorbu ledu
SO 06 - Hygienické a provozni zazemi obsluhy ZS
PS 001 - Technologie vyuziti odpadniho tepla
PS 003 - rekonstrukce rozvodny, pfipojky NN

2.1.2. Il. etapa zahrnuje oplasténi zimniho stadionu a vybaveni objektu technologii
odvlhéeni, {j

SO 04 - Oplasténi zimniho stadionu
PS 002 - Technologie odvlhéeni haly
Podrobnéji je dilo specifikovano projektovou dokumentaci na akci "Zazemi k zimnimu
stadionu Cesky Krumlov - |. a |l. etapa", kterou zpracovala spole¢nost Brnofrost, spol. s
r.o., Charbulova 74, 618 00 Brno, a to:
a) stavebni objekty - PD pro provedeni stavby, datum: 30.9.2012, €. zakazky 2012-027,
b) provozni soubory - PD pro stavebni povoleni a ZD pro vybér zhotovitele, datum:
30.6.2012, ¢&. zakazky 2012-027.
Adresa stavby: Cesky Krumlov, Fialkova 225.
Vydana stavebni povoleni/ohlaseni a dal$i vyjadreni:
- Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni ze dne 23.10.2012, ¢,j. MUCK
44310/2012, vydané Stavebnim Urfadem v Ceském Krumlové,

— Souhlas Stavebniho Gfadu C.Krumlov s &asti stavby SO 05 - nahradni zdroj pitné vody
ze dne 26.11.20212, vydany Stavebnim dradem v Ceském Krumlové,

— Rozhodnuti o povoleni nakladani s podzemnimi vodami ze dne 27.11.2012 ¢.j. MUCK
51841/2012/0ZPZ/Si, vydany odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Méstského
uradu Cesky Krumlov,

— Zavazné stanovisko organu pamatkové péce ze dne 30.7.2012 ¢j. MUCK
34187/2012/0OUPPP/DP, vydané odborem uzemniho planovani a pamatkove péce
Méstského Gradu Cesky Krumlov.

3. Predmét plnéni

3.1.

3.2.

3.3.

Piedmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele dilo
uvedené v ¢l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalité touto nabidkou stanovené.

Objednatel si vyhrazuje pravo zadat k realizaci stavebni prace po jednotlivych etapach a v
ramci jednotlivych etap tyto dale rozdélit do ¢asti podle aktualni potfeby a situace (i v
riznych letech) .

Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich

strana 2 (celkem 14)



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro radné
dokonceni dila nezbytné.

Mimo v8echny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a €innosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fradnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpeceni stavenisté, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestll a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobkt ke kolaudaci napf.
podle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozd. pfedpisu,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dal$ich zakon(, ve znéni pozd. pfedpisu,

i) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznaenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako priloha protokolu o pfedani a prfevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se vplném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila,
prezkoumal a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se v8emi dostupnymi podklady a
stavebnim mistem. Zhotovitel dale potvrzuje, ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti,
spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné prohlasSuje a konstatuje, Ze zadavacim
podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace
provést v piném rozsahu tak, aby slouzilo svému uéelu a splhovalo v8echny pozadavky na
néj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky

nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpisu a

technickych norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkil a uhradit za

provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno dale.

Dilo je povaZovano za ukonéené po provedeni v8ech praci a dodavek uvedenych v €l. 3.

Smlouvy prosté vad a nedodélkl a zhotovite! pfedal objednateli veSkeré doklady uvedené

v €l. 10. odst. 10.2. Smiouvy.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji prace na realizaci praci v kazdé jednotlivé etapé do 10-ti
pracovnich dnd po doru¢eni pisemné vyzvy objednatele k zahéjeni praci.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéiji do 30.9.2015.

4.1.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 3 (tfi) dni od pfedani a pfevzeti dila.

Plnéni pfedmétu Smlouvy mlze byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.
PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokolarnim predanim staveni$té zhotoviteli a
ukonc¢eno bude v souladu s €l. 10 Smiouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetn& v8ech doklad( pro provedeni
dila nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélki pfed sjednanym terminem

vvvvvv
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4.6.

4.7.

4.8.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a v€asného
spoluplisobeni objednatele dohodnutém ve Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim spoluplisobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud
pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spoluptisobeni v priméfené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zéavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo dal§iho postupu opravnén pierusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonceni.

Lhaty plnéni predmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci pfedloZzenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvofi prilohu €. 3 Smlouvy a je jeji nedilnou soudasti.
Harmonogram muze byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahajeni stavby
v souladu s podminkami Smiouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

5. Véci uréené k provedeni dila

5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté doklad
prokazujici povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek stavebniho
povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych zkouskach podmifujicich prevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolauda¢ni fizeni.

Objednatel po uzavieni Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyteCneho odkladu dokiady,
uvedené v odst. 2 ¢asti Il. VSeobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumiov
(dale jen "VOP"), které tvofi pfilohu €. 2 Smlouvy a jsou jeji nedilnou soucasti.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pfi¢emz zhotovitel nese nebezpeci
Skod az do okamziku predani dila.

6. Cena za dilo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle €l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd.
predpisq, a €ini:

Cena celkem bez DPH Ke.

Cena celkem bez DPH, uvedena v ¢l. 6. odst. 6.1. (dale téz "dohodnutad cena dila"), je
stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich podminek
objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpocCet stavby ze zadavaciho fizeni (dale jen
"nabidkovy rozpocet stavby") tvori pfilohu €. 1 Smlouvy a je jeji nedilnou soucéésti.
Dohodnuta cena dila je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Daf z pfidané hodnoty (déle jen "DPH") bude vzdy uvedena ve vysi dle pfedpist platnych
k datu zdanitelného plnéni v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zadkon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy ¢ini zakladni sazba DPH 21%.

V dohodnuté cené dila jsou obsaZeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci zafizeni staveni$té a naklady praci a poZzadavk( uvedenych v ¢l. 3. odst. 3.4. a ¢&l.
3. odst. 3.5. Smilouvy.

Dohodnuta cena dila je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v pfipadé:

a) dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodl leZicich na strané objednatele,
b) dojde-li k ziZeni pfedmétu pInéni stavby oproti zadavacim podkladiim,
c¢) dojde-li ke zméné podminek financovéani dle Smiouvy,
d) dojde-li k rozsiteni pfedmétu plnéni stavby na zékladé:
da) pozadavku objednatele - vyZadané viceprace

Pokud se pii realizaci dila vyskytne potfeba dodate¢nych stavebnich praci nebo
dodateénych sluZeb, které nebyly obsazeny v pfedmétu dila dle Smlouvy ani jejich
cena neni obsaZena ve sjednané cené a objednatel trvd na jejich provedeni,
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6.6.

6.7.

6.8.

zhotovitel muUze provést tyto prace, dodavky nebo sluzby pouze na zakladé
pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) pozadavku zhotovitele - vynucené viceprace

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodate¢nych sluzeb, které v plvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smlouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec
nebo v mens$im kvantitativnim rozsahu, jejich potieba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo
dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci nebo
pro poskytnuti puvodnich sluZzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a
tyto skuteCnosti maji prokazatelny viiv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich
potfebu pisemné objednateli. Smluvni strany zacnou bez zbyteéného odkladu
jednat o zpusobu, jakym bude vznikla potifeba dodate€nych stavebnich praci nebo
dodateénych sluzeb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP.

VySe uvedené vSak neplati v pfipadé, kdy pozadované stavebni prace byly
obsazeny v zadavaci dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu vymér a
pfestoze s ohledem na své odbornosti a znalosti mohtl tyto prace pfedvidat, tyto
nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou dlivodem k navyseni ceny.

Uprava dohodnuté ceny dila - jeji zvy$eni - bude provedena po dokon&eni a pfedani dila v
pfipadé, Ze dohodnuta cena vicepraci souvisejicich s navySenim vymér presahne 5 %
dohodnuté ceny, pfiemz budou hrazeny pouze viceprace presahujici 5 % dohodnuté
ceny.

Ma-li z divod( uvedenych v &l. 6. odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt
postupovano podle ¢asti VII. a ¢asti XVIIl. VOP. Pro ocenéni praci a/nebo dodavek
a/nebo sluzeb bude nejprve pouzita jednotkova cena uvedena v nabidkovém rozpoctu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoCtu stavby uvedena neni, bude k
jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha, tj.
podle Katalogli ,S* a ,M" popisi a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na
Grovni 80% vté dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb je mozno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném
obéma smiuvnimi stranami, ktery je uveden na zménovém listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich (hradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a dopliiky nese
zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadd uvedenych v €l. 6. odst. 6.7. Smlouvy, musi byt dohoda
ohledné rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné
¢islovanym dodatkem ke Smlouvé, v némz bude uren zejména pfedmét a rozsah praci,
¢as plnéni, pfedpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

7.1.

Objednatel se =zavazuje zhotoviteli poskytovat platby na zakladé zhotovitelem
predlozenych faktur. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. K tomu se zhotovitel zavazuje, Ze pfedlozZi objednateli vZdy nejpozdéii
3 (tfi) dny pred vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu
2 (dvou) originald, ktery bude obsahovat zejména

— oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,

— nazev, sidlo a IC zhotovitele,

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku v€. spisové znacky,

— nazev, sidlo a IC objednatele,

— datum vystaveni,

— predmét a nazev dila, ¢islo Smlouvy,

— soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZzek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpocet stavby,
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7.2.

B

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

— cenu bez DPH ¢&asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,

- razitko a podpis opravnéné osoby.

Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi
zhotovitel danovy doklad (fakturu), jehoz nedilnou soucéasti musi byt tento soupis

provedenych praci. Danovy doklad (faktura), u které nebude pfilozen objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.

Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfii odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude danovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
¢ast danového dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast dafnového dokladu
(faktury) nemliZze zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
dluhu objednatele.

Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle Smiouvy je danovy doklad (faktura),
kterou vyhotovi zhotovitel. Dafovy doklad (faktura) musi obsahovat naleZitosti dafiového
Géetniho dokladu, formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o udetnictvi, ve
znéni pozd. predpis(, zakonu o DPH a musi mit nalezitosti obchodni listiny dle § 13 a)
obchodniho zakoniku. V pripadé, Zze danovy doklad (faktura) nebude obsahovat tyto
nalezitosti, bude objednatelem vracen k opraveni bez proplaceni.

Objednatel muze danovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy dafovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo neuplné Gdaje nebo obsahuje chybné cenové tdaje.
Objednatel musi darnovy doklad (fakturu) vratit bez zbyte€ného prodleni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana
spravné. U opraveného dokladu poéina bézet Ihata splatnosti znovu ode dne doruéeni
opraveného ¢&i nové vyhotoveného danového dokladu (faktury).

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila na zakladé faktury,
kterou vystavi zhotovitel po podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila s tim, Ze zhotoviteli
bude uhrazena dohodnuta cena dila nejvy$e do ¢astky odpovidajici 85 % dohodnuté ceny
dila. Zbyvajici ¢ast ve vysi 15 % dohodnuté ceny dila slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli samostatné.

Cast zadrzného ve vysi 5 % z dohodnuté ceny dila bude uhrazena objednatelem

zhotoviteli na zakladé kone¢né faktury vystavené zhotovitelem bez zbytecného odkladu

po provedeni dila, tj. po predani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zbyvaijici ¢ast ve vysi 10 % z dohodnuté ceny dila, kterd slouzi jako zaruka za radné

plnéni zaruénich podminek, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteéného

odkladu poté, co zhotovitel predlozi bankovni zaruku na &astku odpovidajici 5 %

dohodnuté ceny dila, ktera bude platnd po celou dobu trvani zaruéni doby. Bankovni

zaruku je povinen zhotovitel pfedat objednateli do 15 (patnacti) dn po protokolarnim

predani a prevzeti dila bez vad a nedodélku.

Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila po celou dobu trvani zaru¢ni doby bude ve

smyslu §§ 313 az 322 Obchodniho zakoniku pisemnym prohlaSenim banky v zarucCni

listing, Ze uspokoji objednatele do vyse urcité penézni ¢astky podle obsahu zarucni listiny,

jestlize zhotovitel nespini urcity zadvazek nebo budou spinény jiné podminky stanovené v

zarucni listiné.

Bankovni zaruka slouzi k zajisténi jakychkoliv pohledavek a naroki objednatele,

vyplyvajicich z nespInéni povinnosti zhotovitele v rozsahu stanoveném touto Smiouvou.

Cerpani bankovni zaruky ze strany objednatele je mozné zejména v pfipadé:

a) vzniku naroku na nahradu S$kody, smluvni pokutu nebo vydani bezdlvodného
obohaceni z dlivodu vadného provedeni dila,

b) vzniku naroku na nahradu finanénich plnéni vyplyvajicich z uzaviené Smiouvy.

Bankovni zarukou poskytne zhotovitel objednateli zajisténi za kvalitni provedeni dila po
celou dobu trvani zaruéni doby, a to ve vy8i 5 % dohodnuté ceny dila. Toto zajisténi mize
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

trvat nejdfive od data podpisu protokolu o predani a pfevzeti provedeného dila a
nejpozdéji do data skonceni zaruéni doby dle Smiouvy.

Bankovni zaruka bude vracena objednatelem zhotoviteli do 30 (ificeti) dnd po skonceni
jeji platnosti, tj. po datu skonéeni zaruéni doby.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnu od doruéeni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze danovy doklad (faktura) byl objednateli doruéen treti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popf. bude vystavena
samostatna faktura s tim, ze tato faktura musi kromé v8ech naleZitosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 aZ 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (dale jen
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen Casteéné objednatelem
pouzivan k ekonomické ¢innosti, je nutné aplikovat rezim pfenesené darové povinnosti.
Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad - fakturu s naleZitostmi dle § 92a zakona o
DPH véetné uvedeni koédu pinéni podie Klasifikace produkce CZ-CPA. Souasné
zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - faktufe text:

"Fakturovana ¢astka neobsahuje dari z pfidané hodnoty. Pfedmét plnéni podléha rezimu
prenesené danové povinnosti podle §92a zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpisti. Pro pfijemce plnéni vznikd povinnost dan pfiznat a
zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni
prace, je objednatelem pouzivan k ekonomické €innosti, je povinen objednatel oznamit
zhotoviteli pisemné pi'ed zahajenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznami skuteénost uvedenou v él. 7. odst. 7.13. této Smlouvy pak
plati, Ze objekt, na kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem
pouzivan k ekonomické ¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim pfenesené
danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych
terminech poukaze platby na Géet zhotovitele. V pripadé prodleni s Uhradou je zhotovitel
do doby skuteéného zaplaceni plateb opravnén pierusit prace na stavbé a poZadovat
zménu Smlouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v ¢ase pInéni. V pfipadé preruSeni prace
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veSkeré naklady a 3kody, které mu v této
souvislosti vznikly.

8. Zpusob provadéni dila

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zplsob provadeéni dila se fidi ustanovenimi § 550 a nasl. Obchodniho zakoniku, pokud
neni dohodnuto jinak. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu Smlouvy postupovat s
odbornou znalosti. Zavazuje se dodrZzovat vS8eobecné zavazné predpisy, technické normy
a podminky Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a
dohodami opravnénych pracovnikd smiuvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi
dotéenych organ statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenis$té do okamziku pfedani dila stavebni denik.
Podrobna Gprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v €l. 10 &asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika muzZe provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

Objednatel vykonavad na stavbé obcCasny technicky dozor. Vjeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisi a rozhodnuti
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

verejnopravnich predpisu tak, aby jakost dila odpovidala poZzadovanému standardu. Na
nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen postupovat podle ¢l. 8. odst.
8.2. Smlouvy. V pripadé zjisténi vad dila tyto neprodiené odstranit i dohodnout zplisob a
termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéfeni praci, které
budou v dal$im pribéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tri)
dny pred provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz pifedem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych
praci, bude povinen na zadost Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na
vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl
prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén prfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodatec¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a
zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technické
kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadné a
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou
certifikaci ¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel dolozi na vyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému
dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného
vyrobku, konstrukce ¢i materialu. Zhotovitel souhlasi, ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pied jejich zabudovanim pravo vyZzadovat
predioZeni pfislusnych vzorki s pravodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze v pfipadé pouZiti vyrobku,
konstrukce ¢i materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred
jejich objednanim objednatele a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel méa pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouSet materiél (dilo ¢i jeho
¢ast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
(kontroly) a zkou$ky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodéani, popf. v misté kone¢ného plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavatell, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto
Gcely vSechny potfebné technické prostfedky a soudinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materiadll vzdy, kdyZz jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSené prace Ci
materidly nevyhovovaly specifikacim poZzadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud’ odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést véechny Gpravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych poZadavku,
a to na vlastni naklady.

Sjednané terminy se povaZuji za spinéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrZzovéani predpist bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na
pracovi$ti. Odpovidd za provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych
terminech.

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za pinéni pfisluSnych ustanoveni
zakonu, vyhlasek a norem o pozarni ochrané.

K dodrZeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proSkolenymi pracovniky.
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8.13.

8.14.

Zhotovitel je povinen veskeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
véemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladi a Smlouvy.
Zhotovitel nese veSkerou zodpovédnost za Ccinnost, dodavky a prace svych
subdodavatelll. Pfeneseni jakychkoli zavazkl plynoucich ze Smlouvy na subdodavatele je
nepfipustné a je vuci objednateli pravné neuéinné.

V pfipadé, Ze v pribéhu praci dojde ke Zzjisténi pfipadné moznych archeologickych
nalez(, je zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skuteCnostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neuéini, nese zhotovitel vedkeré
disledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu.

9. Staveniste

Sk

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Stavenisté je prostor, ureny k provedeni dila a k zafizeni stavenidté. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tfetich osob, v terminu uvedeném v ¢l.
4. odst. 4.1. bodé 4.1.1. Smilouvy.

O pfedani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smiuvnich stran. V zapise
se uvedou vzajemné vztahy podle pfisluSnych ustanoveni z&kona ¢&.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. predpist, zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. predpisl, a nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o
bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. pfedpisli. Do zapisu budou uvedena jména zastupcd objednatele, kterym
bude umoznén vstup na stavenisté.

Pri jednani o predani stavenisté objednatel bezplatné pfeda zhotoviteli soucasné:

- napojovaci mista pro zabezpecéeni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté v€. ploch mezideponijnich skiadek,
— podminky pfijezdu ke stavenisti.

Zafizeni stavenis§té si celé zabezpe€uje zhotovitel. Naklady na vybudovéni, Gpravy
stavajicich zafizeni pro Géely zafizeni staveni$té a likvidaci zafizeni staveni$té jsou
soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho €innosti.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni staveni$té a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do
3 (tfi) dnli po pfedani dila. Po uplynuti této thaty mize zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélka zjisténych pfi
piejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodiené stavenisté protokolarné
piedat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv pfekazek.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (déle jen "BOZP") vlastnich
pracovniku.

Nebudou-li na staveniéti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakované
porusovana, mlze koordinator bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zakaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porusujici BOZP ze staveni§té. O kazdém takovémto poruseni zasad BOZP,
pferu$eni praci z divodu porusovani zasad BOZP a vykazani osob, porusujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.

Nebudou-li na staveniéti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakované
poruSovana, muZe objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu az do vySe 25.000,- K¢ za
kazdé jedno poruseni, a to i opakované.

10. Piedani a prevzeti dila
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10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

K pfedani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 5 (pét) dnli pifed terminem
zahajeni prejimaciho fizeni. K terminu zahajeni prejimky pfedlozi zhotovitel pisemné
doklady dle €l. 10. odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
piedani a pfevzeti pfedmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespori:

— popis pfedavaného dila,

— Zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

— soupis vad a nedodélkl, pokud je predavané dilo vykazuije,

— zpusob odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,

— l|hdta k odstranéni pfipadnych vad a nedodélku,

— vysledek piejimaciho fizeni,

— podpisy zastupcl obou smiuvnich stran, ktefi predani a pfevzeti dila provedii.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila i

vvvvvv

Pfi pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

— doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podminujici pfevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni,

— dvé tiSténa vyhotoveni projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skute¢ného stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosiéi,

— geodetické zaméreni dila,

— pisemna stanoviska spravcll a provozovatell siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadreni pfed zakrytim siti,

— fotodokumentaci o pribéhu stavebnich praci,

— provozni predpisy k obsluze jednotlivych &asti dila,

— atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. pfedpisu,

- zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materialli, konstrukci
zakrytych v prubéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapist o dil¢ich pfejimkach, pokud byly uskuteénény.

Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélka.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych

projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozuméji nedokon&ené prace oproti projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen i po pfevzeti stavby umoznit zhotoviteli pfistup na stavbu z davod(

odstranéni pripadnych vad a nedodélkl, které budou uvedeny v zapise o pfedani a

prevzeti pfedmétu dila.

11. Zarucni doba - zodpovédnost za vady

11.1.

11.2.

11.3.

Odpovédnost za vady dila se Fidi touto Smlouvou a pfisluSnymi ustanovenimi
Obchodniho zakoniku.

Zhotovitel ru¢i za uplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smiouvy, platnych
pravnich predpisu, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a poZzadovanych standardu.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicu. Tato zaruéni
doba se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni Ihatou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba poéina bézet dnem pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélki.

strana 10 (celkem 14)



11.6.

11.8.

11.9.

. Zhotovitel nenese zaruky za vady materidld a zafizeni dodanych objednatelem a

neodpovida za vady vzniklé objednateli nedodrzenim pokynu v pfedanych navodech pro
provoz a udrzbu zafizeni.

. Zhotovitel je povinen béhem zaruéni Ihity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé

vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdé&ji do 5 (péti) dnu po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5 (péti) pracovnich dnl po jejim obdrzeni
a dohodnout zplsob a termin na jeji odstranéni. Zaruc¢ni doba pro reklamovanou ¢ast se
prodiuZuje o dobu od oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu
o predani a prevzeti reklamované Casti po odstranéni vad.

Odstranéni vad v zaruéni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede
divody, pro¢ tento zapis odmita podepsat. K predani a pfevzeti reklamované &asti je
povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3
(tfi) dny pifedem.

. Jestlize se ukaze, ze vada materialu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelnd,

zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skute€nosti ndhradni predmét
plnéni. Za vadu neodstranitelnou se povazuje i takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.
Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti)
dnll po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele podie
¢l. 1 Smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obchodniho z&koniku.
Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v €l. 1 Smiouvy.

12. Smluvni pokuty

12.1.

12.2.

Smluvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkl ze Smiouvy, tyto smluvni pokuty:

12.2.1. Smiuvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim sjednaného terminu piedani
a prevzeti dila ve vysi 20.000,- K& (Dvacettisic korun &eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o pfedani a prevzeti.

12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkla ve vysi
5.000,- K¢ (Péttisic korun €eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
Ih(té pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o pfedani a pievzeti dila az do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a
uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun €eskych) za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté lhité k odstranéni uvedené v
dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.

12.2.4. Smluvni pokuta za prodieni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané lhaté splatnosti ve vysi 0,02 % z dluzné &astky za kazdy i zapo€aty den
prodieni.

12.2.5. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté
dle ¢l. 9. odst. 9.6. Smlouvy ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun €eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zpusobené poruSenim povinnosti

ze zavazku, na niz je dohodnuta smluvni pokuta, se hradi pouze 8koda pfesahujici

smiuvni pokutu.

13. Odstoupeni od Smlouvy

13.1.

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat
plnéni svych zavazkl tak zavaznym zplUsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostiednictvim oznameni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takoveho
neplnéni nebo zanedbani.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé& od oznameni objednatele, mlze
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznameni od Smlouvy odstoupit. Po
takovémto ukonceni musi objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit
hodnotu provedenych praci a vSech dluznych &astek k terminu odstoupeni a tento dluzny
zavazek si vzajemné potvrdit.

Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Zze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu neschopnost
provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyZz zhotovitel
pisemné navrhl objednateli pfiméfenou Ihitu ke spinéni zadvazku a ta nelspésné
uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s thradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou zalohu ani po uplynuti Ihity 1 (jednoho) mésice od
splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

V pfipadé, Ze objednatel nevyzve pisemné zhotovitele k zahajeni praci na realizaci |.
etapy (blize specifikovano v ¢l. 2 odst. 2.1. bod 2.1.1.) ve haté 12 mésict od uzavieni
Smiouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od té ¢asti Smlouvy, tykajici se
této etapy. V pfipadé takovéhoto odstoupeni zlstava €ast smlouvy tykajici se Il. etapy
(blize specifikovano v €l. 2 odst. 2.1. bod 2.1.2.) v platnosti. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodiéha zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zavazky
vucéi druhé strané.

V pfipadé, Ze objednatel nevyzve pisemné zhotovitele k zahajeni praci na realizaci Il.
etapy (blize specifikovano v €l. 2 odst. 2.1. bod 2.1.2.) ve lhuté 12 mésict od uzavieni
Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od té ¢asti Smlouvy, tykajici se
této etapy. V pripadé takovéhoto odstoupeni zlstava ¢ast smlouvy tykajici se |. etapy
(blize specifikovano v €. 2 odst. 2.1. bod 2.1.1.) v platnosti. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodléha Zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zavazky
vucéi druhé strané.

Uginky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu vile od Smliouvy
odstoupit druhé strané. V pochybnostech se ma za to, ze oznameni bylo doru¢eno tretim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu odst. 2 § 345 Obchodniho zakoniku pokiadaji
poruseni smluvnich povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni
podstatné:

— prodleni objednatele s povinnosti dle €l. 4. odst. 4.3. a €l. 5. odst. 5.1. Smlouvy,

— prodleni zhotovitele s povinnosti dle ¢l. 4. odst. 4.1. Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vys$si moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5
(pét) dnu od vyskytu vy§$i moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vy$si
moci. Jestlize z divodu vy$§i moci bude zhotovitel zpozdén v pinéni svych zavazka dle
Smlouvy, bude mit pravo na takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech
okolnosti ¢estné a pfiméfené. Pokud by plsobeni vy$$i moci trvalo ne vice nez 30 dnd,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodateéné naklady. V opaéném
pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich ujednani.

Jestlize bude zhotoviteli v disledku vy$si moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu
nebo jeji Cast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného
pisemného oznameni ukonéit Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s koneé&nou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonceni vySe uvedenym zpUsobem musi
objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za provedené prace a za poloZky
vyrobené pred datem ukonéeni.

Veskeré skutec¢nosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle
Smlouvy jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle § 51 Obchodniho
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

zakoniku, pokud neni v Smlouvé uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
micenlivost a vSech téchto skuteénostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila
podle Smlouvy dozvédély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo skoneno, pokud se
nedohodnou jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého
obchodniho jména druhé strany. Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé
Skody. Ostatni ustanoveni obchodniho zakoniku o nekalé soutézi timto ujednanim nejsou
dotéena.

Odpovédnost za $kodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Hradi se $koda
skute¢na i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby
ma strana poskozena. Zhotovitel bude odpovédny za Skodu, kterou zpusobi objednateli,
vzniklou v souvislosti s plnénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho €asti nese zhotovitel v pIném
rozsahu az do dne pfedani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Zhotovitel nese
odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezpUsobovat Unik ropnych, toxickych Ci
jinych skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu, kterd
vznikla pfi realizaci dila, v plné vySi bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese
odpovédnost v pfipadé vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze,
povstani, revoluce, nepokoju, ob&anské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem
a ostatnich vzdusnych prostiedku, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 10 mil. K&, jejiz prosta
kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je pfilohou €. 4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod Céastku
uvedenou v pfedchozi vété.

Utedné ovéiené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto &lanku musi byt
doruéeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté, pokud je jiz objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdéji pfedlozit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistné
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smiouva ¢&i smlouvy sjednané
dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméfeném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihaté 3
pracovnich dnll uzavfit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této
povinnosti ze strany zhotovitele povaZuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

14.10. Ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozd. pfedpisu, se

Géastnici zavazuji spoluplsobit pfi finanéni kontrole a poskytnout kontrolnim organtim
dokumenty vztahujici se k pfedmétu smlouvy a umoznit nahlédnuti do ucetnictvi nebo
dafové evidence s nim souvisejici, a to po dobu nejméné deseti let od pfedani a pfevzeti
stavby, nebude-li mezi i€astniky dohodnuto jinak.

15. Zavérectna ustanoveni

15.1.

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podie ni vznikié Obchodnim
zakonikem. V pfipadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuji je feSit dohodou v ramci
zasady ,dobré vile“. Nedojdou-li se smluvni strany na smirnému vyreSeni sporu,
rozhodne na navrh jedné znich soud krozhodovani vécné a mistné pfislusny die
ustanoveni zakona €. 99/1963 Sb., obtansky soudni fad, ve znéni pozd. predpisl. Strany
mohou na zakladé zvlastniho pisemného ujednani dohodnout pripadné vyfreSeni sporl
v rozhod¢&im fizeni.
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15.2. Véci touto Smlouvou neupravené se fidi VSeobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, které tvofi pfilohu &. 2 Smiouvy.

15.3. Pokud Smlouva obsahuje odlisna ustanoveni od Vseobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smiouvy.

15.4. Smiluvni strany prohlasuji, Ze skute€nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 17 obchodniho zakoniku a udéluji souhlas k jejich uziti a zverfejnéni
bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek, zejména pak souhlasi se zvefejnénim
Smlouvy véetné pfiloh na oficialnich internetovych strankach mésta Cesky Krumlov.

15.5. Tato Smlouva mlze byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné Eislovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcu obou smiuvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé podepsana vyhotoveni.

15.7. Nedilnou souéasti Smlouvy jsou nize uvedené pfilohy:
Priloha €. 1 - Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz €l. 6. odst. 6.2.).
Priloha ¢&. 2 - Vieobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov.
Pfiloha €. 3 - Harmonogram stavby (viz €l. 4. odst. 4.6.).
Pfiloha €. 4 - Pojistna smlouva/pojistny certifikat - prosta kopie (viz €l. 14. odst. 14.7.).

V Ceském Krumlové dne ................... 7/ R R [ e

Objednatel: Zhotovitel:

..........................................................................

Mgr. Dalibor Carda
starosta mésta
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