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Pfiloha é. 4 k Zadavaci dokumentaci

SMLOUVA O DiLO
uzaviena podle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Sh., obchodni zakonik, ve znéni
pozd. predpisi

Cislo smlouvy zhotovitele: ZSCK/001-13 ¢islo smlouvy objednatele: .......................

1. Smluvni strany

¢ s

Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem nam. Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01

zastoupene: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta

IC: 00245836

DIC: CZ00245836

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta .
- ve vécech technickych: Ing. Petr Pesek, vedouci odboru investic M&U Cesky Krumlov
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Cesky Krumlov

Gislo Uétu: 221241/0100

tel. 380 766 700

1.2

1.3.

1.4.

na strané jedné (dale jen ,objednatel")
a

Zhotovitel:

Obchodni jméno: Porr a.s.

Sidlo: Praha 1 - Nové Mésto, Vaclavské namésti 837/11, PSC 110 00

Zapis v OR: Méstsky soud v Praze, oddil B, vlozka 1006

IC: 43005560

DIC: CZ43005560

zastoupena Ing. Stefan Havlik, &len pfedstavenstva, Mag. Alois Janusch, élen
predstavenstva

osoby opravnéne jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Jan Syllaba, feditel pobogky Ceské Budéjovice

- ve vécech technickych: Ing. Martin Benda, vedouci projektu

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

éislo Uctu: 1091107720/5500

tel. 387 002 441

na strané druhé (dale jen ,zhotovitel")

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozd. piedpist (dale jen ,obchodni zakonik") tuto Smilouvu o dilo (dale
jen "Smiouva").

Objednatele pfi realizaci stavby kromé zastupcl uvedenych v &l. 1. odst. 1.1. Smlouvy
mlZe zastupovat s plusobnosti technického dozoru stavebnika tfeti osoba (dale jen
"Technicky dozor stavebnika"). O jejim povéfeni k jednani za objednatele bude zhotovitel
pisemné informovan stejné jako o rozsahu pravomoci této osoby. Je-li dale ve Smiouvé
uvedeno, Ze jedna objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnéna jednat za
objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni &i jiné opravnéni.

Pfi operativnim technickém fizeni &innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapist o
splnéni podminek pro uvolfiovani zaloh, odsouhlaseni faktur nebo jinych podklada pro
placeni, potvrzovani soupisu provedenych pracl, zapisll o pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti jsou zmocnéni jednat:

za zhotovitele: Ing. Martin Benda, vedouci projektu, telefon: 387 002 441

za objednatele: p. Petr Zaumdiller, technik odboru investic, telefon: 380 766 607,
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a to vZdy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trva aZ do
pisemneho odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku Smlouvy, Uginné
jsou vsak jiz od okamziku, kdy byl druhé strané pfedloZen pisemny doklad o jejich
provedeni.

2. Zakladni udaje o dile
2.1. Nazev stavby: "ZAZEMIi K ZIMNIMU STADIONU GESKY KRUMLOV - 1. a Il. ETAPA".
Stavba je ¢len&na na stavebni objekty a provozni soubory s tim, Ze vlastni stavebni prace
jsou rozdéleny do dvou realizaénich etap.
211, | etapa zahrnuje vybudovani nové rolbarny, zatepleni kompresorovny véetné
pofizeni technologie vyuziti odpadniho tepla, {j.
S0 01 - Nova garaz pro rolbu
50 02 - Demolice staré garaze pro rolbu
SO 03 - Zatepleni stavajici kompresorovny
SO 05 - Nahradni zdroj uZitkové vody pro tvorbu ledu
SO 06 - Hygienicke a provozni zazemi obsluhy ZS
PS 001 - Technologie vyuziti odpadniho tepla
PS 003 - rekonstrukce rozvodny, pfipojky NN
2.1.2. ll. etapa zahrnuje oplasténi zimniho stadionu a vybaveni objektu technologii
odvihéeni, t]
SO 04 - Oplasténi zimniho stadionu
PS 002 - Technologie odvihéeni haly
2.2. Podrobnéji je dilo specifikovano projektovou dokumentaci na akci "Zazemi k zimnimu
stadionu Cesky Krumlov - |. a Il. etapa", kterou zpracovala spole¢nost Brnofrost, spol. s
r.o., Charbulova 74, 618 00 Brno, a to:
a) stavebni objekty - PD pro provedeni stavby, datum: 30.9.2012, & zakazky 2012-027,
b) provozni soubory - PD pro stavebni povoleni a ZD pro vybér zhotovitele, datum:
30.6.2012, & zakazky 2012-027.
2.3. Adresa stavby: Cesky Krumlov, Fialkova 225.
2.4, Vydana stavebni povoleni/ohlageni a dalsi vyjadient:
- Rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni povoleni ze dne 23.10.2012, &j. MUCK
44310/2012, vydané Stavebnim Gfadem v Ceském Krumlové,

- Souhlas Stavebniho ufadu C. Krumlov s &asti stavby SO 05 - nahradni zdroj pitné
vody ze dne 26.11.20212, vydany Stavebnim Gfadem v Ceském Krumlové,

- Rozhodnuti o povoleni nakladani s podzemnimi vodami ze dne 27.11.2012 ¢&.j. MUCK
51841/2012/0ZPZ/Si, vydany odborem Zivotniho prostfedi a zemédélstvi Méstského
Ufadu Cesky Krumlov,

— Zavazné stanovisko organu pamatkové péfe ze dne 30.7.2012 &) MUCK
34187/2012/0UPPP/DP, vydané odborem Uzemniho planovani a pamatkové péée
Méstského Ufadu Cesky Krumlov.

3. Predmét plnéni

3.1. Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést vlastnim jménem pro objednatele dilo
uvedene v €l. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalité touto nabidkou stanovené.

3.2. Objednatel si vyhrazuje pravo zadat k realizaci stavebni prace po jednotlivych etapach a v
ramci jednotlivych etap tyto dale rozdélit do ¢asti podle aktualni potieby a situace (i v
ruznych letech) .

3.3. Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montézZnich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonéeni dila, dale provedeni viech ¢&innosti souvisejicich %/,f
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7

3.8.

3.9.

s dodavkou stavebnich a montaZnich praci a konstrukci jejichz provedeni je pro fadne

dokonéeni dila nezbytné.

Mimo véechny definované éinnosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a ¢innosti:

a) zajisténi a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

c) zabezpedeni stavenidté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaZ stavajiciho zafizeni,

&) zajisténi atestl a dokladl o pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci napf,
podle zakona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakona, ve znéni pozd. predpisq,

f) prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté,

h) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméngé
nékterych dalich zakonul, ve znéni pozd. predpisi,

i) zajisténi fotodokumentace o pribéhu stavby vtisténé a digitalni podobé. Tato
fotodokumentace opatfena struénym popisem s vyznadenim data pofizeni bude
objednateli pfedana jako pfiloha protokolu o predani a pfevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se vplném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila,
prezkoumal a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se viemi dostupnymi podklady a
stavebnim mistem. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze provéfil zakazku co do jeji Uplnosti,
spravnosti, pfesnosti a rozsahu, a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zadavacim
podminkam porozumél a Ze dilo |ze podle jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace
provest v plném rozsahu tak, aby slouzilo svému ucelu a splfovalo véechny pozadavky na
ngj kladené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky

nezbytné k realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo véas, v odpovidajici kvalité podle platnych pfedpist a

technickych norem.

Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélkd a uhradit za

provedeni dila cenu tak, jak je uvedeno dale.

Dilo je povazovano za ukonéené po provedeni véech praci a dodavek uvedenych v &l 3.

Smiouvy prosté vad a nedodélk( a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené

v &l 10, odst. 10.2. Smlouvy.

4. Sjednana doba pro provedeni dila

4.1.

4.2.
4.3.

Zhotovitel provede dilo v nasledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahaji prace na realizaci praci v kazdé jednotlivé etapé do 10-i
pracovnich dnl po dorugeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni praci —
pfedpoklad zahajeni praci na |.etapé je prosinec 2013, pfedpoklad zahajeni praci
na ll.etapé je bifezen 2014.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje v souladu s harmonogramem vystavby  dolozeném
v pfiloze €. 3 této smlouvy ukongit prace na |. etapé do 8mi mésicl ode dne
zahdjeni praci na |. etapé a ukontit prace na ll.etapé do 5ti mésicl ode dne
zahajeni praci na Il. etapé.

41.3. Zhotovitel vyklidi stavenisté do 3 (tfi) dnu od predani a pfevzet dila.

PInéni pfedmétu Smlouvy muze byt zahajeno pouze na vyslovny pokyn objednatele.

Plnéni pfedmétu Smiouvy je zahajeno protokolarnim predanim stavenisté zhotoviteli a

ukonéeno bude v souladu s &l 10 Smlouvy.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté véetné véech dokladl pro provedeni
dila nejpozdé&ji v den zahajeni stavby.

Jestlize zhotovitel provede dilo bez vad a nedodélkl pfed sjednanym terminem
dokonceni, zavazuje se objednatel toto dilo pfevzit i v dfivéj§im nabidnutém terminu.
Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od fadného a wéasného
spoluplisobeni objednatele dohodnutém ve Smiouvé. Po dobu prodleni objednatele
s poskytnutim spoluptsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud
pisemné upozornil objednatele na nutnost poskytnuti spoluplscbeni v pfiméfené dobé.
Pokud je objednatel v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby
sjednani dohody nebo dal$iho postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smlouvy v prislusnych ¢astech, zejména v terminu dokonéeni.

Lhity plnéni pfedmétu Smlouvy se fidi harmonogramem postupu praci pfedloZenym
v nabidce zhotovitele, ktery tvofi pfilohu €. 3 Smlouvy a je jeji nedilnou soucasti.
Harmonogram moze byt aktualizovan podle skuteéného terminu zahajeni stavby
v souladu s podminkami Smlouvy. Pfipadna aktualizace bude provedena zhotovitelem a
projednana s objednatelem, a to nejpozdéji do terminu zahajeni praci.

5. Véci uréené k provedeni dila

5.1.

52

5.3.

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenist® doklad
prokazujici povoleni stavby, veskeré potfebné doklady podle podminek stavebniho
povoleni a projektové dokumentace o pfedepsanych zkouskach podmirivjicich pfevzeti,
zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudaéni fizeni.

Objednatel po uzavfeni Smlouvy pfeda zhotoviteli bez zbyteéného odkladu doklady,
uvedené v odst. 2 &asti Il. VEeobecnych obchodnich podminek mésta Cesky Krumlov
(dale jen "VOP"), které tvofi pfilohu ¢. 2 Smlouvy a jsou jeji nedilnou souéasti.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpedi
skod az do ckamziku predani dila.

6. Cena za dilo

6.1.

6.2.

8.3.

6.4.

6.5.

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle ¢l. 3 Smlouvy je stanovena dohodou
smluvnich stran podle ustanoveni § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd.
predpisu, a &ini:
Cena celkem bez DPH 16.898.730,-- K&.
Cena celkemn bez DPH, uvedena v él. 6. odst. 6.1. (dale téZ "dohodnuta cena dila"), je
stanovena na zakladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni a zadavacich podminek
objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpoéet stavby ze zadavaciho fizeni (dale jen
"nabidkovy rozpocet stavby") tvofi pifilohu €. 1 Smilouvy a je jeji nedilnou soudasti.
Dohodnuta cena dila je cenou maximalni a je pevna po celou dobu realizace zakazky.
Dan z pridané hodnoty (dale jen "DPH") bude vzdy uvedena ve vysi dle predpist platnych
k datu zdanitelného plnéni v souladu se zakonem & 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpist (dale jen "zakon o DPH"), neni-li dale uvedeno jinak.
V dobé podpisu smlouvy éini zakladni sazba DPH 21%.
V dohodnuté cené dila jsou obsazeny také naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a
likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v &l. 3. odst. 3.4. a &l.
3. odst. 3.5. Smiouvy.
Dohodnuta cena dila je cenou nejvy$e pfipustnou a maze byt zménéna pouze
v pfipadech a za podminek uvedenych ve Smlouvé, zejména pak v pfipadé:
a) dojde-li k zastaveni nebo prodlouzeni stavby z divodu lezicich na strané objednatele,
b) dojde-li k ziizeni pfedmétu pinéni stavby oproti zadavacim podkladim,
c) dojde-li ke zméné podminek financovani dle Smlouvy,
d) dojde-li k rozsifeni predmétu pinéni stavby na zakladé:

da) poZadavku objednatele - vyZzadané viceprace
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6.6.

8.7.

6.8.

Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodatecnych sluzeb, které nebyly obsazeny v predmétu dila dle Smlouvy ani jejich
cena neni obsaZena ve sjednané cené a objednatel trva na jejich provedeni,
zhotovitel mlize provést tyto prace, dodavky nebo sluzby pouze na zakladé
pisemné dohody s objednavatelem o jejich provedeni,

db) pozadavku zhotovitele - vynucené viceprace
Pokud se pfi realizaci dila vyskytne potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodate¢nych sluzeb, které v plvodnich zadavacich podminkach nebo v dobé
sjednani Smlouvy nebyly znamy a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec
nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich potfeba vznikla v dusledku
objektivné nepfedvidanych okolnosti, tyto dodateéné stavebni prace nebo
dodateéne sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo
pro poskytnuti plvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a
tyto skute¢nosti maji prokazatelny vliv na cenu dila, oznami zhotovitel jejich
potfebu pisemné objednateli. Smluvni strany zagnou bez zbyte¢neho odkladu
jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potfeba dodateénych stavebnich praci nebo
dodateénych sluzeb realizovana. K tomu budou postupovat podle VOP.
Vyse uvedené v$ak neplati v pfipadé, kdy pozadovane stavebni prace byly
obsaZeny v zadavaci dokumentaci, uchaze¢ si neovéfil soulad vykazu vymeér a
prestoze s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto
nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou duvodem k navyseni ceny.

Uprava dohodnuté ceny dila - jeji zvyéeni - bude provedena po dokonéeni a pfedani dila v
pfipadé, e dohodnuta cena vicepraci souvisejicich s navysenim vymér pfesahne 5 %
dohodnuté ceny, pficemz budou hrazeny pouze viceprace presahujici 5 % dohodnuté
ceny.

Ma-li z divodl uvedenych v &l. 6. odst, 8.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt
postupovano podle &asti VIl a &asti XVIIl. VOP. Pro ocenéni praci a/nebo dodavek
a/nebo sluzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena uvedena v nabidkovem rozpoctu
stavby. Pokud jednotkova cena v nabidkovém rozpoCtu stavby uvedena neni, bude k
jejimu stanoveni pouzita jednotkova cena podle systému cenové soustavy URS Praha, .
podle Katalogu ,S" a ,M" popisu a smérnych cen stavebnich a montaznich praci, a to na
urovni 80% vté dobé platnych smérmych jednotkovych cen. Realizaci praci a/nebo
dodavek a/nebo sluzeb je moZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném
obema smluvnimi stranami, ktery je uveden na zménovem listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel
pravo odmitnout jejich ahradu; veskeré naklady spojené s témito zmé&nami a doplnky nese
zhotovitel.

Pokud dojde k realizaci pfipadu uvedenych v ¢l. 6. odst. 6.7. Smlouvy, musi byt dohoda
ohledné rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné
gislovanym dodatkem ke Smilouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci,
¢as plnéni, predpokladany dopad na termin celé stavby a cena téchto praci.

7. Platebni podminky

i A

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby na zakladé zhotovitelem
pfedlozenych faktur. Nedilnou pfilchou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. K tomu se zhotovitel zavazuje, ze predlozi objednateli vZdy nejpozdéji
3 (tfi) dny pfed vystavenim faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu
2 (dvou) original(, ktery bude obsahovat zejména

— oznaceni Soupis provedenych praci v obdobl od - do,

— nazev, sidlo a IC zhotovitele,

— Udaj o zapisu v obchodnim rejstiiku vE. spisove znacky,
— nazev, sidlo a IC objednatele,

- datum vystaveni,
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T2

£.3

7.4.

7.5

7.6.

ik

7.8.

7.9.

- predmét a nazev dila, ¢islo Smilouvy,

- soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych poloZek a jednotkové ceny dle
nabidkového rozpodet stavby,
- cenu bez DPH &asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci,
— razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odscuhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi
zhotovitel danovy doklad (fakturu), jehoZz nedilnou soucéasti musi byt tento soupis
provedenych praci. Dafovy doklad (faktura), u které nebude prilozen objednatelem
odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude darnovy doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty
prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu
¢ast dafioveho dokladu (faktury), se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast darfového dokladu
(faktury) nemuze zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého
diuhu objednatele.
Podkladem pro poskytnuti jakychkoliv plateb podle Smilouvy je danovy doklad (faktura),
kterou vyhotovi zhotovitel. Darfiovy doklad (faktura) musi obsahovat nalezitosti dafiového
ucetniho dokladu, formou a obsahem odpovidat zakonu & 563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve
znéni pozd. pfedpisu, zakonu o DPH a musi mit naleZitosti obchadni listiny dle § 13 a)
obchodniho zakoniku. V pfipadé, Ze danovy doklad (faktura) nebude obsahovat tyto
naleZitosti, bude objednatelem vracen k opraveni bez proplaceni.
Objednatel muze darfovy doklad (fakturu) odmitnout v pfipadé, kdy danovy doklad
(faktura) obsahuje nespravné nebo nelpiné (daje nebo obsahuje chybné cenové ldaje.
Objednatel musi darnovy doklad (fakturu) vratit bez zbyteéného prodleni, nejpozdéji do
data jeho splatnosti, jinak je v prodleni s placenim &astky, ktera méla byt fakturovana
spravné, U opraveného dokladu podina béZet |hita splatnosti znovu ode dne doruceni
opraveneho &i nové vyhotoveného dariového dokladu (faktury).
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu dila na zakladé faktury,
kterou vystavi zhotovitel po podpisu zapisu o predani a pfevzeti dila s tim, Ze zhotoviteli
bude uhrazena dohodnuta cena dila nejvyse do ¢astky odpovidajici 85 % dohodnuté ceny
dila. Zbyvajici ¢ast ve vysi 15 % dohodnuté ceny dila slouzi jako zadrzné, které bude
uhrazeno objednatelem zhotoviteli samostatné.
Cast zadrzného ve wysi 5 % z dohodnuté ceny dila bude uhrazena objednatelem
zhotoviteli na zakladé konecné faktury vystavené zhotovitelem bez zbytetného odkladu
po provedeni dila, tj. po pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl.
Zbyvajici ¢ast ve wysi 10 % z dohodnuté ceny dila, ktera slouzi jako zaruka za fadné
plnéni zaruénich podminek, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbyteéného
odkladu poté, co zhotovitel pfedloZi bankovni zaruku na E&astku odpovidajici 5 %
dohodnuté ceny dila, ktera bude platna po celou dobu trvani zaruéni doby. Bankovni
zaruku je povinen zhotovitel pfedat objednateli do 15 (patnacti) dni po protokolarnim
predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélkl.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila po celou dobu trvani zaruéni doby bude ve
smyslu §§ 313 az 322 Obchodniho zakoniku pisemnym prohlagenim banky v zarucni
listing, Ze uspokoji objednatele do vyse urdité penéini castky podle obsahu zarutni listiny,
jestlize zhotovitel nesplni urcity zavazek nebo budou spinény jiné podminky stanovené v
zaruéni listing.
Bankovni zaruka slouzi k =zajigténi jakychkoliv pohledavek a naroki objednatele,
vyplyvajicich z nesplnéni povinnosti zhotovitele v rozsahu stanoveném touto Smiouvou.
Cerpani bankovni zaruky ze strany objednatele je mozné zejména v piipadé:
a) vzniku narcku na nahradu skody, smluvni pokutu nebo vydani bezdlUvodného
obohaceni z divodu vadného provedeni dila,
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£10.

T.11.

712,

7.13.

7.14.

719

7.16.

7.17.

b} wvzniku naroku na nahradu finanénich plnéni vyplyvajicich z uzaviené Smilouvy.
Bankovni zarukou poskytne zhotovitel objednateli zajisténi za kvalitni provedeni dila po
celou dobu trvani zaruéni doby, a to ve vysi 5 % dohodnuté ceny dila. Toto zajisténi moze
trvat nejdiive od data podpisu protokolu o pifedani a pfevzeti provedeného dila a
nejpozdéji do data skonéeni zaruéni doby dle Smilouvy.

Bankovni zaruka bude vracena objednatelem zhotoviteli do 30 (tficeti) dnu po skonéeni
jeji platnosti, tj. po datu skonéeni zaruéni doby.

Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnd od doruéeni faktury. V pochybnostech se
ma za to, Ze danovy doklad (faktura) byl objednateli doruéen treti den po odeslani
zhotovitelem.

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smiuvnimi
stranami, bude jejich cena na faktufe uvedena samostatné popf. bude vystavena
samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé véech nalezitosti uvedenych v odst.
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a
odsouhlaseny.

Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montazni prace vymezeng
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 aZ 43 vydané Ceskym statistickym Ufadem (dale jen
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen &asteéné objednatelem
pouzivan k ekonomické &innosti, je nutné aplikovat rezim pfenesené darfiove povinnosti.
Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad - fakturu s nalezitostmi dle § 92a zakona o
DPH véetné uvedeni kédu pinéni podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Sougasné
zhotovitel uvede na kazdém darnovém dokladu - fakture text:

"Fakturovana &astka necbsahuje dar z pfidané hodnoty. Predmét pinéni podléha rezimu
pfenesené darové povinnosti podle §92a zakona ¢&.235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozd. pfedpisd. Pro prijemce pInéni vznika povinnost dan pfiznat a
zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni
prace, je objednatelem pouzivan k ekonomické é&innosti, je povinen objednatel oznamit
zhotoviteli pisemné pfed zahajenim stavebnich praci.

Pokud objednatel neoznami skuteénost uvedenou v &l. 7. odst. 7.13. této Smilouvy pak
plati, Ze objekt, na kterém jsou provadény stavebni a montazni prace, neni objednatelem
pouzivan k ekonomické éinnosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan rezim prenesené
dafoveé povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrii a ve sjednanych
terminech poukaze platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel
do doby skuteéného zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat
zménu Smiouvy v pfislusnych ¢astech, zejména v ¢ase plnéni. V pfipadé pferuseni prace
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veskere naklady a skody, které mu v této
souvislosti vznikly.

8. Zplsob provadéni dila

8.1,

Bd

8.3.

Zpusob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 550 a nasl. Obchodniho zakoniku, pokud
neni dohodnuto jinak. Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu Smlouvy postupovat s
odbornou znalosti. Zavazuje se dodrzovat vSecbecné zavazné predpisy, technické normy
a podminky Smlouvy. Zhotovitel se bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a
dohodami opravnénych pracovniki smiuvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi
dotéenych organu statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniété do okamziku predani dila stavebni denik.
Podrobna dprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v &l. 10 ¢asti XI. Provadéni dila
VOP, pokud dale neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho a Technického dozoru stavebnika moze provadét zaznamy do
stavebniho deniku pracovnik vykonavajici autorsky dozor, organy statni kontroly popf. jiné
statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.
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8.4. Objednatel vykonavéd na stavbé obcéasny technicky dozor. V jeho prib&hu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smiouvou, projektovou dokumentaci a
zadavacimi podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpist a rozhodnuti
vefejnopravnich predpisl tak, aby jakost dila cdpovidala poZzadovanému standardu. Na
nedostatky zjisténé v prubéhu praci objednatel neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen postupovat podle Cl. 8. odst.
8.2. Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a
termin odstranéni.

8.5. Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do &innosti zhotovitele. Je vSak
opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpeénost provadéné stavby, zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé.

8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, ktere
budou v dal$im prabéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejmené 3 (tfi)
dny pfed provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéZ pfedem dohodnut ve
stavebnim deniku. Nevyzve-li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych
praci, bude povinen na Zadost Technického dozoru stavebnika zakryte prace odkryt na
vlastni naklad. Pokud se objednatel nedostavi k provéfeni praci, o kterych byl
prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodateéné poZzadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti a
zakryti provést na naklady objednatele. Pokud se vdak zjisti, Ze prace nebyly radné
provedeny, nese veskeré naklady s timto Ukonem spojené zhotovitel. Provedeni technicke
kontroly provadéni dila chjednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za fadne a
kvalitni provedeni dila.

8.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZzadovanou
certifikaci ¢i jiny prUvodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na wvyzvani
objednatele, nejpozdéji pfed zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickemu
dozoru stavebnika certifikat & jiny privodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaneho
vyrobku, konstrukce & materialu. Zhotovitel souhlasi, ze v pfipadé nejasnosti o kvalité
vyrobku, konstrukce & materialu ma objednatel pfed jejich zabudovanim pravo vyZadovat
predloZzeni prislusnych vzorkt s privodnimi doklady prokazujicimi napf. vyrobce,
parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze v pfipadé pouziti vyrobku,
konstrukce & materialu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci, vyzve pred
jejich objednanim objednatele a vyZada si jeho souhlas.

8.8. Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset material (dilo &i jeho
¢ast), aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkam uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky
{(kontroly) a zkousky budou provadény u zhotovitele nebo jeho subdodavatell v misté
dodani, popf. v misté koneéného plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho
subdodavateld, pak se musi zhotovitel osobam povéfenym objednatelem zajistit pro tyto
ugely véechny potiebné technické prostiedky a soudinnost, a to zdarma. Zhotovitel je
povinen zdarma dodat vzorky materiall vZdy, kdyz jsou objednatelem pozadovany pro
kontrolni méfeni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo zkouSene prace i
materialy nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel odmitnout
s prokazanim nevyhovujicich viastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést viechny Upravy (zmény) nezbytné pro spinéni specifikovanych poZadavku,
a to na vlastni naklady:.

8.9. Sjednané terminy se povaZuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi
objednatel.

8.10. Zhotovitel prebira v piném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a
dodrzovani predpist bezpetnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na
pracovisti. Odpovida za provadéni dila ve vyzadované kvalité a ve stanovenych
terminech.

8.11. Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za plnéni pfislusnych ustanoveni
zakond, vyhlasek a norem o pozarni ochrané. ‘\V
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8.12. K dodrzeni ustanoveni Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborne
zpusobilymi a proskolenymi pracovniky.

8.13. Zhotovitel je povinen veskeré subdodavatele podilejici se na realizaci stavby seznamit se
viemi podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladd a Smilouvy.
Zhotovitel nese veskerou zodpovédnost za dinnost, dodavky a prace svych
subdodavatell. Preneseni jakychkoli zavazk( plynoucich ze Smilouvy na subdodavatele je
nepfipustné a je vuéi objednateli pravné neudinné.

8.14. V pfipadé, Ze v prubéhu praci dojde ke zjiSténi pfipadné moinych archeologickych
nalezll, je zhotovitel povinen pferusit prace a informovat o téchto skuteénostech
objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud tak neuéini, nese zhotovitel veskere
dusledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o daldim postupu.

9. Stavenisté

9.1. Stavenisté je prostor, urdeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se
zavazuje predat zhotoviteli stavenisté, prosté prav tretich osob, v terminu uvedeném v ¢&l.
4. odst. 4.1, bodé 4.1.1. Smilouvy.

9.2. O predani staveniété bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise
se uvedou wvzajemné vztahy podle pfislusnych ustanoveni zakona &£.262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozd. pfedpisl, zdkona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy, ve znéni pozd. predpisl, a nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
ve znéni pozd. pfedpist. Do zapisu budou uvedena jména zastupcu objednatele, kterym
bude umoznén vstup na stavenisté.

9.3. Pii jednani o pfedani staveni$té objednatel bezplatné preda zhotoviteli souéasné:

- napojovaci mista pro zabezpeceni stavby v nezbytném rozsahu (tj. pfivod el. energie,
vody, kanalizace),

— plochy pro zafizeni stavenisté vé. ploch mezideponijnich skladek,

— podminky pfijezdu ke stavenisti.

9.4. Zafizeni stavenisté si celé zabezpetuje zhotovitel Naklady na wybudovani, Upravy
stavajicich zafizeni pro ucely zarizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou
soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontaZi zafizeni stavenisté je majetkem
zhotovitele.

9.5. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém staveniéti porfadek a cistotu. Odstrani na
vlastni naklady odpady, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

8.6. Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni staveniété a pfeda vyklizené stavenisté objednateli do
3 (i) dni po pfedani dila. Po uplynuti této Ihity mize zhotovitel ponechat na stavenisti
jen zafizeni a material potfebny k odstranéni pfipadnych vad a nedodélk( zjisténych pfi
piejimacim fizeni. Po jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné
predat objednateli ve stavu prostém jakychkoliv pfekaZek.

9.7. Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") viastnich
pracovniki.

9.8. Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpecnost bude opakovane
porusovana, muzZe koordinator bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
"koordinator BOZP") objednatele vydat zakaz provadét tyto prace, eventuelné vykazat
osoby porusujici BOZP ze stavenisté. O kazdém takovémto poruseni zasad BOZP,
preruseni praci z divodu poru$ovani zasad BOZP a vykazani osob, porusujicich zasady
BOZP, je povinen koordinator BOZP objednatele provést zapis do stavebniho deniku a do
dokumentace k BOZP vedené ke stavbé.

9.9. Nebudou-li na stavenisti dodrzovany zasady BOZP a bezpeénost bude opakované
porusovana, muZe objednatel udélit zhotoviteli smluvni pokutu az do vyse 25.000,- KC za
kazdé jedno poruseni, a to i opakované. i—i\ 2

e
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10. Piedani a prevzeti dila

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

K predani a pfevzeti dila vyzve pisemné zhotovitel objednatele 5 (pé&t) dnu pfed terminem
zahajeni pfejimaciho fizeni. K terminu zahdjeni piejimky pfedloZi zhotovitel pisemné
doklady dle &l. 10. odst. 10.2. Smilouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
pfedani a pfevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alespofi:

— popis pfedavaného dila,

- zhodnoceni kvality pfedavaneho dila,

- soupis vad a nedodélku, pokud je predavané dilo vykazuje,

— zplsob odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(,

- l|huta k odstranéni pripadnych vad a nedodélku,

- vysledek pfejimaciho fizeni,

— podpisy zastupclu obou smiluvnich stran, ktefi pfedani a pfevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o pfedani a prevzeti predmétu dila i
v pfipadé drivejsiho dokonceni dila.

Pfi prejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podminek stavebniho povoleni a projektove dokumentace o pfedepsanych
zkouskach podminujici prevzeti, zprovoznéni a kolaudaci dila pro kolaudacni fizeni,

- dvé tisténa wvyhotoveni projektové dokumentace skutetného provedeni stavby se
Zakreslenim veskerych zmén podle skuteéneho stavu provedenych praci a jednu
digitalni verzi na dohodnutém datovém nosiéi,

- geodetické zaméfeni dila,

- pisemna stanoviska spravcl a provozovatelll siti dotéenych stavbou véetné jejich
vyjadfeni pfed zakrytim siti,

— fotodokumentaci o prubéhu stavebnich praci,

— provozni pfedpisy k obsluze jednotlivych &asti dila,

~ atesty, prohlaseni o shodé,

— doklady jakosti na materialy, pouzivané v prubéhu stavby a zabudované do stavby,

— doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd. pfedpisq,

— zapisy a osvedceni o provedenych zkouskach a kvalité pouzitych materiall, konstrukei
zakrytych v prabéhu stavby,

— stavebni denik,

— soubor zapis( o diléich prejimkach, pokud byly uskuteénény.

Dilo objednatel pfevezme bez vad a nedodélku.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych

projektovou dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.

Nedodélkem se rozumeji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci.

Objednatel je povinen i po pfevzeti stavby umoznit zhotoviteli pristup na stavbu z dlvodd

odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(, které budou uvedeny v zapise o predani a

pfevzeti pfedmétu dila.

11. Zaruéni doba - zodpovédnost za vady

11.1.

11.2.

QOdpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfisludnymi ustanovenimi
Obchodniho zakoniku.

Zhotovitel ruci za Gplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila podle Smiouvy, platnych
pravnich predpist, CSN, dal$ich norem, TP, TKP a pozadovanych standardi.
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11.3. Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicid. Tato zarucni
doba se nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni lhutou, uvedenou jejich vyrobcem.
Zaruéni doba poéina béZet dnem pfedani a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

11.4. Zhotovitel nenese zaruky za vady materialu a zafizeni dodanych objednatelem a
neodpovida za vady vzniklé objednateli nedodrzenim pokynl v pfedanych navodech pro
provoz a udrzbu zarizeni.

11.5. Zhotovitel je povinen bé&hem zaruéni Ihity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé
vady neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zakladé oznameni vad,
provedeného objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 5 (péti) dnl po jejich zjisténi.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do 5 (péti) pracovnich dnl po jejim obdrZeni
a dohodnout zpusob a termin na jeji odstranéni. Zaruéni doba pro reklamovanou ¢ast se
prodiuzuje o dobu od oznameni reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zapisu
o pfedani a pfevzeti reklamované ¢asti po odstranéni vad.

11.6. Odstranéni vad v zaruéni dob& potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popf. uvede
duvody, pro¢ tento zapis odmita podepsat. K pfedani a pfevzeti reklamované éasti je
povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3
(tfi) dny predem.

11.7. Jestlize se ukaZe, Ze vada materialu zabudovaného do pfedmétu dila je neodstranitelna,
zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti nahradni pfedmét
plnéni. Za vadu neodstranitelnou se povazuje | takova, ktera se vyskytla znovu po opravé.

11.8. Objednatel se zavazuje, Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 5 (péti)
dnu po jejim zjisténi pisemnou formou do rukou opravnéného zastupce zhotovitele podle
&l. 1 Smlouvy.

11.9. Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 560 a nasl. Obchodniho zakoniku.
Veskeré tinnosti souvisejici s projednanim reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni
reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v €. 1 Smlouvy.

12, Smluvni pokuty
12.1. Smiuvni strany se dohodly, Ze budou uplatnény opravnénou stranou z titulu neplnéni nize
uvedenych zavazkl ze Smlouvy, tyto smluvni pokuty:
12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se spinénim sjednaného terminu pfedani
a prevzeti dila ve vysi 20.000,- Ké (Dvacettisic korun &eskych) za kazdy i
zapocaty den prodleni, az do data podepsani protokolu o pfedani a pievzeti.
12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkl ve vysi
5.000,- K& (Péttisic korun ¢eskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti
Ihtté pro jeji odstranéni uvedené v protokolu o pfedani a prevzeti dila az do dne,
kdy vady a nedodélky budou odstranény.
12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad zjisténych a
uplatnénych v ramci zaruky ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun éeskych) za kazdou
vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ihité k odstranéni uvedene v
dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady a nedodélky budou odstranény.
12.2.4. Smiuvni pokuta za prodleni objednatele se zaplacenim dohodnutych plateb ve
sjednané Ihaté splatnosti ve vysi 0,02 % z dluzné ¢astky za kazdy | zapoéaty den
prodleni.
12.2.5. Smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s nedodrZeni terminu vyklizeni stavenisté
dle &l. 9. odst. 9.6. Smlouvy ve vysi 5.000,- K& (Péttisic korun &eskych) za kazdy i
zapodaty den prodleni.
12.2. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku $kody zplUsobené porusenim povinnosti
ze zavazku, na niZ je dohodnuta smiuvni pokuta, se hradi pouze Skoda presahujici
smiuvni pokutu,

13. Odstoupeni od Smlouvy
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13.1. Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat

plnéni svych zavazk( tak zavainym zplUsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, mize
objednatel prostrednictvim oznameni poZadovat na zhotoviteli odstranéni takového
neplnéni nebo zanedbani.
Jestlize zhotovitel nebude plnit v pfiméfené dobé& od oznameni objednatele, muaze
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslani oznameni od Smlouvy odstoupit. Po
takoveémto ukonéeni musi objednatel spolu se zhotovitelem co mozna nejdfive ovéfit
hodnotu provedenych praci a véech dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny
zavazek si vzajemné potvrdit.

13.2. Zhotovitel mbze od Smilouvy odstoupit v pfipadé, ze

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpusobi zhotovitelovu neschopnost
provést smiuveny vykon. Odstoupeni je pripustné teprve tehdy, kdyZz zhotovitel
pisemné navrhl objednateli pfiméfenou |hitu ke splnéni zdvazku a ta neluspésné
uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s dhradou
oproti dohodnutym platebnim podminkam. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
objednatel neuhradil sjednanou zalohu ani po uplynuti Ihaty 1 (jednoho) mésice od
splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V pfipadé, Ze objednatel nevyzve pisemné zhotovitele k zahajeni praci na realizaci |.
etapy (blize specifikovano v él. 2 odst. 2.1. bod 2.1.1.) ve Ih(té 12 mésicl od uzavieni
Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od té éasti Smlouvy, tykajici se
teto etapy. V pfipadé takovéhoto odstoupeni zlstava ¢éast smlouvy tykajici se Il. etapy
{blize specifikovano v &l. 2 odst. 2.1. bod 2.1.2)) v platnosti. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pripadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje Zadné naroky ani zavazky
v0éi druhé strané.

13.4. V pfipadé, Ze objednatel nevyzve pisemné zhotovitele k zahdjeni praci na realizaci |l.
etapy (blize specifikovano v €l. 2 odst. 2.1. bod 2.1.2.) ve Ihité 12 mésicl od uzavieni
Smlouvy, ma kterakoliv smluvni strana pravo odstoupit od té éasti Smlouvy, tykajici se
této etapy. V pripadé takovéhoto odstoupeni zUstava ¢ast smlouvy tykajici se |. etapy
(blize specifikovano v &l. 2 odst. 2.1, bod 2.1.1.) v platnosti. Odstoupeni od Smlouvy
v takovém pfipadé nepodléha zadnym sankcim a nevykazuje Zzadné naroky ani zavazky
vUCi druhé strané.

13.5. Udinky odstoupeni nastavaji dnem dorugeni pisemného projevu vile od Smlouvy
odstoupit druhé strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tretim
dnem ode dne jeho odeslani na posledni znamou adresu.

14. Jina ujednani

14.1. Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu odst. 2 § 345 Obchodniho zakoniku pokladaji
poruseni smluvnich povinnosti uvedenych v nasledujicich éastech Smlouvy za poruseni
podstatné:

- prodleni objednatele s povinnosti dle &l. 4. odst. 4.3. a &l. 5. odst. 5.1. Smlouvy,
— prodleni zhotovitele s povinnosti dle ¢&l. 4. odst. 4.1. Smlouvy.

14.2. KaZda ze smluvnich stran ovlivnéna vys8i moci musi bez zpozdéni a ne pozdéji nez 5
(pét) dnli od vyskytu vy3&i moci ozndmit druhé strané plscbeni a charakteristiku vyssi
moci. Jestlize z davodu vy$8i moci bude zhotovitel zpozdén v plnéni svych zavazkl dle
Smlouvy, bude mit pravo na takové prodlouZeni terminu, které by mélo byt za vSech
okolnosti éestné a pfimérené. Pokud by pusobeni vy$si moci trvalo ne vice nez 30 dnu,
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné dodateéné naklady. V opacnem
pfipadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smiluvnich ujednani.

14.3. Jestlize bude zhotoviteli v dusledku vy$si moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu
nebo jeji &ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzajemného
pisemného oznameni ukonéit Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli
s konecnou platnosti zabranéno. V pfipadé ukonéeni vySe uvedenym zpUsobem musiA_/
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou &¢ast odmény za provedené prace a za polozky
vyrobené pfed datem ukongeni.

Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle
Smlouvy jsou pfedmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle § 51 Obchodniho
zakoniku, pokud neni v Smlouvé uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny zachovavat
miéenlivost a véech téchto skuteénostech, o nichZ se v souvislosti s provadénim dila
podle Smlouvy dozvédély, a to i po té, kdy provadéni dila bylo skonceno, pokud se
nedohodnou jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého
obchodniho jména druhé strany. Poruseni téchto povinnosti zaklada i zavazek k nahradé
skody. Ostatni ustanoveni obchodniho zakoniku o nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou
dotéena.

Odpovédnost za $kodu se fidi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Hradi se Skoda
skuteéna i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby
ma strana poskozena. Zhotovitel bude odpovédny za $kodu, kterou zpusobi objednateli,
vzniklou v souvislosti s plnénim Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v plném
rozsahu aZ do dne pfedani a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkl. Zhotovitel nese
odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych £i
jinych Skodlivych latek na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kodu, kterd
vznikla pfi realizaci dila, v pIné vy$i bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese
odpovédnost v piipadé vzniku zvlastnich rizik napf. valky, vojenské operace, invaze,
povstani, revoluce, nepokoju, obéanské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem
a ostatnich vzdusnych prostfedkl, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smiouvu,
jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti
osobé v souvislosti s vykonem jeho éinnosti, ve vysi nejméné 10 mil. Ké, jejiz prosta
kopie nebo prosta kopie pojistného certifikatu je pfilohou &. 4 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod cCastku
uvedenou v pfedchozi vété,

Utedné ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiuv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt
doruéeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté, pokud je jiZ objednatel neobdrzel
od zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen
kdykoliv pozdéji predloZit uspokojivé doklady o tom, Ze pojistnd smlouva (pojistne
smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji v platnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy sjednané
dle této smlouvy & v souvislosti sni byly platné po celou dobu provadéni dila a
v pfiméreném rozsahu i po dobu zaruky. V pfipadé, Zze dojde k zaniku pojisténi, je
zhotovitel povinen o této skuteénosti neprodlené informovat objednatele a ve lhate 3
pracovnich dnd uzavfit pojistnou smlouvu ve wvy$e uvedeném rozsahu. Porugeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

14.10. Ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozd. pfedpisl, se

Uéastnici zavazuji spoluplsobit pfi finanéni kontrole a poskytnout kontrolnim organum
dokumenty vztahujici se k predmétu smlouvy a umoznit nahlédnuti do Gcetnictvi nebo
dariové evidence s nim souvisejici, a to po dobu nejméné deseti let od pfedani a prevzeti
stavby, nebude-li mezi uéastniky dohodnuto jinak.

15, Zavéreéna ustanoveni

156:1:

Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smilouva i vztahy podle ni vznikle Obchodnim
zakonikem. V pripadé vzniku sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci
zasady ,dobré vile®. Nedojdou-li se smluvni strany na smirmému vyfeSeni sporu,
rozhodne na navrh jedné z nich soud krozhodovani vécné a mistné pfislusny dle
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ustanoveni zakona &. 99/1963 Sh., obéansky soudni fad, ve znéni pozd. predpist. Strany
mohou na zakladé zvlastniho pisemného ujednani dohodnout pfipadné vyfeSeni sporl
v rozhodé&im fizeni,

15.2. Véci touto Smilouvou neupravené se fidi Vieobecnymi obchodnimi podminkami mésta
Cesky Krumlov, které tvofi pfilohu & 2 Smlouvy.,

15.3. Pokud Smlouva obsahuje odli$na ustanoveni od Vseobecnych obchodnich podminek
mésta Cesky Krumlov, plati ustanoveni Smiouvy.

15.4. Smluvni strany prohladuji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 17 obchodniho zakoniku a udéluji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni
bez stanoveni jakychkoli daldich podminek, zejména pak souhlasi se zvefgjnénim
Smilouvy véetné piiloh na oficidlnich internetovych strankach mésta Cesky Krumlov.

15.5. Tato Smlouva muize byt ménéna a doplfiovana pouze pisemnymi vzestupné &islovanymi
dodatky ke Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupct obou smluvnich stran.

15.6. Smlouva je vypracovana v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel obdrzi
tfi podepsana vyhotoveni a zhotovitel obdrzi dvé podepsana vyhotoveni.

15.7. Nedilnou souéasti Smlouvy jsou nize uvedené piilohy:
Pfiloha &. 1 - Nabidkovy poloZzkovy rozpocéet stavby (viz &l 6. odst. 6.2.).
Piiloha &. 2 - Véeobecné obchodni podminky mésta Cesky Krumlov.
Piiloha &. 3 - Harmonogram stavby (viz &l. 4. odst. 4.6.).
Pfiloha &. 4 - Pojistna smlouva/pojistny certifikat - prosta kopie (viz ¢l. 14. odst. 14.7.).

V Ceském Krumlové dne ... ‘F._;z."...l 1”]” V Praze dne 6.11.2013

Ihg | Stefan I:Q}k Mdg. Alois Janusch
¢len predstavenstva  Clen pfedstavenstva
Porr a.s.

pobadks

Mgr. Dalibor Carda
starosta mésta
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