

95/2014/01

~~PŘÍLOHA č. 5 k Výzvě k podání nabídky~~~~Návrh~~

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 03/2014

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Obchodní jméno: **Jihočeská stavební spol. s r. o.**

Sídlo: J. Š. Baara 1722/72, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v odd. C, vložka 15255

IČ: 280 66 839

DIČ: CZ280 66 839

zastoupená

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Filip Kolář, jednatel spol. s r.o.

- ve věcech technických: Filip Kolář,

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 214 861 068/0300

tel.: 603 522 340, 387 203 560

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

- 1.3 Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1. 1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor stavebníka"). O jejím pověření k jednání za objednatele bude zhotovitel písemně informován stejně jako o rozsahu pravomocí této osoby. Je-li dále ve Smlouvě uvedeno, že jedná objednatel, má se za to, že jedná osoba oprávněná jednat za objednatele, která má k tomuto zmocnění či jiné oprávnění.

- 1.4 Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro

placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocnění jednat:

za zhotovitele: Filip Kolář, tel.: 603 522 340

za objednatele: Ing. Hynek Pazderka, technik odboru investic, telefon: 724 001 687, a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku Smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: **"Český Krumlov, stavební úpravy prameniště po povodni 2013"**
- 2.2. Adresa stavby: Prameniště Blanský les, Prameniště Sebevrah.
- 2.3. Stavební povolení/ohlášení/vyjádření:
Není vyžadováno
- 2.4. Investiční akce města Český Krumlov je zařazena do podprogramu Ministerstva zemědělství č. 129 144 pod evidenčním číslem 80129/2013-MZE-15131.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 2 Smlouvy podle nabídky vypracované zhotovitelem na základě oceněného výkazu výměr, a to v rozsahu a kvalitě touto nabídkou stanovené.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - c) zabezpečení staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) demontáž stávajícího zařízení,
 - e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - f) prohlášení o shodě,
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
 - i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby.
- 3.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.

- 3.5. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3. Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2. smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do pěti dnů po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 30. listopadu 2014.
 - 4.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 3 (tří) dnů od předání a převzetí díla.
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 4.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10 Smlouvy.
- 4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 4.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 5.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena bez DPH 573 251,- Kč

- 6.2. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").
- 6.4. V dohodnuté ceně bez DPH jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3. 3. a 3. 4. Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,
 - b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,
 - c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,
 - d) dojde-li k rozšíření předmětu plnění stavby na základě:
 - da) požadavku objednatele - vyžádané vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve sjednané ceně a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
 - db) požadavku zhotovitele - vynucené vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr a přestože s ohledem na své odbornosti a znalosti mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
- 6.6. Úprava dohodnuté ceny díla - její zvýšení - bude provedena po dokončení a předání díla v případě, že dohodnutá cena víceprací souvisejících s navýšením výměr přesáhne 3 % dohodnuté ceny bez DPH, přičemž budou hrazeny pouze vícepráce přesahující 3 % dohodnuté ceny bez DPH.
- 6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6. 5. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě.

Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.

- 6.8. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 6.7. Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat měsíční platby, a to na základě zhotovitelem předložených faktur. Nedílnou přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. K tomu se zhotovitel zavazuje, že předloží objednateli vždy nejpozději 3 (tři) dny před vystavením faktury soupis provedených prací včetně jejich ocenění v počtu 2 (dvou) originálů, který bude obsahovat zejména
- označení Soupis provedených prací v období od - do,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
 - název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení soupisu provedených prací a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí musí být tento soupis provedených prací. Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací, bude objednatelem vrácena.

- 7.2. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.3. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena bez DPH nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla bez DPH dle odst. 6.1. Smlouvy. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny bez DPH slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně.
- 7.4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po podpisu zápisu. Zádržného ve výši 10 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6. 1. této Smlouvy bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.5. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po podpisu zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.6. Podkladem pro poskytnutí jakýchkoliv plateb podle Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Faktura musí obsahovat zejména:
- označení Faktura,
 - číslo dokladu,
 - název, sídlo a IČ zhotovitele,
 - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,

- název, sídlo a IČ objednatele,
 - datum vystavení, datum odeslání a datum splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - předmět a název díla, číslo Smlouvy,
 - soupis provedených prací s náležitostmi dle odst. 7.1. Smlouvy, odsouhlasený objednatelem,
 - cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
 - náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH,
 - soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
 - částku k úhradě,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
- 7.7. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.8. Objednatel tímto oznamuje, že objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je používán k ekonomické činnosti. Pokud je zhotovitel plátcem DPH a provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA"), je povinen aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:
- "Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."
- 7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že platební doklad byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 7.10. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad:
- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje,
 - obsahuje chybné cenové údaje.
- Objednatel musí platební doklad vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 7.11. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2593 a násl. Občanského zákoníku, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

- 8.2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.3. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.4. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.2. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.5. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.8. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.

- 8.9. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 8.11. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.12. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.13. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.14. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 4.1.1. Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápisu se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.

- 9.8. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatel provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.
- 9.9. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.

10. Předání a převzetí díla

10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,
- zhodnocení kvality předávaného díla,
- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- geodetické zaměření díla,
- písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
- fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
- atesty, prohlášení o shodě,
- doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
- doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
- stavební deník,
- soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Záruční doba – zodpovědnost za vady

11.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

11.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, ČSN, dalších norem, TP, TKP a požadovaných standardů.

- 11.3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku na jakost **v délce 60 měsíců**. Tato záruční doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 11.4. Zhotovitel nenese záruky za vady materiálů a zařízení dodaných objednatelem a neodpovídá za vady vzniklé objednatelem nedodržením pokynů v předaných návodech pro provoz a údržbu zařízení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty, na svou odpovědnost a náklady, další zjištěné vady neprodleně a bezplatně odstranit v dohodnuté době, a to na základě oznámení vad, provedeného objednatelem písemnou formou nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 (pěti) pracovních dnů po jejím obdržení a dohodnout způsob a termín na její odstranění. Záruční doba pro reklamovanou část se prodlužuje o dobu od oznámení reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsání zápisu o předání a převzetí reklamované části po odstranění vad.
- 11.6. Odstranění vad v záruční době potvrdí v zápise objednatel zhotoviteli, popř. uvede důvody, proč tento zápis odmítá podepsat. K předání a převzetí reklamované části je povinen se objednatel dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem písemně vyzván nejméně 3 (tři) dny předem.
- 11.7. Jestliže se ukáže, že vada materiálu zabudovaného do předmětu díla je neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 5 (pěti) dní od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění. Za vadu neodstranitelnou se považuje i taková, která se vyskytla znovu po opravě.
- 11.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní nejpozději do 5 (pěti) dnů po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. 1 Smlouvy.
- 11.9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. Občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 Smlouvy.

12. Smluvní pokuty

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
- 12.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
- 12.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
- 12.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 7.5. této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

12.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle čl. 9.6. Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

13. Odstoupení od Smlouvy

13.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.

Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.

13.2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že

- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,
- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou zálohu ani po uplynutí lhůty 1 (jednoho) měsíce od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

13.3. V případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo odstoupit od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.

13.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

14. Jiná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 Občanského zákoníku pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:

- prodlení objednatele s povinnostmi dle odst. 4.3. a odst. 5.1. Smlouvy,
- prodlení zhotovitele s povinnostmi dle odst. 4.1. Smlouvy.

14.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.

14.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.

- 14.4. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle Smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství a jsou chráněny podle § 2985 Občanského zákoníku, pokud není v Smlouvě uvedeno jinak. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle Smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno, pokud se nedohodnou jinak. Smluvní strany jsou rovněž povinny dbát o nepoškození dobrého obchodního jména druhé strany. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody. Ostatní ustanovení Občanského zákoníku o nekalé soutěži tímto ujednáním nejsou dotčena.
- 14.5. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 14.6. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 14.7. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozd. předpisů, se účastníci zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a to po dobu nejméně deseti let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí, že investiční akce města Český Krumlov je zařazena do podprogramu Ministerstva zemědělství č. 129 144 pod evidenčním číslem 80129/2013-MZE-15131 a na financování plnění předmětu smlouvy budou poskytnuty Ministerstvem zemědělství finanční prostředky v rámci uvedeného podprogramu. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky dotačního titulu. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit a zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.
- 14.9. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat při zajišťování publicity projektu v souladu s podmínkami dotačního titulu.
- 14.10. Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoli doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 14.11. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti let od ukončení realizace projektu

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato Smlouva i vztahy podle ní vzniklé Občanským zákoníkem. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci zásady „dobré vůle“. Nedojdou-li se smluvní strany na smírnému vyřešení sporu, rozhodne na návrh jedné z nich soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozd. předpisů. Strany mohou na základě zvláštního písemného ujednání dohodnout případné vyřešení sporů v rozhodčím řízení.
- 15.2. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
- 15.3. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 15.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov.
- 15.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.

15.6. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

15.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2.).

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky města Český Krumlov.

Příloha č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7.).

V Českém Krumlově dne 14. 03. 2014 Českých Budějovicích dne 7. 3. 2014

Objednatel:



Mgr. Dalibor Carda
starosta města

Zhotovitel:

Jihočeská stavební spol. s r.o.

J. Š. Baara 1722/ 72
370 01 České Budějovice
IČO 280 66 839 DIČ CZ28066839

Filip Kolář, jednatel spol. s r.o.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01-06	SO 01 - SO 06			
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka	
1	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013		Počet jednotek	0
Projektant			Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	Jihočeská stavební spol. s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel	ing. Eva Hulíková		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	507 301		Ztížený přístup na staveniště	35 511
Z PSV celkem	0		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	15 219
ZRN celkem	507 301		Zařízení staveniště	15 219
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	507 301		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	573 251		Ostatní náklady celkem	65 949
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Eva Hulíková			Jméno : Filip Kolář	Jméno :
Datum : 20. 2. 2014			Datum : 20. 2. 2014	Datum :
Podpis : 			Podpis: 	Podpis:
			Jihočeská stavební spol. s r.o. J. Š. Baara 1722/ 72 370 01 České Budějovice IČO 280 66 839 DIČ CZ28066839	
Základ pro DPH	21,0 %			
DPH	21,0 %		573 251 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		120 383 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			693 634 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Prameniště stavební úpravy po povodni 2013**
Objekt : **01-06 SO 01 - SO 06**

Rozpočet : 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH ODDÍLŮ

Stavební oddíl	Položky	Ztížený přístup	Mimostavební doprava	Zařízení staveniště	Celkem
SO 01 Prameniště Blanský les - jímka 3b, zářez 19	47 287	3 310	1 419	1 419	53 434
SO 02 Prameniště Blanský les, jímka 8b, zářez č.2	101 183	7 083	3 035	3 035	114 336
SO 03 Prameniště Blanský les jímka 8b-zářez č.15	42 982	3 009	1 289	1 289	48 569
SO 04 Prameniště Blanský les jímka 13b - zářez č.22	52 853	3 700	1 586	1 586	59 724
SO 05 Prameniště Sebevrah jímka J-4 - zářez č.2	50 822	3 558	1 525	1 525	57 429
SO 06 Prameniště Sebevrah (jímka J-4)	216 565	15 160	6 497	6 497	244 719
CELKEM OBJEKT	511 691	35 818	15 351	15 351	578 211

Jihočeská stavební spol. s r.o.

J. Š. Baara 1722/72

370 01 České Budějovice

IČO 280 66 839 DIČ CZ28066839

R.

Stavba :	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013	Rozpočet : 1
Objekt :	01-06 SO 01 - SO 06	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	11 600	0	0	0	0
1 Zemní práce	219 203	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 582	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 174	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	12 143	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	700	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	473	0	0	0	0
8 Trubní vedení	112 640	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	3 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	9 445	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 760	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	25 973	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	72 609	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	507 301	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížený přístup na staveniště	0	7,0	507 301	35 511
Oborová přírážka	0	0,0	507 301	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	507 301	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	507 301	15 219
Zařízení staveniště	0	3,0	507 301	15 219
Provoz investora	0	0,0	507 301	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	507 301	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	507 301	0
CELKEM VRN				65 949

Stavební díl	01	02	03	04	05	06	Celkem
0 Přípravné a pomocné práce	2 600	1 600	2 200	2 600	2 600	0	11 600
1 Zemní práce	21 733	49 344	17 828	27 299	25 268	77 731,46	219 203
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0	16 581,60	16 582
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0	20 174,00	20 174
4 Vodorovné konstrukce	630	7 200	630	630	630	2 422,50	12 143
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0	700,00	700
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0	473,12	473
8 Trubní vedení	16 230	20 580	16 230	16 230	16 230	31 530,00	117 030
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	600	600	600	600	600	0	3 000
96 Bourání konstrukcí	650	3 900	650	650	650	2 944,50	9 445
97 Prorážení otvorů	0	0	0	0	0	2 760,00	2 760
99 Staveništní přesun hmot	1 339	9 149	1 339	1 339	1 339	11 468,50	25 973
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 505	8 810	3 505	3 505	3 505	49 779,59	72 609
CELKEM OBJEKT	47 287	101 183	42 982	52 853	50 822	216 565	511 691

Jihočeská stavební spol. s r.o.

J. Š. Baara 1722/ 72
370 01 České Budějovice
IČO 280 66 889, DIČ CZ28066889

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Prameniště stavební úpravy po povodni 2013 01 Prameniště Blanský les - jímka 3b, zářez 19			Rozpočet: 1 Prameniště Blanský les - jímka 3b, zářez 19	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01001	Lokalizace místa poruchy	hod	4,00	400,00	1 600,00
2	01002	Ověření průchodnosti potrubí	hod	5,00	200,00	1 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				2 600,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ručně	m2	30,00	30,00	900,00
4	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	30,00	5,00	150,00
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	72,00	40,00	2 880,00
6	115101221R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00	60,00	120,00
8	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	15,52	15,00	232,80
9	131201101V01	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 ručně - půdorysná plocha do 4 m2 sondy:4*1*1*1,7	m3	6,80	650,00	4 420,00
				6,80		
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ručně 7*1,7*0,6	m3	7,14	950,00	6 783,00
				7,14		
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 15,52-1,26-0,63	m3	13,63	250,00	3 407,50
				13,63		
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 7*0,6*0,3	m3	1,26	750,00	945,00
				1,26		
13	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm ručně (0,63+1,26)/0,1	m2	18,90	5,00	94,50
				18,90		
	Celkem za	1 Zemní práce				21 732,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně 7*0,6*0,15	m3	0,63	1 000,00	630,00
				0,63		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				630,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	5,00	46,00	230,00
16		Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	5,00	128,00	640,00
17		Mont.tvarov.litin.jednoos.přír.výkop do DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
18		ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	kus	2,00	5 045,00	10 090,00
19		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	2,00	2 195,00	4 390,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				16 230,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938901133R00	Čištění - vyčištění jímky	kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně	m	5,00	130,00	650,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,35	300,00	1 004,22
23	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	3,35	100,00	334,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 338,96
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
24	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
25	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	0,19	400,00	74,00
26	979082112R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m nošením	t	0,19	1 000,00	185,00
27	979082122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m nošením	t	5,55	200,00	1 110,00
28	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,19	650,00	120,25
29	97999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	0,19	85,00	15,73
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 504,98

Položkový rozpočet

Stavba :	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Blanský les, jímka 8B-zářez č.2	Prameniště Blanský les, jímka 8b, zářez č.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01001	Lokalizace místa poruchy	hod	4,00	400,00	1 600,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				1 600,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ručně 30*1,5	m2	45,00 45,00	30,00	1 350,00
3	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	45,00	5,00	225,00
4	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 5*24	hod	120,00 120,00	40,00	4 800,00
5	115101221R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	kpl	1,00	900,00	900,00
6	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	60,00	300,00
7	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	30,60	15,00	459,00
8	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 ručně 30*1,7*0,6	m3	30,60 30,60	1 050,00	32 130,00
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 30,6-5,4-7,2	m3	18,00 18,00	250,00	4 500,00
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 30*0,6*0,3	m3	5,40 5,40	750,00	4 050,00
11	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm (7,2+5,4)/0,1	m2	126,00 126,00	5,00	630,00
	Celkem za	1 Zemní práce				49 344,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně tl. 15 cm 80*0,6*0,15	m3	7,20 7,20	1 000,00	7 200,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 200,00
Díl: 8		Trubní vedení				
13		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	30,00	46,00	1 380,00
14		Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	30,00	128,00	3 840,00
15		Mont.tvarov.litin.jednoos.přír.výkop do DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
16		ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	kus	2,00	5 045,00	10 090,00
		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	2,00	2 195,00	4 390,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				20 580,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
17	938901133R00	Čištění - vyčištění jímky	kpl	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně	m	30,00	130,00	3 900,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 900,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	22,87	300,00	6 861,53
20	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	22,87	100,00	2 287,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 148,70
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
22	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	1,11	400,00	444,00
23	979082112R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nošením	t	1,11	1 000,00	1 110,00
24	979082122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m nošením	t	22,20	200,00	4 440,00
25	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,11	650,00	721,50
26	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	1,11	85,00	94,35
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				8 809,85

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Prameniště stavební úpravy po povodni 2013
03 Blanský les jímka 8b - zářez č.15

Rozpočet: 3

Prameniště Blanský les jímka 8b-zářez č.15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce				
1	01001	Lokalizace místa poruchy				
2	01002	Ověření průchodnosti potrubí	hod	3,00	400,00	1 200,00
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce	hod	5,00	200,00	1 000,00
Díl: 1		Zemní práce				
3	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ručně				2 200,00
4	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	30,00	30,00	900,00
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	m2	30,00	5,00	150,00
6	115101221R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	hod	72,00	40,00	2 880,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	kpl	1,00	900,00	900,00
8	123202109R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	den	2,00	60,00	120,00
		9,52*3	m3	12,52	15,00	187,80
9	131201101V01	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 ručně - půdorysná plocha do 4 m2				
		sondy:2*1*1*1,7	m3	3,40	650,00	2 210,00
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 ručně				
		7*1,7*0,6	m3	7,14	950,00	6 783,00
11	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním				
		12,52-1,26-0,63	m3	10,63	250,00	2 657,50
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm				
		7*0,6*0,3	m3	1,26	750,00	945,00
13	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm				
		(1,26+0,63)/0,1	m2	18,90	5,00	94,50
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
14	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně, tl.150mm				17 827,80
		7*0,6*0,15	m3	0,63	1 000,00	630,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 8		Trubní vedení				
15		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm				630,00
16		Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	5,00	46,00	230,00
17		Mont.tvarov.litin.jednoos.přír.výkop do DN 100	m	5,00	128,00	640,00
18		ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
19		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	2,00	5 045,00	10 090,00
	Celkem za	8 Trubní vedení	kus	2,00	2 195,00	4 390,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
20	938901133R00	Čištění - vyčištění jímky				16 230,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb	kpl	1,00	600,00	600,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
21	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně				600,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí	m	5,00	130,00	650,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop				650,00
23	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	3,35	300,00	1 004,22
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	t	3,35	100,00	334,74
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 338,96
24	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km				
25	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
26	979082112R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nošením	t	0,19	400,00	74,00
27	979082122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m nošením	t	0,19	1 000,00	185,00
28	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,55	200,00	1 110,00
29	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,19	650,00	120,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	t	0,19	85,00	15,73
						3 504,98

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

Prameniště stavební úpravy po povodni 2013
04 Blanský les jímka 13b - zářez č.22

Rozpočet: 4

Prameniště Blanský les jímka 13b - zářez č.22

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	01001	Přípravné a pomocné práce				
2	01002	Lokalizace místa poruchy				
		Ověření průchodnosti potrubí	hod	4,00	400,00	1 600,00
			hod	5,00	200,00	1 000,00
Celkem za		0 Přípravné a pomocné práce				2 600,00
Díl: 1	111201101R00	Zemní práce				
3	111201401R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ručně	m2	30,00	30,00	900,00
4	115101201R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	30,00	5,00	150,00
5	115101221R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	72,00	40,00	2 880,00
6	115101301R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	kpl	1,00	900,00	900,00
7	123202109R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00	60,00	120,00
8	131301201R00	Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3 10,2+7,14	m3	17,34	15,00	260,10
9	132301101R00	Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 ručně sondy:6*1*1*1,7	m3	10,20	950,00	9 690,00
10	174101102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 7*1,7*0,6	m3	10,20	7,14	74,97
11	175101101RT2	Zásyp ruční se zhuštěním 17,34-1,26-0,63	m3	7,14	15,45	110,51
12	181006111R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 7*0,6*0,3	m3	15,45	250,00	3 862,50
13		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm (0,63+1,26)/0,1	m3	1,26	750,00	945,00
Celkem za		1 Zemní práce				27 299,10
4	451573111R00	Vodorovné konstrukce				
		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně 7*0,6*0,15	m3	0,63	1 000,00	630,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				630,00
8		Trubní vedení				
		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	5,00	46,00	230,00
		Mont.tvarov.litin.jednoos.přír.výkop do DN 100 ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	m	5,00	128,00	640,00
		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
Celkem za		8 Trubní vedení				10 090,00
8901133R00		Dokončovací práce inženýrských staveb				
		Čištění - vycištění jímky	kpl	2,00	2 195,00	4 390,00
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				16 230,00
021111R00		Bourání konstrukcí				
		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně	m	1,00	600,00	600,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				600,00
76101R00		Staveništní přesun hmot				
76115R00		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	m	5,00	130,00	650,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				650,00
1111R00		Přesuny suti a vybouraných hmot				
1112R00		Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km	t	3,35	300,00	1 004,22
112R00		Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	3,35	100,00	334,74
122R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nošením	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
123R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m nošením	t	0,19	400,00	74,00
96R00		Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,19	1 000,00	185,00
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 110,00
			t	0,19	650,00	120,25
			t	0,19	85,00	15,73
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 504,98

Položkový rozpočet

Stavba : **Prameniště stavební úpravy po povodni 2013**
 Objekt : **05 Sebevrah jímka J4-zářez 2**

Rozpočet: 5
 Prameniště Sebevrah jímka J-4 - zářez č.2

P.O.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0	01001	Přípravné a pomocné práce				
	01002	Lokalizace místa poruchy				
		Ověření průchodnosti potrubí	hod	4,00	400,00	1 600,00
			hod	5,00	200,00	1 000,00
		Celkem za 0 Přípravné a pomocné práce				2 600,00
Díl: 1	112101222R00	Zemní práce				
	112201112R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	3,00	150,00	450,00
	115101201R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	3,00	600,00	1 800,00
	115101221R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	72,00	40,00	2 880,00
	115101301R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00
	123202109R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	2,00	60,00	120,00
		Příplatek za lepivost - výkop zářezů v hor.3	m3	13,94	15,00	209,10
		6,8+7,14				
	131303101U00	Hloubení jam soudrž hor 4 ručně sondy	m3	6,80	950,00	6 460,00
		sondy:4*1*1,7				
	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	7,14	1 050,00	7 497,00
		7*1,7*0,6				
	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,05	250,00	3 012,50
		13,94-1,26-0,63				
	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,26	750,00	945,00
		7*0,6*0,3				
	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	18,90	5,00	94,50
		(0,63+1,26)/0,1				
		Celkem za 1 Zemní práce				25 268,10
Díl: 4	451573111R00	Vodorovné konstrukce				
		Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně	m3	0,63	1 000,00	630,00
		7*0,6*0,15				
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				630,00
Díl: 8		Trubní vedení				
		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	5,00	46,00	230,00
		Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	5,00	128,00	640,00
		Mont.tvarov.litin.jednoos.přír.výkop do DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
		ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	kus	2,00	5 045,00	10 090,00
		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	2,00	2 195,00	4 390,00
		Celkem za 8 Trubní vedení				16 230,00
Díl: 93	938901133R00	Dokončovací práce inženýrských staveb				
		Čištění - vyčištění jímky	kpl	1,00	600,00	600,00
		Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb				600,00
Díl: 96	969021111R00	Bourání konstrukcí				
		Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně	m	5,00	130,00	650,00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				650,00
Díl: 99	998276101R00	Staveništní přesun hmot				
		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	3,35	300,00	1 004,22
	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	3,35	100,00	334,74
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 338,96
Díl: 996	790911111R00	Přesuny suti a vybouraných hmot				
		Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
	79012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,19	400,00	74,00
	79082112R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nošením	t	0,19	1 000,00	185,00
	79082122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m nošením	t	5,55	200,00	1 110,00
	79086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,19	650,00	120,25
	99999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,19	85,00	15,73
		Celkem za 996 Přesuny suti a vybouraných hmot				3 504,98

Položkový rozpočet

Stavba :	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013	Rozpočet: 6
Objekt :	06 Sebevrah - jímka J4	Prameniště Sebevrah (jímka J-4)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 ručně	m2	28,00	30,00	840,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	28,00	5,00	140,00
3	112101222R00	Kácení stromů jehličnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	150,00	300,00
4	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	600,00	1 200,00
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	240,00	40,00	9 600,00
6	115101221R00	Příplatek - elektrocentrála, vč. dopravy	kpl	1,00	900,00	900,00
7	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	60,00	300,00
8	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 opěrné zdi koryta vodního toku, ručně 14*0,4*1	m3	5,60 5,60	250,00	1 400,00
9	124303109R00	Příplatek za lepivost - výkop vodotečí v hor.4 6,8	m3	6,80 6,80	29,00	197,20
10	130901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na maltu cementovou stěny čachty (2,45+1,3)*2*1,5*0,3	m3	3,38 3,38	1 000,00	3 375,00
11	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého dna původní RŠ dno šachty:2,45*1,3*0,15	m3	0,48 0,48	3 600,00	1 720,08
12	131303101U00	Hloubení jam soudrž hor 4 ručně sondy:4*1*1*1,7	m3	6,80 6,80	950,00	6 460,00
13	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 oprava potrubí:7*1,7*0,6 základy opěrných zídek:14*0,6*0,5	m3	11,34 7,14 4,20	1 050,00	11 907,00
14	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 11,34+6,8	m3	18,14 18,14	130,00	2 358,20
15	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	91,00	100,00	9 100,00
16	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně 11,34+6,8	m3	18,14 18,14	390,00	7 074,60
17	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím obsyp jímky 6,8-(2,45*1,3*1,5)	m3	2,02 2,02	250,00	505,63
18	174219900U00	Zásyp rýh ručně ostatních tř.2 6,8+11,34-2,025	m3	16,12 16,12	250,00	4 028,75
19	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 7*0,6*0,3	m3	1,26 1,26	750,00	945,00
20	181114712R00	Odstranění kamene s odkopáním a naložením do 60 kg	m3	11,00	220,00	2 420,00
21	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	120,00	50,00	6 000,00
22	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 ručně	m2	80,00	45,00	3 600,00
23	11521	Zábrany pro odklon toku vody od základové spáry postupně	bm	14,00	240,00	3 360,00
Celkem za 1 Zemní práce						77 731,46
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
24	274272150RT2	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 40 cm výplň tvárníc betonem B 12,5 (C 12/15) 14*0,6	m2	8,40 8,40	1 460,00	12 264,00
25	274361821R01	Výztuž nadzákladových zdí z betonář. oceli 10 505 Roxor 10 mm svisle do základu + prokládání příčně 14*1,6*0,0045	t	0,10 0,10	22 000,00	2 217,60
26	289905213R00	Úprava spár zdiva z lom.kamene hrubého uhlazením	m2	14,00	150,00	2 100,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						16 581,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
27	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 14*0,4*1	m3	5,60 5,60	3 000,00	16 800,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013	Rozpočet: 6
Objekt :	06 Sebevrah - jímka J4	Prameniště Sebevrah (jímka J-4)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	311211128R00	Příplatek za jednostranné líčování zdiva 14*1*0,4	m3	5,60 5,60	100,00	560,00
29	317321016R00	Římsy zdí a valů z betonu železového tř. B 20 koruna zdí 14*0,5*0,08	m3	0,56 0,56	3 400,00	1 904,00
30	317361521R00	Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 11375 14*0,5*0,005	t	0,04 0,04	26 000,00	910,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 174,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
31	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9	kus	5,00	390,00	1 950,00
32	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm ručně 7*0,6*0,15	m3	0,63 0,63	750,00	472,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						2 422,50
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					
33	622451103R00	Zatření spár zdiva z cihel nebo kamene	m2	14,00	50,00	700,00
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						700,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
34	631312311R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 7,5 povrchová úprava zastropení 2,45*1,3*0,05	m3	0,16 0,16	2 970,00	473,12
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						473,12
Díl: 8	Trubní vedení					
35		Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 110 mm	m	5,00	46,00	230,00
36		Trubka tlak. z polyetylenu (PE100, SDR17, PN10) PE 110x6,6mm	m	5,00	128,00	640,00
37	895013112R22	Zřízení sběrné jímky 2,45 x 1,3 x 1,5 m monolit, včetně materiálu, bez zastropení	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
38	899102111RT2	Osazení poklopu s rámem do 100 kg včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
39	894411231R01	Napojení trubního vedení do sběrné jímky	kus	1,00	300,00	300,00
40		Mont. tvarov. litin. jednoos. příř. výkop do DN 100	kus	4,00	220,00	880,00
41		ORION plus spojka 9.4.4 DN 100	kus	2,00	5 045,00	10 090,00
42		UNI plus příruba 9.5.2. DN 100	kus	2,00	2 195,00	4 390,00
Celkem za 8 Trubní vedení						31 530,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
43	962022492R22	Rozebírání kamenného zdiva volně loženého 30%: 14*1*0,4*0,3	m3	1,68 1,68	500,00	840,00
44	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m strop šachty: 2,45*1,3*0,15	m3	0,48 0,48	2 500,00	1 194,50
45	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm ručně	m	7,00	130,00	910,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						2 944,50
Díl: 97	Prorážení otvorů					
46	976075311R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost do 50 kg rám šachtového poklopu	t	0,05	5 000,00	240,00
47	979021111R00	Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním včetně přenístění z koryta 7*1,2*0,3	m3	2,52 2,52	1 000,00	2 520,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						2 760,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
48	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	49,86	200,00	9 972,61
49	998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km	t	49,86	30,00	1 495,89
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 468,50

Položkový rozpočet

Stavba :	Prameniště stavební úpravy po povodni 2013	Rozpočet: 6
Objekt :	06 Sebevrah - jímka J4	Prameniště Sebevrah (jímka J-4)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
50	979091111R00	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 15 km	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
51	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	5,65	400,00	2 261,49
52	979081511R00	Vodr dopr suti na povrchu 1000m	t	5,65	150,00	848,06
53	979081519R00	Přípl zkd 1000m	t	50,88	10,00	508,83
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 100 % kameniva na deponii	t	2,26	190,00	429,68
55	979082112R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m nošením	t	5,65	1 000,00	5 653,72
56	979082122R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m nošením	t	169,61	200,00	33 922,32
57	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	5,65	650,00	3 674,92
58	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	5,65	85,00	480,57
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				49 779,59

Jihočeská stavební spol. s r.o.
 J. Š. Baara 1722/ 72
 370 01 České Budějovice
 IČO 280 66 839 DIČ CZ28066839

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Český Krumlov, stavební úpravy prameniště po povodni 2013

zhotovitel: JIHOČESKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
J. Š. Baara 1722/72, 370 01 České Budějovice

vypracoval: Ing. Eva Hulíková

2014		duben				květen				červen				červenec				srpen				září	
č	Činnost	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.	1.	2.			
	Podpis smlouvy cca do 30. 3. 2014																						
1	Předání a převzetí staveniště, příprava stavby	1.4.																					
2	01 Prameniště Blanský les - jímka 3b, zářez 19																						
3	02 Blanský les, jímka 8B-zářez č.2																						
4	03 Blanský les, jímka 8b - zářez č. 15																						
5	04 Blanský les, jímka 13b - zářez č. 22																						
6	05 Prameniště Sebevrah, jímka J - 4 - zářez č. 2																						
7	06 Prameniště Sebevrah, jímka J - 4																						
8	Přesuny hmot																						
9	rezerva pro případnou nepřízeň počasí(jarní tání,přívalové letní deště)																						
10	Předání a převzetí díla - stavby (s ohledem na časovou rezervu)																						
	vyklizení staveniště																						

JIHOČESKÁ STAVEBNÍ spol. s r.o.
J. Š. Baara 1722/72
370 01 České Budějovice
IČO 280 66 839 DIČ CZ28066839