

**SPECIFIKACE 1. A 2. ETAPY DÍLA****1.etapa - průjezdní úseky silnic**

předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2020  
 předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2020,

Název ulice	Počet svítidel
5.KVĚTNA	25
CHVALŠINSKÁ	91
OBJÍŽĎKOVÁ	38
POD KAMENEM	12
<b>Počet svítidel celkem</b>	<b>166</b>

**2.etapa - ostatní pozemní komunikace projektu**

předpokládaný termín zahájení plnění: leden 2021  
 předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.7.2021,

Název ulice	Počet svítidel
Chvalšinská - pravý chodník I/39	1
k sídlišti Plešivec	4
Na Svahu	20
sídliště Plešivec	27
Školní	19
třída Míru	44
Vyšenská	50
Vyšný - cesta k dílnám v bývalém lomu	1
Za Nádražím	13
Železniční	4
<b>Počet svítidel celkem</b>	<b>183</b>

Zadavatel upozorňuje účastníky na nutnost měření kvality osvětlení v souladu s čl. III. 2. Návrhu smlouvy, které bude trvat max.30 dní a jehož kladný výsledek je podmínkou pro převzetí díla zadavatelem. Měření bude provedeno pro účely předání a převzetí 1. etapy a 2. etapy samostatně, vždy k termínu ukončení prací na etapě dle harmonogramu prací.