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SMLOUVA o DILO
dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozd. piedpish

I. SMLUVNI STRANY
Objednatel:

Mésto éesky Krumlov se sidlem namé&sti Svornosti 1, Cesky Krumlov, PSC 381 01,

zastoupené

ve vécech smluvnich: Mgr. Daliborem Cardou, starostou mésta,

ve vécech technickych: Ing. Petrem Peskem, vedoucim odboru investic Méstského ufadu Cesky Krumlov,
a p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic Mé&stského ufadu Cesky Krumlov,

IC: 00245836,

DIC: CZ00245836,

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobotka Cesky Krumlov,

¢.4.: 221241/0100

(dale jen "objednatel")

a
zhotovitel:

Pontex, spol. s r. 0. se sidlem Bezova 1658/1, 147 00 Praha 4 — Branik
zapis v OR: Mé&stsky soud v Praze, oddil C, vlozka 2994,

IC: 407 63 439,

DIC: CZ40763439 (platci DPH),

tel: 244 462 219,

e-mail: pontex(@pontex.cz

bankovni spojeni: CSOB, ass., pobocka Praha 2,

¢.0.: 474022543/0300

(dale jen "zhotovitel")

uzaviraji dne$niho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik, ve
znéni pozd. piedpist (dale jen ,,Obfansky zakonik“) tuto Smlouvu o dilo (dale jen "smlouva").

II. PREDMET SMLOUVY

1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a
projektové dokumentace pro provedeni stavby "Rekonstrukce mostu ev. ¢ CK-003
(Lazebnicky most) pies Vitavu v Ceském Krumlové". Rozsah dila je dan popisem dila, ktery
tvofi pfilohu Vyzvy k podani nabidky.

2.V ramci plnéni pfedmétu smlouvy zhotovitel zajisti

a) zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebmiho povoleni vrozsahu a obsahu
pfilohy &. 8 vyhlasky &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, ve znéni pozd. pfedpisi (dale jen ,,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.“); projektova dokumentace
musi odpovidat zakonu &. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon),
ve znéni pozd. predpisi, a vyhlasce &. 146/2008 Sb., a to v rozsahu pfiméfenému k charakteru
stavby (dale jen "DSP"),

b) zajist€ni inzenyrské Cinnosti pro ziskani pravomocného stavebniho povoleni,

c) zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby vrozsahu a obsahu piilohy €. 9
vyhlagky &. 146/2008 Sb., doplnéné o dokladovou &ast, kterd bude obsahovat zejména doklady
prokazujici existenci v3ech siti v dot¢eném tGzemi, podminky jednotlivych spravci, pisemna
stanoviska - souhlasy vech dotlenych organt k dokumentaci (zejména vyjadieni dotéeného
organu statni pamatkové péée), smluvné zajisténa piipadna vécnad bifemena, pisemné souhlasy
dotéenych Wlastnikil fizeni, viechny potfebné smlouvy o smlouvach budoucich pfip. dalsi
doklady, nezbytné nutné prizkumy a zaméfeni nutnd pro zdarné dokonceni daného stupné
projektové dokumentace (napf. geodeticka zamé&feni Gzemi, zaméfeni stavajiciho stavu objektu,
geotechnicka reSerze a dal$i) (dale jen "PDPS"), a
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d) zpracovani soupisii praci s vykazem vymér v rozsahu dle § 3 a nasl. Vyhlasky €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozd. predpisti (dale téz "Vyhlaska &. 169/2016
Sb."), a zpracovani soupisti vedlejsich a ostatnich nakladii v rozsahu dle § 8 a nasl. Vyhlagky ¢.
169/2016 Sb. (dale jen "soupisy prace"), véetné jejich ocenéni s uvedenim pouzité cenové
soustavy, vSe v ti§téné podob€ a na nosi¢i CD ve formatu kompatibilnim s datovou zékladnou
URS/RTS.

Soucasti pfedmétu smlouvy neni spolupréce pfi provadéni stavby — autorsky dozor.

Projektovd dokumentace v rozsahu a obsahu DSP a projektovd dokumentace v rozsahu a
obsahu PDPS (dile téZ jen ,dokumentace*) budou dodiny kaidd v Sesti tiSténych
vyhotovenich.

Spolu s projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu PDPS zpracuje uchaze¢ soupisy praci
podle vyhla¥ky €. 169/2016 Sb., pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Objednatel pozaduje,
aby v soupisu praci a doddvek byla uvedena polozka "zamé&feni skuteéného provedeni stavby", jako
nezbytnd pfiloha pro kolaudaci a zaneseni stavby do katastru nemovitosti.

Ocenéné soupisy praci budou soudasti vyhotoveni & 1 a & 2, ostatni paré budou obsahovat
neocenéné soupisy praci. Ocenéné i neocenéné soupisy praci budou samostatné pfedany ve formatu
odpovidajicim tabulkovému procesoru MS Excel, ve formatu kompatibilnim s datovou zakladnou
URS/RTS/ASPE a ve formétu *.pdf. Vzdy musi byt uvedena pouzita cenova soustava.

V pfipadg, Ze zadavatel bude pfi financovéani stavby &erpat dotatni a jiné finanéni prostiedky,
vyhrazuje si pravo poZadovat od uchazede zpracovani tipravy soupisii praci v souladu s podminkami
a dle poZadavki poskytovatele dotace.

Dokumentace budou kromé ti§t€né podoby ptedany na CD nebo DVD nosi¢i. Dokumentova &st
bude pfedana ve formatu *.pdf, a *.doc, ptip. *.xlIs. Vykresovou &ast bude pfedana ve formatu *.pdf
a na vyZadani objednatele také ve formatu *.dwg.

V piipad€, Ze soutasti pfedprojektové pfipravy bude geodetické zaméfeni mista stavby (vySkopisné,
polohopisné), pieda zhotovitel objednateli data geodetického zamé&feni (format .dgn nebo .dwg),
ktera Ize pouZit pro zpracovani v geografickych informaénich systémech vedenych objednatelem.

Dalsi pozadavky na zpracovani dokumentace a soupisii prace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani
nabidky na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ze dne 6. 5. 2020.

III. DOBA PLNENI
Smluvni strany se dohodly na t&chto terminech ke zhotoveni dila:

a) Cast A. a2 E. dokumentace dle pfilohy €. 8 vyhladky &. 146/2008 Sb. bude ptedana objednateli
nejpozdéji do 160 kalendainich dnii ode dne nasledujiciho po podepsani smlouvy.
b) Cast F. dokumentace dle pfilohy &. 8 vyhlasky &. 146/2008 Sb. bude ptedana objednateli
nejpozdgji do 190 kalend4inich dnii ode dne nasledujiciho po podepséni smlouvy.

¢) Projektova dokumentace dle piilohy €. 9 vyhlasky &. 146/2008 Sb. bude pieddna objednateli
nejpozdeji do 45 kalendainich dnii ode dne néasledujiciho po nabyti pravni moci stavebniho povoleni
vydaného pfislusnym stavebnim ufadem.

Nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢&l. 111, odst. | pism. c) budou zhotovitelem predany objednateli
projektové dokumentace DSP a PDPS stavby " Rekonstrukce mostu ev. &. CK-003 (Lazebnicky most)

pes Vitavu v Ceském Krumlove" a soupisy praci. V tomto terminu musi byt vyd4no rozhodnuti
(stavebni povoleni).

Zména uvedeného terminu je moZné pouze po dohod& uvedenych stran, a to zejména v pfipadé, bude-
li objednatel poZadovat zmény vrozsahu piedmétu smlouvy, nebo nastane-li prodleni
v administrativnich lhiitich pro vyjadfeni statnich organii a jinych organizaci béhem zhotoveni
projektové dokumentace pro vydé4ni stavebniho povoleni. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele o mozném prodleni bez zbyte&ného odkladu.

Doba sjednana k provedeni dila se neprodluzuje v ptipad¢, kdy preruseni praci nastalo z davodi
vadného provadéni dila zhotovitelem.

Smlouva o dilo ~ Zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a projektové dokumentace pro provedeni

stavby "Rekonstrukce mostu ev. & CK-003 (Lazebnicky most) pies Vitavu v Ceském Krumlova"
strana 2 (celkem 7)




>

—

Projektové dokgmentace DSP a PDPS stavby "Rekonstrukce mostu ev. ¢. CK-003 (Lazebnicky most)
pies Vltavu v Ceském Krumlové" a soupisy praci budou predany osobé zastupujici objednatele ve
vécech technickych na adrese Méstsky afad Cesky Krumlov, Kaplicka 439, 381 01 Cesky Krumlov.

IV. CENA DIiLA

Cena za provedeni dila v rozsahu dle ¢lanku II. je stanovena dohodou smluvnich stran podle ustanoveni
2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd. pfedpisi, a &ini celkem

380 000,- | K& bez DPH.

Specifikace smluvni ceny po jednotlivych fazich:

Zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni 150 000,- K¢
InZenyrské Cinnosti v souvislosti se zajist€énim stavebniho povoleni 50 000,- K¢
Zhotoveni projektové dokumentace pro provedeni stavby 90 000,- K¢
Souvisejici prizkumy, diagnostiky, reserse 90 000,- K¢

Dohodnuta cena bez DPH dle odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou pevnou a predstavuje souhrn cen a
dodavek, které byly vyprojektovany nebo zajistény dle smluveného rozsahu plnéni véetné dil¢ich
termind navrZeného &asového harmonogramu. Sjednand smluvni cena pokryva ndklady spojené s
provedenim dila, k jejichZ provedeni se zhotovitel zavazuje dle ¢lanku II. smlouvy.

Daii z pfidané hodnoty (dale jen "DPH") bude i¢tovéana a uvadéna pfi fakturaci zdanitelného plnéni
ve vysi v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd. pedpisii (dale
jen "zéakon o DPH"). Ke dni podpisu smlouvy ¢ini zakladni sazba DPH 21%.

Celkova cena dila nebude ménéna v souvislosti s inflaci koruny &eské, hodnotou kursu koruny Ceské
vii¢i zahrani¢nim ménam ¢&i jinymi faktory s vlivem na ménovy kurs a stabilitu mény.

Celkova cena dila miize byt ménéna pouze v ptipadg, Ze se zméni rozsah predmétu dila v disledku
nepredvidatelnych skute&nosti vzniklych v priab&hu zpracovani. Ke zméné ceny dila miize dojit pouze
na zakladg pisemné dohody obou smluvnich stran.

Jednotlivé dotisky projektové dokumentace nad pocet dle ¢LII odst. 4. budou v pfipad€ potieby a na
zakladé pozadavku objednatele dodany do 3 pracovnich dnii ode dne objednani na adresu Méstsky
tfad Cesky Krumlov, Kaplicka 439, 381 01 Cesky Krumlov.

V. PLATEBNI A FAKTURACNI PODMINKY

Zhotoviteli vznika pravo na zaplaceni dila dle &l. II. odst. 2. smlouvy nebo jeho &asti po splnéni
sjednanych podminek v souladu s¢l. III. smlouvy. Pro zhotoveni projektové dokumentace v
pfislusném rozsahu a obsahu je plnéni poskytnuto dnem jejiho pfedani a prevzeti, pro zajisténi
inZzenyrskych &innosti je plnéni zaji$téno dnem nabyti pravni moci pfisludného rozhodnuti.

Veskeré platby souvisejici s pfedm&tem dila dle ¢1. II. a dobou plnéni dle ¢l. III. budou probihat po
podpisu smlouvy a po splnéni pfedmétu dila nebo jeho &asti (zhotoveni projektové dokumentace,
obstarani v&ci apod.). Ke kazdému ukonu, na jehoZz zakladé ma dojit k platbé, bude vidy sepsan
piedavaci protokol podepsany smluvnimi stranami.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli sjednanou cenu dila nebo jeho €asti v rozsahu dle ¢1. IL. odst. 2. smlouvy
na zakladé& faktury, vystavené zhotovitelem, a to i po ¢astech.

Faktura musi obsahovat viechny néleZitosti pfedepsané pro cetni doklad podle § 11 zakona ¢&.
563/1991 Sb., o udetnictvi, ve znéni pozd. piedpisti, viechny nalezitosti pfedepsané pro datiovy doklad
podle § 29 zédkona o DPH a soudasné musi mit naleZitosti obchodni listiny dle § 435 ob&anského
zakoniku.

V ptipadg, Ze faktura bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu do data jeji
smluvni splatnosti vratit zhotoviteli. Zhotovitel vystavi fakturu opravenou nebo novou, na kterou se
vztahuje i nova doba splatnosti.
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Faktury budou hrazeny objednatelem bezhotovostné se splatnosti 21 kalendafniho dne po jejich
doruceni objednateli. Zaplacenim faktury se rozumi den odepsani fakturované &astky z bankovniho
uctu objednatele ve prospéch opravnéného uctu zhotovitele. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla objednateli dorudena tfeti den po odeslani zhotovitelem.

Zhotovitel vyhotovi faktury na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy a zasle ji na adresu objednatele:
Meéstsky urad Cesky Krumlov, odbor investic, Kaplicka 439, 381 01 Cesky Krumlov.

VI. AUTORSKA A VLASTNICKA PRAVA

Objednatel souhlasi s tim, Ze pfedand dokumentace jako vysledek ¢innosti zhotovitele dle smlouvy je
chranéné zakonem ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a o zmén¢ n€kterych zakon (autorsky zakon), ve znéni pozd. predpisi.

Objednatel je opravnén pouzit dilo - viz pfedmét smlouvy - vyluéné k ucelim vyplyvajicim z této
smlouvy. Jeho jiné vyuZziti, zejména piipadné pienechédni k vyuzivani téetim osobam, je podminéno
vyslovnym souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel pouzije dilo k jinym 0éelim, nez urCuje tato
smlouva, bez souhlasu zhotovitele, ma zhotovitel pravo, aby mu objednatel odevzdal cely prospéch,
ktery z tohoto pouziti ziskal. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti $koda, ma zhotovitel pravo
na jeji nahradu.

Vlastnikem zhotoveného dila je zhotovitel, ktery nese nebezpeéi $kody na ni. Vlastnické pravo k dilu
dle ¢l. II smlouvy predchazi ze zhotovitele na objednatele okamzZikem protokolarniho pfedani a
pfevzeti dila a zaplacenim smluvené ceny za dilo. Vychozi podklady a zpracované podklady
ziistavaji v archivu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své Cinnosti,
jenz je pfedmétem dila dle této smlouvy, jiné osob& neZ objednateli nebo jim k tomu zmocnéné
osobé. Zhotovitel je opravnén poskytnout vysledek své Cinnosti osobam, které se podili na
zpracovani a projednani projektové dokumentace dila pro ucely fizeni dle zakona €. 183/20006 Sb., o
uzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

VIL. PODMINKY PROVADENI DiLA
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, priCemz je povinen zajistit
zejména, aby projektovd dokumentace byla zpracovana v souladu s odsouhlasenymi zaméry a
pisemnymi poZadavky objednatele a s pfipominkami a podminkami pfisluinych organt statni spravy
a jinych organizaci. Zhotovitel musi pti provadéni dila dodrzet dal$i pozadavky na zpracovani
projektové dokumentace a soupist prace, které jsou uvedeny ve Vyzveé k podani nabidky na plnéni
vefejné zakdzky malého rozsahu ze dne 6.5. 2020.

Zhotovitel zhotovi dokumentaci dle platnych technickych norem v &astech zavaznych i smérnych;
souCasné je povinen respektovat viechny platné obecné zavazné pravni piedpisy, zejména Vyhlasku
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd. piedpist, Vyhla§ku ¢&. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb, ve znéni pozd’. pfedpisi, technické
normy a pfedpisy (zejména Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci ¢.j. 101/07-
910-IPK/1 ze dne 29.1.2007, v platném znéni, vydanou MD-OI), nafizeni organii vefejné spravy,
zavaznd stanoviska dotCenych organl statni sprdvy, zdvazné i doporufené technické normy,
podklady a podminky uvedené ve smlouvé a pokyny opravnénych zastupctli objednatele.

Dilo bude provedeno po jeho jednotlivych &astech dle €l. I1. odst. 2. smlouvy v terminu dle €l. III.
odst. 1., za jehoZ fadné zajiténi je zhotovitel zodpovédny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v prub&hu provadéni jednotlivych ¢&asti dila dle &l. II. odst. 2 smlouvy
bude uskuteriovat konzultace s oprdvnénymi zastupci objednatele, pfipadné na vyzvu objednatele
svold koordina¢ni poradu. Zapisy ze spoleénych jednani se stanou zavaznymi pro ob& smluvni
strany. Veskeré zapisy objednatele vyplyvajici z konzultaci a zavéri porad zhotovitel zapracuje do
projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén pozadovat v prib&hu provadéni dila zmény projektové dokumentace. Prace
nad ramec dohodnutého pfedmétu smlouvy budou zhotovitelem vécné a Casové specifikovany.
Zhotovitel provede ocenéni téchto praci doplitujici cenovou nabidkou - pomoci hodinové sazby a
stanovi pfipadny Casovy dopad na dobu plnéni. Toto pfeda k posouzeni objednateli.
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Podklady a prizkumy, pfip. diagnostiky, se piipoji k projektové dokumentaci v samostatném
souboru ,,Souvisejici dokumentace®. Jejich vyhodnoceni se uvede v privodni zpravé projektové
dokumentace. Jestlize vznikne v prib&hu nasledné realizace dila zadavateli Skoda v disledku
neaplného, nespravného &i viibec neprovedencho pozadovaného priizkumu, bude uhradu této Skody
zadavatel poZadovat na zhotoviteli.

Nedilnou souéasti projektové dokumentace bude plan BOZP, jak v tisténe, tak v elektronické podobé
na CD. Plan bude vypracovan v souladu se zakonem ¢&.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zékon o zajisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany zdravi p¥i praci), ve znéni pozd. predpisi,
prislusnou opravnénou osobou - koordinatorem bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
b&hem piipravy stavby (dale jen ,koordinator).

Koordinator bude pozvan na prvni vyrobni vybor. Konkrétni navrhy vze$lé z planu BOZP budou
obsazeny v rozpo&tu. Zhotovite! projektové dokumentace je povinen spolupracovat s koordinatorem
a Fidit se jeho pokyny. Dale pak je zhotovitel povinen zprosttedkovat kontakt mezi koordinatorem a
dal§imi pravnickymi & fyzickymi osobami, které se na pfipravé projektové dokumentace budou
podilet, a to nejpozdgji 10 dni po zahdjeni plnéni ¢asti dila témito fyzickymi a pravnickymi osobami.
V piipadé udéleni pokuty objednateli za nedodrZeni teto podminky, bude tato pokuta uplatn€na k
thradé u zhotovitele.

VIIL. POVINNOSTI SMLUVNiICH STRAN

Zhotovitel je povinen h4jit zajmy objednatele podle svych nejlepsich znalosti a schopnosti a provest
dilo ve sjednané kvalité a dobg.

Zhotovitel se zavazuje neprodleng informovat objednatele o vSech skuteénostech, které by mohly
objednateli zpdsobit finanéni nebo jinou wUjmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit terminy
stanovené touto smlouvou a o pipadnych vadach podkladi a ziejme nevhodnosti pokyni ze strany
objednatele, které by mohly mit za nasledek vznik skody. V ptipadé, Ze objednatel i pes upozornéni
zhotovitele na splnéni pokynii trva, zhotovitel neodpovida za §kodu takto vzniklou.

Zhotovitel je povinen prib&zné informovat objednatele a pfedavat mu véci, které za n&ho pievzal pti
vykizovani zaleZitosti.
Zhotovitel je rovn&z povinen neprodleng oznamit objednateli véechny okolnosti, jez mohou mit vliv
na zménu pokynii objednatele a podminky, plynouci s obecné platnych pravnich pfedpisti nebo
pozadované vyslovné objednatelem, za kterych nemiize provést predmét dila a splnit dohodnuté
terminy dle smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek své €innosti,
jenZ je predmétem dila dle smlouvy, jiné osob& nez objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobg.
Zhotovitel je opravnén poskytnout vysledek své Cinnosti osobam, které se podili na zpracovani a
projednavéni projektové dokumentace dila pro ohlaseni stavby.

Objednatel se zavazuje do péti pracovnich dni od doruceni odpovidat na pisemné dotazy a zaujimat
stanoviska k predlozenym navrhiim zhotovitele, bude-li jim o to poZadan.

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provadéni dila tim, Ze zajisti vstup
opravnénych pracovnikii zhotovitele na pozemky, soudinnost povéfenych pracovnikii objednatele,
ucast povéfenych zastupel objednatele na jednanich s organy statni spravy ¢i jinymi osobami, pieda
zhotoviteli veskeré existujici podklady pro bezvadné plnéni pfedmétu dila zejména stanoviska
organti pamatkové péce apod.

Prodlen{ objednatele ve spolupiisobeni zbavuje zhotovitele povinnost plnit v terminech, ke kterym se
zavazal touto smlouvou. Terminy se prodluzuji o dobu, po kterou byl objednatel v prodleni s
poskytnutim spolupiisobeni.

Dojde-li z ditvodii na strang ucastnikd spravnich fizeni k prodleni ve vyjadiovacich lhitach, nenese
zhotovitel odpovédnost za nesplnéni dohodnutych termini. Doba vécného plnéni bude prodlouZena o
Cas zpsobeny prodlenim.

Zjisti-li objednatel nebo dozvi-li se jinym zpisobem o vadach nebo nedostatcich projektu nebo o
rozporech mezi projektem a poZadavky zakazky, uvédomi o zjist&né skutecnosti pisemné zhotovitele
bez zbyte¢ného prodleni.
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IX. ZARUKA ZA DIiLO A ODPOVEDNOST ZA SKODY
Zhotovitel odpovidd za vady dila, které se vyskytnou pfi provadéni dila, pii prevzeti dila
objednatelem a po prevzeti dila objednatelem v zaruéni dobé. Tyto vady je zhotovitel povinen v
souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatn€ odstranit. Prava z odpovédnosti za vady dila musi
byt uplatnéna u zhotovitele v zaru¢ni dob& 24 mésicti na veskeré sluzby, prace a dodavky.

Zhotovitel zaruCuje, Zze dilo dle ¢l. II. smlouvy bude mit vlastnosti podle pravnich ptedpist,
pozadavkt smlouvy a vlastnosti obvyklé pro dodavky tohoto druhu, a to od protokolarniho ptredani
dila po thrmnou dobu dvou let.

Zhotovitel neodpovida za vady projektu, které byly zplisobeny pouzitim podkladii poskytnutych
objednatelem a zhotovitel pfi vynaloZeni veskerého usili nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na
né upozornil objednatele a ten na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel pln€é odpovida za $kody, které vzniknou objednateli nebo tfetim osobdm, jestlize tyto
$kody maji piivod ve vadném netiplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

V ptipadé drobnych vad projektu je zhotovitel povinen bezplatné a bez zbyte¢ného odkladu vadu
odstranit, nejdéle viak do patnacti dni od obdrzeni pisemného oznameni o vadé€ od objednatele.

Objednatel bude pii reklamaci eventualnich vad dila postupovat v souladu s ustanovenim § 2615 a
nasl. Obcanského zakoniku.

X. SMLUVNIi POKUTY
Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich sankcich:

1.1.  Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za zpozdéni s pfeddnim dila ve vysi
0,15 % z hodnoty predané ¢asti dila dle ¢l. II. odst. 2. smlouvy, a to za kazdy i zapo€aty den
prodleni oproti terminiim uvedenym v &l. II1. smlouvy,

1.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s placenim ve vysi 0,15
% z dluzné Castky, a to za kazdy i zapocaty den prodleni oproti splatnosti faktury.

Uhradou jakékoliv &asti smluvni pokuty dle &l. IX. odst. 1 smlouvy neni dotéeno pravo na néhradu
Skody vzniklé nesplnénim smluvnich povinnosti.

XI. ZAVERECNA USTANOVENI

Pro ostatni prace a povinnosti a vzijemné vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se
vztahuji prislu$na ustanoveni Ob¢anského zékoniku.

Zménu smlouvy nebo jeji doplnéni lze provést pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci smluvnich stran dle €l. 1. smlouvy. Za zhotovitele miiZze také jednat a
podepisovat osoba, kterd je k tomuto Uéelu vybavena plnou moci. Plnd moc se stava soudasti
podepsaného dodatku. Toto ustanoveni se pouZije i v ptipadé, kdy se pti realizaci dila vyskytne
potfeba provedeni dal$ich praci, které nebyly pfedvidatelné; vzdy se musi dohodnout jejich
provedeni i cena.

Podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém druha smluvni strana je opravnéna od smlouvy odstoupit (§§
2001 a nasl. Ob¢anského zakoniku), je:

- vyhlaSeni konkurzu na majetek kterékoliv ze smluvnich stran,
- navrh na vyhlaSeni konkurzu byl zamitnut z diivodu nedostatku majetku,
- bylo zahajeno vyrovnavaci fizeni nebo smluvni strana vstoupila do likvidace,

- prodleni zhotovitele se splnénim jednotlivych ¢asti dila v rozsahu dle €. II. nebo v terminech dle ¢l. II1.
smlouvy o vice nez 30 dni,

- prodleni objednatele s uhradou faktury dle 1. V1. smlouvy o vice neZ ¢trnact dnti od doby splatnosti,

- opakované neplnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici ze smlouvy, a to po pfedchozim pisemném
upozornéni,

- bezdivodné neprovadéni sluzeb zhotovitele v rozsahu uvedeném ve smlouve.

V ptipadé, ze dojde k odstoupeni od smlouvy z dlivodii na stran€ objednatele, bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni fakturovat objednateli ve vys$i vzajemn¢ dohodnutého
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10.

11.

12.

13.

rozsahu provedenych praci ke dni zru$eni nebo odstoupeni od smlouvy, a to podilem ze sjednané
ceny dle ¢l. IV. smlouvy.

Smluvni strany oznaduji informace, které si poskytly pti viech vzdjemnych jednanich jako divérné a
Z4dna strana je nesmi prozradit tfetim osobam, vyjma osob, které se souhlasem obou stran ucastnily
jednéani o pfipravé smlouvy, ani je pouZit v rozporu s i¢elem smlouvy pro své potieby. Kdo porusi
tuto povinnost, je povinen k nahradé Skody.

Smluvni strany dal prohlasuji, Ze jsou zpisobilé k pravnim ukonim a smlouvu, tak jak ji podepsaly,
Cetly, rozumi jejim ustanovenim a uzaviraji ji svobodn€ a vazné.

Vsechny spory, které vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ni, se pokusi ob& smluvni strany fesit
vzajemnou dohodou a pies své zmocnéné zéstupce. Nedojde-li ke smiru, budou viechny spory, které
nastanou ze smlouvy nebo v souvislosti s ni, feSeny mistné ptisluinym soudem. Rozhodnuti soudu
jsou kone¢nd a zavazna pro ob€ smluvni strany.

Pokud dojde k zaniku subjektti smluvnich stran smlouvy, ptechédzeji vSechna prava a povinnosti,
které vyplynou ze smlouvy, na jejich pravni zastupce.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim Gdaju, tykajicich se realizované zakazky, tj. jméno, piijmeni,
nazev firmy, IC a znéni SOD, vy3e cen dle platného zdkona o vefejnych zakézkach a ostatnich
souvisejicich pravnich norem. S timto, stejn€ jako s dalSim zpracovanim udajt, vyslovuje zhotovitel
souhlas dle ustanoveni zakona ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich idajli, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Smluvni strany souhlasi, aby tato smlouva byla objednatelem zvefejnéna v plném rozsahu v
elektronickém registru smluv, ktery slouzi k uvefejtiovani smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach u€innosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv).

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci smluvnich stran dle ¢l. 1.
smlouvy. Smlouva, na niz se vztahuje povinnost uvetejnéni prostiednictvim registru smluv, nabyva
uéinnosti nejdiive dnem uvetejnéni. Nebyla-li smlouva uvefejnéna prostiednictvim registru smluv
ani do tii meésici ode dne, kdy byla uzaviena, plati, Ze je zruSena od polatku (nikdy nebyla
uzaviena). V ostatnich pfipadech plati, Ze smlouva nabyvd WG¢innosti dnem podpisu obéma
smluvnimi stranami.

Smlouva o dilo je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazdé ma platnost originalu.
Objednatel obdrzi tii vytisky, zhotovitel obdrzi jeden vytisk, oboustranné podepsany.

Tato smlouva obsahuje 7 (Sedm) stran.

V Ceském Krumlové dne 3 -6- 7p20 V Praze dne 18. 6. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Martin Havlik
jednatel spole¢nosti
Pontex, spol. s r.o.
Bezova 1658/1
147 00 Praha 4-Branik
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