

123/2015/01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozd. předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 2015-01

číslo smlouvy objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města

IČ: 00245836

DIČ: CZ00245836

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města

- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 700

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: POstavPO s.r.o.

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, od. C, vl. 9752

IČ: 26024721

DIČ: CZ26024721

zastoupená: Karlem Poláčkem – jednatelem společnosti

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Karel Poláček, jednatel společnosti

- ve věcech technických: Otomar Novotný, ředitel

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

číslo účtu: 7400000036/8040

tel.: 380746218

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva").

1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na stavební práce "Rekonstrukce místní komunikace a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá" (dále jen "zakázka").

1.4. Objednatel při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). Blíže ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 11 Smlouvy.

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

- Otomar Novotný, ředitel, email: novotny@postavpo.cz, tel.: 602534818,

- Ludvík Furík, stavbyvedoucí, email: furik@postavpo.cz, tel.: 724704487

za objednatele:

- Ing. Hynek Pazderka, technik OI, email: hynek.pazderka@mu.ckrumlov.cz, tel. 380766717,
 - p. Karel Jirovec, technik OI, email: karel.jirovec@mu.ckrumlov.cz, tel. 380766710,
- a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání.

2. Základní údaje o díle

- 2.1. Název stavby: "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá".
- 2.2. Dílo je popsáno v projektové dokumentaci, zhotovené pro jednotlivé části díla. Pro část komunikace je dílo popsáno v projektové dokumentaci a průvodní a souhrnné technické zprávě k této dokumentaci pod názvem "Rekonstrukce MK - Nové Domovy, Český Krumlov", zpracované společností AP2projekt, s.r.o., č. zakázky: 108-2013, datum: září 2013, stupeň: DSP, zodpovědný projektant: M. Šlinc; pro část kanalizace a vodovod je dílo popsáno v projektové dokumentaci a průvodní a souhrnné technické zprávě k této dokumentaci pod názvem "Český Krumlov, Nové domovy Rekonstrukce kanalizace a vodovodu", zpracované projekční kanceláří Videall Projekt - Jiří Sváček, č. zakázky: 2-308-08-PS, datum: 11.2013, stupeň: DPS, zodpovědný projektant: Jiří Sváček; pro část veřejné osvětlení je dílo popsáno v projektové dokumentaci a průvodní a souhrnné technické zprávě k této dokumentaci pod názvem "Č. Krumlov, Nové Domovy, Rekonstrukce veřejného osvětlení" zpracované p. Václavem Pártlem, č. zakázky: 10-14, datum: 02/2014, zodpovědný projektant: V. Pártl (dále jen "projektová dokumentace").
Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení.
- 2.3. Adresa stavby: Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá; pozemky p.č. 324/13, 324/14, 324/28, 324/36, 324/39, 324/42, 324/43, 324/44, 324/45, 324/48, 488/1, 488/3, 1305/1, 1320/1, 1608, vše k. ú. a obci Český Krumlov.
- 2.4. Stavební povolení/ohlášení/souhlas:
pro část komunikace: stavební povolení pro stavbu "Rekonstrukce MK - Nové Domovy, Český Krumlov" č.j. MUCK 26177/2014 ze dne 30.4.2014,
pro část kanalizace a vodovod: stavební povolení pro stavbu "Rekonstrukce ZTV Horní Brána (kanalizace, vodovod), Český Krumlov, Horní Brána", č.j. MUCK 64236/2010/OŽPZ/Pi ze dne 17.12.2010,
pro část veřejné osvětlení: územní souhlas s umístěním stavby "Rekonstrukce veřejného osvětlení, Nové Domovy, Český Krumlov", č.j. MUCK 46275/2014 ze dne 20.8.2014.
- 2.5. Závazná stanoviska oddělení památkové péče OÚPPP MěÚ Český Krumlov:
pro část komunikace: závazné stanovisko č.j. MUCK 01228/2014/OUPPP/DP,
pro část veřejné osvětlení: závazné stanovisko č.j. MUCK 3447/2014/OUPPP/JP,
pro část komunikace, vodovod a kanalizaci a veřejné osvětlení: závazné stanovisko č.j. MUCK 11605/2010/OUPPP/JL.

3. Předmět plnění

- 3.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo uvedené v čl. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v termínech dohodnutých ve Smlouvě.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- c) zabezpečení zařízení staveniště a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- d) demontáž stávajícího zařízení,
- e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- f) prohlášení o shodě,
- g) zřízení a odstranění zařízení staveniště,
- h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů,
- i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby,
- j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny,
- k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
- l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech objednateli v šesti vyhotoveních,
- m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě;
- n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla),
- p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla,
- q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny,

v jejichž důsledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dnů stavby.

- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení.
- 3.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy řádně seznámen s veškerými podmínkami, vztahujícími se k realizaci díla.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále.
- 3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3. Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odst. 10.2. této Smlouvy.

4. Sjednaná doba pro provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
 - 4.1.1. Zhotovitel zahájí práce do 10 (deseti) pracovních dnů po doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
 - 4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději 30. září 2015.
 - 4.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 4.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 4.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno bude v souladu s čl. 10. této Smlouvy.
- 4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 4.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.
- 4.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení.
- 4.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 4.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatелеm, a to nejpozději do termínu zahájení prací.

- 4.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.
- 4.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 31. října 2015.

5. Věci určené k provedení díla

- 5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení.
- 5.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov (dále jen "VOP").
- 5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předání díla.

6. Cena za dílo

- 6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a činí:

Cena celkem bez DPH 9.443.124,- Kč.

- 6.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 6. odst. 6.1. této Smlouvy (dále též "dohodnutá cena díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy prací s výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 6.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%.
- 6.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. a 3.3. této Smlouvy.
- 6.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:
- a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele,
 - b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům,
 - c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy,
 - d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě:
 - da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení,
 - db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo

dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP.

- dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal.

- 6.6. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace.
- 6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS Praha (podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
- 6.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 6.7. této Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla.
- 6.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že dohodnutá cena díla může být navýšena pouze z důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách").

7. Platební podmínky

- 7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném postupu provádění díla zhotovitelem.
- 7.2. Dohodnutá cena díla bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.
- 7.3. Úhrada příslušné části dohodnuté ceny díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených objednateli vždy ve dvou originálech.
- 7.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech,

jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména:

- označení Soupis provedených prací v období od - do,
- název, sídlo a IČ zhotovitele,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
- název, sídlo a IČ objednatele,
- datum vystavení,
- předmět a název díla, číslo Smlouvy,
- soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle nabídkového rozpočtu stavby,
- cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen.

- 7.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu (faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- 7.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení.
- 7.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též uveden název stavby.
- 7.8. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad (faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.9. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 7.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 7.11. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce

je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této souvislosti vznikly.

- 7.12. Zhotoviteli bude uhrazena dohodnutá cena díla nejvýše do částky odpovídající 90 % dohodnuté ceny díla dle odst. 6.1. této Smlouvy. Zbývajících část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazena objednatelem zhotoviteli samostatně podle níže uvedených podmínek.
- 7.13. Část zádržného ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 6.1. této Smlouvy bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem po provedení díla, tj. po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 7.14. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy, zejména z ustanovení Smlouvy týkajících se zodpovědnosti za vady a záruky za dílo atd.
- 7.15. Zbývajících část ve výši 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6.1 této Smlouvy, která slouží jako záruka za řádné plnění záručních podmínek, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel předloží bankovní záruku na částku odpovídající 5 % z dohodnuté ceny bez DPH dle odst. 6.1. této Smlouvy. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- 7.16. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
- výše plnění dle bankovní záruky je min. ve výši 5 % z dohodnuté ceny díla dle odst. 6.1. této Smlouvy,
 - bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená záruční doba ve Smlouvě,
 - plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.
- 7.17. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.
- 7.18. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplní listinu v této lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 7.19. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající bankovní záruky prodloužit tak, aby byla platná po celou dobu dle odst. 7.16. výše. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 7.20. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %."

- 7.21. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací.
- 7.22. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.20. této Smlouvy, pak platí, že objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

8. Způsob provádění díla

- 8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 8.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 8.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není uvedeno jinak.
- 8.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 8.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.4. Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 8.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 8.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 8.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 8.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.
- 8.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 8.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 8.14. Sjedené termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 8.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 8.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 8.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 8.18. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 8.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

9. Staveniště

- 9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 4.1.1. Smlouvy.
- 9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně:
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,
 - podmínky příjezdu ke staveništi.
- 9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 9.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 9.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP neprodleně po předání staveniště.
- 9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 9.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatel nejméně 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
- popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,

- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
- způsob odstranění případných vad a nedodělků,
- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
- výsledek přejímacího řízení,
- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:

- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
 - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
 - geodetické zaměření díla,
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
 - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny,
- a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.

10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.

10.5. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.

10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

11. Technický dozor objednatele

11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.

11.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.

- 11.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud:
- a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
 - b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob,
 - d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.
- 11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 11.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:
- a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,
 - b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 11.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoli pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

12. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo

- 12.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ.
- 12.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu **60 měsíců** od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatel.
- 12.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 12.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:
- a) bezplatné odstranění vady,
 - b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatel nebo třetí osobou,
 - c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 12.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.

- 12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
- a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pět) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
 - f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.
- 12.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 12.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 12.7. Smlouvy nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 12.5. Smlouvy výše.
- 12.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 12.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

13. Pojištění

- 13.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 10 Smlouvy, pojistnou smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 13.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 10 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně **6 mil. Kč**, a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.
- 13.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.
- 13.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

- 13.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.
- 13.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

14. Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla.
- 14.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
- 14.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal.

15. Odstoupení od Smlouvy

- 15.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového neplnění nebo zanedbání.
- Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný závazek si vzájemně potvrdit.
- 15.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:
- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,
 - je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů,
 - je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,
 - neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů,
 - přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
 - poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy,
 - bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a rozhodnuto o konkurzu,
 - vstoupí do likvidace.
- 15.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost provést smlouvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula,

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 15.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.
- 15.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.
- 15.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu.

16. Smluvní pokuty

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty:
 - 16.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání a převzetí díla ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí.
 - 16.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 16.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a uplatněných v rámci záruky ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.
 - 16.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve sjednané lhůtě splatnosti ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 16.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 7.14. a násl. této Smlouvy ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - 16.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení staveniště dle odst. 4.1.3. této Smlouvy ve výši **5.000,- Kč** (Pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
 - 16.2.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to i opakovaně.
 - 16.2.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši **10.000,- Kč** (Desettisíc korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 3.3., 6.7., 8.9., 17.8., 17.10. a 17.12.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti ze závazku, na niž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující smluvní pokutu.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné:
 - prodlení objednatele s povinnostmi dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy,

- prodlení zhotovitele s povinnostmi dle odst. 4.1. Smlouvy.

- 17.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 (pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání.
- 17.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky vyrobené před datem ukončení.
- 17.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.
- 17.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, hodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.
- 17.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby má strana poškozená.
- 17.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli.
- 17.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
- 17.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2025.
- 17.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2025.
- 17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
- 17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli seznam subdodavatelů.
- 17.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny

za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 18.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak.
- 18.3. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města Český Krumlov.
- 18.4. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy.
- 18.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran.
- 18.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 18.7. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení.
- 18.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 18.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy).
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy).

V Českém Krumlově dne - 2. 04. 2015


Ve Vyšším Brodě dne 30.3.2015

Objednatel:

Zhotovitel:



Mgr. Dalibor Carda
starosta města



Karel Poláček
Jednatel společnosti



POstavPO s.r.o.

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721

email: info@postavpo.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015001** **Rce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě**
Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá

Objednatel: **Město Český Krumlov** IČ: 00245836
náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: **POstavPO s.r.o.** IČ: 26024721
Kosov 12 DIČ: CZ26024721
37007 České Budějovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			8 218 510,34
PSV			0,00
MON			814 624,00
Vedlejší náklady			147 150,00
Ostatní náklady			262 840,00
Celkem			9 443 124,34

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 443 124,34 CZK
Základní DPH	21 %	1 983 056,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,34 CZK

Cena celkem s DPH **11 426 180,00 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

27.3.2015



Za objednatele

POstavPO s.r.o.

Stavební a inženýrská společnost

Sídlo: Česká 184, 382 73 Vyšší Brod

tel: +420 380 746 218, fax: +420 380 746 683

IČ: 26024721, DIČ: CZ26024721

email: info@postavpo.cz



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Přípravné a přidružené práce	0	100 809	21 170	121 979	1
01	Přípravné a přidružené práce	0	100 809	21 170	121 979	1
SO 01	Kanalizace	0	1 872 956	393 321	2 266 277	20
01	Kanalizace	0	1 872 956	393 321	2 266 277	20
SO 02	Vodovod	0	901 180	189 248	1 090 428	10
01	Vodovod	0	901 180	189 248	1 090 428	10
SO 03	Komunikace	0	5 753 555	1 208 247	6 961 801	61
3	Ostatní náklady	0	262 840	55 196	318 036	3
5	Komunikace	0	5 490 715	1 153 050	6 643 765	58
SO04	Veřejné osvětlení	0	814 624	171 071	985 695	9
01	Veřejné osvětlení	0	814 624	171 071	985 695	9
Celkem za stavbu		0	9 443 124	1 983 056	11 426 180	100

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 00 -	Přípravné a přidružené práce		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Sváček - Videall Projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Sváček - Videall Projekt			
Objednatel	Město Český Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	13/259
Rozpočtoval			Počet listů	3str.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	100 809	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	100 809	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	100 809	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	100 809	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			100 809 Kč	
DPH 21,0 %			21 170 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				121 979 Kč

Poznámka :

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace č.zak. 2-308-08-PS, Jiří Sváček - Videall Projekt Č.Krumlov - výpis .

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 00 - Přípravné a přidružené práce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SO 00

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11 Přípravné a přidružené práce		100 809			
CELKEM OBJEKT	0	100 809	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	100 809	0
Oborová přírážka	0	0,0	100 809	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	100 809	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	100 809	0
Zařízení staveniště	0	0,0	100 809	0
Provoz investora	0	0,0	100 809	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	100 809	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	100 809	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 00 - PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 00 - Přípravné a přidružené práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
1	1101	Geodetické vytýčení stavby (2,84+3,82)	100m	6,66	2 300,00	15 318,00
2	1102	Vytýčení stávajících podzemních sítí a zařízení	kpl	1,00	16 000,00	16 000,00
3	1103	Fotodokumentace objektů na stavbě před zahájením výkop.prací a po dokončení stavby	kpl	1,00	1,00	1,00
4	1104	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	100m	6,60	2 650,00	17 490,00
5	1105	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
6	1106	Provozní řád kanalizace a vodovodu - doplnění	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
7	1107	Objekty zařízení staveniště vč.napojení na inž.sít	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				100 809,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827.2
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01 -	Kanalizace		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Sváček - Videall Projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Sváček - Videall Projekt			
Objednatel	Město Český Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	13/259
Rozpočtoval			Počet listů	5 str.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 725 806	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	17 150
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	95 000
ZRN celkem		1 725 806	Zařízení staveniště	35 000
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 725 806	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 872 956	Ostatní náklady celkem	147 150
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	1 872 956 Kč	
DPH		21,0 %	393 321 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 266 277 Kč	

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracované podle projektové dokumentace č.zakázky 2-308-08-PS Videall Projekt Č.Krumlov, stupeň DPS - výkresy č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, TZP, výpis.

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 01 - Kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SO 01 KANALIZACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	931 655				
2 Základy a zvláštní zakládání	10 259				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	11 671				
8 Trubní vedení	589 454				
96 Bourání konstrukcí	27 301				
97 Prorážení otvorů	420				
99 Staveništní přesun hmot	135 301				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	19 745				
CELKEM OBJEKT	1 725 806				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 725 806	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 725 806	0
Přesun stavebních kapacit	17 150	0,0	1 725 806	17 150
Mimostaveništní doprava	95 000	0,0	1 725 806	95 000
Zařízení staveniště	35 000	0,0	1 725 806	35 000
Provoz investora	0	0,0	1 725 806	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 725 806	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 725 806	0
CELKEM VRN				147 150

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 01 - KANALIZACE

Stavba : Objekt :		ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu SO 01 - Kanalizace		Výkaz výměr:		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101200R00	Čerpání odpadních vod během stavby 30 dní :30*8,5	h	255,00 255,00	35,00	8 925,00
2	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí 1,0*9	m	9,00 9,00	270,98	2 438,82
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,0*6	m	6,00 6,00	212,43	1 274,58
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 15*1,0*1,0*2,0	m3	30,00 30,00	435,85	13 075,50
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 70%: Začátek provozního součtu stoka J17.1:96,0*0,9*2,34 stoka J17.1.1 :60,0*0,9*2,8 stoka J17.2:18,0*1,1*2,7+5,0*0,9*2,63+29,0*0,9*3,08 stoka J17.2.2:76,0*1,1*2,63 šachty:10*2,0*2,0*2,81+2,0*2,0*3,16 přípojky:55,0*0,8*2,45+55,0*0,8*1,55 denáž:284,0*0,15*0,10 Konec provozního součtu 70%:1024,23*0,70	m3	716,96 202,18 151,20 145,68 219,87 125,04 176,00 4,26 1 024,23 716,96	129,00	92 487,97
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	716,96	10,00	7 169,60
7	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 30%:1024,23*0,30	m3	307,27 307,27	199,00	61 146,53
8	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	307,27	20,00	6 145,40
9	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m 2*284,0*2,95	m2	1 675,60 1 675,60	45,00	75 402,00
10	151101112R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 675,60	15,00	25 134,00
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 30%:(202,176+176,0)*0,3	m3	113,45 113,45	8,00	907,62
12	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 30%:(151,2+145,683+219,868+125,04+4,26)*0,3	m3	193,82 193,82	60,00	11 628,92
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zbývající výkopy:1024,23-105,1	m3	919,13 919,13	140,00	128 678,20
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km d 20 km 10*919,13	m3	9 919,30 9 919,30	10,00	91 913,00
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku zbývající výkopy:919,13	m3	919,13 919,13	15,40	14 154,60
16	171201211U00	Skládkovné zemina 919,13*1,67	t	1 534,95 1 534,95	5,00	7 674,74
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zeminou: stoka J17.2:29,0*0,9*2,56 přípojky:33,0*0,8*1,45 Mezisoučet betonovým recyklátem: stoky:161,0*0,9*1,89+94,0*1,41*1,75 přípojky:77,0*0,8*1,45 šachty:125,04-3,14*0,62*0,62*(10*2,81+3,16) Mezisoučet	m3	787,53 66,82 38,28 105,10 505,81 89,32 87,31 682,43	75,00	59 064,80
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny štěrkopísek 0-8: přípojky:110,0*(0,8*0,45-3,14*0,075*0,075) Mezisoučet	m3	159,97 37,66 37,66	260,00	41 591,47

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 01 - KANALIZACE

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 01 - Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šterkopísek 0-20:				
		stoky DN 300:190,0*(0,9*0,5-3,14*0,15*0,15)		72,08		
		stoky DN 400:94,0*(1,1*0,6-3,14*0,2*0,2)		50,23		
		Mezisoučet		122,31		
19	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	363,07	10,83	3 932,08
		94,0*1,1+190,0*0,9+110,0*0,8+(2,0*2,0-3,14*1,12*1,12)*11		363,07		
20	58337320	Šterkopísek frakce 0-8	T	62,89	141,00	8 867,80
		obsypy:37,66*1,67		62,89		
21	58337332	Šterkopísek frakce 0-20	T	204,26	135,00	27 574,79
		obsypy:122,31*1,67		204,26		
22	59691001.A	Recyklát betonový - cena vč.naložení a dopravy	T	1 276,14	190,00	242 467,38
		zásypy:682,43*1,87		1 276,14		
	Celkem za	1 Zemní práce				931 654,80
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
23	211561111R00	Obsyp drenážního potrubí kam. hrubě drcen. 0-8	m3	2,03	550,00	1 116,83
		284,0*(0,15*0,10-3,14*0,05*0,05)		2,03		
24	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	284,00	12,53	3 558,52
25	28600000	Drenážní potrubí DN 100 mm	m	284,00	19,66	5 583,44
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				10 258,79
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
26	451572111R01	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 8 mm	m3	8,80	282,00	2 481,60
		přípojky:110,0*0,8*0,1		8,80		
27	451572112R02	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 20	m3	27,44	270,00	7 408,80
		stoky:94,0*1,1*0,1+190,0*0,9*0,1		27,44		
28	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 45 cm šedá	m	190,00	7,55	1 434,50
29	460490013R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 55 cm šedá	m	94,00	3,68	345,92
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				11 670,82
Díl: 8		Trubní vedení				
30	871314121U00	Montáž PVC potrubí ve výkopu DN 150	m	110,00	39,53	4 348,30
31	871374121U00	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 300	m	190,00	51,82	9 845,80
32	871384121U00	Montáž PP potrubí ve výkopu DN 400	m	94,00	70,45	6 622,30
33	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	14,00	52,51	735,14
		koleno :14		14,00		
34	877395121R00	Výřez a montáž navrtávací tvarovky do PP potrubí	kus	14,00	504,27	7 059,78
35	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	197,00	15,00	2 955,00
		vč.šachet:190,0+1,0*7		197,00		
36	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,00	2 455,00	2 455,00
37	892589001	Kamerová prohlídka potrubí kanalizace DN 300 a 400	100m	2,84	3 500,00	9 940,00
38	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	98,00	20,00	1 960,00
		vč.šachet:94,0+1,0*4		98,00		
39	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	1,00	3 060,00	3 060,00
40	89963001	Zaplnění potrubí DN 300 betonovou směsí (alt.popílkocementovou)	m	0,50	150,00	75,00
		1*0,50		0,50		
41	89963002	Zaplnění potrubí DN 250 betonovou směsí (alt.popílkocementovou)	m	2,00	125,00	250,00
		4*0,50		2,00		
42	89963003	Zaplnění potrubí DN 150 betonovou směsí (alt.popílkocementovou)	m	1,00	75,00	75,00
		2*0,50		1,00		
43	934940001	Utěsnění mezery vodotěsníkem tmelem mezi potrubím a zdívkou šachty	kus	1,00	350,00	350,00
44	894412300	Šachta betonová DN 1.000x120mm, z prefab.dílů a dna, vč.podkladní desky a poklopu, hloubky od 2,4 do 3,0m	kus	8,00	16 300,00	130 400,00

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 01 - KANALIZACE

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 01 - Kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	894412301	Šachta betonová DN 1.000x120mm, z prefab.dílčů a dna, vč.podkladní desky a poklopu, hloubky od 3,0 do 3,3m	kus	3,00	16 580,00	49 740,00
46	28614000	Potrubí PP DN 400, L-5m, min. SN 10 (specifikace viz.TZP)	kus	19,00	8 176,25	155 348,75
47	28614001	Potrubí PP DN 300, L-5m, min. SN 10 (specifikace viz.TZP)	kus	38,00	3 581,66	136 103,08
48	28614002	Potrubí PVC DN 150, L-5m, min. SN 8	kus	22,00	519,75	11 434,50
49	28650656	Koleno kanalizační PVC 45° DN 150 mm	kus	14,00	54,78	766,92
50	28650701	Navrtávací odbočné sedlo Easy Clip DN 150	kus	14,00	2 230,20	31 222,80
51	286560001	Pružná spojka Flex- Seal DN 150 mm	kus	22,00	1 020,60	22 453,20
52	286560002	Pružná spojka Flex- Seal DN 300 mm	kus	1,00	2 253,30	2 253,30
Celkem za		8 Trubní vedení				589 453,87
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
53	115201511R00	Demontáž odpadního potrubí DN 150 (200)	m	110,00	33,52	3 687,20
54	115201514R00	Demontáž odpadního potrubí do DN 300	m	200,00	50,00	10 000,00
55	894411810RA0	Demontáž šachta z betonových dílců	kus	7,00	1 900,00	13 300,00
56	919110001	Rezáni potrubí KT DN 300	kus	1,00	50,00	50,00
57	976085211R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	7,00	37,73	264,11
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				27 301,31
Díl: 97	Prorážení otvorů					
58	971052431R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm do stávající šachty, pro potrubí DN 300 :1	kus	1,00	420,28	420,28
Celkem za		97 Prorážení otvorů				420,28
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
59	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 591,78	85,00	135 301,31
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				135 301,31
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	34,89	40,02	1 396,34
61	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km	t	662,93	10,31	6 834,80
62	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	34,89	80,00	2 791,28
63	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	34,89	250,00	8 722,75
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				19 745,17

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	827.1
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02 -	Vodovod		Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu		Náklady na m.j.	0
Projektant	Jiří Sváček - Videall Projekt		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Jiří Sváček - Videall Projekt			
Objednatel	Město Český Krumlov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	13/259
Rozpočtoval			Počet listů	5 str.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	901 180	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	901 180	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	901 180	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	901 180	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		901 180 Kč
DPH	21,0 %		189 248 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 090 428 Kč

Poznámka :

Rozpočet a výkazy výměr jsou zpracovány podle projektové dokumentace č.zakázky 2-308-08-PS, vypracoval : Jiří Sváček - Videall Projekt Č.Krumlov, stupeň DPS - č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.08, 1.10, TZP, výpis.

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 02 - Vodovod	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - SO 02 VODOVOD

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	308 077				
2 Základy a zvláštní zakládání	13 799				
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	37 177				
8 Trubní vedení	474 519				
96 Bourání konstrukcí	7 000				
99 Staveništní přesun hmot	57 779				
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 830				
CELKEM OBJEKT	901 180				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	901 180	0
Oborová přírážka	0	0,0	901 180	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	901 180	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	901 180	0
Zařízení staveniště	0	0,0	901 180	0
Provoz investora	0	0,0	901 180	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	901 180	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	901 180	0
CELKEM VRN				0

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 02 - VODOVOD

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 02 - Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí 0,8*12	m	9,60 9,60	270,98	2 601,41
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 0,8*13	m	10,40 10,40	212,43	2 209,27
3	130001101R00	Příplatek za ztlížené hloubení v blízkosti vedení 15*0,8*1,0*1,25	m3	15,00 15,00	435,85	6 537,75
4	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Začátek provozního součtu řad 21.A:82,0*0,8*1,25 řad 21.3:154,0*0,8*1,25 řa 22:146,0*0,8*1,25 drenáž:382,0*0,15*0,10 Konec provozního součtu 70%:387,73*0,7	m3	271,41 82,00 154,00 146,00 5,73 387,73 271,41	129,00	35 012,02
5	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	271,41	10,00	2 714,10
6	132301202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 30%:387,73*0,30	m3	116,32 116,32	199,00	23 147,48
7	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	116,32	20,00	2 326,40
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	387,73	140,00	54 282,20
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km d 20 km 10*387,73	m3	3 877,30 3 877,30	10,00	38 773,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	387,73	15,40	5 971,04
11	171201211U00	Skládkovné zemina 387,73*1,67	t	647,51 647,51	5,00	3 237,55
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním betonovým recyklátem:382,0*0,8*0,76	m3	232,26 232,26	75,00	17 419,20
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny šterkopisek 0-20:382,0*(0,8*0,39-3,14*0,045*0,045)	m3	116,76 116,76	260,00	30 356,33
14	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním 382,0*0,8	m2	305,60 305,60	10,83	3 309,65
15	58337332	Šterkopisek frakce 0-20 obsypy:116,76*1,67	T	194,99 194,99	135,00	26 323,54
16	59691001.A	Recyklát betonový - cena vč.naložení a dopravy zásypy:232,26*1,87	T	434,33 434,33	124,00	53 856,45
Celkem za 1 Zemní práce						308 077,38
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
17	211561111R00	Obsyp drenážního potrubí kam. hrubě drcen. 0-8 382,0*(0,15*0,10-3,14*0,05*0,05)	m3	2,73 2,73	550,00	1 502,25
18	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	382,00	12,53	4 786,46
19	28600000	Drenážní potrubí DN 100 mm	m	382,00	19,66	7 510,12
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						13 798,83
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
20	210220001	Vytyčovací vodič poplastovaný (CY 6mm2)	m	400,00	23,10	9 240,00
21	210220002	Ukončení vodiče k poklopům	kus	26,00	68,25	1 774,50
22	451572112R02	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 20 382,0*0,80*0,10	m3	30,56 30,56	335,00	10 237,60
23	452111110	Osazení podkladových desek a podložek plastových pod poklop šoupátkový:12+10 hydrantový:4	kus	26,00 22,00 4,00	78,75	2 047,50
24	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 50/50/50:0,5*0,5*0,5*13	m3	1,63 1,63	2 487,31	4 041,80
25	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, barva bílá š. 20cm	m	382,00	7,55	2 884,10
26	28690002	Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový (recyklovaný plast)	kus	12,00	166,95	2 003,40
27	28690003	Podkladová deska pro uliční poklop hydrantový (recyklovaný plast)	kus	4,00	475,65	1 902,60

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 02 - VODOVOD

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 02 - Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	42291354	Fixační podložka pod poklop šoupátkový	kus	10,00	304,50	3 045,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				37 176,58
Díl: 8		Trubní vedení				
29	850245120R00	Výřez nebo výsek na potrubí PE DN 50	kus	9,00	1 575,00	14 175,00
30	850265120R00	Výřez nebo výsek na potrubí PE DN 100	kus	2,00	6 510,00	13 020,00
31	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	34,00	173,20	5 888,80
		spojka přípojky:10		10,00		
		příruba:19		19,00		
		koleno:5		5,00		
32	857243121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. hrdl. výkop DN 80	kus	-	-	-
		odbočka:0		-		
		spojka:0		-		
33	857244121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přir. výkop DN 80	kus	8,00	253,72	2 029,76
		odbočka:8		8,00		
34	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	5,00	6,45	32,25
35	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	382,00	19,98	7 632,36
36	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	10,00	129,33	1 293,30
37	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40	kus	10,00	218,69	2 186,90
38	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	12,00	290,44	3 485,28
39	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	4,00	131,09	524,36
40	891269111R00	Montáž navrtávacích pasů na PE potrubí do DN 100 mm	kus	10,00	479,12	4 791,20
		T kus pro přípojky:10		10,00		
41	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 25	m	5,00	21,34	106,70
42	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	382,00	6,48	2 475,36
43	892272111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí do DN 150	kus	3,00	2 047,50	6 142,50
44	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	387,00	31,48	12 182,76
		DN 80:382,0		382,00		
		DN 25:5,0		5,00		
45	892273119	Laboratorní rozbor vody	kpl	5,00	2 310,00	11 550,00
46	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	22,00	251,90	5 541,80
		12+10		22,00		
47	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	4,00	541,00	2 164,00
48	89971310000	Orientační tabulky	kus	8,00	156,45	1 251,60
49	899900001	Suchovod PE 63 mm dl. 200,0m	km	0,20	207 375,00	41 475,00
		montáž vč.tlakové zkoušky a dezinfekce, napojení přípojek,uzávěrů a následná demontáž:0,2		0,20		
50	899900002	Vypuštění a napuštění vodovodu, vč. manipulace	Kč	1,00	5 250,00	5 250,00
51	28614360	Potrubí z tlakového PE 32 x 2,9 mm, SDR11, PN16	m	5,08	23,10	117,23
		5,0*1,015		5,08		
52	28614361	Tlak.potrubí z PE 90x8,2mm (DN 80 mm),ozn. PE 100 RC, SDR11, PN16 (specifikace viz. TZP)	m	387,73	197,40	76 537,90
		382,0*1,015		387,73		
53	42210001	Litinová odbočná přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou DN 80/80mm (T80/80)	kus	8,00	1 857,45	14 859,60
54	42210002	Litinová odbočná tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou DN 80/80mm (MM 90/80)	kus	-	-	-
55	42210003	Speciální příruba litinová, jištěná proti tahu, DN 80 na PE potrubí (PŘ 90/80)	kus	19,00	2 153,55	40 917,45
56	42210004	Spojka litinová přímá (hrdlo-hrdlo) DN 80 mm (SP 90/80)	kus	1,00	4 166,40	4 166,40
57	42210005	Koleno litinové přírubové 45st. DN 80 mm (KP 45st-80)	kus	1,00	1 712,55	1 712,55
58	42210006	Koleno litinové přírubové patkové 90st., DN 80 mm PPN 80	kus	4,00	1 297,80	5 191,20
59	42210008	Navrtávací T-kus odbočný s uzavíracím šoupětem d 90-32 mm	kus	10,00	3 433,50	34 335,00
60	42210009	Spojka pro potrubí PE 32/PE 32 mm	kus	2,00	82,95	165,90
61	42210010	Mechanická spojka PE 32/OC 1"	kus	8,00	1 071,00	8 568,00
62	42211001	Litinové vodovodní šoupě přírubové (s prodlouž. životností), DN 80 mm (Š 80)	kus	12,00	3 331,65	39 979,80
63	42211002	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,8m (DN 80 mm)	kus	12,00	1 489,95	17 879,40

POLOŽKOVÝ VÝKAZ VÝMĚR : SO 02 - VODOVOD

Stavba :	ČK, Nové Domovy - reko kanal.a vodovodu	Výkaz výměr:
Objekt :	SO 02 - Vodovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	42211003	Souprava zemní šoupátková teleskopická 1,3-1,9m (pro DN 1"-2")	kus	10,00	884,10	8 841,00
65	42290001	Hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním DN 80 mm krytí 1,5m (HP 80/1500)	kus	4,00	16 031,40	64 125,60
66	42291352	Poklop litinový šoupátkový plovací typ EURO	kus	12,00	496,65	5 959,80
67	42291353	Poklop litinový šoupátkový přípojkový s fixací (barva modrá)	kus	10,00	319,20	3 192,00
68	42291452	Poklop litinový - hydrantový těžký	kus	4,00	1 192,80	4 771,20
	Celkem za	8 Trubní vedení				474 518,96
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
69	115201510R00	Demontáž vodovodního potrubí DN 80 vč.tvarovek a armatur	m	200,00	35,00	7 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				7 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
70	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	679,75	85,00	57 778,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				57 778,95
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
71	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	5,00	40,02	200,10
72	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km do 20 km	t	95,00	10,31	979,45
73	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	5,00	80,00	400,00
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	5,00	250,00	1 250,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 829,55

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba :

REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV

Zadavatel:

Město Český Krumlov
Náměstí Svornosti 1
381 18 Český Krumlov

Pojektant:

AP2projekt s.r.o.
Zátkovo nábreží 448/7
370 01 České Budějovice

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů				
Číslo a název objektu / provozního souboru Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	Počet	Cena bez DPH	Cena s DPH
ON Ostatní náklady		1	262 840,00 Kč	318 036,40 Kč
Stavební objekt				
101 Rekonstrukce MK Nové Domovy	822.26.7.6	1	5 490 714,76 Kč	6 643 764,85 Kč
CELKEM ZA STAVBU			5 753 554,76 Kč	6 961 801,25 Kč

Stavba : REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV

Objekt : **Ostatní náklady**

Rozpočet : 1	JKSO:
ON	822.26.7.6

Základní údaje: Ostatní náklady

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.26 Komunikace místní II. třídy

822.26.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.26.7.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: 3383 m2

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
Ostatní náklady	ON	262 840,00
CELKEM OBJEKT		262 840,00

Soupisy stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2012 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupisy prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupisy prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

OTSKP – SPK

Stavba : REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV
ON - Ostatní a vedlejší náklady

Stavba:

REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV

OTSKP – SPK

**REKONSTRUKCE MK - NOVÉ
ON - Ostatní a vedlejší náklady**

Stavba:

Poř. č.	Položka	Text	M.J.	Počet M.J.	Jednotková cena Kč	Celkem Kč
		Ostatní náklady				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	3280	65	213 200,00
		odvoz materiálu dle tab. odpadů				
2	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kus	4	3500	14 000,00
		zkoušky nových konstrukcí				
3	2910	OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	hm	16	380	6 080,00
		- vytyčení stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací				
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	hm	12	380	4 560,00
		- zaměření skutečného provedení stavby				
5	02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1	10000	10 000,00
		- osazení přechodného dopravního značení (viz DIO)včetně odsouhlasení s DI Policie ČR a ODaSH MěÚ Č. K.				
6	02720b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1	15000	15 000,00
		- zajištění přístupu pro obyvatele po dobu stavby				
Ostatní náklady CELKEM						262 840

Stavba : REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV
Objekt : SO 101 - Rekonstrukce MK Nové Domovy

Rozpočet : 1	KSO:
SO101	822.26.7.6

Základní údaje: SO 101 - MK

Třídník stav. objektů: 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.26 Komunikace místní II. třídy

822.26.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živici
822.26.7.6 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Rozsah: 3383 m2

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
HSV - 1 - Zemní práce	HSV	375 809,86
HSV - 2 - Základy	HSV	113 120,00
HSV - 5 - Komunikace	HSV	3 464 944,00
PSV - 7 - Přidružená stavební výroba	HSV	0,00
HSV - 8 - Potrubí	HSV	161 703,00
HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce	HSV	1 375 137,90
CELKEM OBJEKT		5 490 714,76

Soupis stavebních prací a dodávek jsou zpracovány kombinací datové základny OTSKP - SPK (oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací v cenové základně 2012 a výměr určených na základě projektové dokumentace pro stavební povolení a individuálního popisu (agregované položky). Cenové a technické podmínky položek jsou k dispozici na www.rsd.cz/Technicke-predpisy/OTSKP-SPK. Soupis prací a dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobnostmi danému stupni PD a vyhlášce č.230/2012 Sb. V soupisu prací je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Soupis prací předpokládá uložení výkopových materiálů dle zákona o odpadech v platném znění, tj. mimo stavbu na skládce. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. Součástí jsou též předepsané zkoušky a další požadavky na kvalitu.

POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

OTSKP – SPK

REKONSTRUKCE MK - NOVÉ DOMOVY, ČESKÝ KRUMLOV

SO 101 - Rekonstrukce MK Nové Domovy

Stavba :

Poř. č.	Položka	Text	Jednotková			Celkem
			M.J.	Počet M.J.	cena Kč	Kč
		HSV – 1 – Zemní práce				
1	113434	ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM <i>stávající celé konstrukce vozovek i chodníků; 924,4 + 128,6 = 1053m3</i>	m3	1053	156	164 268,00
2	113484	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 5KM <i>zámk.dlažba - celkem 58 m2, odvoz dle požadavku majitele; 58*0,06=3,48m3</i>	m3	3,48	62	215,76
3	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>odvoz dle požadavku investora</i>	m	34	85	2 890,00
4	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM <i>budou použity na zpětné osazení, provizorně umístit na plochu určenou investorem</i>	m	666	112	74 592,00
5	113554	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ DO 5KM <i>odvoz dle požadavku investora</i>	m	52	68	3 536,00
6	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC <i>stávající příkopové žlaby dl.181 m * š.0,6m = 108,6m2</i>	m2	108,6	37	4 018,20
7	121104	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM <i>88,38m3 se ponechá na místě pro ohumusování, zbytek odvoz dle požadavku investora</i>	m3	213,6	75	16 020,00
8	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM <i>v místě nových zpevněných ploch, 124,4m3 se ponechá pro výplň v místě rekultivací</i>	m3	484,6	95	46 037,00
9	17620	VÝPLNĚ ZE ZEMIN BEZ ZHUT <i>v místech rekultivací</i>	m3	124,4	74	9 205,60
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4 <i>v místě nové kce vozovky, park.stání, přejezdu, chodníků</i>	m2	3383	12	40 596,00
11	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	m3	88,38	85	7 512,30

12	18241	v tl. 150 mm ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM v místě rekultivace, 148m ²	m2	148	22	3 256,00
13	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU v místě rekultivace, 148m ² *0,03m ³ *3 měsíce	m3	13,32	275	3 663,00
HSV – 1 – Zemní práce CELKEM						375 810
HSV – 2 – Základy						
14	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I kompletní provedení včetně zaústění do kanalizace	m2	404	280	113 120,00
HSV – 2 – Základy CELKEM						113 120
HSV – 5 – Komunikace						
15	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM - ŠDa,b 0/63; planimetrováno	m2	815	126	102 690,00
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM - ŠDa,b 0/32; planimetrováno	m2	2568	159	408 312,00
17	561431	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM - SC C 8/10 (tl.120 - 130 mm); planimetrováno	m2	2791	247	689 377,00
18	574141	ASFALTOVÝ BETON TŘ. I TL. 50MM - ACO 11 tl. 50 mm; planimetrováno	m2	1936	245	474 320,00
19	574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ. I TL. 100MM - ACP 16+ tl. 70 mm; planimetrováno	m2	1936	290	561 440,00
20	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 - P I E 0,6 kg/m ²	m2	1936	12,7	24 587,20
21	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - P S E 0,3 kg/m ²	m2	1936	6,2	12 003,20
22	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA - kamenná kostka tl. 100 mm včetně lože z HDK 4-8, druh odsouhlasí investor; planimetrováno	m2	1407	790	1 111 530,00
23	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC - kamenná kostka tl. 100 mm včetně lože z betonu, druh odsouhlasí investor; planimetrováno	m2	40	920	36 800,00
24	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	27	510	13 770,00

		- varovné pásy z reliéfní dlažby včetně lože z HDK 4-8 (v případě požadavku investora bude barva červená); planimetrováno							
25	582613	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 100MM DO LOŽE Z KAM	m2	17	586			9 962,00	
		- varovné pásy z reliéfní dlažby včetně lože z HDK 4-8 (v případě požadavku investora bude barva červená); planimetrováno							
26	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	876,2	23			20 152,60	
		- v místě nových pracovních spár, podél obručí							
		HSV – 5 – Komunikace C E L K E M						3 464 944	
		PSV – 7 – Přidružená stavební výroba							
27	741155	SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BETON JEDNODUCHÉ	kus	6	0			0,00	
		kompletní provedení posunu sloupů VO včetně zemních prací, nového kabelu, atd.							
		PSV – 7 – Přidružená stavební výroba C E L K E M						0	
		HSV – 8 – Potrubí							
28	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DILŮ	kus	15	3735			56 025,00	
		kompletní provedení včetně přípojek DN 150 v celk. dl. 84,5m realizace přípojek včetně zemních prací, atd. bude provedena v rámci stavby kanalizace a vodovodu (před stavbou vlastní komunikace)							
29	897523	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 200MM	kus	12	4744			56 928,00	
		kompletní provedení včetně přípojek DN 150 v celk. dl. 41m realizace přípojek včetně zemních prací, atd. bude provedena v rámci stavby kanalizace a vodovodu (před stavbou vlastní komunikace)							
30	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	kus	39	1250			48 750,00	
		kompletní provedení úpravy "anglických dvorků" vzhledem k novému povrchu chodníků							
		HSV – 8 – Potrubí C E L K E M						161 703	
		HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce							
31	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	m	19	1883,61			35 788,59	
		nové DZ							
32	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	kus	1	112,89			112,89	
		P4 včetně sloupku, odvoz do sběrných surovin							
33	914421	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	7	7353,63			51 475,41	
		IP25a							
34	914921	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUB.POZINK DO PATKY- DOD A MONTÁŽ	kus	32	1669,5			53 424,00	

[illegible]

HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce CELKEM

CELKEM v Kč	5 490 715
-------------	-----------

ROZPOČET - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		VÁCLAV PÁRTL PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ
AKCE	: Č. KRUMLOV, NOVÉ DOMOVY REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	POD SKALKOU 543, Č. KRUMLOV TEL. 776 555 669
INVESTOR	: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV NÁM. SVORNOSTI 1, ČESKÝ KRUMLOV	
ZAK. Č.	: 10 - 14	
REKAPITULACE		
1. DEMONTÁŽ		15 600,00
2. KABELOVÝ ROZVOD		490 341,52
3. ROZVADĚČ R-VO		14 649,02
4. ZEMNÍ PRÁCE		287 633,80
5. VÝCHOZÍ REVIZE		6 400,00
CELKEM - ZÁKLADNÍ CENA		814 624,35
DPH základní sazba	21%	171 071,11
CENA CELKEM vč. DPH		985 695,46

1. DEMONTÁŽ

[illegible]

4. ZEMNÍ PRÁCE

Poř. číslo	Název položky	Jedn.	Množ.	Jednotková cena	Celkem
1	Vytýčení trasy kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,65	1 560,00	1 014,00
2	Sejmutí drnu	m ²	76	23,40	1 778,40
3	Vytrhání dlažby z pískového podkladu, kostky nezalitě	m ²	24,5	51,40	1 259,30
4	Bourání živichých povrchů tl.do 10cm	m ²	28	129,00	3 612,00
5	Rezání spáry v asfaltu nebo betonu tl. do 10cm	m	105	204,00	21 420,00
6	Jáma pro stožár veřejného osvětlení, ruční výkop, zemina tř. 3	m ³	8	675,00	5 400,00
7	Pouzdrový základ pro stožár veřejného osvětlení mimo osu trasy kabelu	ks	19	933,00	17 727,00
8	Betonový základ do bednění	m ³	0,75	2 568,00	1 926,00
9	Výkop rýhy 35 / 50 cm, zemina tř. 3	m	70	88,00	6 160,00
10	Výkop rýhy 35 / 80 cm, zemina tř. 3	m	390	139,00	54 210,00
11	Výkop rýhy 50 / 120 cm, zemina tř. 3	m	155	261,00	40 455,00
12	Zděný pilíř pro rozvaděč R-VO	ks	1	11 820,00	11 820,00
13	Zřízení kabelového lože z písku, 10 cm nad kabel, bez zakrytí kabelu	m	610	65,00	39 650,00
14	Zakrytí kabelu výstražnou fólií š. 33 cm	m	610	11,40	6 954,00
15	Zához rýhy 35 / 50 cm , zemina tř. 3	m	70	14,00	980,00
16	Zához rýhy 35 / 80 cm , zemina tř. 3	m	390	30,00	11 700,00
17	Zához rýhy 50 / 120 cm , zemina tř. 3	m	155	65,10	10 090,50
18	Odvoz zeminy na skládku do 1 km	m ³	40	150,00	6 000,00
19	Příplatek za odvoz zeminy na skládku za další km do 10 km	m ³	450	11,00	4 950,00
20	Hutnění zeminy	m ³	251	34,60	8 684,60
21	Provizorní úprava terénu - zemina tř. 3	m ²	305	32,90	10 034,50
22	Položení dlažby do písku	m ²	24,5	329,00	8 060,50
23	Podkladová vrstva z makadamu tl. 20 cm	m ²	28	144,00	4 032,00
24	Vozovka z asfaltu 15 cm	m ²	28	347,00	9 716,00
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM				287 633,80

Harmonogram stavby: 2015001 Rce místních komunikací a vybraných inž. sítí ve městě Český Krumlov - ul. Nové Domovy, Příkrá

Zhotovitel : PŮstavPO s.r.o.
Kosov 12
37007 České Budějovice

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	Nh	Počet prac. dni	Prům. počet prac.	březen 2015				duben 2015			
								1	2	3	4	1	2	3	4
2015001	Rce místních komunikací a vybraných in	3.3.2015	25.9.2015	9 443 124	5 288	149	8	195	195	228	337	238	246	302	402
SO 02	Vodovod	21.4.2015	21.7.2015	901 180	988	66	8							9	79
01	Vodovod	21.4.2015	21.7.2015	901 180	988	66	8							9	79
1	Zemní práce	21.4.2015	15.6.2015	308 077	403	40	8							7	65
2	Základy a zvláštní zakládání	2.6.2015	16.6.2015	13 799	24	11	8								
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	26.5.2015	4.6.2015	37 177	134	8	8								
8	Trubní vedení	26.5.2015	29.6.2015	474 519	283	25	8								
96	Bourání konstrukcí	16.6.2015	23.6.2015	7 000	0	6	8								
99	Staveništní přesun hmot	21.4.2015	20.7.2015	57 779	144	65	8					2		14	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	30.6.2015	21.7.2015	2 830	1	16	8								
SO 04	Veřejné osvětlení	23.6.2015	28.8.2015	814 624	0	49	8								
01	Veřejné osvětlení	23.6.2015	28.8.2015	814 624	0	49	8								
M21	Elektromontáže	23.6.2015	28.8.2015	814 624	0	49	8								
SO 03	Komunikace	21.7.2015	25.9.2015	5 753 555	1 405	49	8								
5	Komunikace	21.7.2015	25.9.2015	5 490 715	1 405	49	8								
2	HSV – 1 – Zemní práce	21.7.2015	11.9.2015	375 810	834	39	8								
4	HSV – 5 – Komunikace	25.8.2015	25.9.2015	3 464 944	205	24	8								
5	PSV – 7 – Přidružená stavební výroba	18.8.2015	1.9.2015	0	0	11	8								
7	HSV – 9 – Ostatní konstrukce a práce	25.8.2015	10.9.2015	1 375 138	130	13	8								
2	Základy a zvláštní zakládání	4.8.2015	13.8.2015	113 120	152	8	8								
8	Trubní vedení	11.8.2015	26.8.2015	161 703	84	12	8								
3	Ostatní náklady	21.7.2015	25.9.2015	262 840	0	49	8								
ON	Ostatní náklady	21.7.2015	25.9.2015	262 840	0	49	8								
SO 00	Přípravné a přidružené práce	3.3.2015	25.9.2015	100 809	0	149	8	0	0	0	0	0	0	0	0
01	Přípravné a přidružené práce	3.3.2015	25.9.2015	100 809	0	149	8	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	3.3.2015	25.9.2015	100 809	0	149	8	0	0	0	0	0	0	0	0
SO 01	Kanalizace	3.3.2015	18.6.2015	1 872 956	2 895	78	8	195	195	228	337	238	246	293	323
01	Kanalizace	3.3.2015	18.6.2015	1 872 956	2 895	78	8	195	195	228	337	238	246	293	323
1	Zemní práce	3.3.2015	21.5.2015	931 655	2 357	58	8	177	177	206	295	206	206	206	265
2	Základy a zvláštní zakládání	28.4.2015	5.5.2015	10 259	17	6	8							0	2
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	14.4.2015	28.4.2015	11 671	5	11	8							0	2
8	Trubní vedení	24.3.2015	4.6.2015	589 454	105	53	8				12	10	10	10	13
96	Bourání konstrukcí	14.4.2015	22.4.2015	27 301	68	7	8						8	53	8
97	Prorážení otvorů	5.5.2015	12.5.2015	420	2	6	8								
99	Staveništní přesun hmot	3.3.2015	18.6.2015	135 301	337	78	8	19	19	22	31	22	22	22	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	19.5.2015	18.6.2015	19 745	4	23	8								
VN	Vedlejší náklady	3.3.2015	18.6.2015	147 150	0	78	8	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nh za měsíc							956				1 188			
	Nh za rok														

