



## Smlouva o dílo

S22-063-0023

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Město Český Krumlov** se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,  
zastoupené

ve věcech smluvních Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,

ve věcech technických Ing. Petrem Peškem, vedoucím odboru správy majetku a investic Městského úřadu  
Český Krumlov, a p. Martinem Tomkou, ředitelem společnosti PRO-SPORT ČK, o.p.s.

IČ: 00245836,

DIČ: CZ00245836,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,

č.ú.: 221241/0100

(dále jen "objednatel")

#### 2. Zhotovitel

**SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 370 04**

zastoupená p. Robertem Běhalem, ředitel závodu Sportovní stavby, a p. Zdeňkem Liškou, ředitelem oblasti  
Sportovní povrchy,

zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

(dále jen "zhotovitel")

### II. Předmět smlouvy

#### 1. Název díla: **Městská louka Nové Spolí, oprava hřiště.**

2. Specifikace díla: Oprava povrchu a oplocení víceúčelového hřiště o rozměrech 26 x 13 m s vysazenými brankami rozměrů 170 x 120 x 60 cm a streetbalovými konstrukcemi na míčové sporty s asfaltovým povrchem včetně nového mantinelového oplocení z dřevěných fošen a 3 m PP sítě zelené oko 45 x 45 mm. Po odstranění asfaltových nerovností po obvodu bude plocha hřiště upravena betonovými zahradními obrubníky na požadovanou velikost. Dále bude strojně provedeno položení asfaltového povrchu ACO 8 v průměrné tloušťce 50 mm a ve spádu 0,5 %, proražením otvorů v místě kotvicích prvků, osazení ocelových pouzder pro sloupy a zalití sloupů B15. Dále bude provedeno lajnování pro jednotlivé sporty se šířkou lajn 50 mm.

#### 3. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 2. do 31. října 2021.

#### 4. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. smlouvy ve výši **751.827,04 Kč bez DPH**. Cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy. Dohodnutá cena bez DPH je cenou pevnou a pokrývá veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, k jejichž provedení se zhotovitel zavazuje dle článku II. smlouvy.

- Úprava ceny je možná v případě, že bude nutno provést další práce k zajištění provedení díla, které nebyly známy stranám v době uzavírání této smlouvy, nebo objednatel požádá o rozšíření předmětu díla.
- Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"). Ke dni podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21 %.

#### **5. Platební podmínky**

- Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě faktury/daňového dokladu, a to bezhotovostně ve lhůtě splatnosti, která je 21 kalendářních dnů po jejím doručení.
- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro účetní doklad podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů a všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad podle § 29 zákona o DPH. Současně musí faktura obsahovat údaje podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen "NOZ"), a § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.

#### **6. Kvalitativní a technické podmínky**

- Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující kvalitativní a technické podmínky.
- Případné změny materiálů je nutno před jejich použitím odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

#### **7. Provádění díla**

Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky pro provádění díla, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

#### **8. Předání díla**

Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

#### **9. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace.**

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními §§ 2615 a násl. NOZ.

#### **10. Odstoupení od smlouvy**

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní 15denní lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení NOZ.
- Zhotovitel může odstoupit od smlouvy případě nezaplacených zálohových faktur a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobené odstoupením od smlouvy.
- Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
- V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

#### **11. Další ujednání**

Smluvní strany se dohodly, že pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se provedení díla podmínkami, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě.

## 12. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 28. června 2021, č. usnesení: 0261/RM20/2021.
2. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona.
4. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.
5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.
7. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, hodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a s realizací projektu vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030.
10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030.
11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací či třetí osoby.
12. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel

souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

15. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.
18. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (nabídka zhotovitele), který tvoří přílohu této smlouvy.
19. Tato smlouva obsahuje 7 stran.

Příloha č. 1: Podmínky pro provedení díla

Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele ze dne 4. června 2021

V Českém Krumlově dne 29 -07- 2021

V Českých Budějovicích dne

Mgr. Dalibor Carda, starosta města



SWIETELSKÝ stavební s.r.o.



## Podmínky pro provedení díla

### 1. Cena díla

- 1.1. Cena bez DPH uvedená v objednávce je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.
- 1.2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH").

### 2. Platební podmínky

- 2.1. Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami.
- 2.2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatel vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený objednatel. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů.
- 2.3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílního plnění vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání zhotovitelem.
- 2.5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

### 3. Sjednaná doba pro provedení díla

- 3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:
  - 3.1.1. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště.
  - 3.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 31. října 2021.
  - 3.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla.
- 3.2. Plnění předmětu díla může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele.
- 3.3. Plnění předmětu díla je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno předáním a převzetím dokončeného díla.
- 3.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby.
- 3.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

- 3.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu termínu dokončení.
- 3.7. Lhůty plnění předmětu díla se řídí harmonogramem postupu prací, pokud je tento objednatelem požadován. Harmonogram postupu prací se v takovém případě stává přílohou objednávky.
- 3.8. Harmonogram postupu prací může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části.

#### **4. Způsob provádění díla**

- 4.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí.
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené dále a veškeré pokyny objednatele. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v průběhu provádění díla zjistí.
- 4.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů, resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem.
- 4.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník.
- 4.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 4.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, popř. jinou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
- 4.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
- 4.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrývání, je zhotovitel povinen toto odkrývání a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré

náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprostřuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.

- 4.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas.
- 4.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí dohodnutými podmínkami, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou dokumentací.
- 4.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.
- 4.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 4.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje sjednaným podmínkám užívání. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
- 4.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
- 4.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.
- 4.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 4.17. K plnění předmětu díla se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 4.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z objednávky na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
- 4.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

## 5. Staveniště

- 5.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob.

- 5.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.
- 5.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména:  
napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace),  
plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek,  
podmínky příjezdu ke staveništi.
- 5.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
- 5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- 5.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele.
- 5.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
- 5.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neprodleně po předání staveniště.
- 5.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních pracovníků.
- 5.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuálně vykázat osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázaní osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě.

## **6. Předání a převzetí díla**

- 6.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem zahájení převjímacího řízení. K termínu zahájení převjímký předloží zhotovitel písemné doklady dle odst. 6.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:  
popis předávaného díla,  
zhodnocení kvality předávaného díla,  
soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,  
způsob odstranění případných vad a nedodělků,  
lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,  
výsledek převjímacího řízení,  
podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.



Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.

- 6.2. Při převjímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
- doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení,
  - dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
  - geodetické zaměření díla,
  - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
  - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací,
  - provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
  - atesty, prohlášení o shodě,
  - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
  - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozd. předpisů,
  - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
  - stavební deník,
  - soubor zápisů o dílčích převjímkách, pokud byly uskutečněny,
  - a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.
- 6.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
- 6.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví.
- 6.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci nebo položkového rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměř).
- 6.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla.

## **7. Technický dozor objednatele (stavebníka)**

- 7.1. Objednatel je oprávněně pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je oprávněně ke všem úkonům výslovně uvedeným dále, případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří.
- 7.2. Technický dozor nesmí prováděť zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů.
- 7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí prováděť zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 7.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněně požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru buď potvrdí, změní či zruší.
- 7.5. Technický dozor není oprávněně zasahovat do prováděni díla přímými příkazy pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněně dát pokyn k přerušeni prováděni díla vždy, pokud:
- odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,
  - je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
  - je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na prováděni díla, případně jiných osob,

hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů.

- 7.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
- 7.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí:  
je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do stavebního deníku,  
je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy.
- 7.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námítky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru.

## **8. Zodpovědnost za vady, záruka za dílo**

- 8.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
- 8.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle platných právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního předání a převzetí sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté.
- 8.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele:  
bezplatné odstranění vady,  
úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou,  
přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- 8.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním.
- 8.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:  
potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,  
uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,

zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady,

odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pěti) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,

odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,

odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 36 hodin od jejich uplatnění objednatelem; objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem.

- 8.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 8.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 8.7. nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 8.5.
- 8.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá.
- 8.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo.

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** Oprava hřiště Nové Spolí, Český Krumlov

**Objekt:** SO 01 Oprava hřiště

**Rozpočet:** 1 Oprava hřiště

**Objednatel:** PRO - SPORT ČK o.p.s.  
Fialková 225  
38101 Český Krumlov-Latrán

IČO: 46621521  
DIČ: CZ46621521

**Zhotovitel:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Pražská 495, 374 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599

**Vypracoval:** Ing.  
Miroslav

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 378 699,60        |
| PSV              | 349 977,44        |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 23 150,00         |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>751 827,04</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 751 827,04 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 157 883,68 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

**Cena celkem s DPH** **909 710,72 CZK**

v Českých Budějovicích

dne 05.06.2021

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele

Robert Běhal - ředitel závodu Sportovní stavby  
Zdeněk Liška - ředitel oblasti Sportovní povrchy

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 40 963,60  | 5   |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 15 066,00  | 2   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 203 220,00 | 27  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 114 320,00 | 15  |
| 762         | Konstrukce tesařské             | PSV      |  |  | 109 219,06 | 15  |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV      |  |  | 240 758,38 | 32  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 5 130,00   | 1   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 23 150,00  | 3   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 751 827,04 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 2021_34 | Oprava hřiště Nové Spolí, Český Krumlov |
| O: | SO 01   | Oprava hřiště                           |
| R: | 1       | Oprava hřiště                           |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                     |               |   |     |           |           | <b>40 963,60</b>  |
| 1   | 132201110R00  | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ<br>hloubení rýh pro obruby : 0,5*0,3*80   | m3  | 12,00000  | 315,00    | 3 780,00          |
|   |               |   |     | 12,00000  |           |                   |
| 2   | 133210012R00  | Hloubení šachet zem.vrtákem<br>výkop patek : 34   | kus | 34,00000  | 735,00    | 24 990,00         |
|   |               |   |     | 34,00000  |           |                   |
| 3   | 180402111R00  | Založení trávníku parkového výsevem v rovině<br>za obrubou : 140  | m2  | 140,00000 | 10,00     | 1 400,00          |
|   |               |   |     | 140,00000 |           |                   |
| 4   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním<br>26*13<br>4  | m2  | 342,00000 | 20,00     | 6 840,00          |
|   |               |   |     | 338,00000 |           |                   |
|   |               |   |     | 4,00000   |           |                   |
| 5   | 181301102R00  | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2<br>za obrubou : 140  | m2  | 140,00000 | 25,00     | 3 500,00          |
|   |               |   |     | 140,00000 |           |                   |
| 6   | 00572400R     | Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg<br>140*0,03  | kg  | 4,20000   | 108,00    | 453,60            |
|   |               |   |     | 4,20000   |           |                   |
| <b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>    |               |   |     |           |           | <b>15 066,00</b>  |
| 7   | 275313611R00  | Beton základových patek prostý C 16/20  | m3  | 5,40000   | 2 790,00  | 15 066,00         |
| <b>Díl: 5 Komunikace</b>                      |               |   |     |           |           | <b>203 220,00</b> |
| 8   | 577142212RT2  | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm<br>plochy 201-1000 m2<br>hřiště : 26*13<br>branky : 4                                  | m2  | 342,00000 | 385,00    | 131 670,00        |
|   |               |   |     | 338,00000 |           |                   |
|   |               |   |     | 4,00000   |           |                   |
| 9   | 589651121R00  | Lajnování sportovních ploch, do š.12 cm<br>volejbal, nohejbal, florbal, malá kopaná : 350   | m   | 350,00000 | 83,00     | 29 050,00         |
|   |               |   |     | 350,00000 |           |                   |
| 10  | 597101111R00  | Montáž odvodňovacího žlabu vč. přípravných prací  | m   | 20,00000  | 645,00    | 12 900,00         |
| 11  | 28698062R     | Žlab odvodňovací ACO HexaSelf 1m černý,rošt pozink<br>PP, 1000x126x78 mm  | kus | 20,00000  | 710,00    | 14 200,00         |
| 12  | NC3           | Osazení pouzder pro sloupky volejbal, nohejbal  | ks  | 4,00000   | 3 850,00  | 15 400,00         |
| <b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b> |               |   |     |           |           | <b>114 320,00</b> |
| 13  | 916231001RT3  | Osazení obrub ploch pro tělovýchovu vč. dodávky<br>obrubníku Best PARKAN přírod.50x5x20cm   | m   | 80,00000  | 485,00    | 38 800,00         |
| 14  | 919735113R00  | Řezání stávajícího živичného krytu  | m   | 80,00000  | 90,00     | 7 200,00          |
| 15  | NC1           | D+M fotbalová brana 170x120x60 POZ, pevná součást<br>oplocení   | ks  | 2,00000   | 18 810,00 | 37 620,00         |
| 16  | NC2           | D+M konstrukce na streetball POZ  | ks  | 2,00000   | 15 350,00 | 30 700,00         |
| <b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>           |               |   |     |           |           | <b>109 219,06</b> |
| 17  | 762132135R00  | Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz<br>26*2+13*2   | m2  | 78,00000  | 370,00    | 28 860,00         |
|   |               |   |     | 78,00000  |           |                   |
| 18  | 6051260R      | Prkno, fošna SM/JD hoblované šířky 180mm vč.,<br>lazurovacího nátěru 2x,dodávka<br>(26*2+13*2)*1*0,04<br>Koeficient : 0,1<br>Koeficient : | m3  | 3,43200   | 21 410,00 | 73 479,12         |
|   |               |   |     | 3,12000   |           |                   |
|   |               |   |     | 0,31200   |           |                   |
| 19  | 998762102R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m  | t   | 1,90008   | 3 620,87  | 6 879,94          |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>         |               |   |     |           |           | <b>240 758,38</b> |
| 20  | 338171121R00  | Osazení sloupků plot.ocelových nad 2,6 m,zalitím<br>34  | kus | 34,00000  | 230,00    | 7 820,00          |
|   |               |   |     | 34,00000  |           |                   |
| 21  | 767920240R00  | Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2  | kus | 2,00000   | 6 580,00  | 13 160,00         |



## Položkový rozpočet

00 - 0384  
@ sport@swicel  
www.swicel  
www.sport-pc

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 2021_34 | Oprava hřiště Nové Spolí, Český Krumlov |
| O: | SO 01   | Oprava hřiště                           |
| R: | 1       | Oprava hřiště                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství    | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|---|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 22              | 767995104R00  | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg          | kg     | 1 280,91200 | 30,00     | 38 427,36         |
|                 |               | 48/4,5 : 3,247*8*4,5                                      |        | 116,89200   |           |                   |
|                 |               | 76/4,7 : 7,1*4,7*34                                       |        | 1 134,58000 |           |                   |
|                 |               | 48/3 : 3,24*3*2   |        | 19,44000    |           |                   |
|                 |               | držák vzpěry : 20*0,5                                     |        | 10,00000    |           |                   |
| 23              | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m          | kpl    | 1,00000     | 29 850,00 | 29 850,00         |
| 24              | NC10          | Basketbalová obroučka pevná, řetizková síťka zn           | ks     | 2,00000     | 1 620,00  | 3 240,00          |
| 25              | NC4           | Sloupí 76/4,7 žár zinek                                   | kg     | 1 134,58000 | 43,00     | 48 786,94         |
|                 |               | 76/4,7 : 7,1*4,7*34                                       |        | 1 134,58000 |           |                   |
| 26              | NC5           | D+M SÍT PRO OPLOCENÍ PE 45/45/3, zelená vč podružného mat | m2     | 234,00000   | 195,00    | 45 630,00         |
|                 |               | (26*2+13*2)*3   |        | 234,00000   |           |                   |
| 27              | NC6           | Odras deska basket 120/90 cm                              | ks     | 2,00000     | 3 920,00  | 7 840,00          |
| 28              | NC7           | Branka 1000x2000 POZ, výplň fošny                         | ks     | 1,00000     | 15 845,00 | 15 845,00         |
| 29              | NC9           | Brána 2500x2000, POZ, výplň fošny                         | ks     | 1,00000     | 23 865,00 | 23 865,00         |
| 30              | NC8           | Sloupky pro oplocení TR 48/3 žár zinek                    | kg     | 146,37400   | 43,00     | 6 294,08          |
|                 |               | sloupky,vzpěry : 3,247*(4,5*8+3*2)                        |        | 136,37400   |           |                   |
|                 |               | držák vzpěry : 20*0,5                                     |        | 10,00000    |           |                   |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                    |        |             |           | <b>5 130,00</b>   |
| 31              | 979081111R00  | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km              | t      | 2,50000     | 350,00    | 875,00            |
| 32              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                    | t      | 22,50000    | 26,00     | 585,00            |
|                 |               | 2,5*9   |        | 22,50000    |           |                   |
| 33              | 979990112R00  | Poplatek za skládku sutí                                  | t      | 2,50000     | 1 450,00  | 3 625,00          |
| 34              | 979093111R00  | Uložení sutí na skládku bez zhutnění                      | t      | 2,50000     | 18,00     | 45,00             |
| <b>Díl: VN</b>  |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                   |        |             |           | <b>23 150,00</b>  |
| 35              | 005121 R      | Zařízení staveniště, doprava                              | Soubor | 1,00000     | 23 150,00 | 23 150,00         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |        |             |           | <b>751 827,04</b> |

Poznámky uchazeče k zadání