
Smlouva o dílo
uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
zastoupené  ve  věcech  technických:  p.  Zdeňkem  Kmochem,  technikem  odboru  investic  MěÚ Český
Krumlov,
IČO: 00245836
DIČ: CZ00245836
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov
číslo účtu: 19-221241/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

Jiří Jokl

Sídlo/adresa provozovny: Hlinsko 56,370 01 České Budějovice

Zápin v ŽR OŽÚ v Č.Budějovicích ,čj. Ž/00/96/04091/I e.č. 330100-34909-01

zastoupená ve věcech smluvních: Jiří Jokl

zastoupená ve věcech technických: Jiří Jokl

IČO: 42417473

DIČ: Cz6209091295

bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

číslo účtu: 5983470267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Název díla: Mateřská škola Plešivec 279, Český Krumlov, úprava zpevněné plochy.

2. Specifikace díla:

Rozsah díla je dán nabídkou zhotovitele a projektovou dokumentací pro ohlášení stavby, odpovědný
projektant Ing. Karel Jandourek, ČKAIT 0101287, datum 6/2019. 

V rámci realizace bude provedeno zejména nahrazení stávající asfaltové plochy za objektem školky,
která slouží jako obslužná komunikace pro zásobování kuchyně a pro příležitostné parkování, novou
skladbou  s povrchem  tvořeným  betonovou  zámkovou  dlažbou.  Plocha  bude  rozšířena,  aby
nedocházelo  ke  kolizím  mezi  vozidly  zásobování  a  odstavenými  vozidly.  V severozápadní  části
plochy bude doplněna vpusť. Povrch nové zpevněné plochy je navržen ve stejné výškové úrovni jako
současné plochy. Betonová zámková dlažba je navržena stejná, jaká je použita u chodníků kolem
objektu o rozměrech 10 x 20 cm, výšky 8 cm, šedé barvy. Současně s novou plochou bude opraveno
nefunkční kameninové potrubí výměnou za potrubí PVC SN 8 průměru 160 mm. Vedle stávající
kanalizační šachty Š2 je navrženo osadit novou dvorní vpust. Vzhledem k úpravě spádů zpevněné
plochy bude nutné upravit výškové usazení poklopů kanalizačních šachet.

Při provádění prací musí být postupováno v souladu se Závazným stanoviskem OÚPPP MěÚ Český
Krumlov č.j. MUCK 38285/2019/OPP/JL ze dne 29. července 2019.

Při  provádění  prací  musí  být  postupováno  v  souladu  se  souhlasem  s provedením  ohlášeného
stavebního záměru vydaným stavebním úřadem Český Krumlov č.j.  MUCK 53851/2019 ze dne
16. října 2019.

Při provádění prací musí být postupováno v souladu se další stanovisky DOSS, které jsou uvedeny
v příloze projektové dokumentace.
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3. Místo plnění:

Český Krumlov, pozemek p. č. 1080/1, k.ú. Český Krumlov (dvůr MŠ Plešivec 279).

III. Doba  plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 v době do 26. srpna 2022.

IV. Cena díla

1. Cena je stanovena na základě dohody obou smluvních stran a obsahuje všechny náklady zhotovitele
související s plněním jeho závazku, pokud tato smlouva nestanoví jinak. Cena je stanovena dohodou
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. předpisů, a
činí

799 022,44 Kč bez DPH.

2. Cena bez DPH uvedená v čl. IV odst. 1. smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady
nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení  díla zhotovitelem,  včetně všech nákladů
souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením
předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, náklady
na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, náklady na případné
získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky. 

3. Cena bez DPH dohodnutá dle čl. IV odst. 1. smlouvy je cenou maximální a je pevná po celou dobu
realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd.
předpisů (dále jen "zákon o DPH").

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že položkový rozpočet obsahuje veškeré náklady zhotovitele a
žádné vícenáklady již nebudou účtovány.

V. Platební podmínky

1. Smluvní  cenu  podle  čl.  IV.  odst.  1.  této  smlouvy  vyúčtuje  zhotovitel  objednateli  po  předání  a
převzetí  řádně  a  včas  provedeného  díla.  Daňový  doklad  (faktura)  bude  vystaven  na  základě
předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury.
Dnem  uskutečnění  zdanitelného  plnění  je  den  podepsání  předávacího  protokolu  díla  oběma
smluvními stranami.

2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem
odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít
náležitosti  obchodní  listiny dle  § 435 zákona č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník,  ve znění  pozd.
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat
tyto  náležitosti,  bude  objednatelem vrácen  k  opravení  bez  proplacení.  V takovém případě  lhůta
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu
(faktury).  Nedílnou  přílohou  faktury  je  soupis  provedených  prací  odsouhlasený  objednatelem.
Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů.

3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn
zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady.

4. Objednatel  se  zavazuje  zaplatit  platby  do  21  dnů  od  doručení  daňového  dokladu  (faktury).
V pochybnostech  se  má za  to,  že  daňový doklad  (faktura)  byl  objednateli  doručen třetí  den  po
odeslání zhotovitelem.

5. Zaplacení  ceny  za  dílo  ani  její  části  nebude  považováno  za  prohlášení/potvrzení  objednatele  o
řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s
vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena.

VI. Kvalitativní a technické podmínky

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací, projektovou
dokumentací,  soupisem  prací  a výkazem  výměr  a  závazným  stanoviskem  OÚPPP  MěÚ Český
Krumlov. 

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  při  zhotovování  díla  použije  pouze  materiály  a  výrobky  splňující
požadované  kvalitativní  a  technické  podmínky  (např.  české  technické  normy)  a  použije  pouze
materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost.
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3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VII. Provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla.

3. Podmínky pro provedení díla jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, kterými jsou upraveny a
doplněny některé části smlouvy, a to zejména ustanovení týkající se ceny díla, způsobu provádění
díla, předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a záruka za dílo. 

VIII. Předání díla

1. Zhotovitel  se zavazuje  nejméně 5 dnů před odevzdáním díla vyzvat  objednatele  k jeho převzetí.
Objednatel potvrdí písemně datum přejímky.

2. Termínu převzetí díla bude předcházet přejímací řízení, které bude písemně oznámeno zhotovitelem
objednateli.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost objednatel
nemá,  jestliže  není  dílo  provedeno  ve  smyslu  výše  uvedených  podmínek,  například  i  v případě
nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání.

4. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky obou
smluvních stran a se zdůvodněním.

IX. Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku (§§ 2615 a násl. občanského zákoníku).

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná
plynout ode dne předání a převzetí díla.  Současně je zhotovitel oprávněn předat zadavateli  popis
údržby zhotoveného díla

3. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně toto oznámí
zhotoviteli, což znamená, že požaduje její bezplatné odstranění.

4. Objednatel je povinen vady zjištěné v průběhu trvání záruční doby písemně reklamovat u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; zhotovitel oznámí nejpozději do 15-ti dnů po obdržení
reklamace, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to,
že reklamaci objednatel uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty,
přičemž  i  reklamace  odeslaná  objednatelem  v poslední  den  záruční  lhůty  se  považuje  za  včas
uplatněnou.

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, zhotovitel započne s odstraňování vady
do sedmi pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a
dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní
patnácti  denní  lhůtě.  Tímto není  dotčeno právo kterékoliv smluvní  strany na odstoupení  od této
smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

2. Odstoupení  nabývá  účinnosti  dnem  jeho  doručení  druhé  smluvní  straně  a  jeho  účinky  se  řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí,
které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

4. Objednatel  je  povinen  v případě  odstoupení  od  této  smlouvy  uhradit  zhotoviteli  náklady,  které
zhotovitel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy.

XI. Sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
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2. V případě nedodržení  termínu k odstranění  vad v záruční  době dle čl.  IX. odst.  4.  této smlouvy,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za vadu a každý den prodlení.

3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, že
sjednáním  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody,  která  vznikne  porušením
povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě.

XII. Další ujednání

1. Ve  smyslu  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  ve  znění  pozd.  předpisů,  se  účastníci
zavazují spolupůsobit při finanční kontrole a poskytnout kontrolním orgánům dokumenty vztahující
se k předmětu smlouvy a umožnit nahlédnutí do účetnictví nebo daňové evidence s ním související, a
to po dobu nejméně deseti  let od předání a převzetí stavby, nebude-li mezi účastníky dohodnuto
jinak.

2. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace
související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu pěti
let od ukončení realizace projektu.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 13. června 2022, č. usnesení:
0282/RM17/2022.

2. V případě,  že  se  ke kterémukoli  ustanovení  této smlouvy či  k  jeho části  podle  zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné  ustanovení  či  jeho  část  ustanovením novým,  které  bude  platné,  účinné  a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před
ustanoveními zákona. 

4. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě. 

5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem. 

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech,
o nichž se dozvěděly v souvislosti  se Smlouvou,  které se týkají  činnosti  druhé smluvní strany a
smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se
nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona
nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné. 

7. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její
části  mohou  smluvní  strany  sdělit  pouze  osobám  a  takovým  třetím  stranám,  které  je,  podle
oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát,  aby mohly zvážit,  zhodnotit,  ocenit
nebo schválit  tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat s plněním jejich závazků
nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost
ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. předpisů, osobou
povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v souvislosti  s úhradou  zboží  a
služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 
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9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním Smlouvy a
s realizací  projektu vč.  účetních dokladů po dobu deseti  let  od zániku závazků vyplývajících ze
Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující informace
související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu deseti let od zániku
závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. 

11. Zhotovitel  se  zavazuje  nevydávat  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele  žádná
stanoviska,  komentáře  či  oznámení  pro  sdělovací  prostředky  nebo  jiné  veřejné  distributory  a
zpracovatele informací či třetí osoby. 

12. Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  jakákoliv  práva,  povinnosti  a  závazky  vyplývající  z této
Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez předchozího
písemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  objednatel  je  povinným  subjektem  dle  zákona  č.  106/1999  Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění
veřejné  zakázky  a  dalších  nezbytně  nutných  dokumentů  na  profilu  zadavatele,  a  to  v souladu
zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů
(dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

14. Zhotovitel  souhlasí  se zveřejněním údajů,  týkajících se realizované zakázky,  tj.  jméno,  příjmení,
název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a
ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje
zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů.

15. Smluvní  strany  souhlasí,  aby  tato  smlouva  byla  objednatelem  zveřejněna  v  plném  rozsahu
v elektronickém registru  smluv,  který  slouží  k  uveřejňování  smluv dle  zákona  č.  340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

16. Smlouva  nabývá  platnosti  dnem jejího  podpisu oběma smluvními  stranami.  Smlouva,  na  niž  se
vztahuje  povinnost  uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv,  nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem
uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne,
kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech
platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) stejnopis
obdrží zhotovitel a tři (3) si ponechá objednatel.

18. Nedílnou  součástí  této  smlouvy  je  položkový  rozpočet,  který  zhotovitel  poskytl  objednateli  při
zpracování nabídky, a který tvoří přílohu této smlouvy.

19. Tato smlouva obsahuje pět stran.

Přílohy:

č. 1  Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) - cenová nabídka 
zhotovitele

č. 1  Podmínky pro provádění díla

V Českém Krumlově, dne

............................................................ ..........................................................

           Město Český Krumlov                                     Jiří Jokl

Mgr. Dalibor Carda, starosta města
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Zakázka:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 29.06.2022

Za objednatele

Oprava zpevněné plochy a kanalizace v areálu MŠ Plešivec, Český Krumlov

8 918,53

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

799 022,44

Rekapitulace (položkový rozpočet)

167 794,71

0,00

966 817,15

799 022,44

783 503,91

6 600,00

Celkem
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

721 PSV

VN VN

Cena celkem

6 600,00Vedlejší náklady

799 022,44

73 221,37Prorážení otvorů

77 203,23Staveništní přesun hmot

8 918,53Vnitřní kanalizace

2 003,18Trubní vedení

14 220,00Doplňující práce na komunikaci

1 550,36Bourání konstrukcí

Celkem

162 787,69Zemní práce

452 518,08Komunikace
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Podmínky pro provedení díla 

1. Cena díla 

1.1. Cena bez DPH, uvedená ve smlouvě nebo v objednávce, je stanovena na základě nabídky 
zhotovitele. Položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazy výměr) tvoří přílohu č. 1 smlouvy nebo objednávky a je jejich nedílnou součástí. Cena bez 
DPH obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla 
zhotovitelem, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a 
kvalitním provedením a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní 
náklady, pojištění, daně, náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a 
jakékoliv další výdaje spojené s plněním zakázky.  

1.2. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané 
hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných k datu zdanitelného 
plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů 
(dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. V době podpisu smlouvy činí základní sazba 
DPH 21 %. 

1.3. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za 
podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:  

a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům, 
c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy, 

d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě: 

da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani jejich cena není 
obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může 
provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody s 
objednavatelem o jejich provedení, 

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy 
nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním 
rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto 
dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel 
jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat 
o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP. 

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné 
omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla – méněpráce.  

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných 
skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto 
učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit 
a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel 
nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal. 

1.4. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, ač 
o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již 
zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace. 

1.5. Má-li z důvodů uvedených v odst. 1.3. této Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být 
postupováno takto. Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita 
jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém 
rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena z cenové soustavy 
běžně užívané ve stavebnictví, přičemž cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací 
o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný 
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popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky umožňující stanovení 
jednotkové ceny. K ocenění bude použita jednotková cena ve výši odpovídající 85 % platné směrné 
jednotkové ceny s tím, že musí být vždy uvedeno označení použité cenové soustavy. Realizaci prací 
a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré 
náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

2. Platební podmínky 

2.1. Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 
Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami. 

2.2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem 
odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít 
náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat 
tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený 
objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů. 

2.3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn 
zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury). 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po 
odeslání zhotovitelem. 

2.5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele o 
řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje i s 
vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla provedena. 

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště, ke kterému dojde do 7 (sedmi) dnů po doručení 
výzvy objednatele. 

3.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 3 dnů po předání staveniště. 

3.1.3. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla. 

3.2. Plnění předmětu díla může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele. 

3.3. Plnění předmětu díla je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno 
předáním a převzetím dokončeného díla. 

3.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad a 
prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby. 

3.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

3.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v 
přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do 
doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu 
termínu dokončení. 

3.7. Lhůty plnění předmětu díla se řídí harmonogramem postupu prací, pokud je tento objednatelem 
požadován. Harmonogram postupu prací se v takovém případě stává přílohou smlouvy nebo 
objednávky. 
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3.8. Harmonogram postupu prací může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby. 
Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do 
termínu zahájení prací. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části. 

3.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, pokud by 
zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 26. srpna 2022. 

4. Způsob provádění díla 

4.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. 
Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené dále a veškeré pokyny 
objednatele. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad 
mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv v 
průběhu provádění díla zjistí. 

4.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést 
žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté 
překážky bránící řádnému provádění díla, resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů, resp. v 
případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu 
k jiným jeho částem. 

4.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. Podrobná 
úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla VOP, pokud dále není 
uvedeno jinak. 

4.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního 
deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní 
k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

4.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, popř. jinou 
dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen postupovat podle odst. 4.4. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně 
odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění. 

4.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

4.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-
li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického 
dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a 
zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla 
objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími 
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např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich 
objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

4.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
dohodnutými podmínkami, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou 
dokumentací. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné 
zkoušky objednatel.  

4.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

4.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby 
se ujistil, že vyhovuje sjednaným podmínkám užívání. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění 
díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to 
zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem 
požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené 
práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout 
s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést 
všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

4.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 

4.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.  

4.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně. 

4.17. K plnění předmětu díla se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a 
proškolenými pracovníky. 

4.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel 
je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami 
provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za 
činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy 
nebo z objednávky na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

4.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je 
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné 
orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

5. Staveniště 

5.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném v bodě 3.1.1. 

5.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 
vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým 
bude umožněn vstup na staveniště. 

5.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména: 

napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, 
kanalizace), 

plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek, 

podmínky příjezdu ke staveništi.  
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5.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

5.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými 
právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

5.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) 
dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a 
materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich 
odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek. 

5.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci neprodleně po předání staveniště. 

5.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních 
pracovníků. 

5.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, 
může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") 
objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat osoby porušující BOZP ze 
staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad 
BOZP a vykázání osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele 
provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě. 

6. Předání a převzetí díla 

6.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před termínem 
zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle 
odst. 6.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který 
musí obsahovat alespoň: 

popis předávaného díla, 

zhodnocení kvality předávaného díla, 

soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

výsledek přejímacího řízení, 

podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 
dřívějšího dokončení díla. 

6.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách 
podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení, 

dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením 
veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém 
datovém nosiči, 

geodetické zaměření díla, 

písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před 
zakrytím sítí, 

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací, 

provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 

atesty, prohlášení o shodě, 

doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 



Podmínky pro provedení díla – strana 6 (celkem 7) 

doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozd. předpisů, 

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých 
v průběhu stavby, 

stavební deník, 

soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny, 

a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.  

6.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 

6.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

6.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci nebo položkového 
rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

6.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 

7. Technický dozor objednatele (stavebníka) 

7.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči 
objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je 
oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným dále, případně k úkonům, k nimž jej objednatel 
písemně pověří. 

7.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 a 
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů. 

7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.  

7.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat 
objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru bud' potvrdí, změní či zruší. 

7.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům 
zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn k 
přerušení provádění díla vždy, pokud: 

odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40 
/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

7.6. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc 
nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto 
pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez 
zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

7.7. je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do 
stavebního deníku,  

7.8. je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní 
den, a provádí-li zhotovitel práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na 
to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo 
doručením písemné zprávy. 

7.9. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru 
nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost 
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je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí 
účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. 

8. Odpovědnost za vady, záruka za dílo 

8.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

8.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle platných právních předpisů, 
závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.  

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního 
předání a převzetí sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud 
dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň 
poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny sjednané 
vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost 
zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a 
převzetí díla objednatelem.  

8.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, 
nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté. 

8.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž 
odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele: 

bezplatné odstranění vady, 

úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 

přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

8.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na 
náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 

8.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 
uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace 
vady, 

uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
přijetí reklamace vady, 

zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 (pěti) 
kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 

odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 36 hodin od jejich uplatnění objednatelem; 
objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo 
faxem. 

8.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou 
změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu z 
ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním 
vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. 

8.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 6.7. nebo oznámí 
objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit 
sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně 
vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 6.5. 

8.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, 
za něž zhotovitel odpovídá. 

8.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 
měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo. 


