
 

Smlouva o dílo - strana 1 (celkem 19) 

SMLOUVA O DÍLO 
           uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zn ění 

pozd. p ředpis ů 
  

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: 

Město Český Krumlov 
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01  
zastoupené: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města 
IČ: 00245836 
DIČ: CZ00245836 
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních: Mgr. Dalibor Carda, starosta města 
- ve věcech technických: Ing. Petr Pešek, vedoucí odboru investic MěÚ Český Krumlov 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov 
číslo účtu: 221241/0100 
tel. 380 766 700 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

1.2. Zhotovitel:   ***“ 
Obchodní jméno:                     ***“ 
Sídlo:                                       ***“ 
Zápis v OR:                             ***“ 
IČ:                                            ***“ 
DIČ:                                         ***“ 
zastoupená  
osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:            ***“ 
- ve věcech technických:         ***“ 
bankovní spojení:                    ***“ 
číslo účtu:                                ***“ 
tel.                                           ***“ 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo jen "OZ") tuto 
Smlouvu o dílo (dále jen "Smlouva"). 

1.3. Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na 
stavební práce "Základní škola Plešivec, výměna oken a zateplení" (dále jen "zakázka"). 

1.4. Objednatele při realizaci stavby kromě zástupců uvedených v odst. 1.1. může zastupovat 
s působností technického dozoru stavebníka třetí osoba (dále jen "Technický dozor"). 
Bližší ujednání týkající se technického dozoru jsou uvedena v čl. 11 Smlouvy. 

1.5. Při operativním technickém řízení činností při realizaci díla, při potvrzování zápisů o 
splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro 
placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí díla nebo 
jeho části jsou zmocněni jednat: 
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za zhotovitele: .........................................., funkce, tel. ***“, 
za objednatele: .........................................., funkce, tel. ***“, 
a to vždy každý z nich samostatně, pokud není stanoveno jinak. Toto zmocnění trvá až do 
písemného odvolání.  

2. Základní údaje o díle 
2.1. Název stavby: "Základní škola Plešivec, vým ěna oken a zateplení" . 

Dílo je popsáno v projektové dokumentaci zpracované xxx, č. zakázky: xxx, datum: xxx, 
stupeň: xxx, odpovědný projektant: xxx (dále jen "projektová dokumentace"). 
Podrobné vymezení díla dále vyplývá ze zadávací dokumentace zakázky a z nabídky 
zhotovitele podané v zadávacím řízení.  

2.2. Adresa stavby: Český Krumlov - pozemky p.č. xxx v k.ú. xxx a obci Český Krumlov. 
2.3. Stavební povolení/ohlášení/vyjádření: (bude doplněno). 
2.4. Závazné stanovisko OÚPPP MěÚ Český Krumlov č.j. (bude doplněno). 
2.5. Realizace díla bude spolufinancována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti, Státního fondu 

životního prostředí a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí, rozhodnutí č. 14205353-SFŽP, identifikační číslo projektu: 
CZ.1.02/3.2.00/14.25144.  

3. Předmět pln ění 
3.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést vlastním jménem pro objednatele dílo 

uvedené v čl. 2 Smlouvy v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací a v 
termínech dohodnutých ve Smlouvě. 

3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. 

3.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti: 
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku, 
c) zabezpečení zařízení staveniště a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 

s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

d) demontáž stávajícího zařízení, 
e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. 

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

f)  prohlášení o shodě, 
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

i)  zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato 
fotodokumentace opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude 
objednateli předána jako příloha protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, 
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j)  vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání 
objednateli v šesti vyhotoveních, předání úplných informací a podkladů ke všem 
změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění díla 
odsouhlaseny objednatelem a provedeny, 

k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a 
předání tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených 
formátech objednateli v šesti vyhotoveních, 

l)  zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých 
staveb (místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení 
geometrického plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově 
vzniklé stavby mohly být případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání 
tohoto zaměření v tištěné a digitální (elektronické) podobě v otevřených formátech 
objednateli v šesti vyhotoveních, 

m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak 
fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k 
tomu vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž 
tyto zákresy budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných 
rozvodů; všechny tyto podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a 
zpracovateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby, každému v šesti  
vyhotoveních v tištěné a digitální (elektronické) podobě; 

n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a 
jejich zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného 
provedení stavby; 

o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení 
příslušných úřadů a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací 
tj. vydáním kolaudačního souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům 
nutným k provedení díla), 

p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho 
subdodavatelů, při plnění povinností objednatele stanovených v podmínkách 
poskytovatele dotace, 

q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. 
samostatné změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, 
v jejichž důsledku dochází k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení 
stavby a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu 
provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně písemně oznamovat veškeré změny 
objednateli v rámci pravidelných kontrolních dní stavby.  

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré 
výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na 
jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. Překáží-li vady 
podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu jeho 
provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného sdělení objednatele, že na 
jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který nesplnil uvedené povinnosti, 
odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené použitím 
nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

3.5. Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že byl před podpisem Smlouvy 
řádně seznámen s veškerými podmínkami vztahujícími se k realizaci díla. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a 
technických norem. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom mimořádného významu řádného a 
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včasného provedení díla, jak je definováno ve Smlouvě, v souladu s veškerými 
podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

3.7. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za 
provedení díla cenu tak, jak je uvedeno dále. 

3.8. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3. 
Smlouvy prosté vad a nedodělků a poté, kdy zhotovitel předal objednateli veškeré doklady 
uvedené v odst. 10.2. Smlouvy. 

4. Sjednaná doba pro provedení díla 
4.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

- Předání a převzetí staveniště   ***“ 
- Zahájení stavebních prací   ***“ 
- Dokončení stavebních prací    ***“ 
- Předání a převzetí díla   ***“ 
- Záruční lhůta od     ***“ 

 
4.2. Plnění předmětu Smlouvy může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele. 
4.3. Plnění předmětu Smlouvy je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a 

ukončeno bude v souladu s čl. 10 Smlouvy. 
4.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i 

faktických vad a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla 
nejpozději v den zahájení stavby. 

4.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem 
dokončení, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

4.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutém ve Smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku, pokud 
písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení v přiměřené době. 
Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do doby 
sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat 
změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v termínu dokončení. 

4.7. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým 
v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

4.8. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby 
v souladu s podmínkami Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a 
projednána s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části. 

4.10. Objednatel může odmítnout žádost o prodloužení termínu pro dokončení realizace díla, 
pokud by zhotovitelem navrhovaný termín přesahoval datum 31. srpen 2015. 

5. Věci ur čené k provedení díla   
5.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad 

prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek stavebního 
povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí, 
zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení. 
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5.2. Objednatel po uzavření Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady, 
uvedené v odst. 2 části II. Všeobecných obchodních podmínek města Český Krumlov 
(dále jen "VOP"), které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. 

5.3. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí 
škod až do okamžiku předání díla. 

6. Cena za dílo 
6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy je stanovená dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozd. 
předpisů, a činí: 
Cena celkem bez DPH xxx Kč. 

6.2. Cena celkem bez DPH, uvedená v čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy (dále též "dohodnutá cena 
díla"), je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích 
podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (oceněné soupisy prací s 
výkazy výměr) ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 
1 Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

6.3. Dohodnutá cena díla je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. 
Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude vždy uvedena ve výši dle předpisů platných 
k datu zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o DPH"), není-li dále uvedeno jinak. 
V době podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21%. 

6.4. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a 
likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v odst. 3.2. Smlouvy 
a 3.3. Smlouvy. 

6.5. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze 
v případech a za podmínek uvedených ve Smlouvě, zejména pak v případě:  
a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele, 
b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům, 
c) dojde-li ke změně podmínek financování dle Smlouvy, 
d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě: 

da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce 
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo 
dodávek a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle Smlouvy ani 
jejich cena není obsažena v dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich 
provedení, zhotovitel může provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby 
pouze na základě písemné dohody s objednavatelem o jejich provedení, 

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce 
Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo 
dodávek a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době 
sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec 
nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce a/nebo 
dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací 
a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu 
písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o 
způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo 
dodávek a/nebo služeb realizována. K tomu budou postupovat podle VOP. 
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dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je 
možné omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot 
díla – méněpráce.  
Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení 
rozhodných skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o 
méněpráce, je povinen toto učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se 
zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené 
lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě pěti 
pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal. 

6.6. Cena za dílo zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu Smlouvy nevěděl, 
ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, 
které měl již zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové 
dokumentace. 

6.7. Má-li z důvodů uvedených v odst. 6.5. Smlouvy dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí 
být postupováno podle části VII. a části XVIII. VOP. Pro ocenění prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu 
stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k 
jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha 
(podle Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních prací) nebo 
jiné ve stavebnictví běžně užívané cenové soustavy, a to vždy na úrovni 80% v té době 
platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací a/nebo dodávek a/nebo služeb je 
možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, 
který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré 
náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

6.8. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen 
písemný vzestupně číslovaný dodatek ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět 
a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto 
prací, stanovená podle odst. 6.7. Smlouvy. Podkladem pro uzavření dodatku je vždy 
změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude obsahovat veškeré kvantitativní, 
kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu dohodnuté ceny díla a 
případnou změnu termínu dokončení díla. 

6.9. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že cena za dílo může být navýšena pouze z 
důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách"). 

6.10. Smluvní strany se současně zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých 
víceprací postupovat v souladu s podmínkami poskytovatele dotace. 

7. Platební podmínky 
7.1. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat platby postupně v závislosti na skutečném 

postupu provádění díla zhotovitelem. 
7.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami a technickým 

dozorem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně 
provedených prací a bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý 
kalendářní měsíc. Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr.  

7.3. Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě faktur – daňových 
dokladů – vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně a předložených 
objednateli vždy ve dvou originálech.  

7.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 
kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol ve dvou originálech, 
jehož součástí bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých 
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případných víceprací či méněprací. Objednatel se zavazuje schválit zjišťovací protokol 
pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce 
odpovídat harmonogramu. Zjišťovací protokol bude obsahovat zejména: 

−  označení Soupis provedených prací v období od - do, 

−  název, sídlo a IČO zhotovitele, 

−  údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

−  název, sídlo a IČO objednatele, 

−  datum vystavení, 

−  předmět a název díla, číslo Smlouvy, 

−  soupis provedených prací s uvedením jednotlivých položek a jednotkové ceny dle 
nabídkového rozpočtu stavby, 

−  cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací, 

−  razítko a podpis oprávněné osoby. 
Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho potvrzení objednatelem vystaví zhotovitel 
daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být tento zjišťovací protokol. 
Daňový doklad (faktura), u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen. 

7.5. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u 
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i ty 
práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu 
část daňového dokladu (faktury), se kterou souhlasí. Na zbývající část daňového dokladu 
(faktury) nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého 
dluhu objednatele. 

7.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a 
obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, 
zákonu o DPH a musí mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 OZ. V případě, že daňový 
doklad (faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení 
bez proplacení. 

7.7. Objednatel může daňový doklad (fakturu) odmítnout v případě, kdy daňový doklad 
(faktura) obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje chybné cenové údaje. 
Objednatel musí daňový doklad (fakturu) vrátit bez zbytečného prodlení, nejpozději do 
data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována 
správně. U opraveného dokladu počíná běžet lhůta splatnosti znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). 

7.8. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dne od doručení faktury. V pochybnostech se 
má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po odeslání 
zhotovitelem. 

7.9. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které byly vzájemně odsouhlaseny smluvními 
stranami, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně popř. bude vystavena 
samostatná faktura s tím, že tato faktura musí kromě všech náležitostí uvedených v odst. 
7.6. Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

7.10. Objednatel se zavazuje, že výše dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných 
termínech poukáže platby na účet zhotovitele. V případě prodlení s úhradou je zhotovitel 
do doby skutečného zaplacení plateb oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat 
změnu Smlouvy v příslušných částech, zejména v čase plnění. V případě přerušení práce 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady a škody, které mu v této 
souvislosti vznikly. 
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7.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky 
k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této Smlouvy 
(zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, slevu z ceny díla atd.). 

7.12. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do 15 dní ode dne 
uzavření Smlouvy, originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a 
provozuje činnosti podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na 
základě první výzvy oprávněného. 

7.13. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 
- výše plnění dle bankovní záruky je ve výši  5 % z celkové nabídkové ceny díla, 
- bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je stanovená 

záruční doba ve Smlouvě, 
- plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že 

zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.  
7.14. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, písemně 

zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.  
7.15. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 

s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 30 kalendářních 
dnů od uplatnění každého práva ze záruky objednatelem. Pokud zhotovitel nedoplní 
listinu v této lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 
výši využitých prostředků z bankovní záruky. V případě nepředložení nové záruční listiny 
v uvedené lhůtě je objednatel též oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní 
pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

7.16. V případě jakékoliv změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající 
záruky prodloužit tak, aby byla platná po celou dobu dle odstavce 7.14 výše. V takovém 
případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající 
bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné 
změny. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve 
výši příslušné neprodloužené bankovní záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

7.17. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené 
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen 
"Klasifikace produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem 
používán k ekonomické činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. 
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad - fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o 
DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace produkce CZ-CPA. Současně 
zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu - faktuře text:  
"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozd. předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a 
zaplatit. Sazba DPH je 21 %." 

7.18. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní 
práce, je objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit 
zhotoviteli písemně před zahájením nebo v průběhu stavebních prací. 

7.19. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 7.18. této Smlouvy, pak platí, že 
objekt, na kterém jsou prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán 
k ekonomické činnosti a pro tuto dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 
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8. Způsob provád ění díla 
8.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto 

jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu Smlouvy postupovat s odbornou znalostí.  
8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů 

veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v 
této Smlouvě a veškeré pokyny objednatele dle této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků 
smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel 
je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad mezi 
zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv 
v průběhu provádění díla zjistí. 

8.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
provést žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při 
provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla resp. jeho příslušné části, 
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším 
prováděním díla jeho pokynů resp. v případě překážky týkající se jen určité části díla je 
oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem. 

8.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. 
Podrobná úprava ohledně stavebního deníku je uvedena v čl. 10 části XI. Provádění díla 
VOP, pokud dále není uvedeno jinak. 

8.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do 
stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly popř. jiné 
státní orgány a jiní k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

8.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje 
zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a 
zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí 
veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do 
stavebního deníku. Zhotovitel je v takovém případě povinen postupovat podle odst. 8.4. 
Smlouvy. V případě zjištění vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a 
termín odstranění. 

8.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě. 

8.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které 
budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) 
dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve 
stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude 
povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. 
Pokud se objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, 
zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly 
provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní 
provedení díla. 

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání 
objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému 
dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného 
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výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě 
výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat 
předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, 
parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před 
jejich objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

8.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků 
potřebných individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení 
zkoušek se řídí podmínkami Smlouvy, závaznými i doporučenými technickými normami a 
projektovou dokumentací. 

8.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující 
kvalitu provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud 
výsledek zkoušky nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak 
nese náklady na dodatečné zkoušky objednatel.  

8.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 
8.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho 

část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky 
(kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě 
dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto 
účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je 
povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro 
kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či 
materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout 
s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit 
nebo provést  všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, 
a to na vlastní náklady. 

8.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí 
objednatel. 

8.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.  
8.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení 

zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně. 
8.17. K dodržení ustanovení Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně 

způsobilými a proškolenými pracovníky. 
8.18. Zhotovitel je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se 

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy. 
Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých 
subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smlouvy na subdodavatele je 
nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

8.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických 
nálezů, je zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech 
objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

8.20 Subdodavatelé 

- Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má 
k plnění díla poskytnout určité věci či práva. 

- Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů. 
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Název  IČ Rozsah prací  

*** *** *** 

 

9 Staveništ ě 
9.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se 

zavazuje předat zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob, v termínu uvedeném 
v bodě 4.1.1. Smlouvy. 

9.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise 
se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým 
bude umožněn vstup na staveniště. 

9.3. Při jednání o předání staveniště objednatel bezplatně předá zhotoviteli současně: 

−  napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, 
vody, kanalizace), 

−  plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek, 

−  podmínky příjezdu ke staveništi.  
9.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy 

stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou 
součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem 
zhotovitele. 

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na 
vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

9.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, 
reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu 
s obecně platnými právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

9.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 
5 (pěti) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi 
jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně 
předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP 
neprodleně po předání staveniště. 

9.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních 
pracovníků. 

9.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně 
porušována, může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP") objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat 
osoby porušující BOZP ze staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, 
přerušení prací z důvodu porušování zásad BOZP a vykázání osob, porušujících zásady 
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BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele provést zápis do stavebního deníku a do 
dokumentace k BOZP vedené ke stavbě. 

10 Předání a p řevzetí díla  
10.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně 5 (pět) dnů před 

termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel 
písemné doklady dle odst. 10.2. Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o 
předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň: 

− popis předávaného díla, 

− zhodnocení kvality předávaného díla, 

− soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

− způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

− lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

− výsledek přejímacího řízení, 

− podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i 
v případě dřívějšího dokončení díla. 

10.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

− doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných 
zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení, 

− dvě tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu 
digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, 

− geodetické zaměření díla, 

− písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich 
vyjádření před zakrytím sítí, 

− fotodokumentaci o průběhu stavebních prací, 

− provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 

− atesty, prohlášení o shodě, 

− doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 

− doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozd. předpisů, 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 
zakrytých v průběhu stavby, 

− stavební deník, 

− soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny, 
a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.  

10.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 
10.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených 

projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 
10.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci. 
10.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů 

odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a 
převzetí předmětu díla. 

11 Technický dozor objednatele 
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11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném 
poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním 
díla. Technický dozor je oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, 
případně k úkonům, k nimž jej objednatel písemně pověří. 

11.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu 
ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech, ve znění pozd. předpisů. 

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani 
osoba s ním propojená, a to dle § 46d odst. 2 zákona o veřejných zakázkách.  

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn 
požádat objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru bud' potvrdí, 
změní či zruší. 

11.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy 
pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však 
oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud: 
a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných 

osob, 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 

zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů. 
11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve 

stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 
11.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, 

že věc nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je 
povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbudou platnosti, pokud je technický 
dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 
a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný 

den zápisem do stavebního deníku,  
b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději 

následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 (sedm) dní v 
týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem pracovním) 
zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné zprávy. 

11.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, 
aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který 
se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své 
povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru 
nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí účastnit na provádění díla bez souhlasu 
technického dozoru. 

12 Zodpov ědnost za vady, záruka za dílo 
12.1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto Smlouvou a příslušnými ustanoveními OZ. 
12.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle Smlouvy, platných 

právních předpisů, závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a 
požadovaných standardů.  

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku 
protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené 
vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň poskytuje objednateli záruku, že dílo 
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jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a 
vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu 60 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost 
zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním 
předání a převzetí díla objednatelem.  

12.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím 
zjištění, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté. 

12.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, 
jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele: 
a) bezplatné odstranění vady, 
b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 
c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech 

na základě dohody smluvních stran. 
12.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok 

na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 
12.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace 
vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 
hodin od přijetí reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 
48 hodin od přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
přijetí reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 
(pět) kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění 
objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele 
bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem. 

12.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže 
takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli 
přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než 
objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. 

12.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 12.7. Smlouvy 
nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel 
takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, 
které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v 
odstavci 12.5. Smlouvy výše. 

12.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část 
užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá. 

12.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle 
však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo. 

13 Pojišt ění 
13.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy uzavřít na 

celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 10 Smlouvy, pojistnou 
smlouvu pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla, a to na hodnotu 



 

Smlouva o dílo - strana 15 (celkem 19) 

znovuzřízení (tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním 
pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného plnění ve 
prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné 
události. 

13.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne uzavření Smlouvy 
uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle 
čl. 10 Smlouvy udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně 10 mil. K č, a současně provést vinkulaci 
pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění 
v případě pojistné události.  

13.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se zhotovitel 
zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla. 

13.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a 
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po 
celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny 
pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.  

13.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění v 
požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění 
pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat v platnosti 
takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené náklady započíst na 
sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po zhotoviteli přímo nebo je 
uplatnit z poskytnuté bankovní záruky.  

13.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

14 Vlastnické právo a nebezpe čí škody 
14.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví k 

věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na objednatele 
okamžikem jejich zabudování do díla. 

14.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech 
opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 
předání a převzetí díla. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle 
předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa provádění díla 
a plnit další povinnosti, k nimž se při provádění díla zavázal. 

15 Odstoupení od Smlouvy 
15.1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbávat 

plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může 
objednatel prostřednictvím oznámení požadovat na zhotoviteli odstranění takového 
neplnění nebo zanedbání.  
Jestliže zhotovitel nebude plnit v přiměřené době od oznámení objednatele, může 
objednatel po 20 (dvaceti) dnech od zaslání oznámení od Smlouvy odstoupit. Po 
takovémto ukončení musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit 
hodnotu provedených prací a všech dlužných částek k termínu odstoupení a tento dlužný 
závazek si vzájemně potvrdit. 

15.2. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů uvedených ve Smlouvě, písemně odstoupit 
od Smlouvy, pokud zhotovitel: 
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- nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu zahájení 
díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání staveniště sjednaného v této 
Smlouvě, podle toho, který termín nastane později, 

- je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 4 této smlouvy po dobu 
delší než 10 dnů,  

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 
- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem, 
- neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů, 
- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 

rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
právními předpisy, případně pokyny objednatele, 

- poruší svoje povinnosti sjednané v článku 12. Smlouvy, 
- bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek a 

rozhodnuto o konkurzu, 
- vstoupí do likvidace. 

15.3. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit v případě, že 
- objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tím způsobí zhotovitelovu neschopnost 

provést smluvený výkon. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když zhotovitel písemně 
navrhl objednateli přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula, 

- objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodlení s úhradou 
oproti dohodnutým platebním podmínkám. Odstoupení je přípustné teprve tehdy, když 
objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od splatnosti 
sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak. 

15.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud z důvodu 
vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožněno některé ze smluvních 
stran plnit své závazky ze Smlouvy.  

15.5. Každá ze smluvních má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel nevyzve 
písemně zhotovitele k předání staveniště ve lhůtě 12 měsíců od podepsání Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy v takovém případě nepodléhá žádným sankcím a nevykazuje 
žádné nároky ani závazky vůči druhé straně.  

15.6. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od Smlouvy 
odstoupit druhé straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím 
dnem ode dne jeho odeslání na poslední známou adresu. 

16 Smluvní pokuty     
16.1. Smluvní strany se dohodly, že budou uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže 

uvedených závazků ze Smlouvy, tyto smluvní pokuty: 
16.2.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu předání 

a převzetí díla ve výši 50.000,- Kč (Padesáttisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení, až do data podepsání protokolu o předání a převzetí. 

16.2.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků ve výši 
5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za každou vadu a každý den prodlení oproti 
lhůtě pro její odstranění uvedené v protokolu o předání a převzetí díla až do dne, 
kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 

16.2.3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných a 
uplatněných v rámci záruky ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za 
každou vadu a každý den prodlení oproti dohodnuté lhůtě k odstranění uvedené 
v dohodě o odstranění vad až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny. 
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16.2.4. Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve 
sjednané lhůtě splatnosti ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

16.2.5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky dle odst. 
7.13. této Smlouvy ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc korun českých) za každý i 
započatý den prodlení. 

16.2.6. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s nedodržením termínu vyklizení 
staveniště dle odst. 4.1.3 Smlouvy ve výši 5.000,- Kč (Pěttisíc korun českých) za 
každý i započatý den prodlení. 

16.2.7. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude 
opakovaně porušována, může objednatel udělit zhotoviteli smluvní pokutu až do 
výše 25.000,- Kč za každé jedno porušení, a to  i opakovaně. 

16.2.8. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (Desettisíc 
korun českých) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení odst. 3.3., 6.7., 6.10., 8.9., 17.8. a 17.10., 
17.12.. 

16.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku škody způsobené porušením povinnosti 
ze závazku, na níž je dohodnuta smluvní pokuta, se hradí pouze škoda přesahující 
smluvní pokutu. 

17 Jiná ujednání 
17.1. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu § 1977 OZ pokládají porušení smluvních 

povinností uvedených v následujících částech Smlouvy za porušení podstatné: 
- prodlení objednatele s povinností dle odst. 4.3. Smlouvy a odst. 5.1. Smlouvy, 
- prodlení zhotovitele s povinností dle odst. 4.1. Smlouvy. 

17.2. Každá ze smluvních stran ovlivněná vyšší mocí musí bez zpoždění a ne později než 5 
(pět) dnů od výskytu vyšší moci oznámit druhé straně působení a charakteristiku vyšší 
moci. Jestliže z důvodu vyšší moci bude zhotovitel zpožděn v plnění svých závazků dle 
Smlouvy, bude mít právo na takové prodloužení termínu, které by mělo být za všech 
okolností čestné a přiměřené. Pokud by působení vyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, 
nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny žádné dodatečné náklady. V opačném 
případě budou tyto vlivy promítnuty dodatkem do smluvních ujednání. 

17.3. Jestliže bude zhotoviteli v důsledku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto Smlouvu 
nebo její část, budou objednatel a zhotovitel oprávněni na základě vzájemného 
písemného oznámení ukončit Smlouvu nebo tu její část, v jejíž realizaci je zhotoviteli 
s konečnou platností zabráněno. V případě ukončení výše uvedeným způsobem musí 
objednatel zaplatit zhotoviteli poměrnou část odměny za provedené práce a za položky 
vyrobené před datem ukončení.  

17.4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě 
jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny 
poskytnout informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem 
oprávněné.  

17.5. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah 
Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím 
stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby 
mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany 
napomáhat s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou 
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povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a 
informací za podmínek dle tohoto článku.  

17.6. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. Hradí se škoda 
skutečná i ušlý zisk, a to uvedením v předešlý stav nebo v penězích, přičemž právo volby 
má strana poškozená. 

17.7. Zhotovitel bude odpovědný za škodu, kterou způsobí objednateli, vzniklou v souvislosti 
s plněním Smlouvy zhotovitelem a jeho subdodavateli. 

17.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory.  

17.9. Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním 
Smlouvy vč. účetních dokladů po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze 
Smlouvy, minimálně však do konce roku 2021.  

17.10. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli 
doplňující informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem a to 
po dobu deseti let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce 
roku 2021.  

17.11. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné 
distributory a zpracovatele informací.  

17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že ve lhůtě dle § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je povinen předložit objednateli 
seznam subdodavatelů. 

17.13. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 
106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny 
za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, 
a to v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

18 Závěrečná ustanovení 
18.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
18.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak. 
18.3. Věci touto Smlouvou neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami města 

Český Krumlov, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. 
18.4. Pokud Smlouva obsahuje odlišná ustanovení od Všeobecných obchodních podmínek 

města Český Krumlov, platí ustanovení Smlouvy. 
18.5. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými vzestupně číslovanými 

dodatky ke Smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran. 
18.6. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 

Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a n. občanského zákoníku, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

18.7. Smlouva je vypracována v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě podepsaná vyhotovení. 
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18.8. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran o 
jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz 
čehož připojují své podpisy. 

18.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha  č. 1 - Nabídkový rozpočet stavby (viz odst. 6.2. Smlouvy). 
Příloha  č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky města Český Krumlov. 
Příloha  č. 3 - Harmonogram stavby (viz odst. 4.7. Smlouvy). 

 
V Českém Krumlově dne ……………….     V  ….........………………  dne  …………… 

 
Objednatel:                                                               Zhotovitel: 

 

……………………………….                                     ………………………………. 
Mgr. Dalibor Carda      
starosta města      


