

I. Smluvní strany

Město Český Krumlov

se sídlem náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,

IČ: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dále jen „objednatel“

a

**Sdružení pro zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu
klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry,**

jehož členy jsou

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6

IČ: 27086631, DIČ: CZ 27086631

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce C 95239

a

Metroprojekt Praha a. s.

se sídlem I. P. Pavlova 2/1789, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ 45271895

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce B 1418

za něž jednají členové sdružení společně:

Masák & Partner, s.r.o.

se sídlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6

IČ: 27086631, DIČ: CZ 27086631

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce C 95239

zastoupená jednatelem Ing. arch. Jakubem Masákem

a

Metroprojekt Praha a. s.

se sídlem I. P. Pavlova 2/1789, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ 45271895

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze

pod spisovou značkou ve vložce B 1418

zastoupená jednatelem Ing. Davidem Krásou

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále též Smlouva).

II. Podklady pro uzavření smlouvy

Dne 15.12.2014 schválila rada města Český Krumlov uzavření smlouvy na „**Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry – řešení nově objevených skutečností v rámci stavby**“ v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespádajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007-2013, dle čl. 9, odst. 9.1. formou oslovení jediného zájemce a přímého uzavření smlouvy o dílo. Tento postup byl zvolen z toho důvodu, že původní projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem na základě smlouvy od dílo dne 11.2.2011, evid. č. 55/57/2011, „Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera sv. Kláry“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.3.2012 evid. č. 142/2012/oIOP a dodatku č. 2 ze dne 10.9.2014, evid. č. 515/2014/oIOP je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a veškerá práva vlastníka autorských práv jsou vyhrazena a chráněna zákonem. Nové projekční práce upravují a mění původní projektovou dokumentaci. Z tohoto důvodu byla zakázka zadána rovněž postupem dle čl. IV odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi. Prostředky na realizaci této veřejné zakázky budou poskytnuty ze Strukturálních fondů Evropské Unie v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1. Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132.

III. Předmět smlouvy a vybrané povinnosti a práva stran

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry – řešení nově objevených skutečností v rámci stavby**“ tak, jak je popsáno ve Smlouvě a nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje při provedení díla poskytnout součinnost, řádně provedené dílo převzít a za provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu Smlouvou sjednaných.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.
5. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na budoucím staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými Smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

IV. Předmět díla

1. Předmětem díla je „Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu sv. Kláry – řešení nově objevených skutečností v rámci stavby“, (dále též jen část 2. veřejné zakázky), která upravuje původní projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem na základě smlouvy od dílo dne 11.2.2011, evid. č. 55/57/2011, „Zpracování projektové dokumentace opravy a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera sv. Kláry“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.3.2012 evid. č. 142/2012/oIOP a dodatku č. 2 ze dne 10.9.2014, evid. č. 515/2014/oIOP .
2. Rekonstrukci a opravu areálu kláštera město realizuje v rámci realizace projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“. Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.1.00/01.06132. realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.

3. Předmětem díla jsou následující úpravy původní projektové dokumentace týkající se následujících částí stavby:

- a) Revize K2-2 – sanace stropní konstrukce, zdiva a navrácení části fošnových podlah v místnostech K2-2-008, K2-2-010, K2-2-015, K2-2-018, K2-2-020, K2-2-021, K2-2-023 a 024, návrh okenní výplně v rámci parapetu schodiště K2-1-001a; změna využití půdního prostoru (zrušení ubytovací bunky v K2-3-001-004); strop nad 2.NP – změna způsobu zateplení stropu a tomu odpovídající technologický postup sanace.
- b) Revize K1-1 – řešení stropů nad 1. NP, nové výškové úrovně v rozsahu cca v polovině 1.NP, skladby podlah, ponechání části původních fošnových podlah, řešení sanace stropu nad K1-1-044 a související změny v místnostech K1-2-050-052; gotické sklepy – projekční řešení 1.PP, zastropení nalezených sklepů a návazně na to nové výškové úrovně v cca polovině 1. NP; stropy nad 2. NP – nad seminárními místnostmi u sálu K1-2-006

Přesná specifikace požadovaných úprav původní projektové dokumentace je uvedena v tabulce - příloha č. 1, která je součástí nabídky zhotovitele.

Předmětem plnění zakázky je kromě výše uvedeného i zajištění potřebných závazných stanovisek od příslušného státního orgánu památkové péče.

4. Veškerá dokumentace a vyjádření budou odevzdána na digitálním nosiči, jak v otevřených a tak uzavřených formátech (týká se .dwg formátů).
5. Předmět díla v rozsahu výše uvedeném a níže podrobně specifikovaném zahrnuje:
 - objekt č.p. 67 na parcele č. 711/1 k.ú. Český Krumlov včetně příslušenství a přilehlého nádvoří,
 - objekt bez č.p./č.e. na parcele č. 766/1 k.ú. Český Krumlov včetně příslušenství a přilehlého nádvoří.

Stavební objekty jsou označeny takto:

objekt K1 – bývalý konvent kláštera klarisek.

objekt K2 – bývalý hospodářský dvůr kláštera klarisek,

6. Rozsah předmětu díla – podrobná specifikace prací

A/ VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

A.1 Vypracování dokumentace pro provádění stavby DPS

A.2 Výrobní dokumentace atypických prvků – dílenské výkresy pro výrobu atypických prvků v měřítku 1:1- 1:25 se specifikací dle tabulek prvků projektu.

- A.3 Konstrukce podléhající schválení způsobu osazení do stavby investorem a projektantem veškeré dlažby (keramické, kamenné, atd.), spárořezy, způsob osazení, veškeré obklady (kamenné, keramické, dřevěné), spárořezy, způsob osazení.
- A.4 Výrobně technická dokumentace a dokumentace výrobků dodaných na stavbu (např.: prvky kovářské, kamenické, zámečnické, truhlářské atd.).

B/ ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU

Autorský dozor je zajištěn od zahájení činnosti dodavatele stavby na základě smlouvy o dílo na zpracování původní projektové dokumentace a bude zajišťovat dozor rovněž nad úpravami a změnami, které jsou projektovou dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy provedeny.

C/ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

(formát .pdf, .DWG) včetně fotodokumentace (formát RAW. jpg)

Dokumentace skutečného provedení stavby je zajištěna na základě smlouvy o dílo na zpracování původní projektové dokumentace a bude provedena rovněž pro úpravy a změny, které jsou projektovou dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy provedeny.

7. Dokumentace bude zpracována v nezbytně nutném rozsahu pro povolení a realizaci stavby a v souladu s požadavky **zák. 183/2006 Sb.** v platném znění (stavební zákon) a souvisejícími vyhláškami, zejména s **vyhl. č. 499/2006 Sb.** v platném znění a s **vyhláškou č. 268/2009 Sb.** v platném znění. Součástí předmětu zakázky je i projednání zpracované projektové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi a orgány státní správy vč. vydání všech potřebných příslušných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí s vyznačením právní moci.
8. Součástí předmětu díla je též:
- a) Obstarání a zajištění všech podkladů či dokladů potřebných pro řádné splnění předmětu díla popsaném v odstavci 9, zejména pak:
- a) vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace
 - b) geodetického zaměření,
 - c) stavebně-technického,
 - d) fotodokumentace stávajícího stavu v tištěné barevné podobě i na digitálním nosiči ve formátu RAW a .jpg s příslušným přehledným popisem fotografií,
 - e) případné další podklady či doklady potřebné pro řádné splnění předmětu zakázky,
 - f) obstarání a respektování závazných stanovisek orgánů památkové péče, podklady pro jejich vydání.

- b) Zabezpečení vydání všech nezbytných povolení k realizaci díla:
- a) projednání úprav a změn dokumentace dle potřeby se všemi příslušnými dotčenými orgány státní správy a organizacemi případně s dalšími účastníky,
 - b) účasti na všech ústních jednáních a místních šetření svolaných dotčenými orgány státní správy,
- c) Počet vyhotovení:
5 paré dokumentace pro provádění stavby
každé paré bude obsahovat digitální nosič s dílem ve formátu *.doc, *PDF, .xcl, otevřený formát DWG s kompletní projektovou dokumentací členěnou po objektech včetně veškerých vyjádření – řazení stejné jako v tištěné podobě PD. Veškerá fotodokumentace bude provedena ve formátu RAW a .jpg s přehlednými popisky.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) **Termín odevzdání projektové dokumentace: do 6-ti týdnů od podpisu Smlouvy;**
 - b) **Předpokládaný termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: nejpozději do 6-ti týdnů ode dne dokončení stavebních prací, tj. od předání a převzetí hotového díla dle zápisu ve stavebním deníku;**
 - c) **Předpokládaný termín dokončení včetně realizace autorského dozoru: 30.06. 2014.**
2. Neplnění termínů uvedených v odstavci 1 je postiženo smluvními pokutami dle článku XIV. Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn kdykoli naříditi zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

VI. Cena díla

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši 1.896.000,- Kč bez DPH. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
2. Celková smluvní cena díla je stanovena dle ocenění v tabulce v příloze č. 1. Celková smluvní cena díla zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci zakázky a je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

VII. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu najednou po předání díla objednateli.
2. Objednatel neposkytne zálohu.
3. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
4. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury - daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti takto opravené či doplněné faktury - daňového dokladu počíná běžet znovu od jejího opětovného doručení.
5. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách - daňových dokladech vždy též uveden název projektu „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. CZ.1.06/5.1.00/01.06132 , projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatování o financování projektu ze strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1.
6. Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími odstavci tohoto článku je objednatel oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy započít jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči zhotoviteli, vzniklý na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty nebo vzniklé újmy.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou při provádění díla, při převzetí díla objednatelem a po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v záruční době 60 měsíců na veškeré služby, práce a dodávky.
2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po formálním převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo třetími osobami.
4. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
5. V případě vady díla zhotovitel poskytne objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní reklamované vady,
 - b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
6. Zhotovitel se zavazuje v souladu s odst. 1 tohoto článku Smlouvy, odstranitelné vady díla odstranit bezplatně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení písemné reklamace od objednatele. V případě, že tak neučiní v přiměřené ani dodatečné lhůtě nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od Smlouvy nebo požadovat některé z výše uvedených, dalších způsobů vypořádání nároků z vad díla.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady,

- b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
- c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
- d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady,
- e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace vady,
- f) z průběhu reklamačního řízení a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu,

IX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu zhotovování díla a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu ve výši, kterou doložil v nabídce v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na vypracování původní projektové dokumentace.

X. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče.
2. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení díla zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

4. Zhotovitel odpovídá podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo při provedení díla užito.
5. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy týkající se práv k duševnímu vlastnictví, taková práva respektovat a odškodnit objednatele za jakékoliv nároky a náklady vzniklé v souvislosti s porušením práv k patentům, ochranným známkám nebo chráněnému názvu nebo obdobným chráněným právům v souvislosti se zhotovováním díla.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při přípravě a realizaci díla.

XI. Pokyny k provedení díla a kontrola provedení díla

1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla; pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně.
2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provedení díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provedení díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. O dobu, po kterou bylo nutno provedení díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla podle článku V. odst. 1 písm. c). Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением díla z důvodu nevhodných pokynů objednatele.
3. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle nevhodných pokynů podle odstavce 2, zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.

6. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, která se zapíše do protokolu o kontrole. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu podle článku XIV. Smlouvy a stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel neodstraní vady ani v písemně stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem a objednatel má právo od Smlouvy Smlouvy odstoupit.
7. V průběhu prací na plnění předmětu díla budou dosažené výsledky průběžně konzultovány se zadavatelem, příslušnými odbory města Český Krumlov a dotčenými organizacemi.

XII. Spolupůsobení při výkonu kontroly

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré podklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. Zhotovitel je dále povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu deset let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2025, a umožnit k této dokumentaci za účelem ověřování plnění povinností přístup. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
2. Zhotovitel strana je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli. Po dokončení díla se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla.
2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel.
4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „prejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla nebo jeho části, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“).
5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud vykazuje vady a nedodělky, na které je povinen objednatel zhotovitele v průběhu přejímacího řízení upozornit; tohoto práva nelze využít, pokud vady jsou způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval.
6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.
7. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:
 - a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
8. K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán

zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.

10. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
11. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

XIV. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uložit zhotovitel smluvní pokutu v případě:
 - a) nedodržení termínů dle článku V. odst. 1 písm. a) Smlouvy.
 - b) prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,
 - c) prodlení s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku VIII. Smlouvy,
 - d) prodlení s odstraněním vad zjištěných při kontrole podle článku XI. odstavec 6 Smlouvy,
 - e) při neúčasti zástupce zhotovitele vykonávajícího autorský dozor.
2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle odstavce 1 písm. a), b) a c) činí 5.000 Kč za každý den prodlení.
3. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. d) činí 50.000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností a závazků.
4. Výše smluvní pokuty podle odstavce 1 písm. e) činí 10.000 Kč za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností a závazků.
5. Úhrada smluvních pokut bude prováděna na základě příslušných dokladů vystavených stranou uplatňující úhradu smluvní pokuty se splatností 60 kalendářních dní.
6. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel podle vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho části
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé smluvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace k účelům úředním na základě zákona.
2. S informacemi, veškerými doklady a dokumentací, jež byly poskytnuty objednatelem za účelem splnění závazků zhotovitele ze Smlouvy, je zhotovitel povinen nakládat jako s důvěrnými informacemi ve smyslu § 1730 občanského zákoníku.
3. Za důvěrné informace se pro účel Smlouvy nepovažují:
 - a) informace, které se staly obecně dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění druhou smluvní stranou,
 - b) informace, které smluvní strana prokazatelně získá jako informace nikoli důvěrné z jiného zdroje než od druhé smluvní strany.
4. Informace nebo skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní straně napomáhat s plněním jejích závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku.

XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:
 - a) neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně objednatelem,
 - b) neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 5 dnů,
 - c) je v prodlení s odevzdáním dokumentace oproti termínu stanovenému v čl. V odst. 1 písm. a) po dobu delší než 15 dnů,

- d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele.
2. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel povinen neprodleně předat do 5 pracovních dnů objednateli nedokončené dílo.
 3. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle Smlouvy stala splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh.
 4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů.
 5. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
 - c) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - d) nastane vyšší moc uvedená v článku XIX. Smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy.
 6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od Smlouvy.
 7. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit realizace díla ani jednoho měsíce od předpokládaného termínu zahájení, má objednatel právo od Smlouvy o dílo jednostranně odstoupit, a to bez nároku na náhradu škody a ušlého zisku pro kteroukoliv ze smluvních stran.
 8. Pokud objednatel trvá na provedení díla podle svých nevhodných pokynů zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými pokyny objednatele. V případě nedokončení díla podle předchozí věty má zhotovitel právo na úhradu ceny za dílo sníženou o nedokončenou část díla.
 9. Pokud nebude příslušným orgánem vydáno závazné stanovisko v termínu do, přestože zhotovitel řádně splnil vše, co měl splnit pro to, aby vydáno bylo a předložil všechny požadované dokumenty a doklady tomuto orgánu, může objednatel odstoupit od smlouvy.

10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od Smlouvy, sepiší smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých poskytnutých služeb a uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Každá ze smluvních stran nese polovinu nákladů na vypracování znaleckého posudku.
11. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy podle odstavců 4 a 5 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
12. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

XVII. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel Smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.
3. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou Smlouvy.
4. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze Smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana,

jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVIII. Úkony, doručování, počítání času

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, osoby uvedené v odstavci 2, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány.
2. Vyžaduje-li Smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou.
3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle Smlouvy bude doručována na adresu:
 - a) objednatele Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
 - b) zhotovitele Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6.
4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 4 s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

XIX. Účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XX. Postoupení smlouvy

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu smluvní strany.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných změn podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny Smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
2. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatností Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
3. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


V Českém Krumlově dne 18. 02. 2015

V dne 18. 02. 2015


.....

za objednatele

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele vč. tabulky


.....

Ing. arch. Jakub Masák
jednatel
Masák & Partner s.r.o.

za zhotovitele


.....

Ing. Jiří Pokorný
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.


.....

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



**METROPROJEKT
Praha a.s.**
I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz 10

ING. ARCH. JAKUB MASÁK ING. ARCH. MICHALA MASÁKOVÁ

Masák & Partner

ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 www.masak-partner.com

korespondenční adresa:

Masák & Partner

Gogolova 8, 118 00 Praha 1

tel.: +420 233 341 951, +420 233 324 732

e-mail: info@masak-partner.com



METROPROJEKT Praha a.s.

I.P. Pavlova 2/1789

120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ 45271895

Město Český Krumlov
Oddělení IOP
Nám. Svornosti 1
381 01 Český Krumlov

V Praze, dne 4.12. 2014

Dobrý den,

na základě společné schůzky zasíláme úpravu cenové nabídky ze dne 19.11. 2014, která řeší nově objevené skutečnosti v rámci stavby „**Oprava a rekonstrukce areálu klášterů Český Krumlov – část areál bývalého kláštera řádu Sv.Kláry**“:

- 1) **Revize K2-2** - sanace stropní konstrukce, zdiva a navrácení části fošnových podlah v místnostech K2-2-008, K2-2-010, K2-2-015, K2-2-018, K2-2-020, K2-2-021, K2-2-023 a 024, návrh okenní výplně v rámci parapetu schodiště K2-1-001a; změna využití půdního prostoru (zrušení ubytovací buňky v K2-3-001-004); strop nad 2.NP - změna způsobu zateplení stropu a tomu odpovídající technologický postup sanace

.....318.000,- Kč bez DPH

- 2) **Revize K1-1** - řešení stropů nad 1.NP, nové výškové úrovně v rozsahu cca v polovině 1.NP, skladby podlah, ponechání části původních fošnových podlah, řešení sanace stropu nad K1-1-044 a související změny v místnostech K1-2-050-052; gotické sklepy - projekční řešení 1.PP, zastropení nalezených sklepů a návazně na to nové výškové úrovně v cca polovině 1.NP; stropy nad 2.NP - nad seminárními místnostmi u sálu K1-2-006

.....1.578.000,- Kč bez DPH

Termín zpracování....6 týdnů od podpisu SoD.

Bližší specifikace v tabulce:

KRUM - Změny a upřesnění PD po rozkrýtí kcí							
číslo revize	Objekt	popis úpravy	zdůvodnění úpravy	upravované části PD	rozklad ceny		
					hodiny	hodinová sazba	nabídková cena
K2-2	K2	sanace stropní konstrukce, zdíva a navrácení části fošnových podlah v místnostech K2-2-008, K2-2-010, K2-2-015, K2-2-018, K2-2-020, K2-2-021, K2-2-023 a 024, návrh okenní výplně v rámci parapetu schodiště K2-1-001a	Z důvodu zvýšeného výskytu dřevokazných hub za poslední 3 roky, pod PVC a dřevotřískou nalezeny původní fošnové podlahy z velké části v dobrém stavu, řešení provedení sanace dřevěných stropních kcí nad 1.NP z důvodu zvýšeného výskytu dřevokazných hub za poslední 3 roky a navrácení fošnových podlah po provedení sanace, z důvodu velkého výskytu dřevomorky za poslední 3 roky je nutný návrh uzavření schodišťové pavlače z důvodu zamezení přísunu deště a sněhu do opravených konstrukcí a tím zamezení dalšího výskytu dřevokazných hub	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 2.NP, řezy, kniha místností, skladby, detaily, výpis oken, návrh truhlářského výrobku, technická zpráva	355	600	213 000
K2-2	K2	změna využití půdního prostoru (zrušení ubytovací buňky v K2-3-001-004)	Z důvodu zvýšeného výskytu dřevokazných hub za poslední 3 roky zadavatel zrevidoval potřebu ubytovacích buněk a dojde ke zrušení ubytovací buňky tak, aby půdní prostor nebyl zastavěn vloženou konstrukcí a byly minimalizovány podmínky pro další šíření dřevomorky	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 2.NP, řezy, detaily, technická zpráva, kniha místností, Profesní část - silnoproud, slaboproud, vodovod, kanalizace, vytápění	90	600	54 000
K2-2	K2	strop nad 2.NP - změna způsobu zateplení stropu a tomu odpovídající technologický postup sanace	Z důvodu zvýšeného výskytu dřevokazných hub za poslední 3 roky změna tepelné izolace na vkládanou minerální izolaci z důvodu minimalizace přenosu dřevokazných hub do ostatních konstrukcí, nový rozsah výskytu dřevomorky za poslední 3 roky, demontáž půdovek a plošné ošetření stropní kce proti dřevokazné houbě, navrácení původní skladby	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 3.NP, řezy, skladby, detaily, kniha místností, technická zpráva	85	600	51 000
K2-2	CELKEM						318 000
K1-1	K1	řešení stropů nad 1.NP, nové výškové úrovně v rozsahu cca v polovině 1.NP, skladby podlah, ponechání části původních fošnových podlah, řešení sanace stropu nad K1-1-044 a související změny v místnostech K1-2-050-052	Po kompletním odhalení ze statického hlediska nevyhovující provedení stropů z desek hrdís, rozsáhlý nález dřevěných gotických stropů - ponechání na místě, restaurátorská oprava, návrh nové stropní konstrukce a navazujících výškových úrovní, nové architektonické pojetí místností s gotickými stropy, projektní dořešení výškových úrovní místností 1.NP z důvodu nálezů historických dlažeb, skladeb místností, schodišť, výtahu, pod PVC a dřevotřískou nalezeny původní fošnové podlahy z velké části v dobrém stavu, přeřešení stropní konstrukce dle reálného stavu stropních trámů	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 1.NP, 2.NP, skladby, detaily, kniha místností, kniha sanací, technická zpráva, kniha dveří, truhlářské výrobky, Profesní část - silnoproud, slaboproud, vytápění, stavební konstrukční část	1435	600	861 000
K1-1	K1	gotické sklepy - projektní řešení 1.PP, zastropení nalezených sklepů a návazně na to nové výškové úrovně v cca polovině 1.NP	Po nálezů rozsáhlých gotických sklepů pod násypy suší je nutné vyřešit kompletní zastropení, navazující výškové úrovně podlah, historické odprezentování a sanace nových prostor, přesměrování páteřní trasy kanalizace	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 1.PP a 1.NP, skladby, detaily, kniha místností, kniha sanací, technická zpráva, kniha dveří, truhlářské výrobky, Profesní část - silnoproud, slaboproud, vytápění, stavební konstrukční část, kanalizace, požární bezpečnostní posouzení	1065	600	639 000
K1-1	K1	stropy nad 2.NP - nad seminárními místnostmi u sálu K1-2-006	Z důvodu většího rozsahu výskytu dřevokazných hub za poslední 3 roky je aktuálně havarijní stav dřevěných stropních konstrukcí - nutná kompletní sanace stropních trámů, podhledu a podlahy v úrovni půdy a navrácení původní skladby	Průzkum a zaměření aktuálního stavu, Stavební část - půdorys 2.NP a 3.NP, řezy, skladby, detaily, kniha místností, technická zpráva, profesní část - stavební konstrukční část	130	600	78 000
K1-1	CELKEM						1 578 000
						Kč bez DPH	1 296 000

Za Sdružení:

Ing. arch.
Jakub
Masák

Digitally signed by Ing. arch.
Jakub Masák
DN: c=CZ, o=Masák & Partner,
s.r.o. [IČ 27086631], ou=114,
cn=Ing. arch. Jakub Masák,
serialNumber=P59485
Date: 2014.12.12 09:26:13 +01'00'

Ing.arch. Jakub Masák
jednatel Masák & Partner s.r.o.



Ing. David Krása
generální ředitel
METROPROJEKT Praha a.s.



Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
Praha a.s.
J. P. Pavlova 2/1786
170 00 Praha 2
www.metroprojekt.cz