



134
Karel Dvořák

Výkopy za opěrami, 1:100

1347/2
Povodí Vltavy



Legenda inž. sítí:

- CETIN - optický kabel
- EON - elektřina - NN
- EON - elektřina - VN
- EON plyn STL
- ČEVAK - Vodovod
- ČEVAK - Kanalizace
- ČK rozvojový fond - optický kabel
- Veřejné osvětlení - Služby města český krumlov

Pozn. k inž sítím

Armaturní šachta před OP1 vlevo bude v maximální možné míře zachována.
Zástupce správce infrastruktury rozhodne o jeni případné opravě.

Pozn.:

- Vzhledem k množství inženýrských sítí a sousedství historických budov je nutné výkopy za opěrami provádět ručně bez použití těžké techniky
- Dřevěná zahrádka před hotelem Dvořák bude nutné částečně rozebrat.
- Pažení výkopů nelze z důvodu přítomnosti inž. sítí provést. svahy výkopů budou provedeny ve sklonu 1:1.
- Na OP3 bude výkopem obnažena stropní konstrukce technologického kolektoru města.
- Oplocení výkopů bude umístěno tak, aby bylo residentům umožněno užívat svých nemovitostí.
- Armaturní šachta na OP1 bude v maximálním možném rozsahu zachována, v případě nutnosti bude zdivo šachty šetrně rozebráno a znovu obnoveno.
- Výkopový materiál bude odvezen na řízenou skládku.
- Inženýrské sítě ve výkopech budou ponechány vyvěšeny, stranově posunuty a ochráněny dělenými chráničkami.
- Lávky nad výkopy budou přesouvány podle postupu výstavby

Číslo zakázky:	20 706 00		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Erantíšek KOŠÁN
Tech. kontrola:	Ing. Martin HAVLÍK	Vypracoval:	JIPÍ TUČEK, DiS
			+420 605 250 853 tucek@pontex.cz



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
stř. Č. Budějovice, Žižkova 12, 370 01

Objednatel:	Město Český Krumlov	Obec:	Český Krumlov	Kraj:	Jihočeský
Akce:	REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. CK - 003 (LAZEBNICKÝ MOST) PŘES VLTAVU V ČESKÉM KRUMLOVĚ			Datum	Stupeň
				06/2022	PDPS
				Souprava	Č. přílohy
Část:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. CK-003				
Příloha:	VÝKOPY ZA OPĚRAMI				D.201-8