

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2 K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Název veřejné zakázky:

Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti KBOZP na staveništi při přípravě a realizaci Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí v Českém Krumlově, ul. Krásné údolí

Evidenční číslo zakázky: **VZCK 110/2024**

Druh veřejné zakázky: **veřejná zakázka malého rozsahu na služby**

Identifikační údaje zadavatele

Název	město Český Krumlov
Sídlo	nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
IČ	00245836
Zastoupeného	Ing. Petrem Peškem, vedoucím odboru OSMI

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz, tel.: 380 766 701

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Hynek Pazderka, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 717, e-mail: hynek.pazderka@ckrumlov.cz

Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Marta Šindelková, referent oddělení rozvoje a kontroly veřejných zakázek, Odbor kanceláře tajemníka Městského úřadu Český Krumlov, e-mail: marta.sindelkova@ckrumlov.cz, tel. 380 766 112

V Českém Krumlově 20. 8. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s bodem č. 15 Výzvy k podání nabídky z 12. 8. 2024 sděluje následující dodatečnou informaci k Výzvě k podání nabídky vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Český Krumlov.

I. Dotaz (E-ZAK 15. 8. 2024 13:05 h)

Čl. 5. – doba plnění veřejné zakázky – Výzva k podání nabídky:

Dle dodatečných informací uveřejněných dne 13. 8. 2024 došlo k úpravě termínů doby plnění. K řádnému nacenění poptávaných služeb však žádáme o konkrétní dobu plnění zakázky (uvedený konkrétní počet měsíců činnosti Koordinátora BOZP při přípravě a realizaci a Technického dozoru stavebníka). V souvislosti s tímto žádáme i o upřesnění Celkové ceny stavebního díla.

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje ve Výzvě k podání nabídky dobu plnění samotné realizace stavebních prací:

Zahájení prací na díle (předání staveniště) se předpokládá v srpnu nebo začátkem září 2024 (aktuálně byl vybrán zhotovitel a dochází k podpisu smlouvy o dílo). Dle smlouvy

o dílo je dohodnuto: celková doba na zhotovení díla v délce 10 měsíců od zahájení prací včetně předpokládané technologické přestávky v zimních měsících.

Předpokládaný termín zahájení plnění stavebních prací: srpen/září 2024.

Předpokládaný termín dokončení plnění stavebních prací: červen 2025.

Cena stavebního díla dle nabídky vybraného dodavatele je ve výši 9.956.990,78 Kč bez DPH.

Nadále platí uvedená doba plnění dle Příkazní smlouvy.

II. Dotaz (E-ZAK 15. 8. 2024 13:05 h)

Čl. 11 – Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny – Výzva k podání nabídky:

Ve Výzvě k podání nabídky je uvedeno, že „Nabídková cena bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním a instalací předmětu smlouvy včetně jeho uvedení do provozu. Součástí nabídkové ceny budou zejména náklady spojené s demontáží a likvidací původního zařízení, dodávkou a instalací nového zařízení na určené místo, připojení na přípojky, doplňkový instalační materiál, zaškolení obsluhy a další související vícenáklady spojené s dodávkou zařízení vč. likvidace obalů.“

Předpokládáme, že nabídková cena by měla obsahovat veškeré náklady spojené s činnostmi KOO a TDI, které jsou uvedeny v příkazní smlouvě. Toto ustanovení je zde patrně uvedeno chybně...?

Odpověď:

Ve čl. XI. Výzvy k podání nabídky se ruší text „Nabídková cena bez DPH bude obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním a instalací předmětu smlouvy včetně jeho uvedení do provozu. Součástí nabídkové ceny budou zejména náklady spojené s demontáží a likvidací původního zařízení, dodávkou a instalací nového zařízení na určené místo, připojení na přípojky, doplňkový instalační materiál, zaškolení obsluhy a další související vícenáklady spojené s dodávkou zařízení vč. likvidace obalů.“ a nahrazuje se textem „Nabídková cena bez DPH bude obsahovat veškeré *náklady spojené s výkonem činností předmětu příkazní smlouvy (výkon činností Technického dozoru stavebníka a výkon činnosti Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).*“

III. Dotaz (E-ZAK 15. 8. 2024 13:05 h):

Čl. 11 – Příloha č. 2 I Příkazní smlouvě – Povinnosti příkazníka při výkonu činnosti Koordinátora BOZP – bod 4:

V návaznosti na projektovou dokumentaci a na základě harmonogramu realizace díla zpracovává plán BOZP v jeho písemné a grafické podobě (součástí Plánu BOZP je i přehled platných právních předpisů týkajících se díla); přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci dodavatele – plán BOZP je součástí projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci vydání stavebního povolení. Po schválení plánu BOZP odpovědným zástupcem příkazce s ním prokazatelně seznámí

zhotovitele díla, předá mu jeho kopii a zaváže ho k plnění a respektování Plánu BOZP.

Toto ustanovení se nám jeví jako nejasné. Dle výše uvedeného by Plán BOZP měl být součástí projektové dokumentace pro stavební řízení v rámci vydání stavebního povolení. Toto stavební povolení je však již vydáno dne 9. 4. 2024 a nabylo právní moci dne 11. 5. 2024 (tudíž Plán BOZP měl již být zhotoven). V zaslané PD Plán BOZP také není a v rámci Výzvy k podání nabídky a Příkazní smlouvy by měl teprve Plán BOZP zpracovat Koordinátor BOZP při přípravě. Pro řádné a kompletní nacenění činnosti Koordinátora BOZP žádáme o vyjasnění tohoto bodu.

Odpověď:

Plán BOZP nebyl součástí projektové dokumentace pro stavební řízení, a to ani jedné ze staveb. Z tohoto důvodu je v přehledu činností, které požaduje zadavatel po koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uvedeno i ustanovení ohledně zpracování plánu BOZP.

IV. Úprava textu Výzvy k podání nabídky

Zhotovitel tímto opravuje text čl. 1 Výzvy k podání nabídky s tím, že vypouští text „zastoupené: Alexandrem Nogrády, starostou Města Český Krumlov. Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Pešek, vedoucí Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz“ a nahrazuje jej textem „zastoupené: Ing. Petrem Peškem, vedoucím Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov, tel. 380 766 701, e-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz“.

Zadavatel neupravuje vzhledem k termínům realizace stavebních prací lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek zůstává **do 23. 8. 2024 do 9:00 h.**

S pozdravem v z.

Mgr. Marta Šindelková
administrátorka veřejných zakázek