
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÝ POPIS EI – ODPOJENÍ BAZÉNU 
 
A SOUVISEJÍCÍCH ODBĚRŮ OD ROZVODU NN 

 
 
AKCE:           Demolice bazénu v Českém Krumlově  
                       parc.č. 3415/1 

    
INVESTOR: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 
                        381 01 Český Krumlov 
 
MÍSTO:         Český Krumlov 
 
OKRES:        Český Krumlov 
 
ZAK. Č.:      25 – 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Českém Krumlově, prosinec 2024 
 
Vypracoval:  František Kysela                                           
         
 
 
 
 
 
 



ÚVOD: 
 
Technický popis EI řeší odpojení bazénu a souvisejících odběrů od rozvodu NN ve vlastnictví 
investora akce. 
Podkladem pro zpracování požadavku byla situace 1 : 500 (umístění bazénu v dané lokalitě), 
prohlídka místa stavby a konzultace jednání dne 02. 12. 2024 na MěÚ Český Krumlov za 
přítomnosti investora akce – PaedDr. Jan Štěpánek, ing. Dagmar .Balcarová, projektanta 
stavby – ing. Pavel Pecha, ing. Pavel Dolanský, František Kysela, zástupce EG.D. a.s. Jiřího 
Šmikmátora, zástupce Služeb města Český Krumlov p. Vladimíra Bílka a zástupce ČKRF 
spol. s.r.o Český Krumlov Jana Sommera. 
 
ODPOJENÍ BAZÉNU A SOUVISEJÍCÍCH ODBĚRŮ OD ROZVODU NN: 
 
Stávající objekt bazénu na p.č. st. 3415/1 je napojen na rozvod elektrické energie ze stávající 
kioskové trafostanice VN/NN ve vlastnictví investora akce osazené na pozemku parc.č. 854/1 
dvěma stávajícími kabely AYKY 4B 3x185+95. 
Stávající kabely NN AYKY 4B 3x185+95 budou před zahájením demolice bazénu odpojeny 
ve stávajícím vývodovém rozvaděči NN stávající trafostanice VN/NN BETONBAU do 
630kVA  a ve stávajícím hlavním rozvaděči NN objektu bazénu – přívodní jistič 400A. Při 
provánění demolice objektu bazénu je možné tyto kabely demontovat. Ze stávajícího objektu 
bazénu je připojen objekt kotelny – parc.č. st. 3415/2. Poloha těchto kabelů není známá, před 
zahájením prací provést přesné vytýčení. 
Z objektu bazénu je dále připojeno stávající parkoviště P7 – karavan ve správě 
Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s.r.o. kabelem AYKY 4Bx16. Před zahájením 
demolice bazénu bude tento kabel odpojen v objektu bazénu a provizorně připojen pomocí 
kabelové spojky SLV-SV 6-25/4 osazené mimo budoucí staveniště kabelem AYKY 4Bx16 
z nově osazeného staveništního rozvaděče osazeného u stávající kioskové  trafostanice 
VN/NN BETONBAU do 630kVA. 
 
                                                                                     v Č. Krumlově, prosinec 2024 
 
                                                                                     vypracoval: František Kysela 
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