

Název VZ: **Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci prací záměru Obnova ČOV Český Krumlov I. etapa**

Evidenční číslo zadavatele: **VZCK 058/2025**

Druh veřejné zakázky: služby

Režim: veřejná zakázka malého rozsahu

Vyřizuje: Mgr. Marta Šindelková, administrátorka veřejných zakázek,
marta.sindelkova@ckrumlov.cz, 380 766 112

Věc: Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1

Zadavatel obdržel dne 14. května 2025 dotaz účastníka veřejné zakázky malého rozsahu. Jedná se o dotaz k následujícímu bodu Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci:

Dotaz:

Pro řádné nacenění výkonu funkce TDS a Koordinátora BOZP žádáme o upřesnění předpokládané doby trvání prací s ohledem na skutečnost, že ve Výzvě je uveden předpoklad doby trvání prací 8 měsíců, ale předpokládaný termín zahájení a dokončení je červen až prosinec 2025, tj. 7 měsíců.

Odpověď na dotaz:

Zadavatel tímto sděluje, že předpokládaná doba stavebních prací je cca 7 měsíců, předpoklad realizace stavby je od června 2025 maximálně do konce prosince 2025. Přesný termín realizace bude znám až po výběru dodavatele a uzavření smlouvy o dílo na provádění prací.

Doba plnění činnosti TDI je závislá dle povinností v návrhu příkazní smlouvy čl. II odst. 1 (činnosti TDI), které začíná dnem podpisu smlouvy a končí dnem uplynutí záruční doby poskytnuté pro zhotovení díla činnosti TDI s tím, že předpokládané termíny plnění výkonu činnosti TDI jsou:

- **od předání staveniště zhotoviteli (doby zahájení realizace díla) do vydání kolaudačního rozhodnutí včetně,**
- **od vydání kolaudačního rozhodnutí po dobu trvání záruky zhotovitele stavebních prací (ve věcech vyřizování záručních vad).**

Současně je předpokládána účast TDI na zahajovací schůzce před zahájením stavebních prací se zástupci vybraného dodavatele, investora a provozovatele ČOV Český Krumlov.

Předpokládaná doba plnění činnosti koordinátora BOZP je popsána v návrhu příkazní smlouvy v čl. II odst. 2 (činnost koordinátora BOZP):

- **po uzavření příkazní smlouvy do předání a převzetí dokončeného díla.**

Je předpokládána spolupráce s koordinátorem BOZP při zpracování ohlášení zahájení realizace díla (stavebních prací) na staveništi příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce v termínu dle předpisů a rovněž je předpokládána účast koordinátora

BOZP na zahajovací schůzce před zahájením stavebních prací se zástupci vybraného dodavatele, investora a provozovatele ČOV Český Krumlov.

Tímto vysvětlením zadavatel neprodlužuje termín pro podání nabídek, které je nutné podat prostřednictvím nástroje E-ZAK, provozovatele QCM, s.r.o., tj. prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazky.ckrumlov.cz/profile_display_2.html, do 26. 5. 2025 do 13:00 hodin.

Ing. Petr Pešek
vedoucí Odboru správy majetku a investic