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Seznam stavebních objekt ů: 

SO 1 - VODOVOD  

Parametry stavby :  

SO 1 - VODOVOD  

• Vodovod  - potrubí PE 100 RC ∅ 355 x 32,2 mm, SDR11, PN16 dl. 298,0 m 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ    

Provád ění stavby :  
 Výměna potrubí vodovodu a kanalizace bude realizována klasickou výkopovou metodou. 
Trasa nového potrubí bude vedena v trase potrubí stávajícího. Upozornění: pokud bude muset 
být trasa nového vodovodu upravena v úseku opěrných zdí, které budou součástí havarijní 
opravy stezky (SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy), budou případné změny řešeny při 
realizaci za účasti autorského dozoru (projektanta). Při zpracování PD obnovy vodovodu byla k 
dispozici pouze původní PD opravy stezky, nový návrh provedení opěrných zdí se teprve 
zpracovával.  
 Před realizací pokládky nového potrubí bude provedena pokládka náhradního provizorního 
potrubí PE 225 mm (suchovodu), včetně jeho propojení na stávající vodovod ve staničení obnovy 
km 0,000 a 0,298 (krátkodobá odstávka, max. 2 hod.). Po pokládce nového PE 355 mm (Řad 1) 
bude provedeno odpojení suchovodu z obou stran a následné napojení Řadu 1 z obou stran 
(krátkodobá odstávka, max. 2 hod.). Veškeré práce při přepojování budou prováděny za účasti a 
ve spolupráci s provozovatelem vodovodu (ČEVAK a.s., provozní středisko Český Krumlov).  

SO 1 - VODOVOD    

• Řad 1    
 Obnova stávajícího potrubí OC 350 mm je navržena od napojení na vodovod v prostoru 
cyklostezky do ulice U Berkovky po napojení na vodovod za úrovní opěrné zdi pozemku č.parc. 
868/1. Řad 1 je ve své trase uložen na pozemcích č.parc. 799/5, 1332/1 a 1331/3. 
 Řad 1 bude ve staničení km 0,000 (VB-1) napojen v místě osazení stávající odbočky DN 
350/80 mm (pro podzemní hydrant DN 80 mm). Před touto odbočkou je osazeno stávající šoupě 
(DN 350 mm). Ve směru obnovy bude, po demontáži napojení suchovodu, na přírubu stávajícího 
T-kusu osazena přírubová spojka pro potrubí PE 355 mm.      
 Nové PE potrubí bude uloženo jižním směrem, s mírnými směrovými lomy do koncového 
staničení km 0,298 (VB-9). V koncovém staničení obnovy bude, po demontáži napojení 
suchovodu, na přírubu nového šoupěte DN 350 mm, které bude osazeno již při realizaci 
suchovodu, osazena přírubová spojka pro potrubí PE 355 mm.  
 Potrubí Řadu 1 bude na základě požadavku provozovatele procházet stávající šachtou. Po 
odříznutí stávajícího potrubí budou prostupy pro nové potrubí zvětšeny a po zasunutí PE 355 mm 
bude mezera mezi stěnou šachty a potrubím utěsněna (např. hydraulickým cementem Maxplug).       

 Řad 1 je navržen z potrubí PE 100 RC ∅ 355 x 32,2 mm v délce 298,0 m.  

• Trubní materiál (specifikace potrubí)  
 Potrubí je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, dvouvrstvé, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16) ∅ 355 x 32,2 mm (DN 350), 
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dodávané v tyčích dl. 12 m. Jedná se o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC 
certifikované dle předpisu PAS 1075 (typ 2). Na potrubí bude uvedeno označení PAS 1075 a 
číslo protokolu. Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje vizuální 
kontrolu poškození.  
 Spojování potrubí (tyč s tyčí, případně tyč s PE obloukem) bude prováděno svařováním 
pomocí elektrospojky. Mírné lomy na potrubí (do 5°) budou provedeny mírným vyosením v místě 
konců trubek a spojením pomocí elektrospojky, nebo svárem natupo. Svařování bude provedeno 
svářečským personálem s platným osvědčením odborné způsobilosti dle ČSN EN nebo TPG, 
TNV. Pravidla svařování neuvedená v národních normách budou v souladu s DVS 2207.    

• Armatury a tvarovky  

o Materiál: tvárná litina s epoxidovou ochrannou vrstvou 

o Šoupě přírubové s prodlouženou zárukou (25 let) pro pitnou vodu, měkce těsnící. Tělo a víko z 
tvárné litiny dle EN 1563 GJS- 500-7 (GGG  50). Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou 
z bezolovnaté mosazi DZR CW724R. Kompletní vulkanizace EPDM pryží vně i uvnitř klínu 
(minimální tloušťka pryže 1,5 mm, v těsnicích místech 4 mm), klín veden v celé délce armatury, 
v kluzném provedení. Vřeteno z duplexové oceli 1.4362 s válcovaným závitem, stop kroužkem. 
Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, 
prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko. Těsnění mezi víkem a tělem vložené do 
výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a zality tavným lepidlem. Povrchová ochrana 
vně i uvnitř práškovým epoxidem min 300 µm, vnější ochrana navíc polyuretanovým povlakem 
min 1500 µm. Testováno na 25,000 cyklů otevřeno / zavřeno. Stavební délka dle EN 558. Příruby 
dle EN 1092. Každé šoupě opatřeno na vřeteni unikátním sériovým číslem. Výrobce 
s certifikátem ISO 9001. Provedení jako AVK šoupě PREMIUM100 případně obdobný ekvivalent 
o Zemní soupravy pevně spojeny se šoupětem, konstrukce zabraňující kontakt ovládací tyče se 
zeminou a výhradně nerezovém a teleskopické provedení  
o Šroubové spoje v nerezovém provedení, ošetřeny speciální vodoodpudivou pastou popř. 
vazelínou 
o Poklopy z tvárné (nebo šedé) litiny v černé barvě, s podkladní deskou z recyklovaného plastu 

 Upozornění: Všechny přírubové spoje budou před zásypem opatřeny ochrannou protikorozní 
bandáží. 

• Vytyčovací vodi č   
 Po uložení vodovodního potrubí na vyrovnávací lože bude na jeho povrch připevněn 
pomocí plastových stahovacích pásek kovový vodič CY 6 mm2 pro možnost vytýčení trasy 
vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi ochranným plastovým povlakem. 
Konce vodiče mohou být spojovány letováním nebo mechanickou spojkou. Veškeré spoje nebo 
volné konce budou zaizolovány. Vodič bude vždy vyveden pod poklop armatury. Po obsypu 
potrubí min. 0,3 m nad vrchol, bude provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče, 
za účasti provozovatele. Zkouška bude doložena protokolem o měření.   

• Umíst ění orienta čních tabulek   
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (šoupat a hydrantů) budou umístěny 
orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11). Orientační tabulky se umístí 
na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky od rohu budov, oken nebo dveří 
je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m.  Tabulky lze umístit na oplocení. Největší 
vzdálenost orientační tabulky od označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém 
směru a než 10,0 m v bočním směru. 

• Uložení potrubí   

 Vodovod -  potrubí navrženého vodovodu z PE 100 RC musí být v celé délce uloženo 
na rovné dno do zhutněného štěrkopískového lože 10 cm (frakce 0-8 mm). To platí zvláště 
u výkopů se skalnatým podložím, pokud písčité zeminy tvoří podloží, lze sypané lože vynechat.  
 Na obsyp potrubí se použije štěrkopísek (frakce 0-8 mm), za stálého hutnění po vrstvách 
tl.max. 15 cm. Obsyp splňující předepsanou zrnitost se provede do výše min. 20 cm nad úroveň 
potrubí. Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit 
škodlivě, tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. Po provedení obsypu bude potrubí 
zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí).  
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• Požadavky provozovatele vodovodu  (všeobecně) 
– Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních 
akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce.  
– Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
– Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí 
ve správě společnosti ČEVAK a.s.. 
– Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK a.s. odpovědnému 
zástupci dodavatele formulář " ČEVAK a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými 
podklady potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez 
provedení těchto úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je 
možné se seznámit na internetové stránce společnosti ČEVAK a.s. nebo na jednotlivých 
pobočkách společnosti ČEVAK a.s.. 
– Při zahájení prací bude společnosti ČEVAK a.s. předána objednávka na proplachy, 
napouštění vodovodních řadů a na vypouštění podzemní vody do kanalizace během výstavby 
(vodné, stočné). 
– Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
– Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK a.s.. 
– Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatel 
suchovodem. 
– Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 
dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou 
po dobu přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena 
na základě objednávky). 
o V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze 
s použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
– termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
– Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
– Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. 
předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek 
(zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. 
Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské 
schéma skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
– Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů 
v souladu s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
– V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je 
předloží společnosti ČEVAK a.s.. 
– Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu vodovodu, který bude společností 
ČEVAK a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
– Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně 
dokladové části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude 
provedena před záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí 
provozovaných ČEVAK a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované 
náležitosti - technickou zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci 
se zákresem sítí na papíru a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské 
sítě nebude možno vyjmout ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme 
vynesení takto zrušených úseků v projektové dokumentaci skutečného provedení a 
v geodetickém zaměření skutečného provedení. 
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STAVEBNÍ ŘEŠENÍ    

• Zemní práce 
 Zemní práce spočívají v hloubení rýhy pro potrubí vodovodu, její obsyp a zásyp. 
Konstrukční vrstvy zpevněné komunikace a kontaminovaná zemina budou odvezeny na řízené 
skládky, zabývající se recyklací odpadu.  
 Zemní práce při výstavbě obnovy vodovodu budou prováděny strojně. V blízkosti kabelů je 
nutno provádět dokopávky ručně. Výkopy hloubky od 1,30 m (zastavěný terén) a 1,50 m 
(nezastavěný terén) budou opatřeny pažením příložným s rozepřením. Pažení se odstraní s 
postupujícím zásypem. Způsob provedení pažení a rozepření výkopových jam a rýh, je plně v 
kompetenci dodavatele stavby !  
 Po obsypu potrubí do předepsané výšky bude proveden zásyp výkopu do úrovně pláně pod 
konstrukci komunikace. Hutnění výkopu musí být provedeno po vrstvách a musí odpovídat 
stanoveným normám a předpisům. Obecně je požadována míra hutnění min. 96 % PS. 
Přebytečná zemina bude z dočasné skládky (meziskládky) odvezena na skládku.  
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech.  

• Demolice  
 Vybouraný materiál stávajícího OC potrubí, stávající poklop a žebřík (demontované ze 
stávající šachty) budou odvezeny na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu. 

• Náhradní zásobování - suchovod  
 Po dobu provádění prací spojených s pokládkou nového vodovodního potrubí se 
předpokládá náhradní zásobování vodou, tzv. suchovodem. Suchovod bude proveden z potrubí 
PE 100 (SDR11, PN16), ∅ 225 x 20,5 mm (DN 200 mm) a uložen při levé straně komunikace (ve 
směru staničení Řadu 1, směrem ke Chvalšinské ulici), podél podezdívek oplocení a opěrných 
zdí. Potrubí bude uloženo takovým způsobem, aby nedošlo v průběhu provádění prací k jeho 
poškození, v zimním období bude chráněno proti zamrznutí. Před zahájením zemních prací pro 
obnovu vodovodu bude suchovod uveden do provozu. Před uvedením suchovodu do provozu 
bude na potrubí provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach potrubí, vč. rozboru vody.  

• Trubní rozvody (obecné podmínky)  
 Materiál a dimenze trubního vedení daného úseku vodovodu, uložení potrubí apod., musí 
odpovídat navrženým požadavkům, uvedeným v projektové dokumentaci. Součástí dodávky 
stavby jsou veškeré montážní a pomocné materiály, jako např. těsnění, spojovací materiál a 
přípravky, podkladní prvky, ochranné vrstvy, výstražné fólie, signalizační vodič, apod.  
 Zhotovitel je povinen, se při realizaci stavby řídit montážními předpisy výrobce daného 
potrubí a ostatních osazovaných výrobků. Přesun materiálu je potřeba provádět strojní technikou 
určenou k manipulaci s danými výrobky. 
 Je nutné přijmout vhodná opatření, aby se zabránilo vniknutí cizorodých materiálů či 
předmětů do potrubí a ostatních výrobků. Trubky a tvarovky je třeba před uložením očistit a 
zkontrolovat.  Potrubí musí být během zásypu kotveno proti posunu, případně vyplavání. 
Při přerušení prací je třeba všechny otvory a volné konce potrubí uzavřít zátkami, poklopy nebo 
záslepkami. 

• Zkoušky a revize  
 Na potrubí vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a 
dezinfekce potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických 
rozborech musí splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením vodovodu do provozu musí investor předložit provozovateli protokol 
o vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená. Bude provedena 
výchozí revize uzávěrů, hydrantu a výchozí revize vytyčovacího vodiče.   



 
 

 
 

              

Č. Krumlov, Fialková ul. - obnova vodovodu DN 350              str.6                                       VIDEALL Projekt, Č.Krumlov 
         

• Úprava stávající vodovodní šachty  
 V trase potrubí se nachází stávající vodovodní šachta, v níž je na stávajícím potrubí osazen 
vzdušník, který dle provozovatele není při provozování vodovodu potřeba. Nové potrubí bude 
však šachtou procházet, pro možnost osazení přenosného indukčního měření.  
 U šachty bude vybourán stávající poklop a osazen nový litinový 60 x 60 cm, s rámem. Pro 
vstup do šachty bude osazen nový žebřík dl. 1,45 m, z nerezové oceli (s výsuvným madlem), 
který bude ukotven ke stěně šachty. Prostupy pro nové potrubí budou zvětšeny (po odříznutí 
stáv. potrubí) a po zasunutí nového PE bude případná mezera mezi stěnou šachty a potrubím 
utěsněna (např. hydraulickým cementem Maxplug)  

• Terénní úpravy 
  Po zásypu výkopu bude provedena skladba konstrukčních vrstev komunikace (stezky) v 
šířce výkopové rýhy. 

PŘÍPRAVNÉ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE  
 Tato část zahrnuje souhrn jednotlivých všeobecných položek stavby, které nejsou zahrnuty 
do specifikace konkrétních stavebních objektů. Zhotovitel zajistí veškeré popsané činnosti a 
dodávky. Vzniklé náklady s tím spojené započítá do ceny položek uvedených v soupisu prací 
VRN - Ostatní a vedlejší náklady. 

• Dokumentace realiza ční (výrobní a dílenská) 
 Předložená dokumentace byla zpracována v podrobnosti pro provádění stavby. Povinností 
zhotovitele stavby je zajištění zpracování podrobných výkresů, stavebních výkresů a případných 
dílenských výkresů výrobků, pokud nelze stavbu zrealizovat na základě předložené 
dokumentace. Tato podrobná dokumentace bude zpracována v tisku a v digitální formě, v počtu 
dle dohody se zadavatelem a předána před zahájením stavby zadavateli a provozovateli.  

• Dopravn ě inženýrská opat ření 
 Pro příjezdy na staveniště budou využívány stávající komunikace. Komunikace, v níž bude 
probíhat obnova vodovodu, bude pro běžný provoz uzavřena. Z těchto důvodů zajistí zhotovitel, 
dle svého harmonogramu prací, vypracování DIO a jeho schválení DI Policie ČR. PD DIO bude 
provedeno ve 3 vyhotoveních a předáno nejpozději před zahájením stavby. 
 Položka v soupisu prací zahrnuje veškeré náklady na pořízení, instalaci a odstranění 
potřebného dočasného dopravního značení.      

• Zařízení staveništ ě 
 Zhotovitel zřídí zařízení staveniště, včetně dočasných deponií vytěžené zeminy, skládek 
odpadů a stavebního materiálu v potřebném rozsahu. Dále zajistí případné projekty a potřebná 
povolení pro výstavbu případných objektů zařízení staveniště. Při realizaci zařízení staveniště 
musí postupovat tak, aby jejich výstavbou nebyly způsobeny škody na stávajících objektech a 
sousedních pozemcích. Po dobu stavby zhotovitel zajišťuje pojištění a údržbu objektů zařízení 
staveniště, včetně deponií materiálu a jeho zabezpečení proti vniknutí cizí osoby, či případné 
krádeži. Prostor pro zařízení staveniště a skládku určí zadavatel nejpozději při předání 
staveniště. 
 V rámci zařízení staveniště budou zřizovány v prostoru staveniště lávky (mostky), oplocení, 
ohrazení, provizorní osvětlení, případně další objekty a prováděny i další činnosti, potřebné 
ke zdárnému a úplnému dokončení díla.  
 Zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií, potřebných 
pro realizaci stavby a k provedení všech zkoušek, požadovaných k předání a převzetí díla. 
Předpokládá se umístění mobilních WC. Odpad z nich bude likvidován jako běžný fekální odpad, 
likvidace bude zajištěna smluvně. 
 Zhotovitel zlikviduje veškeré zařízení staveniště a jím dotčené pozemky uvede 
do původního, nebo lepšího stavu, včetně likvidace výstavbou vzniklých odpadů, ve lhůtě 
do jednoho měsíce, po ukončení stavby. 

• Oznámení o vstupu na staveništ ě 
 Povinností zhotovitele stavby bude oznámit vlastníkům a uživatelům pozemků dotčených 
stavbou, termín zahájení stavebních prací písemnou formou a v dostatečném předstihu.  
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• Vytýčení stávajících podzemních sítí 
 Zákresy stávajících podzemních sítí a zařízení, vyznačené na situaci stavby koordinační, 
jsou pouze informativní. Povinností zhotovitele stavby bude zajištění identifikace veškerých 
stávajících podzemních sítí v prostoru celého staveniště, ve spolupráci s jejich vlastníkem, či 
provozovatelem. V případě, že v době realizace bude vyjádření k sítím (doložené v dokladové 
části) po lhůtě platnosti, zajistí zhotovitel vyjádření nové a jejich následné vytýčení v terénu a 
označení dle platných předpisů. V případě nejistot bude potřeba ověřit polohu sítí pomocí ručně 
kopaných sond. O vytýčení jednotlivých sítí bude proveden zápis do stavebního deníku, 
podepsaný oběma stranami (příslušným zástupcem správce sítě a zhotovitelem). Za případné 
poškození sítí nese plnou zodpovědnost zhotovitel. 

• Fotodokumentace (videodokumentace) stavby 
 Před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby pořízení podrobné 
fotodokumentace, v případě požadavku zadavatele videozáznam, celého staveniště, včetně 
fasád přilehlých budov. Záznam bude zhotoven na nosiči CD, nebo DVD a bude 1 x předáno 
zadavateli. Tato dokumentace bude sloužit pro případné prokazování vzniku statických poruch 
na okolních objektech, nebo jejich poškození stavební činností, či jiných škod na jiném majetku, 
površích komunikací, apod. Fotografie budou uspořádány dle data a s popisy, stručně určující 
místo a předmět fotografie. 
 Fotodokumentace o průběhu výstavby (dokumentující postup výstavby) bude vyhotovena 1 
x v tištěné verzi a 1 x digitálně (na CD/DVD). Fotografie budou uspořádány dle data a s popisy, 
stručně určující místo a předmět fotografie. Dokumentace bude předána zadavateli. 

• Geodetické vytý čení stavby 
 Před zahájením stavby bude provedeno geodetické vytýčení navržené stavby. Vytýčená 
poloha se vyznačí předepsaným způsobem. Za případné poškození vytyčovacích značek či 
stabilizovaných bodů, včetně takto způsobených polohových odchylek, nese plnou zodpovědnost 
zhotovitel stavby. 
 Vytýčení bude provedeno odborně způsobilou osobou - oprávněným geodetem, dle 
platných technických a legislativních předpisů. O vytýčení každého objektu, nebo jeho části, se 
provede zápis, v němž bude uveden předmět vytýčení, podklad použitý pro vytyčování, způsob 
označení bodů vytyčovací sítě a vytýčených bodů, vytyčovací náčrt, způsob předání vytyčovacích 
značek a potvrzení o jejich převzetí zhotovitelem. Současně bude proveden zápis do stavebního 
deníku, podepsaný geodetem, zhotovitelem a Správcem stavby). 
 Zhotovitel předá zadavateli seznam výšek a polohy měřičských bodů, které bude používat. 
Seznam bude předán 3 x v tištěné podobě. Zhotovitel si ověří, zda jsou výškové úrovně těchto 
bodů v souladu s projektovou dokumentací. Má-li pochybnosti, upozorní zadavatele a budou 
provedena potřebná kontrolní měření.      
 Vytýčení vodovodu je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK. Seznam souřadnic je 
uveden na situaci stavby koordinační (č.výkr. C.3). Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body 
v trase vodovodu. Ukládané potrubí vodovodu bude geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek. 

• Součinnost provozovatele vodohospodá řských sítí na stavb ě 
 Pro činnosti spojené zejména s propojováním na stávající vodovodní řady, napojením 
suchovodů, řešením odstávek, tlakových zkoušek, vypouštěním a napouštěním řadů, 
s manipulací s uzávěry na síti, atd., bude nutná součinnost provozovatele VH sítí. 

• Součinnost geologa 
 Za účelem převzetí základových spár, určení vhodnosti výkopků pro zpětné zásypy, 
případně pro potvrzení předpokládaných těžitelností, bude dle potřeby a na výzvu zadavatele, či 
stavebního dozoru, přítomen zodpovědný geolog. 

• Opatření k zamezení vyvážení ne čistot ze staveništ ě na komunikace 
 Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo k vynášení nečistot stavební technikou na místní 
komunikace (určené dopravní trasy). Pro čištění techniky bude v obvodu staveniště vyhrazeno 
místo, které bude zhotovitelem pravidelně udržováno. V případě znečištění komunikací, bude 
zhotovitelem zajištěno okamžité uvedení do původního stavu. 
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• Geodetické zam ěření skute čného provedení stavby 
 Geodetické zaměření ukládaných podzemních sítí musí být prováděno před jejich záhozem. 
Předmětem měření je trasa, lomové body (směrové/výškové), změna materiálu a světlosti 
potrubí, armatury, kanalizační šachty (střed dna). U podzemních vedení musí být v popisu bodů 
jasně uvedeno, zda byl měřen vrchol, nebo dno potrubí. Po dokončení stavby budou zaměřeny 
veškeré vnější povrchové znaky podzemních vedení (poklopy šachtové, šoupátkové, ventilkové, 
hydrantové, nadzemní hydranty, mříže uličních vpustí, apod.).    
 Geodetická dokumentace skutečného zaměření stavby bude zpracována oprávněným 
geodetem a bude obsahovat tyto přílohy: 
– Technickou zprávu (formát DOC, nebo TXT) 
– Seznam souřadnic a výšek s kódováním a popisem měřených bodů (formát DOC, nebo 
TXT) 
– Situaci (formát DGN) 
– Dokumentace bude předána 3 x v tisku a 1 x v digitální formě. Digitální forma bude 
předána na CD, nebo DVD.  

Upozornění: geodetické zaměření - podklady způsobilé pro jejich zápis do digitální technické 
mapy kraje, musí být před předáním stavby stavebníkovi, předány správci (KÚ Jčk).     

• Projektová dokumentace skute čného provedení stavby  
 Zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
obsahovat následující přílohy: 
– Technickou zprávu s popisem skutečného provedení stavby   
– Výkresy se zákresem změn provedených během stavby 
 Dokumentace bude předána 3 x v tisku a 1 x v digitální formě (formát DOC,RTF, XML, 
HTM, ODT, DWG nebo DGN v neuzamčené podobě). Digitální forma bude předána na CD, nebo 
DVD.  

• Doklady požadované k p ředání a p řevzetí díla 
 K předání a převzetí hotového díla zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené doklady: 
– doklady dle zákona č. 22/1997 Sb. (technické požadavky na výrobky) v platném znění a 
souvisejících vyhlášek ke všem použitým výrobkům  
– atesty dodaných materiálů (technologických zařízení) v českém jazyce 
– doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti, vodotěsnosti, 
průchodnosti, popř. další doklady požadované technickými normami a obecně závaznými 
platnými předpisy a nařízeními 
– doklad o dezinfekci potrubí pitné vody 
– doklady o vytýčení podzemních zařízení jejich správci 
– protokol o měření - zkouška funkčnosti identifikačního vodiče 
– doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby 
– zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby 
– popis a zdůvodnění provedených odchylek od prováděcí dokumentace 
– stavební deník 
– další doklady, přímo související s realizací stavby a potřebné k jejímu předání zadavateli 
 Doklady budou předány ve 3 tištěných vyhotoveních.   
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VŠEOBECNÁ ČÁST 

• Podklady pro vypracování nabídky 
  Technické podmínky, Projektová dokumentace, Soupis prací a dodávek (výkaz výměr), 
jsou nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby. Uchazeč je povinen se s nimi 
důkladně seznámit a na jejich základě provést kvalifikované ocenění stavby. V případě zjištění 
nesrovnalostí mezi jednotlivými podklady, nebo nejasností v podkladech, vznese vůči zadavateli 
písemný dotaz.  

• Množství specifikované v položkách 
  Položky Soupisu prací a dodávek jsou převážně podrobné ceníkové, částečně agregované. 
To znamená, že není-li uvedeno jinak, zahrnují položky kromě vlastní dodávky specifikovaných 
výrobků i materiálů, potřebný rozsah montážních prací, činností a veškerého pomocného 
materiálu, potřebného k jejich montáži, upevnění, připojení a zprovoznění, vč. souvisejícího 
rozsahu vnitro i mimo staveništní dopravy, či dočasného uskladnění. V rámci položek výkopů, 
demontáží a bouracích prací (demolic) zhotovitel vhodným způsobem odstraní požadované 
materiály, výrobky či konstrukce, zajistí potřebnou manipulaci a odvoz vzniklého odpadu, vč. jeho 
likvidace v souladu s platnou legislativou. 
 Množství specifikovaná v jednotlivých položkách jsou předpokládané rozsahy, prací, 
dodávek a služeb, které se na základě uzavřené smlouvy zrealizují. Případné připomínky, týkající 
se uvedených množství, musí být zpracovány formou změnového listu, který zachovává použitý 
systém označení a popisu položek v prováděcí dokumentaci. 
 Nabídkové ceny, uvedené do výkazu výměr, musí plně zahrnovat hodnoty všech prací, 
dodávek a služeb v jednotlivých položkách, vč. Nákladů a výdajů pro úspěšné dokončení díla, 
v souladu s uzavřenou smlouvou. Náklady jednotlivých položek musí být uvažovány společně 
s případnými dočasnými konstrukcemi a zařízeními, které jsou pro zhotovení stavby nezbytné. 
Musí zahrnovat veškerá rizika, povinnosti a závazky zhotovitele, obsažené v prováděcí 
dokumentaci, nebo vyplívající z obecně závazných předpisů.  Předpokládá se, že stanovení 
takovýchto obecných nákladů, včetně zisku zhotovitele, jsou rozloženy stejnoměrně ve všech 
jednotkových sazbách. Nabídkové ceny musí být uvedeny u každé položky ve výkazu výměr, 
v českých korunách (Kč). Ceny budou stanoveny jako pevné, bez možnosti změny. 

• Kontrola pr ůběhu stavby 
  Zadavatelem bude určen výkonný subjekt, jehož úkolem bude kontrola souladu stavby 
s prováděcí dokumentací a smlouvou o dílo, vč. dodržování stanovených požadavků a podmínek 
vydaných správních rozhodnutí, a řešení případných technických a organizačních problémů 
v souvislosti se stavbou. Citované úkoly bude plnit subjekt vykonávající funkci technického 
dozoru stavby, v postavení Správce stavby.  

OBECNÉ POŽADAVKY NA KVALITU  

• Závazné technické standardy 
  Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat níže uvedené soubory dokumentů, 
v sestupné míře závaznosti: 
1)  české technické normy přejímající evropské normy, nebo jiné národní technické normy 
přejímající evropské normy 
2)  české technické normy 
3)  v době realizace stavby platná evropská, nebo národní nařízení, technické podmínky, 
schválení a specifikace, stavební technická osvědčení, předpisy, zákony a vyhlášky 
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• Technické požadavky na výrobky 
  Zhotovitel stavby je povinen doložit kvalitu použitých výrobků a materiálů v souladu se 
zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platné znění prováděcích 
právních předpisů. Prováděcí nařízení vlády konkretizují obecné požadavky pro jednotlivé druhy 
(sektory) výrobků, tzn., že definují výrobky určené k posuzování shody, stanovují technické 
požadavky na jejich vlastnosti a určují postupy posouzení shody s těmito požadavky. 
Na konkrétní výrobek se může vztahovat i více prováděcích předpisů. Splnění požadavku bude 
doloženo prohlášením o shodě podle odpovídajících nařízení. Zhotovitel je povinen řídit se podle 
aktuálního platného znění právních předpisů. 

• Kontrolní zkoušky a m ěření 
  Zhotovitel stavby bude provádět veškeré zkoušky a měření, vyžadované technickými 
normami a stanovenými prováděcí dokumentací. Výsledné protokoly, osvědčení a zprávy bude 
předkládat subjektu technického dozoru stavby (Správci stavby). Kontrola bude prováděna vždy 
na ucelenou dodávku příslušného stavebního či technologického celku. Zhotovitel stavby je 
povinen přizvat k účasti na zkouškách technický dozor investora. Vlastnosti použitých stavebních 
materiálů budou doloženy dodacím listem výrobce. V případě oprávněných pochyb je zadavatel 
oprávněn žádat o jejich ověření. Zhotovitel stavby je povinen uvedené doklady archivovat a 
po dokončení stavby je předat zadavateli.    

 V případě nevyhovujících zkoušek a měření bude provedeno jejich opakování. Náklady 
za účast na opakovaných zkouškách ze strany technického dozoru stavby budou účtovány 
zhotoviteli.      

SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY  

• Všeobecné podmínky 
 Zhotovitel stavby zavede a bude následně dodržovat vhodný systém zajištění kvality 
na prováděné práce a dodávky v souladu s předloženou nabídkou. Systém bude podrobně 
popsán a předložen zadavateli ke schválení před zahájením stavby. V průběhu provádění stavby 
bude zhotovitel dokumentovat jeho dodržování. 
Vlastnosti systému zajištění kvality: 
 Zhotovitel bude v systému zajištění kvality definovat a dokumentovat svou strategii a cíle 
v otázce kvality. Popis systému bude obsahovat organizační diagram a popisy prací, které budou 
jasně určovat odpovědnost, pravomoci a vztahy všech klíčových pracovníků. Ti budou uvedeni 
jmenovitě s určením své funkce. 
 Všechny funkce zajištění kvality budou odděleny od funkcí kontroly kvality. Zhotovitel 
jmenuje jednoho vedoucího pracovníka jako Vedoucího pro kontrolu a zajištění kvality dané 
stavební zakázky. Tato osoba bude oprávněna jednat se zadavatelem v jakékoliv záležitosti 
zajištění kvality a bude mít přímý přístup k nejvyšším řídícím pracovníkům zhotovitele. 
 Systém zajištění kvality bude zahrnovat adekvátní program, který bude zajišťovat, že 
veškerá dokumentace, která musí být na staveništi k dispozici, bude náležitě identifikována, 
přidělena, vhodně uložena a vybavena záznamy veškerých revizí. Účelem tohoto je zajistit, aby 
veškerá nutná dokumentace byla vždy a včas k dispozici pro příslušné pracovníky, vhodně 
uložena a udržována v aktuálním stavu, případně umožňující snadné nahrazení (zkopírování) 
kterékoliv dílčí části. Dokumentace bude vždy zřetelně označena a identifikována, nad rozpiskou 
s pořadovým číslem a datem revize, včetně popisu v čem, který výkres či přílohu upravuje, ruší 
nebo nahrazuje.      
 Odpovědní zástupci zadavatele, včetně Správce stavby, provozovatele a zhotovitele budou 
ve stanovených intervalech organizovat pravidelné kontrolní dny stavby, za účelem zhodnocení 
činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy. Kontrolní dny stavby budou zaměřeny 
na kontrolu realizovaných prací, jejich kvalitu, na identifikaci veškerých způsobů a potřeb ke 
zlepšení kvality prací, na plnění harmonogramu stavby, stav pracovníků na stavbě, otázky řízení 
a bezpečnosti, vztahu k souběžnému provozu stávajících zařízení, návaznosti dodávek materiálů, 
strojů a zařízení, plateb, koordinaci mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli, současné a 
očekávatelné problémy, řešení rozporů ve výkazech výměr a jiné potřebné záležitosti. 
 Zápisy z každého kontrolního dne vyhotoví Správce stavby a rozešle ostatním účastníkům 
jednání. Technické zázemí pro jednání účastníků KD zajistí zhotovitel.   
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• Vedení realizace stavby 
 Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit realizaci stavby odborné vedení stavbyvedoucím. 
Realizace stavby bude prováděna v souladu s platným stavebním povolením a s ověřenou 
projektovou dokumentací (pokud bylo povolení vydáno), případně jiných správních rozhodnutí, 
tendrovou dokumentací v podrobnosti prováděcí dokumentace, s obecně platnými legislativními 
předpisy, závaznými technickými standardy dle Technických podmínek a s pokyny pro použití 
konkrétních materiálů a výrobků. 
 Před zahájením stavby zajistí zhotovitel zpracování časového harmonogramu postupu 
stavby, který bude schválen zadavatelem. 
 V pravomoci zhotovitele je kromě jiného i návrh stavebních jam a rýh (pokud toto není 
konkrétně stanoveno projektem), včetně technologie provádění, způsobu pažení a zajištění 
odvodnění pro stavbu, s převzetím zodpovědnosti za navržená řešení. Způsob snížení hladiny 
podzemní vody je věcí zhotovitele do té míry, do které jím není negativně ovlivněno okolní území.        
 S ohledem na to, že při realizaci stavby dojde k zásahu do provozu stávajících 
vodohospodářských zařízení, musí zhotovitel stavby úzce spolupracovat s provozovatelem 
při provádění stavebních prací, omezování provozu a uvádění jednotlivých částí stavby 
(stavebních objektů) do provozu. 
 Zhotovitel je povinen dbát na to, aby byly dodržovány bezpečnostní předpisy, ochrana 
zdraví, požární bezpečnost, ochrana majetku a životního prostředí, a to i při mimořádných 
událostech.  
 V pravomoci zhotovitele je volba konkrétních výrobků použitých na stavbu v té míře, v jaké 
souvisí s návrhem dle projektové dokumentace. Návrh konkrétních výrobků a výrobců bude před 
prováděním stavebních a montážních prací odsouhlasen investorem a budoucím provozovatelem 
Jakékoliv zhotovitelem navrhované materiálové změny oproti projektové dokumentaci musí 
předem odsouhlaseny projektantem, investorem a provozovatelem.  

• Ochrana životního prost ředí 
 Zhotovitel podnikne potřebné kroky pro ochranu životního prostření přímo na staveništi, ale 
i mimo něj.  Při realizaci stavby je nutné eliminovat omezení škod a obtěžování obyvatel vlivem 
hluku, vibracemi, znečištění, pachu a jiné důsledky stavební činnosti. To znamená, že zhotovitel 
zajistí, aby emise a povrchová znečištění, způsobená stavební činností, nepřesáhly zákonné či 
normové hodnot, ani hodnoty předepsané ve vydaných rozhodnutích orgánů státní správy, včetně 
dodržování dalších podmínek uvedených v dokumentaci pro provádění stavby. 
 Zhotovitel zajistí likvidaci všech odpadů vznikajících při stavbě. Do ceny díla zahrne 
veškeré náklady s tím spojené, včetně nákladů na úhradu potřebných poplatků za skládkovné. 
S odpady bude nakládat v souladu s platnou legislativou. O odpadech vznikajících během stavby 
povede požadovanou evidenci, to znamená množství, způsob likvidace, případně využití.       

• Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Zhotovitel stavby zodpovídá za dodržování veškerých požadavků platných legislativních 
předpisů při provádění stavebních a montážních prací. A to zejména: 
1)  Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce) 
2)  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
v pracovněprávních vztazích při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
3)  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Zadavatel zajistí pořízení Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(BOZP), který je povinen zhotovitel stavby respektovat.  
 Řídící práce na stavbě, stavbyvedoucí, musí zajistit dodržování povinnosti k ochraně zdraví, 
života, životního prostředí a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, včetně zajištění 
řádného uspořádání staveniště a provozu na něm. Vyhrazené práce, vyžadující odbornou 
způsobilost, mohou provádět pouze pracovníci, kteří odbornou způsobilost získali. Zhotovitel 
stavebních a montážních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným nářadím a ochrannými 
pracovními pomůckami, potřebnými k bezpečnému výkonu práce, jakož i nezbytnou 
dokumentací, návody a pravidly, v rozsahu potřebném pro jejich činnost. Je též potřebné 
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v nutném rozsahu seznámit pracovníky s předpisy, týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví pro 
práci v daném prostředí.   
 Před zahájením stavby bude v zájmovém území stavby provedeno vytýčení a označení tras 
stávajících sítí jejich správci (vlastníky). Práce v blízkosti stávajících podzemních vedení budou 
prováděny s maximální opatrností a to tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 Objeví-li se nějaké zařízení, které nebylo vyznačeno, nebo uvedeno v dokumentaci, 
zhotovitel jeho existenci neprodleně ohlásí zadavateli. 
 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů, ohrožujících bezprostředně zdraví a 
bezpečnost, má Technický dozor investora právo zastavit práce do doby odstranění všech závad.              

• Požární bezpe čnost a havarijní plánování 
 Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární ochrany. Při stavbě 
musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany v souladu s platnými 
předpisy a nařízeními. Vzhledem k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru 
samovznícením nebo výbuchem protékajícího média.  
 Skladování hořlavých hmot a materiálů, použité pracovní postupy a stavební zařízení nesmí 
ohrožovat požární bezpečnost. Musí být v souladu s obecně platnými předpisy. Zhotovitel zavede 
opatření, která umožní okamžité přivolání pracovníků mimo pravidelnou pracovní dobu, 
pro případ potřeby jakýchkoliv prací řešících nouzové nebo havarijní stavy. Zadavateli předá 
adresy a telefonní čísla pracovníků, odpovědných za organizaci havarijních prací. Zhotovitel je 
povinen sebe i své zaměstnance seznámit se všemi podstatnými místními opatřeními ve vztahu 
k havarijním situacím. 
 Na stavbě bude k dispozici telefonní přístroj (např. mobilní), se zadanými tísňovými 
telefonními čísly pro případ havárie.  
 

 
 
 
 
Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................     
 

 


