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MEMORANDUM  

ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění na stavební zakázku 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

evidenční číslo zadavatele: VZCK 092/2025 

Preambule 

Smluvní strany úvodem souhlasně prohlašují, že vynaloží veškeré potřebné úsilí ke splnění 
svých povinností, ke kterým se zavázaly. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má 
zájem na řádném a včasném provedení díla a všech souvisejících plnění dle níže uvedené 
Smlouvy o dílo, a to zároveň v návaznosti na ujednání dle tohoto Memoranda. 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Český Krumlov 
zastoupené Alexandrem Nográdym, starostou města 
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 00245836    
DIČ: CZ00245836     
datová schránka ID: 64pbvxc 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 221241/0100 
telefon: 380 766 111  
e-mail: mail@ckrumlov.cz 

 dále jen objednatel 

I.2 Zhotovitel:  

Metrostav CZ s.r.o. 
zastoupená:  
Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
Ing. Martinem Staškem, oblastním ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě pověření 
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 
spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze 
IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915   
datová schránka ID: 355y79n 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha  
číslo účtu: 115-2529270237/0100  
telefon: 601 087 266 
e-mail: martin.stasek@metrostav.cz 

 dále jen zhotovitel 

  

mailto:martin.stasek@metrostav.cz
soukupova
Obdélník
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II. Úvodní ustanovení 

II.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavírají Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), 
která je výsledkem zadávacího řízení veřejné zakázky „Výstavba nového zimního 
stadionu ve městě Český Krumlov - Design&Build“ (dále také jako „zadávací řízení“ 
či „veřejná zakázka“). V rámci zadávacího řízení se zhotovitel stal vybraným 
dodavatelem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“) a z tohoto důvodu byl také vyzván 
k uzavření příslušné Smlouvy o dílo na plnění předmětu zadávané veřejné zakázky, 
přičemž Smlouva o dílo je uzavírána současně s tímto Memorandem. 

II.2 Na základě Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal pro objednatele provést projekční a 
stavební práce realizované metodou DESIGN & BUILD v rámci akce: 

„Výstavba nového zimního stadionu ve městě Český Krumlov - 
Design&Build“ 

II.3 Rozsah plnění Smlouvy o dílo, a to zejména plnění spočívajícího v projektové 
dokumentaci a inženýrské činnosti i plnění spočívající ve zhotovení stavebních prací díla, 
stejně jako cena plnění, doba plnění a veškeré další podmínky plnění jsou blíže 
definovány v ustanoveních uzavřené Smlouvy o dílo.  

II.4 Pojmy užívané v tomto Memorandu ke Smlouvě o dílo jsou definovány v příslušné 
Smlouvě o dílo. V případě, že není v tomto Memorandu uvedeno jinak, platí ustanovení 
příslušné Smlouvy o dílo. 

III. Prohlášení smluvních stran k Memorandu 

III.1 Zhotovitel i objednatel tímto souhlasně prohlašují, že berou na vědomí znění 
Smlouvy o dílo, kde je v ustanovení čl. V. odst. V.4, čl. XIV. odst. XIV.5 či XV. odst. 
XV.5 Smlouvy o dílo zmíněno, že předmět plnění Smlouvy o dílo, může být 
spolufinancován z Národní sportovní agentury, přičemž toto spolufinancování 
představuje pro objednatele podstatný zdroj financování realizace předmětu plnění 
dle uzavřené Smlouvy o dílo. 

III.2 Zhotovitel i objednatel tímto souhlasně prohlašují, že rozvazovací podmínka ve znění čl. 
XV. odst. XV.6 Smlouvy o dílo byla sjednána v souladu s ustanovením § 548 odst. 1 a 2 
občanského zákoníku.  

III.3 Zhotovitel i objednatel dále souhlasně prohlašují a shodně potvrzují, že účelem této 
rozvazovací podmínky je výhradně případ nepřidělení či zkrácení dotačních 
prostředků ze strany Národní sportovní agentury.  

IV. Předmět Memoranda 

IV.1 Objednatel a zhotovitel společně deklarují, že mají zájem na plnění předmětu Smlouvy o 
dílo, kdy na straně objednatele je zájem obdržet plnění sjednávané Smlouvou o dílo a 
zároveň na straně zhotovitele je zájem poskytnout plnění sjednávané Smlouvou o dílo, a 
to v rozsahu plnění, za cenu plnění, v termínech plnění a zároveň za splnění dalších 
podmínek ve Smlouvě o dílo uvedených. 

IV.2 Smluvní strany potvrzují, že rozvazovací podmínka dle čl. XV odst. XV.6 Smlouvy o 
dílo se vztahuje výhradně na případ, kdy objednateli nebude přidělena dotace ze 
strany Národní sportovní agentury nebo dojde k jejímu zkrácení. 
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IV.3 Za poskytnuté dotační prostředky na spolufinancování plnění předmětu Smlouvy o dílo z 
Národní sportovní agentury budou považovány finanční prostředky poskytnuté 
příslušným dotačním programem na základě pravomocného rozhodnutí o přidělené 
dotaci k plnění předmětu Smlouvy o dílo. O této skutečnosti, tedy přidělení/nepřidělení 
dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat 
zhotovitele. 

IV.4 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že akceptují, že pokud dojde k aplikaci a použití 
rozvazovací podmínky dle ustanovení čl. XV odst. XV.6 Smlouvy o dílo po zahájení 
realizace plnění, kdy ze strany zhotovitele bude určitá část plnění již vykonána, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré účelně vynaložené náklady 
související s realizací díla. Těmito náklady se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, 
náklady na projektovou dokumentaci, inženýrskou činnost, přípravu a zajištění 
materiálu, provedené práce, poskytnuté služby, režijní náklady a náklady na 
zajištění potřebných povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

IV.5 Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že v případě aplikace a využití 
rozvazovací podmínky dle čl. XV odst. XV.6 Smlouvy o dílo dojde k ukončení 
smluvního závazku, a to ke dni uplatnění sjednané rozvazovací podmínky, přičemž 
žádná ze stran nebude dále nárokovat další doposud nezahájená plnění vyplývající 
ze Smlouvy o dílo, tímto není dotčena povinnost objednatele dle čl. IV odst. IV.4 
tohoto Memoranda. 

IV.6 Objednatel a zhotovitel společně deklarují, že v rámci zachování vzájemných dobrých 
vztahů a respektování veškerých ustanovení Smlouvy o dílo i tohoto Memoranda, 
poskytnou veškerou součinnost k tomu, aby došlo k naplnění smluvních podmínek 
založených Smlouvou o dílo a zároveň i ujednání sjednávaných a deklarovaných tímto 
Memorandem. 

IV.7 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasně potvrzují, že dle čl. VIII. odst. VIII. 25 
Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o uzavření pojistných 
smluv vztahujících se k provádění díla, a to nejpozději před jeho zahájením. S ohledem 
na skutečnost, že v době po uzavření Smlouvy o dílo bude zhotovitel v souladu se 
Smlouvou o dílo provádět výhradně projektové a inženýrské činnosti dle čl. III. Smlouvy 
o dílo, a stavební práce dle čl. IV. Smlouvy o dílo budou zahájeny až na základě 
Protokolárního převzetí a předání staveniště dle harmonogramu uvedeného ve Smlouvě 
o dílo se smluvní strany dohodly, že ustanovení článku VIII. odst. VIII. 25 Smlouvy o dílo 
vykládá tak, že povinnost předložit pojistné smlouvy na pojištění předmětu díla a stavebně 
montážních rizik vzniká ke dni Protokolárního převzetí a předání staveniště dle 
harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále konstatují, že tímto 
ujednáním nedochází ke zrušení ani omezení povinnosti zhotovitele uzavřít pojištění 
stavebně montážních rizik a pojištění odpovědnosti dle článku VIII. odst. VIII. 25 Smlouvy 
o dílo, nýbrž pouze k jejímu časovému vyjasnění v návaznosti na okamžik zahájení 
stavební části díla, který je smluvně určen ke dni Protokolárního převzetí a předání 
staveniště dle harmonogramu uvedeného ve Smlouvě o dílo, a to při zachování všech 
ostatních povinností zhotovitele dle článku VIII odst. VIII. 25 Smlouvy o dílo. 

V. Závěrečná ustanovení 

V.1 Veškerá ustanovení příslušné Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn, 
přičemž tímto Memorandem dochází pouze k upřesnění a utvrzení smluvních závazků 
založených na základě Smlouvy o dílo, resp. předchozího zadávacího řízení. 

V.2 Otázky výslovně tímto Memorandem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku.  

V.3 Toto Memorandum je platné i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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V.4 Účastníci prohlašují, že toto Memorandum bylo sepsáno podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Memorandum si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. Memorandum 
nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

V.5 Toto Memorandum je vyhotoveno a uzavřeno v elektronické podobě. 

V.6 Toto Memorandum bylo schváleno Radou města Český Krumlov dne 3. 11. 2025 pod 
usnesením č. 0516/RM27/2025. 

 

V Českém Krumlově:  V Praze: 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Nogrády 
starosta města 

 
Ing. Karel Volf 

předseda sboru jednatelů 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Tomáš Erhard 
jednatel společnosti 

 

soukupova
Obdélník
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soukupova
Obdélník
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