Stavební záměr „Rekonstrukce správní budovy hřbitova, včetně technického dvora, Hřbitovní č.p. 149, Český Krumlov“
Přehled jednotlivých fází, které budou při zpracování dokumentace předmětem plnění
Fáze 1: Dokumentace pro povolení stavby 
Dokumentace ve stupni pro povolení stavby v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména dle § 157 a § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v rozsahu a obsahu přílohy č. 1 pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, které budou obsahovat zejména náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména k § 157 a § 158 stavebního zákona, přičemž zhotovitel v průběhu zpracování dokumentace svolá vstupní jednání a minimálně tři kontrolní dny projektu (výrobní výbory) v sídle objednatele. V rámci plnění této části díla vypracuje zhotovitel oceněný rozpočet stavby v podrobnostech adekvátních dokumentaci pro povolení stavby.
Fáze 2: Zajištění inženýrské činnosti za účelem získání rozhodnutí o povolení stavby
Dále je součástí této fáze je poskytnutí inženýrských činností, tj. zajištění všech souvisejících úkonů pro získání / zajištění všech rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek a souhlasů, nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení stavby. 
Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména: 
· obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení stavby a nezbytné pro povolení stavby (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, návrhy smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, závazná stanoviska, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní správy, plán kontrolních prohlídek aj.) vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla,
· vypracovat žádosti o vydání nezbytných rozhodnutí, vyjádření, závazných stanovisek, stanovisek a souhlasů, 
· účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž vyjádření, stanovisko či souhlas je nezbytné pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení stavby, 
· zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o povolení stavby, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky atd.
· projednání dokumentace pro povolení stavby s dotčenými orgány státní správy,
· podání žádosti o povolení stavby na místně a věcně příslušný stavební úřad (žádost o povolení stavby bude podaná na základě projednané dokumentace pro povolení stavby s dotčenými orgány),
· zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby včetně zapracování podmínek obdrženého rozhodnutí do dokumentace, přikládané k žádosti o povolení stavby; projednání správního řízení o žádosti o povolení stavby a dále zajištění vydání a nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby. 
Fáze 3: Dokumentace pro provádění stavby
· dokumentace ve stupni pro provádění stavby v náležitostech dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména § 157 a § 158 stavebního zákona, dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, nebo nové vyhlášky, dále ve vazbě na příslušná ustanovení zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dalších relevantních předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
· zajištění spolupráce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci přípravy stavby, kdy koordinátor při přípravě stavby je povinen předat objednateli přehled platných právních předpisů vztahující se ke stavbě současně s informacemi o rizicích, která jsou spojená s prováděním pracovních činností na staveništi a další podklady zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce pro zhotovitele; předání informací o bezpečnostních a zdravotních rizicích, předložení podnětů a technických řešení nebo organizačních opatření, stejně jako poskytnutí odborných konzultací a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP; pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebná organizace prací v navrhovaném průběhu realizace stavby, 
· zajištění veškerých potřebných inženýrských činností a průzkumů nutných a nezbytných pro řádné plnění v souvislosti se zhotovením dokumentace pro provádění stavby.
Fáze 4: Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný a slepý)
Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění na všechny stavební objekty a inženýrské objekty, na jednotlivé provozní soubory, zahrnujícího rovněž vedlejší a ostatní náklady v podrobnosti vyžadované zákonem a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich ocenění s uvedením použité cenové soustavy; oceněný soupis prací musí být zpracován v tištěné podobě, ve formátu PDF a v elektronické podobě ve formátu ESOUPIS, UNIXML, XC4, EXCEL VZ nebo v obdobném formátu odpovídajícím výstupu kompatibilním s datovou základnou použitého rozpočtového softwaru. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže) a ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky). 
Fáze 5: Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby, kdy nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr dodavatele stavby. 
· Zhotovitel v průběhu této fáze předmětu plnění poskytne tyto služby a výkony: 
· zhotovitel sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty, zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy účastníků v rámci vysvětlení zadávací dokumentace v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle ZZVZ, 
· dotazy účastníků, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě, 
· zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků, tj. podá vysvětlení zadávací dokumentace nejpozději do 3 pracovních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli (objednateli); nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou případně uděleny, 
· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě podat vysvětlení zadávací dokumentace; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením předmětného zadávacího řízení, 
· zhotovitel se bude účastnit na vyzvání objednatele jednání komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v rámci veřejné zakázky na dodavatele předmětné stavby a v případě potřeby poskytne vyhotovení stanoviska k předloženým nabídkovým cenám dodavatelů v předmětné veřejné zakázce. 
Fáze 6: Autorský dozor stavby
· výkon autorského dozoru zhotovitele bude probíhat v souladu se stavebním zákonem. Zhotovitel zajistí zejména: 
· soulad prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu zhotovování stavby až do jejího dokončení, včetně podmínek určených povolením stavby a s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulou výstavbu, tj. řádné předání a převzetí stavby, a dále spolupráci a poskytování vysvětlení až do její kolaudace, 
· zhotovitel bude vykonávat autorský dozor dle podmínek smlouvy průběžně po celou dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude ukončen po odstranění všech vad a nedodělků stavby, 
· autorský dozor bude zahájen na základě výzvy objednatele, v návaznosti na předání staveniště dodavateli stavby. Výzva bude provedena prostřednictvím e-mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen vydáním kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen navštěvovat místo provádění stavby v časových intervalech odpovídajících provádění díla tak, aby se sám mohl seznámit s postupem, kvalitou a množstvím odevzdaného plnění a mohl posoudit, zda dílo pokračuje v souladu s projektovou dokumentací, 
· kontrolu provádění stavby spočívající především v kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického, 
· kontrolu souladu provádění s dokumentací pro provádění stavby, 
· poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby a kontrola souladu dokumentace zpracované dodavatelem stavby se zadáním dokumentace pro provádění stavby, 
· poskytování potřebných konzultací, písemných vysvětlení a jiné potřebné součinnosti při plnění příslušné veřejné zakázky na základě těchto dokumentů, 
· vyjadřování se ke změnám dokumentace pro provádění stavby vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby navržených dodavatelem stavby či objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace pro provádění stavby zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
· případné schválení vzorků použitých materiálů, 
· poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů, to vše z vlastní iniciativy nebo kdykoliv na vyžádání objednatele, 
· účast na kontrolních dnech. Kontrolní dny budou organizovány do doby předání a převzetí stavby. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy přítomen projektant nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, 
· vyjádření k požadavkům na vícepráce a méněpráce oproti dokumentaci pro provádění stavby, 
· operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a drobných změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 
· navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na změnových řízeních, 
· dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště a zásad organizace výstavby s dodavatelem stavby s ohledem na zpracovaný plán dodavatele a s ohledem na probíhající provoz v místě realizace stavby, 
· účast i na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou, 
· účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru, 
· kontrola dokumentace skutečného provedení, zpracovaná dodavatelem stavby. 
Budou-li k provedení stavebního zákona vydány prováděcí právní předpisy, budou mít před těmi ustanoveními zadávací dokumentace a smlouvy o dílo a jejích příloh, s nimiž budou v kolizi, aplikační přednost, případně se bude smlouva o dílo a její přílohy interpretovat s ohledem na smysl a účel těchto prováděcích právních předpisů. 
Dokumentace bude objednateli odevzdána v následujícím množství a rozsahu: 
· Jednotlivé stupně dokumentace budou odevzdány vždy v požadovaném počtu tištěných paré a v otevřené elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (DWG a PDF), texty a tabulky MS Word a Excel (DOC nebo DOCX; XLS nebo XLSX a PDF). 
· dokumentace bude předaná v počtu čtyři tištěná paré a jednou DVD (digitálně bude předáno ve formátu PDF). 
· digitální forma dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. Výkresová část bude zpracována v editovatelném formátu DWG a formátu PDF, textové části budou zpracovány ve formátu DOC nebo DOCX a současně PDF, tabulkové části ve formátu XLS nebo XLSX a současně PDF. 
· soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován cenovou soustavou společností RTS Brno, a.s., nebo ÚRS PRAHA, a.s. (zadavatel preferuje zpracování cenové soustavy společností RTS Brno, a.s.) a bude předán i v elektronické podobě ve formátu XLS, nebo XLSX. Dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou dokumentaci. 
Součástí předmětu plnění jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byť nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených ve smlouvě. 

Objednatel očekává, že zhotovitel bude přistupovat iniciativním a tvůrčím způsobem ke zpracování podkladů a následně požadovaných stupňů projektové dokumentace vždy ve snaze o co nejefektivnější řešení za dodržení tzv. „principu 3E“ – dodržení hospodárnosti (Efficiency), účelnosti (Economy) a efektivnosti (Effectiveness). 
Objednatel provede formální ověření, zda předané dokumentace nemají zřejmé vady a nedodělky. Objednatel není povinen přezkoumávat výpočty, nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí.
