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Popis byl vytvořen automaticky]
SoD „Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města“ (VZCK 007/2026)
S m l o u v a   o   d í l o 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
číslo smlouvy zhotovitele:	_____________
číslo smlouvy objednatele:	_____________
			
Název díla:	Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města
Registrační č. žádosti: 	7221400067
Číslo zakázky: 	VZCK 007/2026
Místo plnění díla:	a)	Základní škola, Za nádražím 222, 381 01 Český Krumlov;
	b)	Mateřská škola, Plešivec 391, 381 01 Český Krumlov;
	c)	Městský úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov.
Katastrální území: 	Český Krumlov [622931]
[bookmark: _Hlk152237461][bookmark: _Hlk23335240][bookmark: _Hlk32313366][bookmark: _Hlk49510914][bookmark: _Hlk60665881][bookmark: _Hlk66276501][bookmark: _Hlk534723087][bookmark: _Hlk2323944][bookmark: _Hlk45627558][bookmark: _Hlk68689507][bookmark: _Hlk77586842][bookmark: _Hlk74646321][bookmark: _Hlk74907622][bookmark: _Hlk130370477]	ZUJ 545392 Český Krumlov, NUTS CZ0312545392, okres Český Krumlov
Základní vymezení pojmů:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:	Město Český Krumlov 
sídlo:	nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
[bookmark: _Hlk15893158]zastoupený:	Alexandr Nogrády, starosta
IČ:	00245836
DIČ:	CZ00245836
tel.: 	+420 380 766 111
e-mail:	mail@ckrumlov.cz
datová schránka ID-DS:	64pbvxc
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., č.ú. 19-221241/0100
1.2 Zhotovitel: 	_______________
sídlo:	___________
statutární zástupce:	___________
IČ:	___________ 
DIČ:	___________ 
tel.:	___________
e-mail:	___________
ID-DS:	___________
bankovní spojení:	___________	 
registrace (spis. zn.):	___________ 
1.3. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
1.4. Při operativním řízení činností v průběhu realizace díla, při potvrzování dokladů a protokolů, při předání a převzetí dokončeného díla, nebo jeho samostatně odevzdávané části, zastupují vždy každý samostatně:
Objednatele:
[bookmark: _Hlk128138851][bookmark: _Hlk151977807]ve věcech smluvních:	Alexandr Nogrády, starosta, tel. +420 608 982 675
ve věcech technických:	Jan Švanda, investiční a majetkový referent – energetik městského úřadu Český Krumlov	
	tel. +420 380 766 610, +420 771 293 968 
	email: jan.svanda@ckrumlov.cz
Zhotovitele:
ve věcech smluvních:	___________, ___________, tel. ___________, 
	e-mail: ___________
ve věcech technických:	___________, ___________, tel. ___________,
	e-mail: ___________
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku ke smlouvě, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.
2. Předmět smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo:
 
„Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města“
(dále jen „dílo“)
v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (včetně příloh) k veřejné zakázce, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 3. 2026 pod Evidenčním číslem formuláře F2026-012706 a Evidenčním číslem zakázky Z2026-012706 a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“).
Předmětem díla je realizace třech fotovoltaických elektráren (FVE) včetně souvisejících prací, dodávek a služeb na střechách těchto objektů v Českém Krumlově:
a) Základní škola, Za nádražím 222, 381 01 Český Krumlov – FVE 98,8 kWp;
b) Mateřská škola, Plešivec 391, 381 01 Český Krumlov – FVE 36,4 kWp;
c) Městský úřad, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov – FVE 98,8 kWp.
Veškeré dodávky a instalace musí být provedeny v souladu s přílohami zadávací dokumentace k veřejné zakázce, zejména pak s Projektovými dokumentacemi pro realizaci FVE na jednotlivých objektech a v souladu s pravidly Výzvy MODF – RES+ č. 4/2022, případně novějšími pravidly SFŽP ČR.
V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů si zadavatel v návaznosti na dostupnost finančních prostředků vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a to nerealizovat FVE 36,4 kWp na objektu mateřské školy. Informaci o tom, zdali bude tato část veřejné zakázky realizována poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 2 měsíců od předání a převzetí místa plnění.
Požadované technické parametry jednotlivých přístrojů, zařízení a systémů jsou zadavatelem stanoveny jako minimální. Zhotovitel může nabídnout přístroje, zařízení a systémy s lepšími technickými parametry, vždy však musí splňovat požadovaný účel a minimální hodnoty uvedené v zadávacích podmínkách.
2.2. Součástí plnění díla bude také:
a) zajištění souladu realizovaných FVE s podmínkami jednotlivých Smluv o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě (NN, VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, kdy zhotovitel musí zajistit soulad veškerých parametrů jím dodávaného systému výroby elektrické energie s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy;
b) instalace konstrukce FVE na střešní plášť budovy, odborná montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních úprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování funkčnosti FVE, zajištění připojení elektrárny k distribuční soustavě, součinnost při vyřízení licence pro provozování FVE od Energetického regulačního úřadu (ERÚ), registrace FVE do systému organizátora trhu s elektřinou (OTE), zaškolení obsluhy;
c) součinnost při realizaci provozních zkoušek FVE, při realizaci funkční zkoušky systému řízení výkonu výrobny a při zpracování dokumentace o provozních a funkčních zkouškách řízení výkonu výrobny;
d) dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění plné funkčnosti FVE, připojení FVE ke stávajícím rozvodům el. energie, modernizace a rekonstrukce stávajících rozvodů elektřiny souvisejících s instalací FVE, zajištění dálkového přenosu signálu HDO, úprava a doplnění stávajícího měření el. energie podle požadavku provozovatele/majitele distribuční soustavy, náklady na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení staveniště a technických prostředků pro montáž, připojení systému k internetu, instalace vzdáleného dohledu, konfigurace a nastavení optimalizace výroby elektrické energie;
e) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení – zachycení konečného stavu plně funkční FVE;
f) veškeré ostatní činnosti nezbytné pro úspěšnou instalaci FVE včetně realizace provozních zkoušek a zajištění výchozí revize FVE;
g) součinnost zhotovitele při procesu prvního paralelního připojení FVE a při zajištění vydání UTP (umožnění trvalého provozu) vč. součinnosti zhotovitele při kontrole elektroměrového rozvaděče FVE technikem distributora, výměně elektroměru a při procesu ověření, zda FVE splňuje všechny technické a bezpečnostní požadavky.
2.3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek a instalací, včetně všech potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a předání díla k jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou a instalací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících el. rozvodů a vnitřních instalací apod.).
2.4. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele v rozsahu soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a projektových dokumentací, vypracovaných Ing. Vladimírem Kocourkem, Kamenická 52, 170 00 Praha 7 a Mgr. Jiřím Aulíkem, ČKAIT 0202056.
2.5. Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými, odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Prokázání příslušné kvalifikace je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických kdykoliv v průběhu realizace díla. V případě, že nebude příslušná kvalifikace pracovníků realizujících dílo prokázána, je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn přerušit provádění prací až do doby zjednání nápravy zhotovitelem.
2.6. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadanou v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení vyhlášeném objednatelem pod názvem „Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města“, registrační číslo žádosti u SFŽP ČR: 7221400067 (dále jen „zadávací řízení“ nebo „zakázka“). Účelem smlouvy je realizovat plnění poptávané objednatelem, a to za podmínek definovaných objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a za podmínek nabídnutých zhotovitelem, jako účastníkem zadávacího řízení.
2.7. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že podmínky stanovené v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 občanského zákoníku, přičemž smluvní strany prohlašují, že tyto podmínky jsou jim s ohledem na realizované zadávací řízení známy. Předmět smlouvy bude plněn v souladu s uvedenými podmínkami a v souladu s podmínkami upravenými touto smlouvou.
2.8. Zhotovitel a objednatel souhlasně prohlašují, že předmět díla je dostatečně určitě a srozumitelně vymezen touto smlouvou včetně příloh, v rozsahu dle zadávací dokumentace včetně příloh a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Totéž platí o požadovaném příslušenství a doplňkových službách.
2.9. Pro účely této smlouvy se rozumí:
Instalací zařízení jeho usazení v konkrétní místnosti či prostoru v místě plnění, sestavení, propojení a napojení zařízení na zdroje, zejména připojení zařízení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům.
Uvedením zařízení do provozu jeho odzkoušení a ověření správné funkce zařízení, případně jeho seřízení, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel a zaškolení obsluhy objednatele.
Zaškolením obsluhy poskytnutí výkladu o konstrukci a funkci FVE, předvedení obsluhy FVE včetně postupů všech rutinních úkonů a údržby FVE vykonávané obsluhou FVE určenému počtu osob, metodické vedení a kontrola školených pracovníků při praktickém nácviku obsluhy a údržby vykonávané obsluhou FVE. Zaškolení pracovníků obsluhy určených objednatelem musí být provedeno kompetentním pracovníkem zhotovitele. Školení musí být provedeno v takovém rozsahu a takové časové délce, aby byla obsluha schopná správné obsluhy, údržby a základních oprav FVE dle požadavků výrobce zařízení. Školeným pracovníkům je v průběhu školení povoleno provádět fotodokumentaci a video dokumentaci.
2.10. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
· předpisů, technických norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů a jiných závazných pokynů;
· ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů;
· požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
· příkazů objednatele (ustanovení § 2594 tím není dotčeno).
2.11. Součástí plnění je dále:
· bezpečností opatření v průběhu realizace díla;
· ochrana stávajících el. rozvodů a vnitřních instalací;
· vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště;
· provedení veškerých ostatních předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení;
· doložení platných atestů, certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, manuálů k obsluze a údržbě dodávaných zařízení, záručních listů, osvědčení a ostatních dokladů potřebných pro užívání díla a jejich předání objednateli v písemné formě v listinné podobě nebo v elektronické podobě na vhodném datovém nosiči (např. CD nebo USB flash disk);
· dokumentace skutečného provedení FVE (3x v listinné a 1x v digitální podobě);
· technická dokumentace k jednotlivým technologickým zařízením, která zahrnuje provozní předpisy, pokyny a návody k jejich obsluze, dále požadavky na rozsah a termíny údržby, návody pro případ poruchy a popis její signalizace, seznam náhradních dílů, předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek;
· zaškolení pracovníků provozovatele;
· předání výchozí revize elektro, protokolu o určení vnějších vlivů, jednopólových schémat, kusových zkoušek rozvaděčů atd.; 
· likvidace odpadů a doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace díla;
· účast zhotovitele na svolaných jednáních a řešení vzniklých problémů na díle po dobu zkušebního provozu a v záruční době.
2.12. Rozsah a kvalita díla jsou dále dány příslušnými ČSN EN ISO/IEC, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a dále zejména podmínkami a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se díla, podmínkami poskytovatele dotace a dalšími podmínkami objednatele sjednanými ve smlouvě.
2.13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla a doklady nezbytné pro zahájení provozu a povolení k užívání díla, vyžadované smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.
2.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí dodání, instalaci a zprovoznění FVE (dále také – nikoli však výhradně – jako „zboží“), včetně proškolení oprávněných osob objednatele v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě FVE. Systém FVE nesmí trpět žádnými vadami materiálu, výrobními vadami, vadami technického zpracování nebo vadami právními.
2.15. Veškeré dodávky zboží, které budou součástí předmětu plnění díla se po dokončení a předání díla stanou vlastnictvím objednatele. Jakékoliv dodávané zboží v rámci plnění díla musí být nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, a to spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání objednatelem a musí plně vyhovovat účelu, pro který je určeno. Zboží musí být vybaveno veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatíženo žádnými právy třetích osob včetně práva zástavního a musí být prosté jakýchkoliv jiných právních či faktických vad.
2.16. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla (včetně změn termínových) projednat s objednatelem ještě před jejich provedením. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.
2.17. Správní rozhodnutí pro případnou uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
2.18. Veškerý materiál zajišťuje zhotovitel, cena materiálu je zahrnuta v ceně díla.
2.19. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
2.20. V případě, že v důsledku nových skutečností, které se objeví v průběhu realizace díla, vyvstane nutnost provést vícepráce nad rámec plnění stanoveného Smlouvou o dílo, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž dohodnou jejich rozsah, termín plnění, cenu za jejich provedení a ev. další podmínky.
2.21. Dodatečné práce a dodávky budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Doba plnění
3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:
	Popis
	Termín

	Zahájení prací na díle
	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění

	Dokončení prací na díle
	do 6 měsíců od zahájení prací


Lhůta plnění díla nezahrnuje proces prvního paralelního připojení FVE a zajištění vydání UTP (umožnění trvalého provozu).
3.2. Realizace instalačních a souvisejících stavebních prací v objektech mateřské a základní školy bude probíhat prioritně v době školních prázdnin nebo v době pracovního volna (soboty, neděle, svátky). 
3.3. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky realizace předmětu smlouvy dohodou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ. Lhůta plnění díla může být dohodou smluvních stran prodloužena také v případě prokazatelné nemožnosti realizovat dílo vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, které neumožňují dodržení technologických postupů při vlastní realizaci díla nebo z důvodů neležících na straně zhotovitele, a to vždy o příslušný počet dnů, po který nebylo možné realizovat předmět díla.
3.4. Prodloužení termínu provedení díla musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 
3.5. Pokud zhotovitel během plnění díla zjistí okolnosti, které brání včasnému předání díla, musí bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 
3.6. Objednatel je oprávněn realizovat pouze tu část díla, pro kterou budou zajištěny finanční prostředky v potřebné výši ze zdrojů určených pro financování díla. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky v potřebné výši, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti ze smlouvy, a to rovněž nároky na náhradu škody (rovněž ušlý zisk) a nároky na sjednané smluvní pokuty.
4. Cena díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto: 
	Název akce: Český Krumlov – instalace nových FVE na budovách v majetku města
Registrační číslo žádosti u SFŽP ČR: 7221400067

	
	

	Cena bez DPH za objekt:
Základní škola, FVE 98,8 kWp
	___________ Kč

	Cena bez DPH za objekt:
Mateřská škola, FVE 36,4 kWp
	___________ Kč

	Cena bez DPH za objekt:
Městský úřad, FVE 98,8 kWp
	___________ Kč

	Cena celkem bez DPH 
	___________ Kč

	DPH 21 %
	      ___________ Kč

	Cena celkem včetně DPH
	___________ Kč 


DPH bude účtovaná dle zákona o DPH č. 235/2004 ve znění platném ke dni vystavení příslušné faktury.
4.2. Cena díla je nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nezbytné náklady k úplné a řádné realizaci díla, náklady spojené s dopravou dodávek do místa plnění, náklady na veškeré související instalace, náklady na uvedení předmětu plnění do provozu, vedlejší náklady související s dodávkou a instalací a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Cena zahrnuje rovněž veškerá rizika a vlivy během plnění díla, náklady na opatření podkladů, provozní náklady, náklady na skladování, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s plněním díla.
4.3. Cena díla je stanovena na základě odsouhlasené nabídky předložené zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na dodavatele této zakázky a je doložena položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jakožto samostatná příloha.
4.4. Cena se může změnit písemnou dohodou obou smluvních stran, v případě změny technického řešení vyvolaného objednatelem či novými skutečnostmi, které nebylo možno předpokládat při podpisu smlouvy.
4.5. Ke změně ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to vždy pouze za předpokladu, že nedojde k podstatné změně závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ. Změny smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
4.6. Objednatel může v průběhu realizace díla definovat práce a dodávky, které požaduje vypustit z předmětu plnění. V případě, že některé položky nebudou realizovány, nebo bude realizována jen jejich část, nesmí být tyto méně práce zhotovitelem fakturovány.
4.7. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě písemného dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele. Pokud nebude možné cenu takto stanovit, potom se pro stanovení maxima jednotkových cen použijí jednotkové ceny dle aktuálního ceníku ÚRS platného ke dni realizace prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy. V ostatních případech bude cena víceprací stanovena dohodou smluvních stran.
4.8. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn objednateli vyúčtovat pouze cenu díla dle zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li v průběhu provádění díla ke zmenšení rozsahu díla a zhotovitel tak neprovede dílo v celém původním dohodnutém rozsahu, má zhotovitel právo na zaplacení pouze příslušné části ceny díla.
5. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
Objednatel se zavazuje k financování díla za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.
5.2. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1x měsíčně, na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek vystaveného zhotovitelem, odsouhlaseného a podepsaného zástupci obou smluvních stran. Dílčím plněním je skutečně provedený rozsah prací a dodávek v kalendářním měsíci, a to k datu posledního pracovního dne v tomto měsíci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední pracovní den v kalendářním měsíci. Pokud práce netrvaly celý měsíc, považuje se za den uskutečnění zdanitelného plnění den potvrzení soupisu provedených prací zástupci obou stran uvedený na tomto soupisu. Poslední faktura – daňový doklad na cenu díla musí být vystavena po předání a převzetí dokončeného díla, přičemž je dnem uskutečnění zdanitelného plnění na díle den podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla zástupci obou smluvních stran. Faktura – daňový doklad musí být vystaven do 10 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
5.3. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla a odstranění případných vad a nedodělků díla (těchto zbývajících 10% celkové ceny díla nebude uplatňováno formou pozastávek z každé fakturované částky, ale vytvoří se pozastavením 10 % z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90 % celkové hodnoty díla bez DPH). Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli s výjimkou výše uvedené poslední faktury na zbývajících 10% celkové ceny díla, která bude uvolněna do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a v případě vad a nedodělků bude uvolněna do 10 dnů od data zápisu o odstranění vad a nedodělků, podepsaného zástupci obou stran. Zhotovitel může po dohodě s objednatelem nahradit zádržné bankovní zárukou.
5.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací a dodávek dle předchozího odstavce před vystavením faktury k odsouhlasení, a to do 3 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a faktura může být vystavena až po odsouhlasení soupisu objednatelem. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li objednatel se soupisem nesouhlas, projednají smluvní strany výhrady objednatele k soupisu, a zhotovitel poté předloží objednateli k vyjádření opravený soupis.
5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
5.6. Podkladem pro zaplacení provedených prací je faktura – daňový doklad.  
Tento účetní – daňový doklad musí obsahovat veškeré náležitosti podle §§ 28-29 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (DPH) v platném znění a náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Každý daňový doklad (faktura) musí mimo jiné obsahovat:
· objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb;
· přesný název předmětu díla, resp. jeho placené části dle soupisu skutečně provedených prací;
· registrační číslo žádosti u SFŽP ČR: 7221400067;
· celkovou cenu díla bez DPH, resp. celkovou cenu bez DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací;
· celkovou cenu díla včetně DPH, resp. celkovou cenu včetně DPH placené části díla dle soupisu skutečně provedených prací.
5.7. Pokud nebude mít faktura požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo ji vrátit před ukončením lhůty splatnosti k opravě nebo přepracování. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
5.8. V případě, že k datu uskutečnění zdanitelného plnění dojde u zhotovitele k naplnění podmínek tzv. nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo objednatel ve faktuře uvede jako bankovní spojení pro úhradu ceny za dílo jiný účet, než je účet zdanitelného plnění, který je správcem daně pro zhotovitele zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku na uhrazení ceny za dílo zhotoviteli ve výši vypočtené DPH přímo na účet příslušného správce daně. Postupem dle tohoto odstavce se finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli ve výši daně z přidané hodnoty odvedené objednatelem považuje za zcela uspokojený.
Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o skutečnosti, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH.
6. Ostatní ujednání 
6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve vysoké kvalitě, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo provede zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí dle této smlouvy. Dílo bude provedeno ve shodě s požadavky objednatele definovanými v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení na dodavatele této zakázky.
6.2. Případné změny oproti původnímu rozsahu prací a dodávek a jejich vliv na realizaci budou řešeny dodatkem ke smlouvě. Drobné odchylky, které nebudou mít vliv na cenu a termín plnění bude objednatel po dohodě se zhotovitelem potvrzovat a schvalovat průběžně, a to vždy písemnou formou.
6.3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval dokumentaci související s realizací díla, ověřil její technické řešení, specifikaci materiálů a zařízení, rozsah souvisejících a doprovodných činností, seznámil se s podmínkami plnění díla a jako odborně způsobilá osoba má povinnost nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla bezodkladně upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky, případnou neúplnost či chybnost předané dokumentace. Soupis zjištěných vad a nedostatků bude obsahovat návrh na jejich odstranění, a to včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Objednatel následně zajistí jejich odstranění, příp. doplnění.
6.4. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména k životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla, zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.
6.5. Zhotovitel neprovede práce, pokud by jejich prováděním porušil zákon, úřední opatření, nebo ohrozil bezpečnost života a zdraví.
6.6. V případě, že došlo k poškození inženýrských sítí, nese veškeré náklady na jejich obnovu zhotovitel.
6.7. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
6.8. [bookmark: _Hlk49420137]Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy vést seznam všech svých podzhotovitelů, včetně informace o výši jejich podílu na předmětu smlouvy. Tento seznam musí být zhotovitelem průběžně aktualizován. Nejpozději do 30 dnů po ukončení realizace díla je zhotovitel povinen předat objednateli konečnou podobu seznamu podzhotovitelů, kteří se podíleli na realizaci díla s uvedením výše podílu jejich plnění.
6.9. V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení prokázal část splnění kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění provádět. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal splnění části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. 
6.10. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.
6.11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyplývající z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6.12. Zhotovitel je povinen a zavázán dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, umožnit kontrolu pověřeným osobám (pracovníkům Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů veřejné správy) k ověřování plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace, pokud předmět díla dle této smlouvy je nebo má být zcela nebo zčásti financován z prostředků veřejných rozpočtů formou dotace, a to po dobu trvání smlouvy o poskytnutí dotace a po dobu udržitelnosti projektu. Zhotovitel je povinen poskytnout subjektům provádějícím kontrolu a audit všechny nezbytné informace a požadované dokumenty týkající se dodavatelských činností dle této smlouvy a provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
6.13. Zhotovitel se dále zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související s realizací projektu veřejné zakázky po dobu stanovenou v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných předpisech upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší.
6.14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem pod sankcí neplatnosti.
6.15. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávky jemu vyplývající z této smlouvy za objednatelem oproti pohledávkám objednatele za zhotovitelem.
6.16. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle, a to ode dne převzetí místa plnění do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel dále nese nebezpečí škody na věci, kterou převzal od objednatele, a to ode dne převzetí věci do dne jejího zpracování, nebo vrácení objednateli. Odpovědnost zhotovitele zahrnuje i škody způsobené živelnými událostmi.
6.17. Vzhledem k tomu, že je dílo prováděno v obytné zástavbě, bude zhotovitel povinen dodržovat noční klid. Provádět dílo o sobotách, nedělích a státních svátcích bude možné jen v době od 7:00 do 18:00 hodin.
6.18. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí plnění díla vzniklé z jeho činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit ochranu proti šíření prašnosti a nadměrného hluku.
6.19. Zhotovitel je povinen zbavovat se odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech; objednateli je povinen na jeho žádost předložit doklady o splnění této povinnosti.
6.20. Zhotovitel je povinen zřídit deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích.
6.21. Veškeré objednatelem předané podklady je zhotovitel oprávněn použít pouze za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla nebo po zániku závazku dílo provést, zanikne-li jinak než splněním; povinnost vrácení se netýká příloh a nedílných součástí této smlouvy co do počtu vyhotovení náležejících zhotoviteli.
7. Předání místa plnění díla
7.1. Místo plnění díla je prostor určený pro realizaci díla a případně také pro zařízení staveniště.  
Objednatel předá zhotoviteli bezplatně místo plnění díla prosté všech právních a faktických vad min. 5 dní před termínem zahájení prací.
Předání místa plnění je podmíněno zajištěním finančních prostředků od poskytovatele dotace nebo z jiných zdrojů určených pro financování díla, a to v potřebné výši. V případě, že nebude zajištěno financování díla, nebude zhotoviteli místo plnění předáno.
7.2. O předání a převzetí místa plnění bude sepsán zápis, který podepíšou obě smluvní strany. V zápise se vyznačí rozsah a stav místa plnění v době jeho převzetí zhotovitelem. Odmítne-li zhotovitel místo plnění převzít, je zároveň povinen objednateli písemně sdělit důvody svého odmítnutí. S ohledem na tyto důvody objednatel stanoví opětovný den předání místa plnění.
7.3. Při jednání o předání místa plnění objednatel bezplatně předá současně zhotoviteli:
· projektovou dokumentaci pro provedení díla a případná povolení pro realizaci díla (jsou-li vydána),
7.4. Zhotovitel je povinen zajistit:
· ostatní příslušná povolení potřebná pro realizaci díla;
· ostatní práce a činnosti v souladu s touto smlouvou a nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na dodavatele této zakázky.
7.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění díla, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je oprávněn užívat místo plnění pouze za účelem provádění díla, v žádném případě však k ubytování osob.
7.6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
7.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat nečistoty a odpady a zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
7.8. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na místo plnění tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.
7.9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění, za bezpečný přístup na místo plnění, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště a za bezpečnost provozu 
v místě plnění.
7.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit místo plnění do 15 dnů od předání a převzetí díla objednatelem. Za vyklizené místo plnění se považuje místo plnění upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li takový stav v projektové dokumentaci popsán, uvede zhotovitel místo plnění na své náklady do stavu při převzetí místa plnění, tzn. veškeré povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění díla budou uvedeny do původního stavu, v případě zničení budou nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
7.11. [bookmark: _Toc305061176][bookmark: _Toc305060682]Je-li zhotovitel povinen provést odstranění vad, je oprávněn ponechat na místě plnění vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad díla. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
8. Spolupráce při provádění díla
8.1. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru objednatele, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
8.2. Objednatel je oprávněn prostřednictvím technického dozoru provádět kontrolu díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn zejména:
· kontrolovat, zda práce na díle jsou prováděny v souladu se smlouvou, předanou dokumentací, příslušnými obecně závaznými právními předpisy, ČSN EN ISO/IEC a rozhodnutími orgánů veřejné správy;
· upozorňovat zhotovitele písemně na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
· kontrolovat zakrývané konstrukce;
· kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic apod.
8.3. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, resp. technickým dozorem objednatele, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí objednatel nebo technický dozor objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle smlouvy.
8.5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a kontrolních dnech, které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast odpovědných zástupců zhotovitele, případně i odpovědných zástupců podzhotovitelů zhotovitele a zajistit požadované podklady pro jednání.
8.6. Zhotovitel zajistí veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikované pracovníky pro řádné provedení předepsaných zkoušek a kontrolních zkoušek. Objednatel nebo jeho technický dozor jsou oprávněni provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem a zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli nebo technickému dozoru požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud bude zkouškou provedenou objednatelem nebo technickým dozorem zjištěn nevyhovující výsledek a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku výsledek vyhovující, je objednatel nebo technický dozor oprávněn zajistit opakovanou zkoušku na stejný druh zkoušky u celé již provedené části díla, a to vše na náklady zhotovitele. V případě zjištění nevyhovující zkoušky dle kontroly prováděné zhotovitelem, zajistí a uhradí veškeré náklady na opakování zkoušky po sjednání nápravy také zhotovitel.
8.7. [bookmark: _Ref447716409]Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím prací.
Objednatel je povinen nejpozději do tří pracovních dnů po výzvě práce prověřit. O prověření zakrývaných prací bude sepsán zápis potvrzený oběma smluvními stranami.
8.8. Pokud se objednatel na výzvu zhotovitele učiněnou v souladu s předchozím odstavcem smlouvy bez reakce nedostaví a neprovede kontrolu takových prací, zhotovitel o tom pořídí písemný zápis a bude v realizaci díla pokračovat. Bude-li objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto prací a odstranění zjištěných vad zhotovitel.
8.9. Objednatel je povinen se na základě výzvy zhotovitele doručené min. 3 dny před termínem účastnit při provádění předepsaných zkoušek.
8.10. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou písemného zápisu v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
9. Překážky v průběhu provádění díla
9.1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla v místě plnění skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání místa plnění, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla.
9.2. Pro případ, že objednatel nesplní v termínu některý ze svých smluvních závazků a tím způsobí zhotoviteli překážku v řádném a plynulém provádění díla podle časového plánu, uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, v němž budou dohodnuty nové termíny realizace a případně nová cena, pokud vlivem překážky vzniknou zhotoviteli vícenáklady a případné škody. 
9.3. V případě, že objednatel ze své viny způsobí prodloužení realizace díla, a přitom odmítne uhradit zhotoviteli náklady s tímto prodloužením vzniklé, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.
10. Předčasné užívání
10.1. Bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem nesmí objednatel ani jiný provozovatel užívat dílo, které nebylo odevzdáno a převzato.
10.2. Pokud by se smluvní strany dohodly na užívání díla nebo jeho části před odevzdáním a převzetím, musí o tom být uzavřen dodatek ke smlouvě. V dodatku musí být podrobně popsán předmět a rozsah předčasného užívání, jeho stav, bezpečnostní a hygienická opatření a závazek objednatele zajistit, aby provoz nebránil plynulému dokončování prací.
11. Předání a převzetí díla
11.1. Dílo, případně jeho samostatná ucelená část, bude předáno zhotovitelem objednateli jako celek.
11.2. Jednání o předání a převzetí dokončených prací svolá zhotovitel písemnou výzvou min. 3 pracovní dny předem, pokud nebude dohodnut časový postup a věcný rozsah přejímek samostatně jako dodatek smlouvy.
Objednatel je povinen na předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele.
K jednání je zhotovitel povinen připravit zejména (nikoli však výlučně):
· zjišťovací protokoly včetně soupisu provedených prací (nejsou-li součástí vystavených faktur);
· doklady o kvalitě materiálu, atesty, prohlášení o shodě, fotodokumentace;
· doklady o provedených zkouškách a revizích;
· zápisy o provedení a kontrole zakrývaných plnění;
· doklady potřebné pro užívání předmětu díla a všech jeho jednotlivých součástí, zejména návody k použití a údržbě;
· záruční listy na materiály, výrobky, zařízení a technologie poskytnuté jejich výrobci;
· dokumentaci skutečného provedení FVE;
· veškeré další doklady potřebné k zahájení provozu FVE;
· veškeré další doklady potřebné k úspěšnému předání díla.
11.3. Objednatel převezme dílo a zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu, nebude-li vykazovat vady a nedodělky bránící provozu a bude-li dílo provedené v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací. 
11.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíšou obě smluvní strany. Dílo je předáno k datu předání uvedenému v předávacím protokolu, jinak dnem, kdy je předávací protokol podepsán oběma smluvními stranami. Převezme-li objednatel dílo s vadami (nedodělky), uvedou se tyto vady (nedodělky) do předávacím protokolu spolu s případně dohodnutým termínem jejich odstranění. Pokud by objednatel odmítl dílo převzít, sepíšou strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v oboustranně podepsaném zápise o přejímce, se považují za dohodnuté. Společně s podpisem předávacího protokolu je zhotovitel povinen vystavit objednateli potvrzení o záruce dodaného zboží, aby mohl objednatel řádně uplatnit reklamaci případných vad zboží.
11.5. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady, jež vyplynou z předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. Nebude-li termín odstranění vady v předávacím protokolu díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího protokolu. O odstranění vad sepíšou smluvní strany protokol.
11.6. Pokud zhotovitel vady uvedené v předávacím protokolu díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad.
11.7. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí díla.
11.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo plnění z důvodů odstranění případných drobných vad a nedodělků.
11.9. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla nebo jeho části. 
11.10. Výrobky, které budou podle této smlouvy zabudovány do díla, budou odpovídat Zákonu č. 22/1997 Sb. a podmínkám Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky. 
11.11. Smluvní strany se dohodly, že podmínky realizace díla neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením Občanského zákoníku.
12. Záruční doba
12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými ČSN EN ISO/IEC a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením díla nebyla porušena práva objednatele nebo třetích osob. 
12.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, jíž se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
12.3. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
12.4. Na zhotovené dílo se poskytuje záruka za jakost v délce 60 měsíců (s výjimkou výrobků a zařízení se záruční lhůtou stanovenou jejich výrobcem), přičemž jednotlivé součásti fotovoltaického systému budou splňovat následující požadavky:
a. min. 20letá lineární záruka na výkon fotovoltaických modulů s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovaná výrobcem
b. min. 10letá produktová záruka fotovoltaických modulů garantovaná výrobcem
c. záruka výrobce či dodavatele měničů/střídačů trvající min. 10 let na jejich bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození.
Záruční lhůta běží od protokolárního předání a převzetí díla.
12.5. Zhotovitel neručí za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledky nedodržení předepsané údržby, popř. pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při přejímce. To neplatí, pokud tyto pokyny jsou v rozporu se stavebnětechnickým určením díla.
12.6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených předanou dokumentací a touto smlouvou. Dílo bude vadné, nebude-li:
· při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou nebo
· kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému smlouvou nebo
· kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou nebo
· při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.
12.7. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání projevů vady, která brání bezvadnému užívání díla v záruční době.
12.8. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem.
12.9. Objednatel bude vady reklamovat u zhotovitele písemně. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
12.10. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou nejpozději v poslední den záruční doby.
12.11. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neopravitelná.
12.12. [bookmark: _Ref391979870][bookmark: _Ref397418466]Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
12.13. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.
12.14. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
12.15. V případě vzniku vad díla, na které se vztahuje sjednaná záruka, je zhotovitel povinen tyto vady odstranit, a to vždy bez zbytečného odkladu, resp. po dohodě s objednatelem. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována. Neodstraní-li zhotovitel záruční vadu postupem dle předchozí věty, je objednatel oprávněn nechat záruční vadu odstranit třetí osobou s tím, že zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli.
12.16. Vedle nároků uvedených v této smlouvě či právních předpisech má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla záruční vadou způsobena.
12.17. V případě reklamace prací objednatelem, je reklamační místo u zhotovitele toto:
 (adresa zhotovitele)
Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele uvedení v čl. 1 této smlouvy. 
13. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody
13.1. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním peněžitého závazku má oprávněná strana právo na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla v konečném termínu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dílo řádně dokončit a předat v dohodnutém termínu. Pokutu není povinen zhotovitel platit v případě, že prodlení vzniklo na straně objednatele, nebo z důvodu vyšší moci.
13.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.
13.4. Pokud zhotovitel neodstraní ve sjednané lhůtě havárii díla ve smyslu čl. 12 odstavce 12 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se vůči zhotoviteli náhrady škody vzniklé porušením této povinnosti.
13.5. Pokud zhotovitel závažným způsobem poruší předpisy BOZP nebo požární ochrany, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu:
· ve výši 10 000,- Kč, za každé zastavení provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
· ve výši 1 000,- Kč, za každé porušení předpisů BOZP nebo PO, které bylo možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
· ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
· ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
13.6. Pokud zhotovitel nepředá a nevyklidí místo plnění díla ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
13.7. Za neposkytnutí součinnosti objednateli při kontrole provádění díla, za porušení povinnosti neprodleně odstraňovat znečištění veřejných komunikací a dalších ploch v okolí místa plnění díla vzniklých z činnosti zhotovitele a za porušení povinnosti předložit objednateli na jeho žádost doklady o splnění povinnosti zbavovat se odpadů v souladu s právními předpisy o odpadech, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,‑ Kč za každé porušení kterékoliv z těchto povinností. Každé opakované porušení se počítá samostatně.
13.8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.
13.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby dodržovali v místě plnění obecně závazné právní předpisy k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a na majetku. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou z jeho činnosti podle této smlouvy, ať již se jedná o škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám. Zhotovitel se této odpovědnosti zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena neodvratitelnou událostí nemající původ v činnosti zhotovitele anebo vlastním jednáním poškozeného. Za škodu způsobenou podzhotovitelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby škodu způsobil sám. Za škodu způsobenou použitím věci poskytnuté mu objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako kdyby věc opatřil sám.
13.10. Zhotovitel se zavazuje proplatit objednateli veškeré pokuty, sankce a náhrady škod uložené nebo účtované objednateli v souvislosti s porušením povinností zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů.
13.11. Zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným objednateli nebo třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Výše pojistné částky musí být nejméně 10 000 000 Kč. Plnění náhrady vzniklé škody musí být realizováno bez zbytečného odkladu.
Pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání objednateli kdykoliv po celou dobu trvání této smlouvy o dílo.
14. Technický dozor objednatele
14.1. Na místo plnění bude objednatelem přidělen pracovník pověřený výkonem technického dozoru. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně, příp. projedná na nejbližším kontrolním dni. Bude potvrzovat soupisy provedených prací.
Tento pracovník není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků anebo třetích osob.
14.2. O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a sdělí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění technického dozoru jednat s dozorem namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny technického dozoru objednatele.
14.3. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy přenést kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na technický dozor objednatele a tuto pravomoc může také kdykoliv zrušit. O přenesení či zrušení takovýchto pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele.
14.4. Není-li rozsah oprávnění technického dozoru objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 14.2 této smlouvy má se za to, že technický dozor je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že technický dozor je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
14.5. Objednatel, osoba vykonávající technický dozor objednatele, nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) jsou oprávněni rozhodnout o přerušení prací na místě plnění v případě, že je ohrožena bezpečnost prováděného díla, majetek, život nebo zdraví lidí nebo hrozí-li jiné vážné škody, a to zasláním písemného rozhodnutí, obsahujícím specifikaci vad při provádění díla. Zhotovitel je povinen nařízení k přerušení provádění díla okamžitě uposlechnout. Takovéto přerušení nebude mít vliv na čas plnění sjednaný v čl. 3 odst. 1 této smlouvy a cenu díla sjednanou v čl. 4 odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani do 30 dnů ode dne rozhodnutí o přerušení prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, jedná se o porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
15. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí
15.1. Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví osob, jakož i protipožárních opatření, postupují obě strany podle příslušných ustanovení zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zák. č. 309/2006 Sb. o BOZP v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích a dalších souvisejících právních předpisů platných v průběhu realizace díla.
15.2. Pracovníci objednatele, nebo jeho přímí zhotovitelé, kteří mají přístup na místo plnění, jsou povinni dodržovat veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a protipožární ochrany, vyplývající z příslušných obecně závazných předpisů a podmínek stanovených zhotovitelem.
15.3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti s realizací díla bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
15.4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy vztahující se k ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Bez ohledu na to, kdo je původcem odpadu, je zhotovitel povinen zajistit na svoji odpovědnost a na své náklady likvidaci odpadů vzniklých při plnění předmětu smlouvy a splnit tak všechny povinnosti původce odpadu ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Dále bude zhotovitel dodržovat zásady ochrany životního prostředí ve smyslu Zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí v platném znění a zásady ochrany přírody a krajiny ve smyslu Zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
16.  Vyšší moc
16.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. 
V případě vyšší moci může být cena za práce zhotovitele upravena vzájemnou dohodou, pokud to okolnosti vyžadují.
16.2. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit od smlouvy.
16.3. Za okolnosti vylučující odpovědnost za prodlení způsobené vyšší mocí se pokládají živelní pohromy a katastrofy, pokud splňují podmínky stanovené v ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. 
17.  Odstoupení od smlouvy
17.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní. 
17.2. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2002 Občanského zákoníku, a to zejména z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s článkem 3.6. smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je vždy podmíněno písemným vyrozuměním druhé smluvní strany.
17.3. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
· zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
· pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
· pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle této smlouvy;
· dojde k prohlášení úpadku zhotovitele insolvenčním soudem.
17.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především, pokud je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
17.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. Nárok na náhradu škody a nárok na sjednané smluvní pokuty má strana odstupující od této smlouvy a jdou k tíži straně, jež tuto smlouvu porušila.
17.6. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu prací, které byly prokazatelně provedeny a které nebyly dosud fakturovány. To neplatí, pokud zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě nebo zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality.
17.7. Objednatel je oprávněn ukončit své závazky ze smlouvy rovněž v souladu s ustanovením § 223 ZZVZ.
17.8. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování provedených prací a zakoupených materiálů podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti odstoupení; neučiní-li tak, je objednatel oprávněn vyklidit staveniště sám nebo prostřednictvím třetích osob na náklady zhotovitele.
17.9. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady, o zárukách, záručních dobách, smluvních pokutách do dne odstoupení od smlouvy, o vlastnictví předmětu díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejích přílohách.
17.10. Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené i nedokončené práce a dodávky, provedené v kvalitě požadované objednatelem do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O tomto předání a převzetí bude sepsán zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, v němž bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich řešení. Nepředání místa plnění ani nepřevzetí díla podle tohoto odstavce nemá vliv na vlastnictví předmětu díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. Zhotovitel předá objednateli části budoucí dokumentace skutečného provedení díla, která byla zhotovitelem průběžně do okamžiku odstoupení pořízena.
18.  Závěrečná ujednání
18.1. Tato smlouva se uzavírá a je vyhotovena v jednom elektronickém stejnopisu podepsaném elektronickými podpisy osob k tomu pověřených oběma smluvními stranami, který obdrží obě smluvní strany.
18.2. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
18.3. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18.4. Sporné záležitosti, které vyplynou ze smlouvy, se smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou, jinak u soudu místně příslušného podle sídla objednatele. Veškeré spory se řídí právním řádem České republiky.
18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
18.6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
18.7. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být zahájeno po přidělení finančních prostředků od poskytovatele dotace. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel v takovémto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody či ušlého zisku vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
18.8. Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, kdykoli ukončit provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy.
18.9. [bookmark: _Hlk511041587]Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne XX.XX.XXXX, č. usnesení: XXXX/RMXX/XXXX.
18.10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).
18.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje dodavatel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
18.12. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
18.13. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
18.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
1. oceněné soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.
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V Českém Krumlově dne
	
	
V ___________ dne

	
Za objednatele:
 






	
	
Za zhotovitele:

                      



	Alexandr Nogrády
starosta města Český Krumlov
	
	______________________
___________ 
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