
Smlouva o dílo 

uzavřená podle §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů 

I. Smluvní strany 

1.Objednatel 

Město Český Krumlov  
se sídlem náměstí Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01, 

zastoupené  
ve věcech smluvních (jméno, příjmení, funkce): p. Alexandrem Nográdym, starostou města, 
ve věcech technických: Ing. Petrem Peškem, vedoucím Odboru správy majetku a investic, 
Městský úřad Český Krumlov, 

IČO: 00245836, 
DIČ: CZ00245836,  
ID DS: 64pbvxc 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,  
č.ú. 221241/0100 

tel: 380 766 606 
email: info@ckrumlov.cz 

(dále jen "objednatel") 

2. Dodavatel 

POstavPO s.r.o.  
se sídlem Česká 184, 372 73 Vyšší Brod 
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9752 

zastoupená p. Otomarem Novotným, prokuristou 

IČO: 26024721 
DIČ: CZ26024721  
ID DS: 3nnt65p 

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český republika  
č. ú.: 7400000036/8040 

tel: 602 205 057 
email: info@postavpo.cz 

(dále jen "dodavatel") 

II. Předmět smlouvy 

1. Název díla: Stavební úpravy objektu Kaplická č. 619, Český Krumlov, vestavba dílny 

2. Specifikace díla:  

Rozsah díla je dán nabídkou dodavatele, podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 
malého rozsahu Stavební úpravy objektu Kaplická č. 619, Český Krumlov, vestavba dílny 
(VZCK 007/2025). 

V rámci realizace budou provedeny stavební práce a dodávky v souvislosti se stavební 
úpravou objektu Horní Brána č.p. 619, kdy dochází k vestavbě dílny. Rozsah stavebních prací, 
dodávek a služeb je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou 
společností "SP STUDIO", s.r.o., IČ: 48207977, datum 01/2022, č. zakázky SP 2022/01, 
zodpovědný projektant Ing. Pavel Pecha, ČKAIT 0100060 (dále též jen „projektová 
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dokumentace“) a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále též jen 
„položkový rozpočet“). 

Při provádění prací musí být postupováno v souladu s rozhodnutím (stavební povolení) 
vydaným Stavebním úřadem Městského úřadu Český Krumlov dne 23. února 2023 pod 
čj. MUCK 16809/2023, které je součástí projektové dokumentace. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

III. Doba pln ění 

1. Plnění smlouvy o dílo bude zahájeno předáním staveniště, ke kterému dojde do sedmi (7)  
kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo na základě dohody smluvních stran, 
přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli součinnost při předání staveniště. 

2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v čl. II odst. 2 do šedesáti (60)  
kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště. 

IV. Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. smlouvy 
ve výši 1.778.239,00 Kč bez DPH. Cena byla stanovena na základě nabídky dodavatele, která 
tvoří přílohu této smlouvy. Dohodnutá cena bez DPH je cenou pevnou a pokrývá veškeré 
náklady dodavatele spojené s provedením díla, k jejichž provedení se dodavatel zavazuje dle 
článku II. smlouvy. 

2. Úprava ceny je možná v případě, že bude nutno provést další práce k zajištění provedení díla, 
které nebyly známy stranám v době uzavírání této smlouvy, nebo objednatel požádá o rozšíření 
předmětu díla, a to v souladu s podmínkami pro provádění díla, které tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy.  

3. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného 
plnění ve výši v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. 
předpisů (dále jen "zákon o DPH"). Ke dni podpisu smlouvy činí základní sazba DPH 21 %. 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat platby dodavateli postupně v závislosti na skutečném 
postupu provádění díla dodavatelem na základě daňových dokladů (faktur) s tím, že dodavatel 
je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) za každý kalendářní měsíc, ve kterém byly 
prováděny stavební práce.  

2. Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě smluvními stranami odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a bude tvořit 
přílohu faktury vystavené dodavatelem za příslušný kalendářní měsíc. Fakturované ceny 
budou odpovídat položkám dle výkazu výměr. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad vystaven, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

3. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou 
a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu 
o DPH a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad 
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(faktura) nebude obsahovat tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez 
proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení 
opraveného či nově vyhotoveného daňového dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je 
soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven 
v počtu dvou (2) originálů. 

4. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je 
oprávněn dodavateli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data 
odstranění vady. 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do patnácti (15) dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury). V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen 
třetí den po odeslání dodavatelem. 

6. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele 
o řádném a včasném poskytnutí plnění dodavatelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje 
i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena. 

VI. Kvalitativní a technické podmínky 

1. Kvalitativní a technické podmínky předmětu díla jsou vymezeny zadávací dokumentací, 
projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.  

2. Dodavatel se zavazuje, že při zhotovování díla použije pouze materiály a výrobky splňující 
požadované kvalitativní a technické podmínky (např. české technické normy) a použije pouze 
materiály a výrobky schválené a certifikované, popř. ty, které mají atest na jakost. 

3. Jakékoliv změny je nutno odsouhlasit oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

4. Případné změny materiálů a výrobků je nutno před jejich použitím odsouhlasit oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

VII. Provád ění díla 

1. Dodavatel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje 
se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky pro provádění 
díla, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh zhotovení díla. 

VIII. Předání díla 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost 
objednatel nemá, jestliže není dílo provedeno ve smyslu výše uvedených podmínek, například 
i v případě nedodělků či jinak nekvalitně provedeného díla, jestliže toto brání jeho užívání. 

2. Pokud objednatel odmítl dokončené dílo převzít, musí být sepsán o tomto zápis se stanovisky 
obou smluvních stran a zdůvodněním. 

3. Podrobněji jsou podmínky pro předání a převzetí díla upraveny v podmínkách pro provádění 
díla, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

IX. Odpov ědnost za vady, záruky, reklamace 

1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost provedeného díla po dobu šedesáti (60) měsíců. Záruční 
doba počíná plynout ode dne předání a převzetí díla.  



 

Smlouva o dílo / Stavební úpravy objektu Kaplická č. 619, Český Krumlov, vestavba dílny 

(VZCK 007/2025) 

strana 4 (celkem 6) 

2. Dodavatel odpovídá za vady díla v záruční době, jeho odpovědnost se řídí příslušnými 
ustanoveními §§ 2615 a násl. NOZ. 

3. Podrobněji jsou odpovědnost za vady díla a podmínky pro uplatnění záruky a reklamací 
upraveny v podmínkách pro provádění díla, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

X. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla a dílo neprovedl ani nedokončil v náhradní patnácti (15) denní 
lhůtě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle 
příslušných ustanovení NOZ.  

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními NOZ. 

3. V případě odstoupení objednatele od této smlouvy je dodavatel povinen předat objednateli 
nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli 
příp. vzniklou škodu. 

4. Objednatel je povinen v případě odstoupení od této smlouvy uhradit dodavateli náklady, které 
dodavatel vynaložil na zhotovení díla ke dni, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. 

XI. Sankce 

1. V případě, že dodavatel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, 
zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za vadu a každý den prodlení. 

3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedení díla ve stanoveném termínu, zaplatí 
dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany sjednávají na rozdíl od dispozitivního ustanovení § 2050 občanského zákoníku, 
že sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikne porušením 
povinností, zajištěných ujednáním o smluvní pokutě 

XII. Další ujednání 

1. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozd. 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.  

2. Smluvní strany jsou povinny uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy 
po dobu pět (5) let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 
2030.  

3. Dodavatel se dále zavazuje poskytnout na žádost objednatele písemně jakékoli doplňující 
informace související s realizací projektu ve lhůtě stanovené objednatelem, a to po dobu pět 
(5) let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, minimálně však do konce roku 2030. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne 17. února 2025, č. usnesení: 
0080/RM5/2025. 
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2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr), jež dodavatel poskytl objednateli při zpracování 
nabídky, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 
formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.  

4. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
občanským zákoníkem.  

5. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se týkají činnosti druhé 
smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich zveřejnění v této Smlouvě jinak. 
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout 
informace na základě zákona nebo na výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné.  

6. Informace nebo skutečnosti, na které se nevztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah Smlouvy 
nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým třetím stranám, které 
je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, potřebují znát, aby mohly zvážit, 
zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo aby mohly smluvní strany napomáhat 
s plněním jejich závazků nebo uplatňování práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby 
tyto osoby zachovaly mlčenlivost ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek 
dle tohoto článku.  

7. Dodavatel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná 
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory 
a zpracovatele informací či třetí osoby. 

8. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 
vzájemná práva a povinnosti. 

9. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky vyplývající z této 
Smlouvy, vč. postoupení Smlouvy ve smyslu §§ 1895 a násl. občanského zákoníku, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

11. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se 
v příslušném rozsahu od ostatních ujednání smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, 
účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho 
část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah 
a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení 
tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy, ani 
před ustanoveními zákona.  

13. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, a výslovně souhlasí se 
zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně 
uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu 
zadavatele, a to v souladu zejména s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“). 
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14. Dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, 
příjmení, název firmy, IČO a znění smlouvy, výše cen dle platného zákona o zadávání 
veřejných zakázek a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším 
zpracováním údajů, vyslovuje dodavatel souhlas dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

15. Smluvní strany souhlasí, aby tato smlouva byla objednatelem zveřejněna v plném rozsahu 
v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

16. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva, na niž 
se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve 
dnem uveřejnění. Nebyla-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří (3) 
měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (nikdy nebyla uzavřena). 
V ostatních případech platí, že smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

17. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden (1) 
stejnopis obdrží dodavatel a tři (3) stejnopisy si ponechá objednatel. Pokud se objednatel 
a dodavatel dohodnou, že smlouva bude vyhotovena v elektronické podobě, obdrží každý 
z nich její elektronický originál. 

18. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

19. Tato smlouva obsahuje šest (6) stran. 

Přílohy: 

č. 1: Položkový rozpočet (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) z nabídky 
dodavatele ze dne 10. února 2025.  

č. 2: Podmínky pro provádění díla 

 

Ve Vyšším Brodě      V Českém Krumlově  

Otomar Novotný, prokurista     Alexandr Nogrády, starosta 

POstavPO s.r.o.      Město Český Krumlov 



Stavba: 22V09

Objednatel: M�sto �eský Krumlov I�O: 00245836

nám�stí Svornosti 1 DI�: CZ00245836

38101 �eský Krumlov-Vnit�ní M�sto

Zhotovitel: I�O: 26024721

DI�: CZ26024721

38273

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpo�et stavby

0,09

860 639,74

188 967,90

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

POstavPO s.r.o.

Celkem

695 631,27

�eská 184

Vyšší Brod

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 778 238,91

1 778 238,91

33 000,00

1778239,00
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Rekapitulace díl�ích �ástí

�íslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

01 0 1 778 239 1 778 239 100

21V090101 0 1 218 755 1 218 755 69

22V090102 0 135 216 135 216 8

22V090103 0 197 455 197 455 11

22V090104 0 188 968 188 968 11

22V090105 0 37 846 37 846 2

0 1 778 239 0 1 778 239 100

Rekapitulace díl�

�íslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 340 190,14 19

4 HSV 188 546,82 11

61 HSV 1 537,38 0

63 HSV 79 942,76 4

64 HSV 26 566,10 1

94 HSV 24 539,28 1

95 HSV 14 960,00 1

99 HSV 15 597,03 1

711 PSV 3 504,60 0

713 PSV 162 578,45 9

721 PSV 7 204,52 0

722 PSV 62 250,19 4

725 PSV 65 761,38 4

728 PSV 37 296,71 2

731 PSV 12 320,00 1

732 PSV 4 978,96 0

733 PSV 73 773,64 4

734 PSV 38 395,05 2

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

Zdravotní instalace

Úst�ední vytáp�ní

Elektroinstalace

Vzduchotechnika

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrch� vnit�ní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výpln� otvor�

Lešení a stavební výtahy

Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Staveništní p�esun hmot

Izolace proti vod�

Izolace tepelné

Vnit�ní kanalizace

Vnit�ní vodovod

Za�izovací p�edm�ty

Vzduchotechnika

Kotelny

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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735 PSV 62 808,68 4

762 PSV 1 769,71 0

764 PSV 4 886,00 0

765 PSV 18 186,30 1

766 PSV 39 216,80 2

767 PSV 30 030,00 2

771 PSV 72 062,73 4

777 PSV 84 436,92 5

781 PSV 35 486,18 2

783 PSV 1 551,08 0

784 PSV 42 141,84 2

M21 MON 188 967,90 11

D96 PSU 3 751,76 0

VN VN 33 000,00 2

Cena celkem 1 778 238,91 100

Otopná t�lesa

Konstrukce tesa�ské

Konstrukce klempí�ské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlá�ské

Konstrukce záme�nické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nát�ry

Malby

Elektromontáže

P�esuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 22V09

O: 01

R: 21V090101

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 340 190,14

1 342261211RS1 P�í�ka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš�. tl.100 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm

m2 15,21375 1 916,20 29 152,59

Místnost �. 204-206 : 2,65*(1,8*2+3,575)-(0,7*2+0,6*2*2) 15,21375

2 342261211RT1 P�í�ka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláš�. tl.100 mm, desky 
standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 6 cm

m2 60,50000 1 722,60 104 217,30

Vnit�ní p�í�ky : (12+3,7+2,5+5,4)*2,75-2*0,8*2,75 60,5

3 342263990RV1 P�íplatek k p�í�ce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi 
na jedné stran� p�í�ky

m2 15,21375 97,20 1 478,78

Místnost �. 204-206 : 2,65*(1,8*2+3,575)-(0,7*2+0,6*2*2) 15,21375

4 346244381RT2 Plentování ocelových nosník� výšky do 20 cm, s použitím 
suché maltové sm�si

m2 4,50000 1 665,40 7 494,30

Stávající ocelové nosníky oken a dve�í na terasu : 
15*1,2*0,25

4,5

5 342266211RT1 Obklad st�n sádrokartonem lepený na zdivo, desky 
standard tl. 12,5 mm

m2 1,26000 2 313,30 2 914,76

Špalety oken a dve�í obvodového zdiva : 

Místnost �. 205 : 0,3*(1,5*2+1,2) 1,26

6 342266211RT3 Obklad st�n sádrokartonem lepený na zdivo, desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm

m2 14,76000 2 730,20 40 297,75

Špalety oken a dve�í obvodového zdiva : 
0,3*(0,6*8+0,9*6+1,2*9+1,5*16+2,4*2+0,9*4)

16,02

Odpo�et impregnovaného : -0,3*(1,5*2+1,2) -1,26

7 342265112RT5 Úprava podkroví sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 109,84000 1 258,40 138 222,66

Obvodová dozdívka : (12+11,8)*2*2,75-
(0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2)

109,84

8 342265992R00 P�íplatek k úprav� podkroví za deseku GKB 12,5 mm m2 110,00000 97,20 10 692,00

P�EDST�NA W626 : 110 110

9 342263311R00 Úprava sádrokartonové p�í�ky pro osazení umývadla kus 1,00000 2 860,00 2 860,00

Místnost �. 205 : 1 1

10 342263314R00 Úprava sádrokartonové p�í�ky pro osazení WC modulu kus 1,00000 2 860,00 2 860,00

Místnost �. 206 : 1 1

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 188 546,82
11 416021221R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm m2 116,10000 1 421,20 165 001,32

Místnost �. 201 : 11,5 11,5

Místnost �. 202 : 79 79

Místnost �. 203 : 25,6 25,6

12 416021223R00 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RBI 12,5 mm m2 15,00000 1 569,70 23 545,50

Místnost �. 204 : 8,9 8,9

Místnost �. 205 : 4,5 4,5

Místnost �. 206 : 1,6 1,6

Díl: 61 Úpravy povrch� vnit�ní 1 537,38
13 610991111R00 Zakrývání výplní vnit�ních otvor� m2 21,06000 73,00 1 537,38

0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2 21,06

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást
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S: 22V09

O: 01

R: 21V090101

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 79 942,76
14 631362021R00 Výztuž mazanin sva�ovanou sítí z drát� Kari t 0,20703 41 800,00 8 653,85

KARI 4/150/150 : 133,35*0,00135*1,15 0,20703

15 632451236R00 Pot�r pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 60 mm m2 133,35000 534,60 71 288,91

2. NP bez schodiš�ového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 133,35

Díl: 64 Výpln� otvor� 26 566,10
16 642942212R00 Osazení zárubn� do sádrokarton. p�í�ky tl. 100 mm kus 2,00000 944,90 1 889,80

Sociál : 2 2

17 642942214R00 Osazení zárubn� do sádrokarton. p�í�ky tl. 150 mm kus 3,00000 1 148,40 3 445,20

Vnit�ní p�í�ky : 3 3

18 648991113RT3 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, v�etn�
dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm

m 15,00000 667,70 10 015,50

Tabulka plastových výrobk� : 

P1 : 1,2*8 9,6

P2 : 0,9*6 5,4

Mezisou�et 15

19 553308101R Zárube	 ocelová S 100 DV 600x1970x100 P, ZAKO pro 
sádrokarton, s drážkou, t�sn�ním, kapsové záv�sy

kus 1,00000 2 010,80 2 010,80

20 553308110R Zárube	 ocelová S 100 DV 700x1970x100 L, ZAKO pro 
sádrokarton, s drážkou, t�sn�ním, kapsové záv�sy

kus 1,00000 2 043,80 2 043,80

21 553308220R Zárube	 ocelová S 125 DV 800x1970x125 L, ZAKO pro 
sádrokarton, s drážkou, t�sn�ním, kapsové záv�sy

kus 1,00000 2 354,00 2 354,00

22 553308230R Zárube	 ocelová S 125 DV 900x1970x125 L, ZAKO pro 
sádrokarton, s drážkou, t�sn�ním, kapsové záv�sy

kus 1,00000 2 403,50 2 403,50

23 553308231R Zárube	 ocelová S 125 DV 900x1970x125 P, ZAKO pro 
sádrokarton, s drážkou, t�sn�ním, kapsové záv�sy

kus 1,00000 2 403,50 2 403,50

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 24 539,28
24 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 141,60000 173,30 24 539,28

SDK podhledy : 141,6 141,6

Díl: 95 Dokon�ovací konstrukce na pozemních 
stavbách

14 960,00

25 952901221R00 Vy�išt�ní pr�myslových budov a objekt� výrobních m2 160,00000 93,50 14 960,00

160 160

Díl: 99 Staveništní p�esun hmot 15 597,03
26 999281105R00 P�esun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 25,96908 600,60 15 597,03

Díl: 711 Izolace proti vod� 3 504,60
27 711210020RA0 St�rka hydroizola�ní t�snicí hmotou m2 7,08000 495,00 3 504,60

Sprcha : (0,8+0,9*2)*2+1,8*0,8+0,2*(1*2+0,8-0,6) 7,08

Díl: 713 Izolace tepelné 156 851,12
28 713111111RT2 Izolace tepelné strop� vrchem kladené voln�, 2 vrstvy - 

materiál ve specifikaci
m2 160,00000 139,20 22 272,00

2. NP : 160 160

29 713111221RO3 Montáž parozábrany, zav�šené podhl., p�elep. spoj�, N 
110 standard

m2 160,00000 126,50 20 240,00
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S: 22V09

O: 01

R: 21V090101

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

30 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 
specifikaci

m2 133,35000 61,80 8 241,03

2. NP bez schodiš�ového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 133,35

31 713131130R00 Izolace tepelná st�n vložením do konstrukce m2 109,84000 129,80 14 257,23

Obvodová dozdívka : (12+11,8)*2*2,75-
(0,9*0,6*4+1,2*1,5*8+1,2*2,4+0,9*0,9*2)

109,84

32 713191100RT9 Položení separa�ní fólie, v�etn� dodávky fólie m2 133,35000 38,50 5 133,98

2. NP bez schodiš�ového otvoru : 11,8*12-2,2*3,75 133,35

33 713191221R00 Dilata�ní pásek podél st�n výšky 100 mm v�.dodávky m 55,10000 27,50 1 515,25

2. NP bez schodiš�ového otvoru : (11,8+12)*2+2*3,75 55,1

34 713102122R00 Odstr.tep.izol.podlah,voln�,minerál nad tl.100 mm m2 133,35000 60,50 8 067,68

2. NP bez schodišt� : 12*11,8-2,2*3,75 133,35

35 28375611R Deska POLYFON EPS T 5000 N/m2 tl. 30 mm m2 140,01750 49,50 6 930,87

2. NP bez schodiš�ového otvoru : 133,35*1,05 140,0175

36 631508604R Pás izola�ní ISOVER UNIROL PLUS 4300x1200 
tl.140mm

m2 172,80000 178,20 30 792,96

160*1,08 172,8

37 631508605R Pás izola�ní ISOVER UNIROL PLUS 3800x1200 
tl.160mm

m2 172,80000 202,40 34 974,72

160*1,08 172,8

38 998713201R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1 526,00000 2,90 4 425,40

Díl: 762 Konstrukce tesa�ské 1 769,71
39 762332110R00 Montáž vázaných krov� pravidelných do 120 cm2 m 2,40000 271,20 650,88

Vým�ny pro p�dní výlez : 1,2*2 2,4

40 762395000R00 Spojovací a ochranné prost�edky pro st�echy m3 0,02530 1 905,20 48,20

41 60596002R �ezivo - fošny, hranoly m3 0,02534 9 713,00 246,13

1,2*0,12*0,08*2*1,1 0,02534

42 998762202R00 P�esun hmot pro tesa�ské konstrukce, výšky do 12 m % 85,00000 9,70 824,50

Díl: 764 Konstrukce klempí�ské 4 886,00
43 764775318R00 PREFA nástavec odv�trání, DN 100 mm kus 2,00000 1 962,40 3 924,80

VZT : 1 1

Kanalizace : 1 1

44 998764201R00 P�esun hmot pro klempí�ské konstr., výšky do 6 m % 356,00000 2,70 961,20

Díl: 765 Krytiny tvrdé 18 186,30
45 765901112R00 Fólie izola�ní podst�ešní paropropustná m2 160,00000 112,20 17 952,00

Skladba P4 : 

2. NP : 160 160

46 998765201R00 P�esun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 16,50000 14,20 234,30

Díl: 766 Konstrukce truhlá�ské 39 216,80
47 766231111R00 Montáž stahovacích p�dních schod� kus 1,00000 2 909,50 2 909,50

Tabulka truhlá�ských výrobk� : 

T06 : 1 1

48 766661112R00 Montáž dve�í do zárubn�,otevíravých 1k�.do 0,8 m kus 5,00000 1 025,20 5 126,00

49 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 5,00000 599,50 2 997,50

50 766695212R00 Montáž prah� dve�í jednok�ídlových š. do 10 cm kus 2,00000 189,80 379,60

51 766695213R00 Montáž prah� dve�í jednok�ídlových š. nad 10 cm kus 3,00000 203,50 610,50
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S: 22V09

O: 01

R: 21V090101

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

52 54914582R Kliky se štítem mezip  804/90 se zaj. Cr kus 1,00000 786,50 786,50

1 1

53 54914591R Kliky se štítem dve�.  804  klí�/90 Cr kus 1,00000 559,90 559,90

54 54914594R Kliky se štítem dve�.  804  FAB/90 Cr kus 3,00000 559,90 1 679,70

55 6116019XX Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 60x197 , bílé kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

56 6116019XY Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 70x197 , bílé kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

57 6116019XZ Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 80x197 , bílé kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

58 6116020XZ Dve�e vnit�ní hladké plné 1 k�íd. 90x197 , bílé kus 2,00000 1 716,00 3 432,00

59 61187116R Prah dubový délka 60 cm ší�ka 10 cm tl. 2 cm kus 2,00000 170,50 341,00

60 61187158R Prah dubový délka 80 cm ší�ka 12 cm tl. 2 cm kus 3,00000 290,40 871,20

61 61250001X Zateplený p�dní výlez 600/600 mm, zateplené, PO kus 1,00000 13 848,90 13 848,90

Tabulka truhlá�ských výrobk� : 

T06 : 1 1

62 998766201R00 P�esun hmot pro truhlá�ské konstr., výšky do 6 m % 351,00000 1,50 526,50

Díl: 767 Konstrukce záme�nické 30 030,00
63 767200001RX1 Stavebnicové hliníkové zábradlí s bo�ním kotvením, v. 1 

m, dl. 3+3+1,2 m
Kpl 1,00000 30 030,00 30 030,00

Tabulka záme�nických výrobk� : 

Z6 : 1 1

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 72 062,73
64 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm m2 18,30000 815,10 14 916,33

Skladba P1 a P2 : 

Místnost �. 201 : 1,5*2,2 3,3

Místnost �. 204 : 8,9 8,9

Místnost �. 205 : 4,5 4,5

Místnost �. 206 : 1,6 1,6

Mezisou�et 18,3

65 771275206R00 Obklad keram.schod.stup	� relief.do tmele m2 9,10000 1 265,00 11 511,50

20*(0,175+0,28)*1 9,1

66 771445034R00 Obklad soklík� hutných,schod.stup	.,tmel, v.100 mm m 11,50000 495,00 5 692,50

20*(0,275+0,3) 11,5

67 771475014R00 Obklad soklík� keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 83,00000 200,20 16 616,60

Dílna : 39 39

Šatna : 12 12

Sklad : 22 22

Podesta schodišt� : 10 10

68 59764203R Dlažba granitová matná 300x300x9 mm m2 30,15900 421,30 12 705,99

Dlažba : 18,3*1,08 19,764

Soklík : (83+11,5)*0,1*1,1 10,395

69 597642400R Dlažba granitovát matná schodovka 300x300x9 mm m2 10,01000 881,10 8 819,81

9,1*1,1 10,01

70 998771201R00 P�esun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 200,00000 9,00 1 800,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 84 436,92
71 777551450RT1 Podlaha Sikafloor Level T, tl. 3 mm, t�žký provoz, podklad 

- strojn� hlazený beton
m2 104,60000 638,00 66 734,80

Prvky: Madlo DN 20 mm, sloupek DN 40 mm, 2x vodorovné p�í�ky DN 16 mm, spojka madla a sloupku, krytka 
madla, spodní krytka sloupku, držák p�í�ky, krytka p�í�ky a kotva.
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P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

Skladba P3 : 

Místnost �. 202 : 79 79

Místnost �. 203 : 25,6 25,6

Mezisou�et 104,6

72 777551451R00 P�íplatek za další 1mm tl. Level T, t�žký provoz m2 209,20000 71,10 14 874,12

Skladba P3 : 

Místnost �. 202 : 79*2 158

Místnost �. 203 : 25,6*2 51,2

Mezisou�et 209,2

73 998777201R00 P�esun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m % 2 020,00000 1,40 2 828,00

Díl: 781 Obklady keramické 35 486,18
74 781475112R00 Obklad vnit�ní st�n keramický, do tmele, 15x15 cm m2 22,00800 1 111,00 24 450,89

Sociál : 

WC : 2*(0,9+1,8)*1,5-0,6*1,5 7,2

P�edsí	 : 2*(1,5+1,8)*2,1-(1,2*1,5+0,7*2*2)+0,3*(1,5*2) 10,16

Sprcha : 2*(0,8*1,8)*2,1-0,7*2 4,648

Mezisou�et 22,008

75 59781345R Obkláda�ka 15x15 bílá mat, Color One m2 23,76864 418,00 9 935,29

22,008*1,08 23,76864

76 998781201R00 P�esun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 220,00000 5,00 1 100,00

Díl: 783 Nát�ry 1 551,08
77 783125131RT4 Nát�r syntetický OK "C", "CC" dvojnásobný, lesklý email 2 

x
m2 7,50000 201,30 1 509,75

Ocelové zárubn� : 1,5*5 7,5

78 783782205R00 Nát�r tesa�ských konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 0,40800 101,30 41,33

1,2*(0,05+0,12)*2 0,408

Díl: 784 Malby 42 141,84
79 784121101R00 Penetrace podkladu nát�rem JUB, Akril Emulze, 1 x m2 415,60000 35,40 14 712,24

Vnit�ní p�í�ky : (60,5+15,2)*2 151,4

Obvodová p�edst�na se špaletami : 110+14,8+1,3 126,1

Odpo�et obklad� : -22 -22

Mezisou�et 255,5

SDK podhledy : 116,1+15 131,1

Schodišt� 1. NP : 29 29

80 784125712R00 Malba Jupol Ekonomik, bílá,bez penetrace,2x m2 415,60000 66,00 27 429,60

Díl: D96 P�esuny suti a vybouraných hmot 3 751,76
81 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,66675 572,00 381,38

82 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,20003 363,60 72,73

83 979081121R00 P�íplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,88703 31,00 89,50

84 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,66675 526,90 351,31

85 979082121R00 P�íplatek k vnitrost. doprav� suti za dalších 5 m t 2,00025 58,70 117,41

86 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,66675 3 850,00 2 566,99

87 979011121R00 P�íplatek za každé další podlaží t 0,33338 365,20 121,75

Samonivela�ní, �erpatelná podlahová st�rka pro p�ímé zatížení. Snadno zpracovatelná, s pevností min. 40 N/mm2. 
Vhodná pro interiéry jako obrusná vrstva podlah s vysokou provozní zát�ží, jako jsou výrobní a skladovací provozy, 
garáže, obchody, obytné prostory apod.

Položka obsahuje penetraci emulzí Sika Level-01 Primer a vytvrzení a ochranu materiálem Sikafloor ProSeal-22.
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S: 22V09

O: 01

R: 21V090101

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Stavební �ást

88 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prost�edky t 0,22003 183,70 40,42

89 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutn�ní t 0,66675 15,40 10,27

Díl: VN Vedlejší náklady 33 000,00
90 00521 R VRN Soubor 1,00000 33 000,00 33 000,00

Celkem 1 218 754,55

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 22V09

O: 01

R: 22V090102

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnit�ní kanalizace 7 204,52

1 721176102R00 Potrubí HT p�ipojovací D 40 x 1,8 mm m 2,00000 392,70 785,40

2 721176103R00 Potrubí HT p�ipojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00000 511,50 2 046,00

3 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 4,00000 707,30 2 829,20

4 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 1,00000 49,50 49,50

5 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 1,00000 57,20 57,20

6 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 81,40 81,40

7 721273200RT3 Souprava ventila�ní st�ešní HL, souprava v�trací hlavice 
PP HL810  D 110 mm

kus 1,00000 1 026,30 1 026,30

8 721290111R00 Zkouška t�snosti kanalizace vodou DN 125 m 10,00000 31,90 319,00

9 998721101R00 P�esun hmot pro vnit�ní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,00815 1 291,40 10,52

Díl: 722 Vnit�ní vodovod 62 250,19
10 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.sva�ovan. 11343,DN 32 m 12,00000 1 614,80 19 377,60

11 722172332R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, v�etn� zednických 
výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20

m 13,00000 400,40 5 205,20

12 722172333R00 Potrubí plastové PP-R Instaplast, v�etn� zednických 
výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20

m 20,00000 587,40 11 748,00

13 722181214RT8 Izolace návleková MIRELON PRO tl. st�ny 20 mm, vnit�ní 
pr�m�r 25 mm

m 13,00000 31,90 414,70

14 722181215RU1 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. st�ny 25 mm, vnit�ní 
pr�m�r 32 mm

m 20,00000 53,90 1 078,00

15 722181215RW2 Izolace návleková  MIRELON PRO tl. st�ny 25 mm, vnit�ní 
pr�m�r 45 mm

m 12,00000 58,30 699,60

16 722237121R00 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnit�ní závit, GIACOMINI 
R250D, DN 15 mm

kus 1,00000 446,60 446,60

17 722237122R00 Kohout vodovodní, kulový, 2x vnit�ní závit, GIACOMINI 
R250D, DN 20 mm

kus 2,00000 543,40 1 086,80

18 722254211RT2 Hydrantový systém, box s plnými dve�mi + HP, pr�m�r 
25/30, stálotvará hadice

kus 1,00000 18 225,90 18 225,90

19 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 45,00000 31,90 1 435,50

20 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 45,00000 45,10 2 029,50

21 998722101R00 P�esun hmot pro vnit�ní vodovod, výšky do 6 m t 0,38736 1 298,00 502,79

Díl: 725 Za�izovací p�edm�ty 65 761,38
22 725010001 Sprchový set Hansgrohe s termostatickou baterií a horní 

sprchou
soubor 1,00000 17 888,20 17 888,20

23 725014131RT1 Klozet záv�sný OLYMP + sedátko, bílý, v�etn� sedátka v 
bílé barv�

soubor 1,00000 6 182,00 6 182,00

Potrubí v�etn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí v�etn� tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí v�etn� tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

V�etn� z�ízení a demontáže pomocného lešení.

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Zdravotní instalace

V položce je kalkulována dodávka izola�ní trubice, spon a lepicí pásky.

V�etn� dodávky vody, uzav�ení a zabezpe�ení konc� potrubí.

V�etn� dodání desinfek�ního prost�edku.

Potrubí v�etn� tvarovek a zednických výpomocí.

V�etn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí v�etn� tvarovek a zednických výpomocí.

V�etn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izola�ní trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izola�ní trubice, spon a lepicí pásky.
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S: 22V09

O: 01

R: 22V090102

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Zdravotní instalace

24 725017134R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé soubor 1,00000 2 295,70 2 295,70

25 725017138R00 Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý soubor 1,00000 2 136,20 2 136,20

26 725119306R00 Montáž klozetu záv�sného soubor 1,00000 864,60 864,60

27 725119401R00 Montáž p�edst�nových systém� pro zazd�ní soubor 1,00000 726,00 726,00

28 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 883,30 883,30

29 725249101R00 Montáž sprchových box� v�. dodávky zást�ny a vani�kyz 
litého mramoru 

soubor 1,00000 25 345,10 25 345,10

30 725810402R00 Ventil rohový bez p�ípoj. trubi�ky TE 66 G 1/2 soubor 2,00000 193,60 387,20

31 725829301RT2 Montáž baterie umyv.a d�ezové stojánkové, v�etn� baterie kus 1,00000 2 691,70 2 691,70

32 725849202R00 Montáž baterií sprchových termostatických kus 1,00000 446,60 446,60

33 998725101R00 P�esun hmot pro za�izovací p�edm�ty, výšky do 6 m t 0,06305 1 274,90 80,38

34 286967561R Modul-WC Kombifix ovládání zep�edu UP320, h=108 cm, 
pro mokrý proces, do zd�né p�edst�nové instalace. 2 
objemy splachování

kus 1,00000 5 834,40 5 834,40

Celkem 135 216,09

Poznámky uchaze�e k zadání

V�etn� dodání zápachové uzáv�rky.
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S: 22V09

O: 01

R: 22V090103

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 5 178,49

1 722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. st�ny 13 mm, vnit�ní 
pr�m�r 15 mm

m 72,00000 41,80 3 009,60

2 722181214RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. st�ny 20 mm, vnit�ní 
pr�m�r 18 mm

m 32,00000 45,10 1 443,20

3 722181244RT6 Izolace návleková MIRELON STABIL tl. st�ny 20 mm, 
vnit�ní pr�m�r 18 mm

m 16,00000 45,10 721,60

4 998713102R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00320 1 278,20 4,09

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

1,2,3, : 

Sou�et : 0,00320

Díl: 731 Kotelny 12 320,00
5 484-00010 Rozší�ení stávající regulace a m��ení soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

6 998731201R00 P�esun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 100,00000 13,20 1 320,00

Ceny z položek s po�adovými �ísly : 

5, : 

Sou�et : 100,00000 100

Díl: 732 Strojovny 4 978,96
7 732429111R00 Montáž �erpadel ob�hových spirálních, DN 25 soubor 1,00000 194,70 194,70

8 998732101R00 P�esun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,00200 1 281,50 2,56

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

8, : 

Sou�et : 0,00200

9 4261097515R �erpadlo Wilo-Yonos Pico 15/1-4, PN 6 kus 1,00000 4 781,70 4 781,70

Díl: 733 Rozvod potrubí 73 773,64
10 141-00001 P�ípl kotelna potrubí Cu D 18 m 16,00000 646,80 10 348,80

11 141-00006 Zkouška t�snosti potrubí Cu -D 35 m 104,00000 31,90 3 317,60

12 141-00007 Zednické výpomoci soubor 1,00000 9 891,20 9 891,20

13 733123110R00 P�íplatek za zhotovení p�ípojek D 22 x 2,6 mm kus 20,00000 193,60 3 872,00

14 733163102R00 Potrubí z m�d�ných trubek vytáp�ní D 15 x 1,0 mm m 72,00000 396,00 28 512,00

15 733163103R00 Potrubí z m�d�ných trubek vytáp�ní D 18 x 1,0 mm m 32,00000 495,00 15 840,00

16 733191111R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 20 kus 6,00000 312,40 1 874,40

17 998733101R00 P�esun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 0,09086 1 294,70 117,64

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

11,12,13,14, : 

Sou�et : 0,09086 0,09

Díl: 734 Armatury 38 395,05
18 551-00003 Montáž op�rn.pouzder a sv�r.šroubení pro Cu trubky soubor 12,00000 19,80 237,60

19 551-00004 Montáž krytky šroubení ks 6,00000 25,30 151,80

20 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 kus 2,00000 194,70 389,40

21 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 2,00000 258,50 517,00

22 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00000 257,40 1 544,40

23 734209123R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 kus 1,00000 257,40 257,40

24 734245420R00 Klapka zp�tná,2xvnit�.závit GIACOMINI N5 DN 10,top kus 1,00000 581,90 581,90

25 734261224R00 Šroubení  Ve 4300 p�ímé, G 3/4 kus 8,00000 192,50 1 540,00

26 734266426R00 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.rohov.Heimer Vekolux DN15 kus 5,00000 831,60 4 158,00

27 734266446R00 Šroubení dvoutr.rohov.termo.Heimeier Multilux DN15 kus 1,00000 1 868,90 1 868,90

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Úst�ední vytáp�ní

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 22V09

O: 01

R: 22V090103

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Úst�ední vytáp�ní

28 734291962R00 Hlavice ovládání term.ventil� ru�ní V 4250H kus 4,00000 159,50 638,00

29 734411142R00 Teplom�r dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm kus 2,00000 210,10 420,20

30 734429103R00 Montáž tlakom�ru kontaktního kus 2,00000 102,30 204,60

31 998734101R00 P�esun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,02456 1 280,40 31,45

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

22,23,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,4
2,43,44,45, : 

Sou�et : 0,02456 0,02

32 38841406R Tlakom�r kontaktní typ 3370, D160 mm, 0-400 kPa, 
kontakty 1 min. + 1 max.

kus 2,00000 210,10 420,20

33 42256512R Ventil pojistný DUCO 1" x 1 1/4" ,závitový ,po=300 kPa  , 
pro topení

kus 1,00000 1 321,10 1 321,10

34 42260622R Ventil odvzduš�ovací automatický R99  3/8" kus 2,00000 452,10 904,20

35 551-00001 Op�rné pouzdro + sv�rné šroubení pro Cu potrubí soubor 12,00000 58,30 699,60

36 551-00002 Krytka šroubení plast. bílá ks 6,00000 89,10 534,60

37 551100171R Kohout kulový regula�ní IVAR.TOP BALL 1/2" kus 1,00000 3 327,50 3 327,50

38 551100302R Filtr závitový FIV.08412 mosaz PN 20 FF 1/2" kus 1,00000 233,20 233,20

39 55113432.AR Kohout kulový R910 1/2" plnopr�t. pá�ka GIACOMINI kus 4,00000 254,10 1 016,40

40 5511356972R Kohout kulový vypoušt�cí R608 3/4" Giacomini kus 2,00000 353,10 706,20

41 55127267.AR Šroubení Heimeier Regutec p�ímé DAR 15 1/2", vnit�ní 
závit

kus 4,00000 677,60 2 710,40

42 55137301R Ovládání ru�ní "H" M30 kus 4,00000 158,40 633,60

43 55137306.AR Hlavice termostatická Heimeier K standard kus 6,00000 449,90 2 699,40

44 55137306736R Ventil Heimeier Mikrotherm DM 15 (1/2") p�ímý, bílá ru�ní 
regula�ní hlavice

kus 4,00000 673,20 2 692,80

45 5513808000R Ventil 3-cestný sm�šovací a rozd�lovací DN 15 kus 1,00000 2 531,10 2 531,10

46 5513808011R Pohon pro 3-cestný ventil 500 N 230 V 3 bod., pohon 
bude ur�en dle stávající regulace

kus 1,00000 5 424,10 5 424,10

Díl: 735 Otopná t�lesa 62 808,68
47 735157163R00 Otopné t�leso panelové Radik Ventil Kompakt 10, v. 600 

mm, dl. 700 mm
kus 3,00000 4 283,40 12 850,20

48 735157562R00 Otopné t�leso panelové Radik Ventil Kompakt 21, v. 600 
mm, dl. 600 mm

kus 2,00000 5 838,80 11 677,60

49 735171327R00 T�leso trubkové Koralux Linear Classic-M KLCM, v. 1220 
mm, dl. 450 mm

kus 1,00000 4 371,40 4 371,40

50 735221443R00 Registry z hladkých trubek do oblouk�, DN 50 mm, 
�ty�pramenné, délky 3000 mm

soubor 4,00000 6 594,50 26 378,00

51 998735101R00 P�esun hmot pro otopná t�lesa, výšky do 6 m t 0,42596 1 288,10 548,68

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

47,48,49,50,51, : 

Sou�et : 0,42596 0,43

52 54152720R Ty� topná s regulátorem Z-KT7R-0200-10 kus 1,00000 6 982,80 6 982,80

Celkem 197 454,82

Poznámky uchaze�e k zadání
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S: 22V09

O: 01

R: 22V090103

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Úst�ední vytáp�ní
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S: 22V09

O: 01

R: 22V090104

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 188 967,90

1 M210001 Elektroinstalace , viz p�iložený rozpo�et Kpl 1,00000 188 967,90 188 967,90

Celkem 188 967,90

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Elektroinstalace

Poznámky uchaze�e k zadání
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  ROZPO�ET - ELEKTROINSTALACE
VÁCLAV PÁRTL  PROJEKTOVÁNÍ 

EL. ZA�ÍZENÍ 

  AKCE             : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 

                             KAPLICKÁ 619, �.parc. st. 1533, �ESKÝ KRUMLOV - VESTAVBA DÍLNY

  INVESTOR    : M�STO �ESKÝ KRUMLOV, NÁM�STÍ SVORNOSTI 1,                   e-mail :

                             38101 �ESKÝ KRUMLOV Vaclav.Partl@seznam.cz

  ZAK. �.           : 48 - 22                                                                         datum : 20.10. 2022

        REKAPITULACE

   1.  ELEKTROINSTALACE 136 374,36

   2.  ROZVAD�� RP2 27 036,60

   3.  POMOCNÉ PRÁCE  (sekání drážek, pr�razy, protipožární ucpávky atd)                      17 556,94

   4.  VÝCHOZÍ REVIZE                              8 000,00

CELKEM 188 967,90

       POZNÁMKY :  Jednotlivé materiály a výrobky navržené v této PD lze zam�nit po odsouhlasení investorem a projektantem 
                             za obdobné jiného výrobce p�i dodržení daných vlastností a cenových relací! 
                         
Cenovou nabídku zpracoval Stanislav K�íž
K.S.elektro s.r.o.

POD SKALKOU 543, �. KRUMLOV  TEL. 
774 556 232



1. ELEKTROINSTALACE

Po�.�.   Název položky Jedn. Množ.
Jedn. cena 

montáž
Jedn. cena 

materiál
Montáž 
celkem

Materiál 
celkem

Položka celkem

1   Krabice p�ístrojová hl. 42mm pro vícenásobné ráme�ky ks 10 78,96 38,76 789,60 387,60 1 177,20
2   Krabice rozvodná s ví�kem a se svorkovnicí     hl. 42mm ks 1 121,46 55,08 121,46 55,08 176,54
3   Krabice rozvodná IP55 98 x 98 x 61mm ks 4 211,34 177,60 845,38 710,40 1 555,78
4   Odví�kování a zaví�kování krabice - závit ks 1 25,20 0,00 25,20 0,00 25,20
5   Odví�kování a zaví�kování krabice - 4 šrouby ks 4 30,24 0,00 120,96 0,00 120,96
6   Lišta vkládací 40x40 m 20 37,63 67,68 752,64 1 353,60 2 106,24
7   Kabel CYKY 3Cx1.5 m 205 27,72 20,52 5 682,60 4 206,60 9 889,20
8   Kabel CYKY 3Cx2.5 m 136 27,72 33,84 3 769,92 4 602,24 8 372,16
9   Kabel CYKY 5Cx1.5 m 28 29,40 33,96 823,20 950,88 1 774,08

10   Kabel CYKY 5Cx2.5 m 92 29,40 56,52 2 704,80 5 199,84 7 904,64
11   Kabel CYKY 5Cx10 m 30 42,00 214,56 1 260,00 6 436,80 7 696,80
12   Vodi� CY 4 m 42 23,52 21,48 987,84 902,16 1 890,00
13   Vodi� CYA 16 m 60 28,22 71,64 1 693,44 4 298,40 5 991,84
14   A - Svítidlo LED 26W, 1554lm, 4000K, IP65, d=327mm ks 3 344,40 1 544,40 1 033,20 4 633,20 5 666,40
15   B - Svítidlo LED 19W, 2312lm, 4000K, IP40 600 x 165 x 63mm ks 2 344,40 1 497,60 688,80 2 995,20 3 684,00
16   C - Svítidlo LED 17W, 2224lm, 4000K, IP66 1280 x 155 x 105mm ks 2 352,80 1 452,00 705,60 2 904,00 3 609,60
17   D - Svítidlo LED 33W, 4449lm, 4000K, IP66 1280 x 155 x 105mm ks 14 352,80 1 364,40 4 939,20 19 101,60 24 040,80
18   E - Svítidlo nást�nné venkovní LED 6,5W, IP44 19,9 x 26,9 x 8,9cm ks 1 277,20 1 500,00 277,20 1 500,00 1 777,20
19   Vypína� jednopólovy 10A  komplet  bílý ks 1 87,36 218,40 87,36 218,40 305,76
20   P�epína� st�ídavý 10A  komplet  bílý ks 2 90,72 234,00 181,44 468,00 649,44
21   P�epína� sériový 10A  komplet  bílý ks 1 90,72 217,20 90,72 217,20 307,92
22   Tla�ítkový ovlada� se signaliza�ní doutnavkou 10A  komplet  bílý ks 1 94,08 235,20 94,08 235,20 329,28
23   Zásuvka domovní 230V/16A  komplet  bílá ks 4 104,16 198,00 416,64 792,00 1 208,64
24   Vypína� jednopólovy IP44, 10A, bílý, na omítku ks 1 188,70 194,40 188,70 194,40 383,10
25   P�epína� seriový IP44, 10A, bílý, na omítku ks 2 144,48 206,40 288,96 412,80 701,76
26   Dvojzásuvka  IP44   bílá, na omítku ks 6 92,40 181,20 554,40 1 087,20 1 641,60
27   Zásuvka t�ífázová 5 pól. s krabicí pod omítku 16A  IP44 ks 4 243,60 561,60 974,40 2 246,40 3 220,80
28   Jisti� t�ífázový B32/3 ks 1 344,40 978,00 344,40 978,00 1 322,40
29   Zapojení venitlátoru ks 1 339,36 0,00 339,36 0,00 339,36

30
  Úprava p�vodní m��ení a regulace ÚT
  dopln�ní 1x �erpadlo, 1x sm�šovací ventil

ks 1 4 200,00 7 800,00 4 200,00 7 800,00 12 000,00

31   Hmoždinka do 10mm ks 148 25,20 6,48 3 729,60 959,04 4 688,64
32   Montáž a zapojení rozvad��e RP2 ks 1 10 920,00 0,00 10 920,00 0,00 10 920,00
33   P�esun specifikací 1% % 0,01 47 392,97 0,00 473,93 0,00 473,93
34   Vypnutí vedení, zajišt�ní, op�tné zapnutí ks 3 142,80 0,00 428,40 0,00 428,40

  MEZISOU�ET 50 533,43 75 846,24 126 379,67
  Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisou�et) 0,03 2 275,39 128 655,06
  GPP 6%                     (z položek celkem) 0,06 7 719,30

  ELEKTROINSTALACE CELKEM 136 374,36



2. ROZVAD��E RP2

Po�.�.   Název položky Jedn. Množ.
Jedn. cena 

montáž
Jedn. cena 

materiál
Montáž 
celkem

Materiál 
celkem

Položka celkem

1   Ozna�ovací lišta ks 1 85,00 215,00 85,00 215,00 300,00
2   Jisti� jednofázový B10/1, 10kA ks 1 32,00 152,00 32,00 152,00 184,00
3   Jisti� jednofázový B16/1, 10kA ks 6 32,00 131,00 192,00 786,00 978,00
4   Jisti� t�ífázový B16/3, 10kA ks 4 45,00 587,00 180,00 2 348,00 2 528,00
5   Proudový chráni� s nadproud. ochranou 10/1N/B/003 ks 3 45,00 1 950,00 135,00 5 850,00 5 985,00
6   Proudový chráni� 4pól. 40/4/003        30mA ks 1 60,00 1 597,00 60,00 1 597,00 1 657,00
7   Proudový chráni� 4pól. 40/4/03          300mA ks 1 60,00 2 690,00 60,00 2 690,00 2 750,00
8   Svorka �adová RSA 1,5 A          slan�ný vodi� 1,5 , tuhý 2,5 ks 3 25,00 12,40 75,00 37,20 112,20
9   Sb�rnice 14 pól. N  (PE/PEN ks 2 25,00 324,00 50,00 648,00 698,00

10   Svodi� p�ep�tí I. a II. stupe� na DIN lištu ks 1 175,00 7 040,00 175,00 7 040,00 7 215,00
11   Rozvodnice pod omítku pro 56 p�ístrojových modul� s dví�ky, IP31/20 ks 1 35,00 1 829,00 35,00 1 829,00 1 864,00
12   Popisný štítek ks 17 10,00 3,00 170,00 51,00 221,00
13   Propojovací lišta t�ífázová, 63A mod 36 2,00 6,60 72,00 237,60 309,60

  MEZISOU�ET 1 321,00 23 480,80 24 801,80
  Materiál podružný 3%  (z pol. materiál mezisou�et) 0,03 704,42 25 506,22
  GPP 6%                     (z položek celkem) 0,06 1 530,37

 ROZVAD��E RP2 CELKEM 27 036,60



S: 22V09

O: 01

R: 22V090105

P.�.�íslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 548,84

1 713411111R00 Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá m2 1,00000 221,70 221,70

2 998713102R00 P�esun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,00131 1 555,40 2,04

Hmotnosti z položek s po�adovými �ísly : 

1,2, : 

Sou�et : 0,00131

3 63151680R Pás lamelový ORSTECH LSP 40  8000x1000x 20 mm m2 1,00000 325,10 325,10

Díl: 728 Vzduchotechnika 37 296,71
4 7280000.01 Zaregulování systému VZT, uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy
hod   2,00000 6 435,00 12 870,00

5 7280000.02 materiál spojovací a t�snící - 15% z dodávky potrubí % 15,00000 220,00 3 300,00

6 7280000.03 Nosné a pomocné konstrukce - 5% z dodávky za�ízení % 5,00000 495,00 2 475,00

7 728112111R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 2,00000 527,50 1 055,00

8 728415111R00 Montáž m�ížky v�trací nebo ventila�ní do 0,04 m2 kus 3,00000 388,90 1 166,70

9 728611211R00 Mtž ventilátoru radiál.nízkotl.potrub.do d 100 mm kus 2,00000 353,70 707,40

10 998728202R00 P�esun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 181,89300 0,80 145,51

Ceny z položek s po�adovými �ísly : 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, : 

Sou�et : 181,89300 181,89

11 4291173.01 Malý radiální ventilátor EB 100 NT s dob�hem, zp�tná 
klapka, nižší otá�ky

kus 1,00000 5 166,60 5 166,60

12 4291173.02 Malý radiální ventilátor EBB 175 T s dob�hem, zp�tná 
klapka

kus 1,00000 8 025,20 8 025,20

13 4295330.01 Žaluzie protideš�ová 150x150 kus 2,00000 504,80 1 009,60

14 4297309-001 Dve�ní m�ížka 450x80 kus 1,00000 509,10 509,10

15 42981270R Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná, 
30%tvarovek

kus 2,00000 433,30 866,60

Celkem 37 845,55

V�etn� pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpo�et 

Kaplická �.p. 619, �eský Krumlov

Stavební úpravy - vestavba dílny

Vzduchotechnika

Poznámky uchaze�e k zadání
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Příloha č. 2 ke smlouv ě o dílo 

Podmínky pro provád ění díla 

Název díla: Stavební úpravy objektu Kaplická č. 619, Český Krumlov, vestavba dílny 

Cena díla 

1.1. Cena bez DPH uvedená v objednávce/ smlouvě o dílo je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré 
náklady nutné ke kompletnímu, řádnému a včasnému provedení díla zhotovitelem, včetně všech 
nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením 
a dokončením předmětu zakázky včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění 
díla, náklady na opatření podkladů, náklady na projednání, provozní náklady, pojištění, daně, 
náklady na případné získání nezbytných autorských a jiných práv a jakékoliv další výdaje spojené 
s plněním zakázky.  

1.2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. Daň 
z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen 
"zákon o DPH"). 

1.3. V dohodnuté ceně díla jsou obsaženy také náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci 
zařízení staveniště a náklady za realizaci následujících prací a činností (v rozsahu odpovídajícímu 
předmětu díla): 

a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 

c) zabezpečení zařízení staveniště, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu 
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, zajištění 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

d) demontáž stávajícího zařízení, 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci např. podle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozd. předpisů, 

f) prohlášení o shodě, 

g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 

h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozd. předpisů, 

i) zajištění fotodokumentace o průběhu stavby v tištěné a digitální podobě. Tato fotodokumentace 
opatřená stručným popisem s vyznačením data pořízení bude objednateli předána jako příloha 
protokolu o předání a převzetí dokončené stavby, 

j) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozd. předpisů, a její předání objednateli v pěti tištěných 
vyhotoveních a současně v digitálním vyhotovení ve formátu *.pdf, předání úplných informací 
a podkladů ke všem změnám stavebním i technologickým tak, jak budou v průběhu provádění 
díla odsouhlaseny objednatelem a provedeny, 

k) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých terénních úprav a předání 
tohoto zaměření objednateli v šesti tištěných vyhotoveních a v digitální (elektronické) formě 
v otevřených formátech, 

l) zpracování geodetického zaměření (polohopis a výškopis) veškerých nově vzniklých staveb 
(místní komunikace, chodníky, cesty, schodiště, veřejné osvětlení), vyhotovení geometrického 
plánu schváleného příslušným katastrálním úřadem tak, aby nově vzniklé stavby mohly být 
případně zapsány do evidence katastru nemovitostí a předání tohoto zaměření objednateli v šesti 
tištěných vyhotoveních a v digitální (elektronické) formě v otevřených formátech, 

m) detailní zdokumentování přesného skutečného vedení všech rozvodů (EI aj.), a to jak 
fotodokumentací, tak přesným zákresem do zjednodušených stavebních výkresů k tomu 
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vyhotovených na náklady zhotovitele; zákresy budou detailně kótovány, přičemž tyto zákresy 
budou provedeny odděleně pro každý jednotlivý druh realizovaných rozvodů; všechny tyto 
podklady budou vypracovány a odevzdány objednateli a zpracovateli projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby, každému v šesti (6) tištěných vyhotoveních a v digitální 
(elektronické) podobě v otevřených formátech; 

n) zajištění veškerých geodetických prací a průzkumů souvisejících s provedením díla a jejich 
zdokumentování pro potřeby zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; 

o) zajištění veškerých veřejnoprávních povolení, povolení, souhlasů a oznámení příslušných úřadů 
a dalších dokladů souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, tj. vydáním kolaudačního 
souhlasu (např. ve vztahu k potřebným překopům či záborům nutným k provedení díla), 

p) povinnost součinnosti zhotovitele, resp. její zajištění zhotovitelem u jeho subdodavatelů, při plnění 
povinností objednatele stanovených v podmínkách k provedení díla, 

q) povinnost vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých materiálů apod. samostatné 
změnové listy, do nichž zhotovitel zapisuje zejména všechny změny, v jejichž důsledku dochází 
k odchylkám od projektové dokumentace pro provedení stavby a veškeré změny v množství, 
kvalitě, použitém materiálu apod., které v průběhu provádění díla vzniknou, a povinnost průběžně 
písemně oznamovat veškeré změny objednateli v rámci pravidelných kontrolních dní stavby. 

1.4. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě:  

a) dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele, 

b) dojde-li k zúžení předmětu plnění stavby oproti zadávacím podkladům, 

c) dojde-li ke změně podmínek financování dle smlouvy, 

d) dojde-li k změně rozsahu díla na základě: 

da) požadavku objednatele - nařízené vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb, které nebyly obsaženy v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena není 
obsažena ve dohodnuté ceně díla a objednatel trvá na jejich provedení, zhotovitel může 
provést tyto stavební práce, dodávky nebo služby pouze na základě písemné dohody 
s objednavatelem o jejich provedení, 

db) požadavku zhotovitele - vyžádané vícepráce 

Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání smlouvy 
nebyly známy a nebyly v předmětu smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním 
rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto 
dodatečné stavební práce a/nebo dodávky a/nebo služby jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací a/nebo dodávek a/nebo služeb, zhotovitel je nezavinil ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel 
jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat 
o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací a/nebo dodávek 
a/nebo služeb realizována, 

dc) zjištění rozhodných skutečností při efektivním provádění díla, v jejichž důsledku je možné 
omezit rozsah díla bez toho, že by došlo ke změně kvalitativních hodnot díla - méněpráce.  

Pokud zhotovitel zjistí při efektivním provádění díla, že na základě posouzení rozhodných 
skutečností lze navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce, je povinen toto 
učinit bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit 
a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel 
nevyjádří ve lhůtě pěti pracovních dnů, platí, že návrh nepřijal. 

1.5. Dohodnutá cena díla zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu smlouvy nevěděl, ač 
o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se rozumí zejména práce, které měl již 
zhotovitel možnost předpokládat na základě příslušné projektové dokumentace. 

1.6. Má-li z důvodů uvedených v odst. 1.4. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, bude postupováno takto. 
Pro ocenění prací a/nebo dodávek a/nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená 
v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena 
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není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena z cenové soustavy běžně užívané ve 
stavebnictví, přičemž cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních 
a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, podrobný popis a 
měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky umožňující stanovení 
jednotkové ceny. K ocenění bude použita jednotková cena ve výši odpovídající 85 % platné směrné 
jednotkové ceny s tím, že musí být vždy uvedeno označení použité cenové soustavy. Realizaci prací 
a/nebo dodávek a/nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma 
smluvními stranami, který je uveden na změnovém listě. Jestliže zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré 
náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel. 

1.7. K provedení veškerých víceprací (nařízených i vyžádaných) musí být vždy uzavřen písemný 
vzestupně číslovaný dodatek ke smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas 
plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací, stanovená podle odst. 1.6. 
Podkladem pro uzavření dodatku je vždy změnový list zpracovaný zhotovitelem, který bude 
obsahovat veškeré kvantitativní, kvalitativní a jiné změny rozsahu díla a jejich dopad na změnu 
dohodnuté ceny díla a případnou změnu termínu dokončení díla. 

1.8. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že dohodnutá cena díla může být navýšena pouze z důvodu 
víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen "zákon o veřejných zakázkách"). 

2. Platební podmínky 

2.1. Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel objednateli po předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. 
Daňový doklad (faktura) bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
podepsání předávacího protokolu díla oběma smluvními stranami. 

2.2. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu, formou a obsahem 
odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozd. předpisů, zákonu o DPH a bude mít 
náležitosti obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat 
tyto náležitosti, bude objednatelem vrácen k opravení bez proplacení. V takovém případě lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově vyhotoveného daňového 
dokladu (faktury). Nedílnou přílohou faktury je soupis provedených prací odsouhlasený 
objednatelem. Daňový doklad bude vyhotoven v počtu dvou originálů. 

2.3. Zjistí-li objednavatel ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého dílčího plnění vady, je oprávněn 
zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit a příslušnou úhradu pozastavit až do data odstranění vady. 

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit platby do patnácti (15) dnů od doručení daňového dokladu (faktury). 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad (faktura) byl objednateli doručen třetí den po 
odeslání zhotovitelem. 

2.5. Zaplacení ceny za dílo ani její části nebude považováno za prohlášení/potvrzení objednatele 
o řádném a včasném poskytnutí plnění zhotovitelem nebo o tom, že plnění přejímá a akceptuje 
i s vadami, a to bez ohledu na výši provedené platby nebo podklady, na základě nichž byla 
provedena. 

2.6. Pokud zhotovitel, který je plátcem DPH, provádí stavební nebo montážní práce vymezené 
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 až 43 vydané Českým statistickým úřadem (dále jen "Klasifikace 
produkce CZ-CPA") na majetku, který je byť jen částečně objednatelem používán k ekonomické 
činnosti, je nutné aplikovat režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit daňový 
doklad / fakturu s náležitostmi dle §92a zákona o DPH včetně uvedení kódu plnění podle Klasifikace 
produkce CZ-CPA. Současně zhotovitel uvede na každém daňovém dokladu / faktuře text:  

"Fakturovaná částka neobsahuje daň z přidané hodnoty. Předmět plnění podléhá režimu přenesené 
daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. 
předpisů. Pro příjemce plnění vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %." 

2.7. Skutečnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem prováděny stavební nebo montážní práce, je 
objednatelem používán k ekonomické činnosti, je povinen objednatel oznámit zhotoviteli písemně 
před zahájením nebo v průběhu stavebních prací. 
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2.8. Pokud objednatel neoznámí skutečnost uvedenou v odst. 2.6., pak platí, že objekt, na kterém jsou 
prováděny stavební a montážní práce, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a pro tuto 
dodávku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

3. Sjednaná doba pro provedení díla 

3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech: 

3.1.1. Zhotovitel zahájí práce po předání staveniště. 

3.1.2. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 (pěti) dnů od předání a převzetí díla. 

3.2. Plnění předmětu díla může být zahájeno pouze na výslovný pokyn objednatele. 

3.3. Plnění předmětu díla je zahájeno protokolárním předáním staveniště zhotoviteli a ukončeno 
předáním a převzetím dokončeného díla. 

3.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad 
a prosté práv třetích osob včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavby. 

3.5. Jestliže zhotovitel provede dílo bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení, zavazuje 
se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. 

3.6. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení 
objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení 
se splněním závazku, pokud písemně upozornil objednatele na nutnost poskytnutí spolupůsobení 
v přiměřené době. Pokud je objednatel v prodlení s plněním tohoto svého závazku, je zhotovitel do 
doby sjednání dohody nebo dalšího postupu oprávněn přerušit práce na stavbě a požadovat změnu 
termínu dokončení. 

3.7. Lhůty plnění předmětu díla se řídí harmonogramem postupu prací, pokud je tento objednatelem 
požadován. Harmonogram postupu prací se v takovém případě stává přílohou objednávky / smlouvy 
o dílo. 

3.8. Harmonogram postupu prací může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby. 
Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a projednána s objednatelem, a to nejpozději do 
termínu zahájení prací. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termíny provedení díla či jakékoliv jeho části. 

4. Způsob provád ění díla 

4.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními §§ 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. 
Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí.  

4.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené dále a veškeré pokyny 
objednatele. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní 
správy. Zhotovitel je současně povinen upozornit bez zbytečného odkladu zhotovitele na nesoulad 
mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoliv 
v průběhu provádění díla zjistí. 

4.3. Zhotovitel nesmí při provádění díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele provést 
žádnou změnu oproti projektové dokumentaci. Zjistí-li zhotovitel kdykoli při provádění díla skryté 
překážky bránící řádnému provádění díla, resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů, resp. 
v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat v provádění díla ve vztahu 
k jiným jeho částem. 

4.4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník. 

4.5. Mimo stavbyvedoucího a Technického dozoru stavebníka může provádět záznamy do stavebního 
deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní 
k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. 

4.6. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda 
práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami, popř. jinou 
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dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 
předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění 
vad díla tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění. 

4.7. Technický dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě. 

4.8. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou 
v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před 
prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-
li zhotovitel Technický dozor ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického 
dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel nedostaví k prověření 
prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-
li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, 
nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění 
díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

4.9. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před 
zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel 
souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich 
zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími 
např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, 
konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich 
objednáním objednatele a vyžádá si jeho souhlas. 

4.10. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 
individuálních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí 
dohodnutými podmínkami, závaznými i doporučenými technickými normami a projektovou 
dokumentací. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje provést na požádání objednatele dodatečné zkoušky potvrzující kvalitu 
provedeného díla, a to v rozsahu, který považuje objednatel za potřebné. Pokud výsledek zkoušky 
nebude vyhovující, ponese náklady na její provedení zhotovitel, jinak nese náklady na dodatečné 
zkoušky objednatel.  

4.12. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení. 

4.13. Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby 
se ujistil, že vyhovuje sjednaným podmínkám užívání. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou 
prováděny u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění 
díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným 
objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to 
zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem 
požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené 
práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout 
s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést 
všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady. 

4.14. Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel. 

4.15. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací.  

4.16. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek 
a norem o požární ochraně. 

4.17. K plnění předmětu díla se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými 
a proškolenými pracovníky. 

4.18. Zhotovitel může stavební práce provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Zhotovitel 
je povinen veškeré subdodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami 
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provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za 
činnost, dodávky a práce svých subdodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích 
z objednávky / smlouvy o dílo na subdodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné. 

4.19. V případě, že v průběhu prací dojde ke zjištění případně možných archeologických nálezů, je 
zhotovitel povinen přerušit práce a informovat o těchto skutečnostech objednatele a oprávněné 
orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese zhotovitel veškeré důsledky z toho plynoucí. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

5. Staveništ ě 

5.1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli staveniště, prosté práv třetích osob. 

5.2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou 
vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozd. předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozd. předpisů, a nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi, ve znění pozd. předpisů. Do zápisu budou uvedena jména zástupců objednatele, kterým 
bude umožněn vstup na staveniště. 

5.3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně zejména: 

a) napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, 
kanalizace), 

b) plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezideponijních skládek, 

c) podmínky příjezdu ke staveništi.  

5.4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících 
zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 
Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele. 

5.5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Odstraní na vlastní náklady 
odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

5.6. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveništi jakákoliv označení, informační nápisy, reklamní 
plochy či jiné obdobné věci s výjimkou řádného označení staveniště v souladu s obecně platnými 
právními předpisy nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

5.7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 5 (pěti) 
dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení 
a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po 
jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém 
jakýchkoliv překážek. 

5.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci neprodleně po předání staveniště. 

5.9. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") vlastních 
pracovníků. 

5.10. Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady BOZP a bezpečnost bude opakovaně porušována, 
může koordinátor bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (dále jen "koordinátor BOZP") 
objednatele vydat zákaz provádět tyto práce, eventuelně vykázat osoby porušující BOZP ze 
staveniště. O každém takovémto porušení zásad BOZP, přerušení prací z důvodu porušování zásad 
BOZP a vykázání osob, porušujících zásady BOZP, je povinen koordinátor BOZP objednatele 
provést zápis do stavebního deníku a do dokumentace k BOZP vedené ke stavbě. 

6. Předání a p řevzetí díla  

6.1. K předání a převzetí díla vyzve písemně zhotovitel objednatele nejméně pět (5) dnů před termínem 
zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle 
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odst. 6.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který 
musí obsahovat alespoň: 

i) popis předávaného díla, 

ii) zhodnocení kvality předávaného díla, 

iii) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 

iv) způsob odstranění případných vad a nedodělků, 

v) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků, 

vi) výsledek přejímacího řízení, 

vii) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě 
dřívějšího dokončení díla. 

6.2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména: 

i) doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných 
zkouškách podmiňující převzetí, zprovoznění a kolaudaci díla pro kolaudační řízení, 

ii) dvě (2) tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se 
zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi 
na dohodnutém datovém nosiči, 

iii) geodetické zaměření díla, 

iv) písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření 
před zakrytím sítí, 

v) fotodokumentaci o průběhu stavebních prací, 

vi) provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla, 

vii) atesty, prohlášení o shodě, 

viii) doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby, 

ix) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
ve znění pozd. předpisů, 

x) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí 
zakrytých v průběhu stavby, 

xi) stavební deník, 

xii) soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny, 

a další doklady, dokumenty, které považuje objednatel nebo zhotovitel za podstatné.  

6.3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků. 

6.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. 

6.5. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci nebo položkového 
rozpočtu (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

6.6. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění 
případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí předmětu díla. 

7. Technický dozor objednatele (stavebníka) 

7.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či obdobném poměru vůči 
objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru nad prováděním díla. Technický dozor je 
oprávněn ke všem úkonům výslovně uvedeným dále, případně k úkonům, k nimž jej objednatel 
písemně pověří. 

7.2. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 71 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozd. předpisů. 

7.3. Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.  
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7.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je oprávněn požádat 
objednatele o stanovisko, který rozhodnutí technického dozoru bud' potvrdí, změní či zruší. 

7.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy pracovníkům 
zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provádění díla vždy, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně jiných osob, 

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 
č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozd. předpisů. 

7.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve stavebním 
deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

7.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. V případě, že věc 
nesnese odkladu, je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně a zhotovitel je povinen takovéto 
pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez 
zbytečného odkladu písemně, čímž se rozumí: 

je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve stejný den zápisem do 
stavebního deníku,  

je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději následující pracovní 
den, a provádí-li zhotovitel práce 7 (sedm) dní v týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na 
to, že nemusí být dnem pracovním) zápisem do stavebního deníku, faxovou zprávou nebo 
doručením písemné zprávy. 

7.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na zhotoviteli, aby vyloučil 
okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru 
nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost 
je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí 
účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. 

8. Odpov ědnost za vady, záruka za dílo 

8.1. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

8.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle platných právních předpisů, 
závazných i doporučených technických norem, TP, TKP a požadovaných standardů.  

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít k okamžiku protokolárního 
předání a převzetí sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud 
dílo či jakákoli jeho část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň 
poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít všechny sjednané 
vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy po dobu šedesáti (60) m ěsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla. Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost 
zhotovitele za vady. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání 
a převzetí díla objednatelem.  

8.4. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o jejím zjištění, 
nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů poté. 

8.5. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného plnění, jimž 
odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby objednatele: 

bezplatné odstranění vady, 

úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 

přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

8.6. Vedle výše uvedených práv objednatele z vadného plnění, má objednatel vždy také nárok na 
náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 
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8.7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí reklamace vady díla s 
uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od 
přijetí reklamace vady, 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě pěti (5) 
kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady, 

f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 36 hodin od jejich uplatnění objednatelem; 
objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo 
faxem. 

8.8. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, jestliže takovou 
změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne objednateli přiměřenou slevu 
z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad anebo než objednatel započne s odstraňováním 
vad sám nebo třetí osobou na náklady zhotovitele. 

8.9. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 8.7. nebo oznámí 
objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může objednatel takovou vadu odstranit 
sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně 
vynaložil, případně uplatnit jiný z nároků uvedených v odstavci 8.5. 

8.10. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část užívat pro vady, 
za něž zhotovitel odpovídá. 

8.11. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční 
doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 
dvanácti (12) měsíců od uplynutí záruční doby za celé dílo. 
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