

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL19,22,24-2 Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů		
Objekt:	ZL24	Objekt M1 - místnost 2.02 - likvidace statické poruchy	
Rozpočet:	ZL24	Objekt M1 - místnost 2.02 - likvidace statické poruchy	
Objednatel:	Město Český Krumlov		IČ: 00245836
	náměstí Svornosti 1		DIČ: CZ00245836
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		
Zhotovitel:	Společnost pro revitalizaci areálů klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen		IČ: 25160168
	Radniční 133/1		DIČ: CZ25160168
	37001 České Budějovice-České Budějovice i		
Vypracoval:	Josef Záleský		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				98 157,20
PSV				47 796,93
MON				72 660,21
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				218 614,34

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15	%	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21	%	218 614,34 CZK
Cena celkem bez DPH			218 614,34 CZK

v Českém Krumlově

 Za zhotovitele

dne 1.7.2015

 Za objednatele

Společnost pro revitalizaci
areálů klášterů Český Krumlov,
Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
Radniční 133/1
370 01 České Budějovice
IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			92 762,07	29
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 081,92	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 311,41	3
711	Izolace proti vodě	PSV			5 015,46	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 949,71	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 831,76	18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	MON			72 660,21	33
Cena celkem					218 614,34	100