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1. Vymezení řešeného území

Projektová dokumentace  S 01 řeší revitalizaci  a opravu části území „jižních
teras“ městského parku v Českém Krumlově vč. přístupové cesty z městského parku.
Vymezení řešené části je patrno z výkresové dokumentace – výkres celkové situace.
Jedná se o území ohraničené z jižní strany náplavkou řeky Vltavy a ze severní strany
je  území  ohraničeno  zahradami  stávajících  rodinných  domků  a  mateřské  školy,
Růžovou zahradou a dále pak parkovištěm.

Další  část  dokumentace  S  02 řeší  rozšíření  komunikačního  systému  –
parkových  chodníků  v  lokalitě  Růžová  zahrada,  Český Krumlov – Starý  Plešivec.
Nově navržený chodník v délce cca 50,0 m bude navazovat na stávající komunikační
systém chodníků v dané lokalitě.

Projektová dokumentace S 03 řeší stavební úpravy - rekonstrukce stávajícího
cestního systému – stezky pro pěší od Benešova mostu (most ev.  č.  CK-007) do
městského parku v prostoru mezi řekou Vltavou a objektem Základní školy Linecká.

2. Stavebn ě technické řešení

2.1. - S2.1. - S2.1. - S2.1. - S                    01010101            STAVEBNÍ ÚPRAVY JIŽNÍCH TERAS V ČESKÉM 

KRUMLOVĚ

Stavební část - terasy:

Z hlediska přehlednosti bude zdivo teras rozděleno do čtyř etáží 1, 2, 3, 4 a do deseti
svislých úseků A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.

Celkové řešení :

1. Terasy budou vyklizeny, vyčištěny a zbaveny náletových dřevin.

2. Po vyklizení a vyčištění od náletových dřevin budou prohlédnuty jednotlivé úseky
opěrných – zárubních zdí, přizván GP a zástupci památkové péče a bude rozhodnuto
o  detailním  konkrétním  řešení  jednotlivých  úseků  těchto  zdí,  při  respektování
doporučení  stavebněhistorického  průzkumu  a  skutečného  stavebnětechnického
stavu zdí.

3. Opěrné zdi,  které budou v dobrém stavu, budou zachovány, spáry zdiva budou
proškrabány a nově  spárovány cementovou maltou – provedení ustoupené spáry,
spáry  budou  v  líci  vyklínovány  podélnými  kamennými  odštěpky.  Bude  proveden
vzorek a ten bude na KD odsouhlasen. Obecně  se jeví,  že hlavy zdí jsou místně
narušené. Proto bude v místech narušení nutné cihelné hlavy a uvolněné kameny
rozebrat a nově vyzdít s použitím původního zdravého materiálu. Nové zdivo výšky
0.2  m vždy  nad  úroveň  příslušné terasy bude vyzděno ze sbíraného kamene na
beton C16/20. Zdivo bude zděno na cementovou maltu - provedení ustoupené spáry,
spáry  budou  v  líci  vyklínovány  podélnými  kamennými  odštěpky.  Zhlaví  zdi  bude
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opatřeno hlavou vyzděnou z mrazuvzdorných cihel, určených pro památkářské účely,
kladených na plocho či na ostro dle dochovaných provedení hlav. Tato hlava bude
vyzděna na MC 10. Hlava bude cca. 0,2m nad terénem, výškový průběh hlavy se
bude řídit  dochovaným průběhem. Za takto upravenou opěrnou zdí bude osazeno
ocelové zábradlí kotvené do zdiva pomocí chemických kotev.

4. V místě zborcených opěrných zdí budou tyto rozebrány a vyklizeny. Podloží bude
očištěno až na skalní podklad, případně bude proveden nový základ z betonu tř. C
16/20. Do základu budou vloženy svislé pruty nastřihané ocelové sítě Ø8 100x 100
mm,  které  budou  provázány  s ocelovými  trny  ØR20  dl.  500  mm  zavrtanými  do
skalního podkladu. Na rubové straně bude do betonové vrstvy vyzděné z betonu tř. C
16/20  ocelová síť  Ø 8 /100 x 100 mm.  Lícní  strana bude vyzděna ze sbíraného
kamene na cementovou maltu. Spáry zdiva budou provedeny dle odsouhlaseného
vzorku s hlubokým spárováním zdiva - provedení ustoupené spáry, spáry budou v líci
vyklínovány podélnými kamennými odštěpky. Základová spára ve skalním podloží
bude zubově  upravena vylámáním, případně bude doplněna navrtanými ocelovými
tyčemi ØR20 dl. 500 mm zavrtanými do skalního podkladu v počtu 2ks nad sebou a
´500  mm  od  sebe.  Po  vyzdění  nových  částí  opěrných  a  zárubních  zdí  bude
provedeno  nové  zhlaví  z mrazuvzdorných  tmavočervenýc  cihel  na  MC  10  (cihly
určené pro památkářské účely). Pro odvod vody z rubové strany opěrné zdi budou
v nových částech v patách zdí vytvořeny kamenné drenážní otvory ve vzdálenosti 1-
2 m od sebe.
Nové zdi do výšky 3,00 m mohou být provedeny jako zárubní tl. 450 mm, vyzděné na
lícní  straně  ze sbíraného kamene na cementovou maltu,  nosná rubová část  bude
tvořena betonovou deskou tl. 150 mm z  betonu C 16/20 s výztuží  ocelovou síťí
Ø8/ 100 x 100 mm na lícní straně, se zakotvením táhly R20 do skalního masivu viz
detail. 
Nové zdi výšky 5,00m a více musí být na rubové straně zakotveny ve třetinách výšky
zdi  pomocí  ocelových  táhel  z tyčové  oceli  R20  do  skalního  podloží.  Zdivo  bude
opětovně vyzděno ze sbíraného kamene na cementovápennou maltu, nosná rubová
část  bude  tvořena  betonovou  deskou  tl.  150  mm  z   betonu  C  16/20  s  výztuží
ocelovou síťí Ø8/ 100 x 100 mm na lícní straně, se zakotvením táhly R20 do skalního
masivu viz. detail.

• Pro  zdění  veškerého  kamenného  zdiva  bude  použit  kámen  ze  z řícených
nebo  vybouraných  částí  zdí,  který  je  k  dispozici  na  staveništi,  p řípadně
bude  pot řebný  materiál  dopln ěn  sbíraným  kamenem  charakterov ě  a
barevností odpovídající stávajícímu použitému kamen ivu.

• Všechny vodorovné ložné spáry budou rovnob ěžné
• Při použití v ětších kamen ů bude na horní a dolní okraj kamenu navazovat

vodorovná spára ve stejné úrovni.
• Při zdění dříku zdi budou nejprve osazeny v ětší kameny p řesahující n ěkolik

vodorovných spár, poté bude zdivo dopln ěno menšími, kladenými v rámci
průběžných pravidelných spár.

• Všechny vzniklé vodorovné spáry budou vypln ěny – vyklínovány podélnými
kamennými odšt ěpky – nesmí být vid ět použitá cementová malta.

• Na závěr bude pohledová strana zdiva ješt ě vyst říkána (vymyta) vodou,  aby
se odstranily všechny viditelné zbytky použité ceme ntové malty.

• Skladba  ( četnost  použití  v ětších  kamen ů,  vzdálenosti  vodorovných  spár)
bude provedena jako u stávajících opravených zdí.
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• Před zahájením bude proveden vzorek zdiva pro odsouhl asení autorským
dozorem.

5. V patě  jednotlivých  zdí,  ve  kterých  nejsou  stávající  drenážní  otvory  je  nutné
provést provrtání zdiva a vytvořit kamenné drenážní otvory ve vzdálenosti 1-2 m od
sebe.

6. Vertikální propojení jednotlivých teras je zajištěno stávajícími kamennými schodišti
doplněnými o nová schodiště. Stávající schodiště budou opravována (vyčištění spár,
očištění kamenů), nesoudržné stupně  skládané z jednotlivých kamenů budou nově
přezděny.  Chybějící  stupně  budou  doplňovány  vždy  dle  charakteru  navazujícího
schodiště (vyzdívaný stupeň nebo celistvý žulový stupeň). Nově navržená schodiště
budou mít kamenné schodišťové zdi ukončené cihelnými hlavami cca. 300mm nad
kamennými  stupni.  Na  cihelných  hlavách  bude  provedeno  kovářsky  zpracované
zábradlí.  Pohledové  celkové  provedení  se  bude  co  nejvíce  blížit  stávajícím
schodištím. Stupně budou ukládány do betonového lože tl. 150 mm z betonu tř. C
16/20. Do tohoto lože bude vložena ocelová síť Ø8 100 x 100 mm. Pod betonovým
ložem bude štěrkový podsyp ze štěrku frakce 32-63 mm tl. 200 mm. Prostor pod
schodišti bude vyrovnán rovnaninou z lomového kamene. Schodiště budou opatřena
ocelovým zábradlím z ocelové tyčoviny kovářsky zpracované s povrchovou úpravou
žárovým zinkováním, základním nátěrem a nátěrem grafitovou barvou černou.
Definitivní tvar, sklon a počet stupňů bude určen po rozměření na místě dle skutečné
nivelety terénu.

7. Po  vyzdění  opěrných  a  zárubních  zdí,  včetně  zábradlí  teras  bude  provedeno
srovnání  plochy  jednotlivých  teras  dle  výkresu  č.  02  –  situace.  Bude  co  nejvíce
respektován  stávající  průběh  terénu.  Pobytové  plochy  zatravněné  –  bude
rozprostřena ornice a provedeno její osetí travním semenem. Mlatové plochy budou
zpevněny zaválcovanou drtí – přírodní drcené kamenivo PDK 0/4 (bílý vápenec). 

Skladba konstrukce : přírodní drcené kamenivo PDK 0/4 (bílý vápenec)  20 mm
                                   mechanicky zpevněné kamenivo (MZK)  100 mm
                                   štěrkodrť 0-63  130 mm

   upravená pláň

8. Treláže budou obnoveny dle analogií a dochovaných pozůstatků kotev na čtvrté
terase. Provedeny budou z nehoblovaných kartáčovaných latí se sraženou hranou.
Vzájemně  budou  svázány  měděným  drátem  a  probity  měděným  hřebíkem.
Vodorovné latě budou osazeny do kovářsky zpracovaných skob. Svislé latě budou
začínat cca. 300mm nad terénem a končit budou cca. 300mm pod cihelnou hlavou.

9. Pozůstatky terčovitě budou očištěny a zakonzervovány. Po dokončení stavebních
a terénních úprav budou znovu instalovány v původním stanovišti.

10. Veškeré ocelové prvky (zábradlí, madla, brány apod.) budou provedeny kovářsky
a  opatřeny  matnou  grafitovou  barvou  s  úpravou  povrchu  žárovým  zinkováním.
Jednotlivé prvky budou vždy zaměřovány na místě a před výrobou budou předloženy
vzorky k odsouhlasení.

4



11. Součástí projektu je i propojení jižních teras s městským parkem komunikací pro
pěší.  Chodník  bude  řešen  v  šířce  2,0  m  s  mlatovým  povrchem  s  obrubou  z
kamenných odseků do betonového lože. V průběhu stromové aleje podél parkoviště
v blízkosti  kořenového systémů  stromů  budou kamenné odseky kladeny do ložné
vrstvy z drceného kameniva (flexibilita vzhledem k rozvoji kořenových systémů).
Chodník  u  parkoviště  v  blízkosti  řeky  bude  lemován  ocelovým  dvoutrubkovým
zábradlím  osazeným  v  obrubě  z  kamenných  odseků.  Sloupky  zábradlí  budou
kotveny do betonových patek z betonu C16/20 prům. 300 mm, hl. 500 mm. Betonové
patky  budou  provedeny min.  100 mm pod  úrovní  terénu pro  uložení  kamenných
odseků.

3. Popis jednotlivých úsek ů

Úsek 1 AB – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek  1  BC  Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat cemento vápennou maltou, provést cihelnou nadezdívkou z
cihel plných na MVC 25 tl. 300 mm, výška nadezdívky cca 1,0 m nad
úroveň  terénu  terasy,  vyzdít  novou  hlavu  z  cihel.  V patě  probourat
odvodňovací  otvory  a  vytvořit  kamenné  drenážní  otvory.  Vertikální
propojení jednotlivých teras je zajištěno novým kamenným schodištěm
s  ocelovým  zábradlím  z ocelové  tyčoviny  kovářsky  zpracované  s
povrchem  upraveným  žárovým  zinkováním,  základním  nátěrem  a
finálním  nátěrem  grafitovou  barvou  černou.  U  vstupu  osadit  novou
branku  kovářsky  zpracovanou  s  povrchovou  úpravou  žárovým
zinkováním,  základním  nátěrem  a  finálním  nátěrem  v  zelené  barvě.
Očištěná a opravená zeď bude omítnuta vápennou hrubozrnou maltou
s příměsí cementu.

Úsek 1 CD   Zborcené zdivo rozebrat a nově dozdít z odebraných kamenů do stejné
výšky jako okolní zdivo. Po vyzdění nových částí opěrných a zárubních
zdí  provést  navýšení  zdiva  cihelnou  nadezdívkou  z  cihel  plných  na
MVC 25 tl. 300 mm, výška nadezdívky cca 1,0 m nad úroveň  terénu
terasy. Nadezdívku ukončit novou  hlavou z cihel na MC 10. Pro odvod
vody z rubové strany opěrné zdi budou v nových částech v patách zdí
vytvořeny kamenné drenážní  otvory  ve vzdálenosti  1-2  m od  sebe.
Sesuv nově vyzdít  dle okolního zdiva s použitím stávajícího materiálu
doplněného o nový analogický materiál. Očištěná a opravená zeď bude
omítnuta vápennou hrubozrnou maltou s příměsí cementu.

Úsek  1  DE    Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cemento  vápennou  maltou.  Po  opravě  stávajícího
kamenného zdiva provést navýšení zdiva cihelnou nadezdívkou z cihel
plných na MVC 25 tl. 300 mm, výška nadezdívky cca 1,0 m nad úroveň
terénu terasy. Nadezdívka bude ukončena novou  hlavou z cihel na MC
10. V patě  probourat  odvodňovací  otvory a vytvořit  kamenné drenážní
otvory. Očištěná a opravená zeď  bude omítnuta vápennou hrubozrnou
maltou s příměsí cementu.
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Úsek  1  EF    Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cemento  vápennou  maltou.  Po  opravě  stávajícího
kamenného zdiva provést navýšení zdiva cihelnou nadezdívkou z cihel
plných na MVC 25 tl. 300 mm, výška nadezdívky cca 1,0 m nad úroveň
terénu terasy. Nadezdívka bude ukončena novou  hlavou z cihel na MC
10. V patě  probourat  odvodňovací  otvory a vytvořit  kamenné drenážní
otvory. Očištěná a opravená zeď  bude omítnuta vápennou hrubozrnou
maltou s příměsí cementu.

Úsek  1  FG  Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cementovápennou maltou,  provést  přezdění  vyžilých  cihel,
rozebrat  a  vyzdít  nově  nesoudržné  části,  vyzdít  hlavu  z cihel.  V patě
probourat  odvodňovací  otvory  a  vytvořit  kamenné  drenážní  otvory.
Očištěná a opravená zeď bude omítnuta vápennou hrubozrnou maltou s
příměsí cementu.

Vertikální  propojení  jednotlivých  teras je  zajištěno novým kamenným
schodištěm  s  ocelovým  zábradlím  z ocelové  tyčoviny  kovářsky
zpracované  s  povrchem upraveným žárovým  zinkováním,  základním
nátěrem a finálním nátěrem grafitovou barvou černou. U vstupu osadit
novou branku kovářsky zpracovanou s povrchovou úpravou žárovým
zinkováním, základním nátěrem a finálním nátěrem v zelené barvě. 
Očištěná a opravená zeď bude omítnuta vápennou hrubozrnou maltou
s příměsí cementu.

Úsek  1  GH   Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cementovápennou maltou,  provést  přezdění  vyžilých  cihel,
rozebrat  a  vyzdít  nově  nesoudržné  části,  vyzdít  hlavu  z cihel.  V patě
probourat  odvodňovací  otvory a vytvořit  kamenné drenážní otvory.  Do
průhled ve zdivu osadit novou mříž kovářsky zpracovanou s povrchovou
úpravou žárovým zinkováním, základním nátěrem a finálním nátěrem v
zelené  barvě.  Očištěná  a  opravená  zeď  bude  omítnuta  vápennou
hrubozrnou maltou s příměsí cementu.

Úsek  1  HI  Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cementovápennou maltou,  provést  přezdění  vyžilých  cihel,
rozebrat a vyzdít nově nesoudržné části (roh), vyzdít hlavu z cihel. V patě
probourat  odvodňovací  otvory  a  vytvořit  kamenné  drenážní  otvory.
Očištěná a opravená zeď bude omítnuta vápennou hrubozrnou maltou s
příměsí cementu.

Úsek 1 IJ – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 1 JK – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 2 AB – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 2 BC    Zborcené zdivo rozebrat. Nové zdi výšky 5 a více metrů musí být na
rubové straně  zakotveny  ve  třetinách pomocí  táhel  R20 do skalního
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podloží.  Zdivo  bude  opětovně  vyzděno  ze  sbíraného  kamene
na cementovou maltu, na rubové straně bude do betonové části zdiva
vložena na lícní  straně   ocelová síť  Ø8 100 x 100 mm a provedena
nosná  deska  tl.min  150  mm.  Spáry  zdiva  budou  provedeny  dle
odsouhlaseného vzorku s hlubokým spárováním zdiva,  tj.  zdivo bude
navenek vypadat jako na sucho skládané bez vytékající spojovací malty
– spáry budou vyklínovány podélnými kamennými odštěpky. Po vyzdění
nových částí opěrných a zárubních  zdí bude provedena nová hlava z
cihel na MC 10. Pro odvod vody z rubové   strany opěrné zdi budou
v nových částech v patách zdí provedeny kamenné odvodňovací otvory
ve vzdálenosti 1-2 m od sebe. Za takto upravenou opěrnou zdí bude
osazeno ocelové zábradlí kotvené do zdiva pomocí chemických kotev.
Zábradlí  bude  kovářsky  zpracováno  s  povrchovou  úpravou  žárovým
zinkováním, základním nátěrem a nátěrem grafitovou barvou černou.
                     

Úsek 2 CD Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat cementovouou maltou  - provedení ustoupené spáry, spáry
budou  v  líci  vyklínovány  podélnými  kamennými  odštěpky,  provést
vyzdění cca 0,2 m nad úroveň pochozí terasy, stávající cihelnou část
rozebrat a vyzdít nově z  cihel na MVC 25, vyzdít novou hlavu z  cihel.
V patě   probourat  odvodňovací  otvory  a  vytvořit  kamenné  drenážní
otvory. Za takto upravenou opěrnou zdí bude osazeno ocelové zábradlí
kotvené do zdiva pomocí chemických kotev.  Zábradlí  bude kovářsky
zpracováno  s  povrchovou  úpravou  žárovým  zinkováním,  základním
nátěrem a nátěrem grafitovou barvou černou. 
Vertikální propojení jednotlivých teras je zajištěno novými kamennými
schodišti. Schodišťové zdi budou z vnitřní části tvořeny nosnou stěnou
vyzděnou  z  betonových  šalovacích  tvárnic  tl  .150  mm  s  vloženou
výztuží 5 profilů R12/m a se zalitím betonem C 16/20. Pohledová část
bude vyzděna z kamenného zdiva ze sbíraného kamene na MC 25.
Pohledově  se budou co nejvíce blížit  okolním zdem. Základové pasy
schodišťových zdí budou provedeny z betonu C 16/20. V místě skalního
masivu budou nosné stěny kotveny pomocí navrtaných trnů  5 profilů
R12/m. 
Žulové stupně budou ukládány do betonového lože tl. 150 mm z betonu
tř. C 16/20. Do tohoto lože bude vložena ocelová síť Ø8 100 x 100 mm.
Pod betonovým ložem bude štěrkový podsyp ze štěrku frakce 32-63
mm  tl.  200  mm.  Prostor  pod  schodišti  bude  vyrovnán  rovnaninou
z lomového kamene. 
Schodiště  bude  osazeno  ocelovým  zábradlím  z ocelové  tyčoviny
kovářsky  zpracované  s  povrchem  upraveným  žárovým  zinkováním,
základním nátěrem a finálním nátěrem grafitovou barvou černou.

Úsek  2  DE    Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat cementovou maltou , provést očištění hlavy a opravit lokální
narušení s použitím dochovaných cihel.  Spáry zdiva budou provedeny
dle  odsouhlaseného  vzorku  s hlubokým  spárováním  zdiva,  tj.  zdivo
bude navenek vypadat jako na sucho skládané bez vytékající spojovací
malty   -  provedení  ustoupené spáry,  spáry  budou  v  líci  vyklínovány
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podélnými kamennými odštěpky.  V patě probourat odvodňovací otvory
a vytvořit  kamenné drenážní otvory.  Za takto upravenou opěrnou zdí
bude osazeno ocelové zábradlí kotvené do zdiva pomocí chemických
kotev.  Zábradlí  bude  kovářsky  zpracováno  s  povrchovou  úpravou
žárovým zinkováním, základním nátěrem a nátěrem grafitovou barvou
černou. 

Úsek  2  EF    Stávající  zdivo  zbavit  náletových  dřevin,  zdivo  proškrábat,  nově
zaspárovat  cementovou  maltou,  provést  očištění  hlav,  vyznačené
narušené úseky přezdít, vybourat betonový práh a nově dozdít.  Spáry
zdiva  budou  provedeny  dle  odsouhlaseného  vzorku  s hlubokým
spárováním  zdiva,  tj.  zdivo  bude  navenek  vypadat  jako  na  sucho
skládané bez vytékající spojovací malty  - provedení ustoupené spáry,
spáry budou v líci vyklínovány podélnými kamennými odštěpky. Opravit
lokální  narušení  dochovaných  hlav  s použitím  dochovaných  cihel.
V patě  probourat  odvodňovací  otvory  a  vytvořit  kamenné  drenážní
otvory. Za takto upravenou opěrnou zdí bude osazeno ocelové zábradlí
kotvené do zdiva pomocí chemických kotev.  Zábradlí  bude kovářsky
zpracováno  s  povrchovou  úpravou  žárovým  zinkováním,  základním
nátěrem a nátěrem grafitovou barvou černou. 

Část  úseku  od  Domku  k  příčné  opoře  byla  již  provedena  v
předchozí  etapě  výstavby.  Rozsah  provedených  prací  je  patrný  z
výkresové dokumentace – Pohled.

Úsek 2 FG  Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 2 GH  Stavební práce v místě sesuvu byly provedeny v předchozí etapě.

Úsek 2 HI – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 2 IJ – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 2 JK – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 3 AB – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 3 BC – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 3 CD – bude řešeno v další etapě výstavby
                   
Úsek 3 DE   Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 3 EF   Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 3 FG   Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 3 GH   Práce  v  místě  nad  sesuvem  byly  již  provedeny  v  předchozí  etapě
výstavby.
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Úsek 3 HI – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 3 IJ – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 3 JK – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 AB – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 BC – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 CD – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 DE Část  prací  v  tomto  úseku  již  byla  provedena  v  předchozí  etapě
výstavby. Rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace – Pohled.

Úsek 4 EF Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 4 FG Práce v tomto úseku byly provedeny v předchozí etapě výstavby.

Úsek 4 GH – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 HI – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 IJ – bude řešeno v další etapě výstavby

Úsek 4 JK – bude řešeno v další etapě výstavby

Pro  opravy  jednotlivých  úseků  cihelných  hlav  bude  použito  dochovaných  cihel
uložených v prostoru teras. Nové cihly budou formátově odpovídat původním, budou
použity  mrazuvzdorné  tmavočervené  cihly  určené  pro  památkářské  účely.  Popis
provedení hlav (na plocho či na ostro a počet řad) je uveden na výkrese. Povrchová
úprava zdí je popisována jako režná s hlubokými spárami dle vzorového úseku (viz.
foto).  Na  výkrese  je  zmíněna  i  úprava  s hrubým  omítáním  s vystupujícími
pohledovými kameny zmíněná v SHP dle dochované náletové situace. O konkrétním
provedení  jednotlivých  zdí  bude rozhodnuto ve spolupráci  s památkovou péčí  dle
konkrétní situace zastižené na stavbě v tom kterém úseku zdi.
Další popis oprav s vyznačením míst je uveden na výkrese a v SHP.
Stávající niky budou zachovány a budou vyčištěny a ostění dozděna. O případném
zazdění bude rozhodnuto na KD.

Lavičky  budou  osazeny  na  betonových  patkách.  Lavičky  s nimi  budou  pevně
spojeny. Pod lavičkami bude vytvořena buďto mlatová nebo dlážděná plocha. Koše a
lampy budou osazeny na betonových  patkách,  které  budou na  povrchu  opatřeny
dlažbou z kamenných odseků.

Vzhledem k rozmanitosti stavu jednotlivých op ěrných zdí (m ěnícímu se
v čase) bude nutné na pravidelných kontrolních dnech  po odhalení a o čištění
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konstrukcí provést vždy posouzení stavu a rozhodnou t o způsobu opravy – tj.
renovace  stávajících  zdí,  u  zborcených  a  staticky  n arušených  částí  vyzd ění
nových op ěrných a zárubních zdí.

Komunikace - p řístupová cesta z m ěstského parku:

1. Popis konstrukcí

Chodník – mlatový povrch s     obrubou z     kamenných odsek ů:

Konstrukce chodníku vozovky je navržena takto:

• Pláň musí být zhutněna, příčný sklon 3%, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30
MPa.

• Vrstva ze štěrkodrti 0-63, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 50 Mpa     130 mm
• Vrstva ze štěrkodrti 16-32, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 80 MPa  100 mm
• Vrstva z mech. zpev. kameniva, modul přetvárnosti min. Edef,2 = 80 Mpa   100 mm
• Přírodní drcené kamenivo 0-4 – bílý vápenec                                                      20 mm
• Celkem      350 mm

Pokud nebude dosaženo minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2

na povrchu aktivní  vrstvy (pláně)  30 MPa,  bude nutné podloží  upravit.  Způsob a
rozsah stanoví projektant.

Chodník – asfaltový povrch s     obrubou z     kamenných odsek ů:

Konstrukce chodníku vozovky je navržena takto:

• Frézování stávající živičné plochy   50 mm
• Postřik spojovací 0,5 kg/m2 po vyštěpení
• Obrusná vrstva z ACO 11                                                                                    50 mm
• Celkem   50 mm

Stávající živičný povrch plochy bude odfrézován v celé šířce chodníku, poté budou
provedeny odkopávky a vybourání zbývajících stmelených vrstev pro osazení obrub
z kamenných odseků  do betonového lože.  Po provedení obrub bude ve vzniklém
prostoru chodníku obnoven živičný povrch.

Zpevněná plocha mezi navrženým chodníkem a vjezdem do par ku:

Konstrukce zpevněné plochy je navržena takto:

• Pláň musí být zhutněna, příčný sklon 3%, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30
MPa.

• Vrstva ze štěrkodrti 0-63, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 60 Mpa   200 mm
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• Vrstva z živičného R-materiálu       50 mm
• Obrusná vrstva v     ACO 11                                                                                        50 mm
• Celkem     300 mm

Pokud nebude dosaženo minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2

na povrchu aktivní  vrstvy (pláně)  30 MPa,  bude nutné podloží  upravit.  Způsob a
rozsah stanoví projektant.

Před realizací  konstrukce chodníků  a  zpevněné plochy je nutné zeminy v pláních
(aktivní zóně) důkladně zhutnit. Zemní práce budou situovány do vhodného ročního
období s minimem atmosférických srážek a základovou půdu bude chráněna proti
mechanickému  porušení  při  výkopových  pracích,  proti  nepříznivým  klimatickým
účinkům a proti zaplavení

V místech  dotyku  nově  navrhovaných  (či  stavebně  upravovaných)  komunikací  se
stávající  vozovkou  nutno  stávající  povrch  vozovky  odříznout  a  to  v takové
vzdálenosti,  aby  bylo  možno  navázat  novou  konstrukci  vozovky  na  stávající
konstrukční vrstvy (nejméně  0,5 m). Všechny podélné a příčné spáry budou před
položením nového krytu řádně zaříznuty. očištěny a opatřeny spojovacím postřikem.
Po pokládce nového krytu budou zality asfaltovou zálivkou.

Obruby z     kamenných odsek ů:

Lemování  chodníků  bude  provedeno  obrubami  proměnné  šířky  200  –  300  mm,
tvořenými kamennými odseky do betonového lože – provedení viz vzorový příčný
řez. 

Nepravidelné kamenné odseky budou uloženy do betonového lože a dle požadavku
ČSN 73 6131 budou dále dodrženy tyto podmínky:

• Použitý  kámen  (nepravidelné  odseky)  bude  místního  původu,  stejné  kvality  a
vzhledu, jako jiný historicky běžně používaný v Českém Krumlově.

• Lože pro obruby v chodníku s mlatovým povrchem budou z betonu C 25/25 n XF3
založeným na úrovni pláně.

• Lože pro obruby v chodníku s živičným povrchem (v  rámci  stávající  zpevněné
plochy) z betonu C 25/25 n XF3 o minimální tloušťce 100 mm.

• Kamenné odseky se osadí do zavlhlého betonu, na pevný,  zhutněný podklad.
Povrch  podkladu  musí  být  tak  vlhký,  aby  neodebíral  vodu  z pokládaného
čerstvého betonu.

• V prostoru  kořenového  systému  přilehlých  stromů  bude  obruba  z kamenných
odseků položena do lože z kameniva, bez využití betonového lože – rozsah určí
technický dozor investora.

2. Odvodn ění komunikace

Odvodnění povrchu navržených chodníků  a zpevněných ploch je navrženo pomocí
příčného a podélného sklonu do okolního terénu.
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3 Bezpečnostní za řízení

Chodník  bude na straně  k řece v místech zřejmých  ze  situace  opatřen ocelovým
dvoumadlovým  zábradlím,  kovářsky  zpracovaným  opatřeným  nátěrem  matnou
černou  barvou.  Jedná  se  o  úsek  od  mostu  směrem  k městskému  parku  (podél
parkoviště).  Kotveno  bude  do  betonových  patek.  Rozměření  bude  provedeno  na
místě  osazení.  Provedení bude odpovídat  platným předpisům. Rozsah a rozměry
jsou zřejmé ze vzorového příčného řezu.

Stávající ocelové zábradlí bude odstraněno.

4 Bezbariérové užívání

Území je  přístupné pro osoby s omezenou schopností  pohybu nebo orientace ze
stávajícího  komunikačního  systému  Městského  parku  a  prostoru  parkoviště  u
městského  praku.  Chodníky  jsou  navrženy  s mlatovým  povrchem  s obrubami
z kamenných  odseků  šířky  200  až  300  mm.  Tyto  obruby  jsou  obdobné,  jaké  se
používají v jiných částech historického centra města Český Krumlov a jsou v souladu
s požadavky  orgánů  památkové  péče  –  budou  plnit  funkci  vodící  linie  a  nahradí
typové  zvýšené  obruby,  které  není  možno  v historickém  centru  města  použít  a
z hlediska památkové péče by výškové rozdíly obrubníku a změny povrchů působily
rušivě.

5. Závěr

Veškeré  práce  musí  být  prováděny  podle  platných  technologických  předpisů  a
požadavků,  dle  platných  norem  a  při  dodržování  pravidel  bezpečnosti  práce,
nejasnosti konzultovat s projektantem.
Nepřesnosti vzniklé při geodetickém zaměření je nutné řešit na stavbě.
Všechny rozměry uvedené v plánové dokumentaci je nutno zkontrolovat a doměřit na
stavbě, nejasnosti konzultovat s projektantem.
U  prvků  a  výrobků  nepodléhající  přesné  specifikaci  je  nutné  jejich  odsouhlasení
projektantem, případně provedení vzorku k odsouhlasení.
V dokumentaci nespecifikované materiály a povrchové úpravy je nutné vždy provádět
dle vzorku odsouhlaseného projektantem.
Veškeré případné záměny prvků a materiálů podléhají odsouhlasení projektantem
Projektová dokumentace neobsahuje vytyčovací výkres, zajistí dodavatel stavby.
Změny oproti  dokumentaci  je  nutno projednat jako změnu stavby před kolaudací,
rovněž bude vypracována dokumentace skutečného stavu – zajistí dodavatel stavby.
V dokumentaci uvedený výkaz výměr je pouze orientační. Při vypracování nabídky je
dodavatel  povinen si  veškeré položky zkontrolovat  a při  vypracování své nabídky
dbát na její úplnost a případné chybějící nebo chybné položky doplnit či opravit.

Pokud  při  vypracování  nabídky  dodavatel  zjistí  rozpory  mezi  jednotlivými
částmi  projektové  dokumentace  nebo  chyby  v  projektu,  je  povinen  o  zjištěných
rozporech či chybách ihned informovat zpracovatele projektu.
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Veřejné osv ětlení:

Projektová  dokumentace  řeší  rozvody  veřejného  osvětlení  a  rozvodů  pro
energetické  sloupky  v městském  parku  a  jižních  teras  v Českém  Krumlově.
Podkladem pro zpracování dokumentace byly požadavky provozovatele veřejného
osvětlení, projektová dokumentace kamerového systému a  prohlídka místa stavby.

TECHNICKÁ DATA :

Napěťová soustava : 3x230/400 V, 50 Hz,   TN-C (kab. rozvod v.o.), TN-S (svítidla)
Ochrana před nebezpečným dotykem : samočinným odpojením od zdroje 
                                                               dle ČSN 33 2000-4-41
Instalovaný příkon : veřejné osvětlení : 3,20 kW 

          ostatní odběr :     30,00 kW (2x energetický sloupek)

TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ :

ROZVOD VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

Veřejné  osvětlení  je  navrženo  v  souladu  s  požadavkem  zadavatele.  Navržený
kabelový  rozvod  veřejného  osvětlení  je  napojen  z nového  rozvaděče  ER+RVO
“MOST“ osazeného ve zděném pilíři.
Přívod  pro  nový  rozvaděč  ER+RVO  bude  proveden  ze  stávajících  kabelových
rozvodů NN. Projekt el. přípojky NN zpracuje E.ON Č. Budějovice na základě podané
žádosti  o připojení.  Z kabelové  skříně  osazené ve společném pilíři  s rozvaděčem
ER+RVO  bude  proveden  přívod  kabelem  AYKY  4Bx50  do  rozvaděče  ER+RVO.
Kabelový  rozvod  veřejného  osvětlení  je  navržen  kabely  CYKY  3Cx1,5  ,  CYKY
3Cx2,5 a CYKY 4Bx10. Pro napájení svítidel VO-B (terasy) jsou navrženy rozvaděče
R-VO2  –  R-VO3,  přístrojová  náplň  bude  osazena  v prázdných  kabelových  skříní
SS100  s dveřmi  z ocelového  plechu,  ve  kterých  budou  osazeny  převlečné  kryty
jističů. V rozvaděči R-VO3 je osazena vestavná zásuvka na 230V, která bude pod
napětím i bez zapnutého rozvodu VO. Fáze L1 bude v rozvodu VO i v době mimo
provoz veřejného osvětlení. 
V předstihu bude osazena prázdná kabelová skříň pro rozvaděč R-VO1, kde budou
prozatímně ukončen přívodní kabel CYKY 4Bx10 a uzemnění FeZn 8mm.
Rozvaděče R-VO2 – R-VO3 viz samostatné výkresy VO4 až VO5.
Rozvod  VO bude  uložen  v  zemních  rýhách  35/50cm  (terasy)  a  35/80cm  (volný
terén). Projektované rozvody VO budou uloženy  v pískovém loži tl.10cm s krytím
výstražnou fólií  z  PVC š.33cm, rozvod na jižních terasách v PE rourách 25mm a
40mm. Při montáži rozvodu VO budou přizváni pracovníci Služeb města Č. Krumlov,
prováděcí firma ručí  za  vytýčení  a zajištění  stávajících podzemních kabelových a
inženýrských sítí.
Pro přístupové cesty k jižním terasám jsou navrženy sloupová měděná svítidla na
ocelovém sloupu  výkonu  70W (VO-A,  kniha  standardů  č.  E.1.).  Osvětlení  jižních
teras je navrženo nástěnnými svítidly na výložníku s osazeným zdrojem 60W (VO-B,
kniha standardů  č.  E.2.).  Svítidla  VO-B budou osazeny cca 250cm nad terénem.
V rozvaděčích ER+RVO budu pro světelné vývody se svítidly VO-B osazeny spínací
hodiny pro možnou volbu doby svícení (např. od 19°° do 24°° hod.).
Rozvod veřejného osvětlení bude uzemněn připojením stožárů VO na uzemňovací
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drát FeZn 10mm , který bude uložen v  trase  projektovaného rozvodu dle ČSN 33
2000-4-41 pod kabelové lože do drážky na dně výkopu a zasypán zeminou. Vlastní
připojení stožárů provést buď přímo zemnícím páskem FeZn 30/4mm nebo drátem
FeZn8mm pomocí svorek SP1 osazených cca 30cm nad terénem.  

ROZVOD PRO ENERGETICKÉ SLOUPKY:

Pod jižními terasami jsou navrženy energetické sloupky. Energetické sloupky (kniha
standardů  č.  E.3.)  jsou  osazeny  rozvaděči  a  zásuvkami  230V  (2ks)  a  zásuvkou
400V/16A  (1ks).  Energetické  sloupky  budou  připojeny  kabely  CYKY  4Bx16
z rozvaděče  ER+RVO.  V rozvaděči  ER+RVO  bude  osazeno  měření  pro  dva
energetické sloupky. Pro energetické sloupky jsou navrženy hlavní jističe 3/50A.
Rozvod pro energetické sloupky  bude uzemněn připojením sloupků  na společný
uzemňovací  drát  FeZn  10mm  VO,  který  bude  uložen  v  trase   projektovaného
rozvodu  dle  ČSN 33  2000-4-41  pod  kabelové  lože  do  drážky  na  dně  výkopu  a
zasypán  zeminou.  Vlastní  připojení  sloupků  provést  drátem  FeZn8mm  pomocí
svorek SP1 osazených cca 30cm nad terénem.  

CIZÍ ZAŘÍZENÍ :

Při  provádění  prací  neporušit  stávající  podzemní  kabelové  a  inženýrské  sítě
v zájmovém  území  stavby,  viz  zákres  stávajících  kabelových  a  inženýrských  sítí
v koordinační situaci stavby.
Před zahájením zemních prací je nutno zažádat o přesné vytýčení všech stávajících
podzemních vedení a provést jejich zajištění před poškozením - vyjádření o existenci
stávajících podzemních vedení včetně koordinační situace není součástí projektové
dokumentace veřejného osvětlení.

ZÁVĚR :

Provedení prací i použitý materiál musí odpovídat platným ČSN.

Sadové úpravy:

Sadové úpravy nejsou součástí této dokumentace. Projekt sadových úprav je
řešen  v  původní  projektové  dokumentaci  celého  území  jižních  teras  zpracované
firmou Bartl s.r.o. České Budějovice. 
Oproti původnímu projektu jsou provedeny tyto změny:
Na úrovni 1. terasy bude zrušen terasovitý záhon umístěný po levé straně  domku
Egona Schieleho. Plocha záhonu bude provedena jako pochozí  trávník.  Dále pak
plochy  navržené  s  porostem  břeťanu  (Hedera  Helix)  budou  v  ploše  1.  terasy
provedeny jako pochozí trávník. Rozsah provedených změn je patrný z výkresové
dokumentace.
V ploše chodníku před vstupní bránou u domku Egona Schieleho bude zrušen záhon
s růžemi.
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2.2. - S2.2. - S2.2. - S2.2. - S                    02020202          DOPLNĚNÍ KOMUNIKAČNÍHO SYSTÉMU V 

RŮŽOVÉ ZAHRADĚ

1. Stručný popis

Předmětem záměru - stavebních úprav je doplnění stávajícího komunikačního
systému – parkových chodníků  v lokalitě  Růžová zahrada, Český Krumlov - Starý
Plešivec. 

Stávající  komunikační  systém  tvoří  chodníky  pro  pěší,  které  odpovídají
kategorii  místní  komunikace  IV.  třídy,  kterou  je  komunikace  nepřístupná  provozu
silničních motorových vozidel (dle § 6, odst.3, písm. d, zákona č. 13/1997 Sb.)

Nově  navržený chodník bude ve stejné kategorii  a po dokončení bude celý
komunikační systém (stávající i navržený) zařazen do pasportu místních komunikací
a chodníků města Český Krumlov.

Směrové  vedení  a  příčné  uspořádání  odpovídá  architektonickému  návrhu,
zpracovanému firmou BARTL s.r.o., Vodní 15, 370 06 České Budějovice z prosince
2007.

Navržený  chodník  vyúsťuje  a  zaúsťuje  na  chodník  v  rámci  stávajícího
komunikačního skeletu – viz situace 1:200. Chodník o délce 50,00 m. Šířka chodníku
navržena 1,5 m. Podélný sklon plně respektuje stávající stav. Příčný sklon navržen
jednostranný o hodnotě  2,0%. Povrch je navržen  mlatový (mechanicky zpevněné
kamenivo) s finální vrstvou z přírodního drceného kameniva PDH 0/4 (bílý vápenec)
v tl. 20 mm s betonovým parkovým obrubníkem.

V  souladu  s  vyhláškou  č.  398/2009  Sb.  bude  z  jedné  strany  chodníku
vytvořena  přirozená  vodící  linie  zvýšeným  obrubníkem  min.  60  mm nad  úroveň
chodníku – viz vzorový příčný řez.

2. Dotčené pozemky

Stavba je umístěna na pozemku č. kat. 184/6 k.ú. Český Krumlov. Pozemek je
v  majetku  investora  Města  Český  Krumlov,  Náměstí  Svornosti  1,  381  01  Český
Krumlov. Zábor pozemku činní 76,9 m2.

3. Členění stavby
Stavba  spočívá  v  odstranění  ornice,  terénních  úpravách,  úpravě  pláně,

zhotovení konstrukčních vrstev a zhotovení zpevněného povrchu chodníku.

4. Vstupní podklady

Pro  zpracování  projektové  dokumentace  měl  projektant  k  dispozici  následující
podklady:
· Prohlídka staveniště, informace od zadavatele
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· Provedení fotodokumentace
· Projektová dokumentace – architektonický návrh, zpracovaný firmou BARTL s.r.o.,
Vodní 15, 370 06 České Budějovice z prosince 2007.

5. Technický popis stavby

Popis konstrukcí

Chodník pro p ěší:
Konstrukce  vozovky  je  navržena  s  přihlédnutím  ke  katalogu  vozovek  TP  170  –
Navrhování
vozovek pozemních komunikací, katalogový list č. D2-N-3-PIII pro návrhovou úroveň
porušení D2 a pro třídu dopravního zatížení CH, typ podloží PIII:

· Pláň musí být zhutněna, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30 MPa.
· Vrstva ze štěrkodrti, modul přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa 130 mm
· Obrusná vrstva mlatový povrch (mechanicky zpevněné kamenivo) 100 mm
. Přírodní drcené kamenivo PDK 0/4 – bílý vápenec                                             20 mm
· Celkem 250 mm

Pokud nebude dosaženo minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2
na povrchu aktivní  vrstvy (pláně)  30 MPa,  bude nutné podloží  upravit.  Způsob a
rozsah stanoví projektant.

Použité  betonové  parkové  obrubníky  50/200/1000(500)  mm  budou  uloženy  do
betonového lože a dle požadavku ČSN 73 6131 budou dále dodrženy tyto podmínky:

· Lože pro obrubníky bude z betonu C 25/25 n XF3.
·  Obrubníky  se  osadí  do  zavlhlého  betonu,  na  pevný, zhutněný  podklad.  Povrch
podkladu musí být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu.
· Minimální tloušťka betonového lože s boční opěrou činí 100 mm.

Odvodn ění povrchu komunikace
Odvodnění povrchu chodníku je navrženo pomocí jednostranného příčného

sklonu do okolního terénu.

Zemní práce
Objemy  zemních  prací  vzniknou  při  odstranění  ornice,  odkopávkách  a

úpravách na úroveň pláně.
Vytěžená ornice bude použita  k  ohumusování  míst  dotčených  stavbou a v

místech terénních úprav.

Inženýrské sít ě

Je  nutné,  aby  před  zahájením  stavebních  prací  bylo  provedeno  řádné
polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD.
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Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do
stavebního deníku.
Stávající  zařízení  správců  sítí  musí  být  během stavební  činnosti  chráněna  před
poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytýčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci
dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat
v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Pokud
se ve  výkopišti  vyskytnou nepoužívané  kabely,  nelze  tyto  zrušit  bez předchozího
souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Zařízení staveništ ě

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky investora v prostoru stavby.

Ozelenění ploch

Ostatní  dotčené  plochy  a  okolní  nezpevněné  plochy  budou  doplněny
dostatečným množstvím ornice a osety travním parkovým semenem.

Zábor ZPF

Realizace stavby si vyžádá zábor zemědělské půdy v tomto rozsahu:

 Parcelní číslo  k.ú.     vlastník  zábor pozemku

 184/6 Český Krumlov Český Krumlov, 
Náměstí Svornosti 1, 
38101 Český 
Krumlov

76,9 m2

Ochranná pásma a vliv na životní prost ředí
Navrhovaná stavba nebude představovat negativní vliv  na životní prostření.

Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a vyhl. 244/92 Sb.

Odpady

Původce odpadů bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a
předpisy  z  oblasti  odpadového hospodářství,  zejména §  16  zákona  o odpadech.
Odpady, které sám nemůže využít  nebo odstranit  (§ 16 odst. 1 písm. c zákona o
odpadech), převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.
3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o
odpadech).  O  vyprodukovaných  odpadech  bude  vedena  jednoduchá  evidence  v
souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.

17



Stavební práce

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými normami,
předpisy  (TKP)  a  zákonnými  ustanoveními,  platnými  v  době  provádění.  Veškerý
stavební  a  jiný  materiál  musí  odpovídat  příslušných  normám  a  technologickým
předpisům.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně
zákonných  požadavků,  ustanovení  norem (ČSN),  bezpečnostních  a  hygienických
předpisů platných v době provádění stavby.
Některé základní legislativní předpisy:
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 , o minimálních požadavcích na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  na  dočasných  nebo  mobilních  staveništích  (osmá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění  bezpečnosti  a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.,  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek
odborné
způsobilosti
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubly.
Vyhláška  ČÚBP  a  ČBÚ  č.  324/1990  Sb. ,  o  bezpečnosti  práce  a  technických
zařízení při
stavebních pracích.

Dále je nutná pozornost při pracích v blízkosti nadzemního vedení, zejména
při použití mechanizmů ve výškách větších než 3 m. Při stavebních pracích v pásmu
podzemního vedení,  v  pásmu dálkových kabelů  a  v  pásmu vzdušného vedení  je
nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob
provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení
vedení a zřízení před poškozením.

Je nutno zabezpečit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací.
Pracovníci  musí  být  prokazatelně  seznámeni  s  nebezpečím,  dodavatelské
organizace musí uzavřít vzájemnéb dohody.

Je třeba zamezit  přístupu veřejnosti  na staveniště,  otevřené výkopy chránit
zábradlím  a  v  noci  výstražným  světlem.  Během  provozu  je  nutno  dodržovat
ustanovení  zákona  č.  13/1997  Sb.  O  pozemních  komunikacích  (zejména  nutno
zabránit znečišťování vozovky přilehlých komunikací).
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2.3. - S2.3. - S2.3. - S2.3. - S                    03030303           KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM   – ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ZA 

ŠKOLOU LINECKÁ   V ČESKÉM KRUMLOVĚ

1. Stru čný popis

Předmětem záměru jsou stavební úpravy - rekonstrukce stávajícího cestního
systému – stezky pro pěší od Benešova mostu (most ev. č. CK-007) do městského
parku v prostoru mezi řekou Vltavou a objektem Základní školy Linecká.

Tato stávající stezka pro pěší je vedena pod číslem 33d a názvem Městský
park v platném pasportu místních komunikací a chodníků města Český Krumlov jako
místní komunikace IV. t řídy , kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních
motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz (dle § 6, odst. 3 písm.
d, zákona č. 13/1997 Sb.)

Vlastní komunikační skelet řešeného území je tvořen dvojicí větví (tras): trasa
„A“ (128,85 m) a trasa  „B“ (14,50 m), které jsou nově navržené místní komunikace
odpovídající dle ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací) funk ční skupin ě
D2  –  stezky,  pruhy  a  pásy  určené  cyklistickému  provozu,  stezky  pro  chodce,
chodníky, průchody, schodiště a ostatní komunikace nepřístupné provozu silničních
motorových vozidel.

Směrové  vedení  a  příčné  uspořádání  plně odpovídá  stávajícímu  stavu
ověřenému samotnými chodci („vyšlapané“ prostory).

Trasa „A“  se při  ZÚ napojuje na zpevněnou plochu u Benešova mostu (dlažba z
kamenných kostek) a při KÚ vyúsťuje v místě brány do městského parku.
Šířka  komunikace  –  chodníku  včetně obrub  navržena  3,0  m (z  důvodu  stávající
dispozice v místě vybíhajícího rohu budovy  ŽS Linecká snížena na 2,75 m – viz
situace 1:200). Podélný sklon plně respektuje stávající stav.  Příčný sklon navržen
jednostranný o hodnotě 2,0 %. Povrch je navržen mlatový (mechanicky zpevněné
kamenivo) s finální vrstvou z přírodního drceného kameniva PDK 0/4 (bílý vápenec) v
tl.  20 mm, obruby proměnné  šířky 200 – 300 mm tvořeny kamennými odseky do
betonového lože – provedení viz vzorový příčný řez. 

Prostor  mezi  navrženým chodníkem a stávající  budovou  ZŠ Linecká  bude
zpevněn dlažbou z kamenných odseku do betonového lože v rozsahu dle situace
1:200. V prostoru mezi  navrženým chodníkem a stěnou navigace bude proveden
odvodňovací žlab pro svedení povrchových vod. Dešťové vody budou svedeny přes
dvorní vpusť do stávající dešťové kanalizace zaústěné do řeky Vltavy.

V prostoru před jezem bude plocha mezi chodníkem a navigací  provedena
dlažbou z kamenných odeseků do betonového lože, rozsah je patrný z výkresové
dokumentace.

Trasa „B“ křižující trasu „A“ se při ZÚ napojuje na zpevněnou plochu u hotelu Gold
(betonová dlažba) a při KÚ je ukončena v prostoru u vodácké propusti.
Šířka komunikace –  chodníku včetně obrub navržena 3,0  m.  Podélný sklon plně
respektuje stávající stav. Příčný sklon navržen jednostranný o hodnotě 2,0 %. Povrch
je navržen mlatový (mechanicky zpevněné kamenivo) s finální vrstvou z přírodního
drceného kameniva PDK 0/4 (bílý vápenec) v tl. 20 mm, obruby proměnné šířky 200
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– 300 mm tvořeny kamennými odseky do betonového lože – provedení viz vzorový
příčný řez.
Směrové oblouky a kružnicové oblouky v místě křížení tras navrženy bez přechodnic
dle stávajícího stavu.

2. Dotčené pozemky

Stavba je umístěna na pozemku č. kat. 223/1 k.ú. Český Krumlov. Pozemek je
v  majetku  investora  Města  Český  Krumlov,  Náměstí  Svornosti  1,  381  01  Český
Krumlov. Zábor pozemku činní 520,0 m2.

3. Členění stavby
Stavba spočívá v odstranění stávajících konstrukčních vrstev, úpravě pláně,

zhotovení konstrukčních vrstev a zhotovení zpevněného povrchu chodníku včetně
obrub a odvodnění.

4. Vstupní podklady

Pro zpracování projektové dokumentace měl projektant k dispozici následující
podklady:
· Prohlídka staveniště, informace od zadavatele
· Provedení fotodokumentace, zaměření stávajícího stavu
· Geodetické zaměření Městského parku a Benešova mostu
· PD Zlatý Anděl, úprava komunikace, zak. č. 10040, Atelier SIS

5. Technický popis stavby

Popis konstrukcí

Chodník (v  ě  tve „A“ , „B“ ):

Konstrukce vozovky je navržena s přihlédnutím ke katalogu vozovek TP 170 –
Navrhování vozovek pozemních komunikací, katalogovému listu  č. D2-N-3-PIII pro
návrhovou úroveň porušení D2 a pro třídu dopravního zatížení V, typ podloží PIII:

•Pláň musí být zhutněna, příčný sklon 3%, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30
MPa.
•Vrstva ze štěrkodrti 0-63, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 50 MPa 130 mm
•Vrstva ze štěrkodrti 16-32, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 80 MPa 100 mm
•Vrstva z mech. zpev. kameniva, modul přetvárnosti min. Edef,2 = 80 MPa 100 mm
•P  ř  írodní drcené kamenivo 0-4 – bílý vápenec                                                       20 mm
•Celkem 350 mm
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Podkladní  nestmelené  vrstvy  (štěrkodrti)  lze  v  souladu  s  TP  210  „Užití
recyklovaných stavebních demoličních materiálů do pozemních komunikací“ nahradit
odpovídajícím betonovým R-materiálem.

Dla  ž  ba mezi chodníkem a budovou Z  Š   Linecká a mezi chodníkem a navigací u
jezu:

· Pláň musí být zhutněna, modul přetvárnosti minimálně Edef,2 = 30 MPa.
· Vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti 0-63 (ŠDA) cca 200 mm
· Dlažba z nepravidelných kamenný odseků do betonového lože minimální tloušťky
100 mm

Pokud nebude dosaženo minimální požadované hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2
na povrchu aktivní vrstvy (pláně) 30 MPa, bude nutné podloží upravit. 

Nepravidelné kamenné odseky budou uloženy do betonového lože a dle požadavku
ČSN 73 6131 budou dále dodrženy tyto podmínky:

·  Použitý  kámen  (nepravidelné  odseky)  bude  místního původu,  stejné  kvality  a
vzhledu, jako jiný historicky běžně používaný v Českém Krumlově.
· Lože pro obrubníky bude z betonu C 25/25 n XF3 založeným na úrovni pláně.
·  Kamenné  odseky  se  osadí  do  zavlhlého  betonu,  na  pevný,  zhutněný  podklad.
Povrch podkladu musí být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého
betonu.

Odvodn ění povrchu komunikace

Odvodnění povrchu navržených komunikací a zpevněných ploch je navrženo
pomocí podélného a jednostranného příčného sklonu do okolního terénu. V místech,
kde to není z důvodu stávající dispozice možné je navrženo:
· na ZÚ větvě „A“ zřízení příčného odvodňovacího prahu se zaústěním do dešťové
kanalizace (svod okapu z budovy ZŠ Linecká) – viz situace 1:200
· plocha úseku „A“ mezi stěnou nábřežní navigace a školou Linecká bude odvodněn
do odvodňovacího  žlabu  se  zaústěním přes dvorní  vpusť do dešťové  kanalizace
(svod okapu z budovy ZŠ Linecká) – viz. situace 1:200 
· na ZÚ větve „B“ odvodnění do stávající dešťové vpusti.

Bezbariérové užívání

Stávající stav se zlepšuje.
Území  je  přístupné  pro  osoby  imobilní  ze  stávajícího  komunikačního  systému
Městského parku a ze stávající komunikace u hotelu Gold. Chodníky jsou navrženy s
mlatovým povrchem s obruby z kamenných odseků šířky cca 200 až 300 cm. Tyto
obrubníky jsou obdobné, jaké se používají v historickém centru města Č. Krumlov a
jsou v souladu
s  požadavky  orgánů památkové  péče -  budou  plnit  funkci  vodící  linie  a  nahradí
typové betonové zvýšené obrubníky, které není možno v historickém centru města
použít a z hlediska památkové péče by výškové rozdíly obrubníku a změny povrchů
působily rušivě.
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Zemní práce

Objemy  zemních  prací  vzniknou  při  odstranění  stávajících  konstrukčních
vrstev, odkopávkách a úpravách na úroveň pláně.

Případně vytěžená ornice bude použita k  ohumusování míst  po odstranění
stávajících zpevněných povrchů, svahů a v místech terénních úprav.

In  ž  enýrské sít  ě

Je  nutné,  aby  před  zahájením  stavebních  prací  bylo  provedeno  řádné
polohové a výškové vytýčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD.
Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do
stavebního deníku.
Stávající  zařízení  správců sítí  musí  být  během stavební  činnosti  chráněna  před
poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.
Vytýčení  inženýrských  sítí  musí  zůstat  během  stavby  neporušeno.  Pracovníci
dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat
v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m). Pokud
se ve  výkopišti  vyskytnou nepoužívané kabely,  nelze  tyto zrušit  bez předchozího
souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

Za  ř  ízení staveni  š  t  ě

Pro zařízení staveniště budou využity pozemky investora v prostoru stavby.

Ozelen  ě  ní ploch

Ostatní  dotčené  plochy  a  okolní  nezpevněné  plochy  budou  doplněny
dostatečným množstvím ornice a osety travním parkovým semenem.

Zábor ZPF

Realizace stavby si nevyžádá zábor zemědělské půdy.

Ochranná pásma a vliv na   ž  ivotní prost  ř  edí
Navrhovaná stavba nebude představovat negativní  vliv  na  životní prostředí.

Nebude zdrojem nadlimitního hluku, emisí či vibrací; nepodléhá potřebě posuzování
vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb a vyhl. č. 244/92 Sb.

Stavba svým charakterem a provozem bude vykazovat  následující  vliv  na  životní
prostředí:
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·  Provádění  stavby  bude  mít  vliv  na okolí  jednak  zvýšenou prašností,  zvýšeným
hlukem a omezeným pohybem po přilehlých komunikacích. Hlavními zdroji hluku a
prašnosti  bude  pohyb  nákladních  automobilů dopravujících  materiál  na  stavbu  a
odvážejících případnou přebytečnou zeminu a odpady a dále činnost strojů zejména
při základových a zemních pracích.

·  Provád ěním  stavby  dojde  k  zásahu  do  ochranného  pásma  vzros tlého
památného  stromu  –  viz  situace  1-200.  Veškeré  práce  v  blízkosti  jeho
kořenového  systému  budou  provád ěny  ru čně pod  dohledem  pracovníka
Odboru  životního  prost ření  a  zemědělství  M ěÚ  Český  Krumlov.  V  p řípadě
pot řeby bude ve spolupráci s projektantem upraveno tech nické řešení stavby .

Odpady

Původce odpadů bude v době výstavby dodržovat všechny platné zákony a
předpisy  z  oblasti  odpadového hospodářství,  zejména §  16 zákona  o  odpadech.
Odpady, které sám nemůže využít  nebo odstranit (§ 16 odst.  1 písm. c zákona o
odpadech), převést do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst.
3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby.
S odpady lze nakládat pouze v zařízeních k tomu určených (§ 12 odst. 2 zákona o
odpadech).
O vyprodukovaných odpadech bude vedena jednoduchá evidence v souladu s § 21
vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.

Stavební práce

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými normami,
předpisy  (TKP)  a  zákonnými  ustanoveními,  platnými  v  době provádění.  Veškerý
stavební  a  jiný  materiál  musí  odpovídat  příslušných  normám  a  technologickým
předpisům.

Bezpe  č  nost a ochrana zdraví

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně
zákonných  požadavků,  ustanovení  norem (ČSN),  bezpečnostních  a  hygienických
předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 , o minimálních požadavcích na
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  na  dočasných  nebo  mobilních  staveništích  (osmá
samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o zajištění  bezpečnosti  a ochrany
zdraví při  činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení  vlády  č.  592/2006  Sb.,  o  podmínkách  akreditace  a  provádění  zkoušek
odborné způsobilosti
Nařízení vlády  č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubly.
Vyhláška  ČÚBP  a  ČBÚ  č.  324/1990  Sb.,  o  bezpečnosti  práce  a  technických
zařízení při stavebních pracích.

Dále je nutná pozornost při pracích v blízkosti nadzemního vedení, zejména
při použití mechanizmů ve výškách větších než 3 m. Při stavebních pracích v pásmu
podzemního vedení,  v  pásmu dálkových kabelů a  v pásmu vzdušného vedení je
nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob
provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení
vedení a zřízení před poškozením.
Je  nutno  zabezpečit  bezpečnost  pracovníků při  souběžném  provádění  prací.
Pracovníci  musí  být  prokazatelně seznámeni  s  nebezpečím,  dodavatelské
organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Je třeba zamezit  přístupu veřejnosti  na staveniště,  otevřené výkopy chránit
zábradlím  a  v  noci  výstražným  světlem.  Během  provozu  je  nutno  dodržovat
ustanovení  zákona  č.  13/1997  Sb.  o  pozemních  komunikacích  (zejména  nutno
zabránit znečišťování vozovky přilehlých komunikací).

2.4. Podmi ňující p ředpoklady

Nejsou známy.

2.5. Vliv stavby na životní prost ředí

S výstavbou  objektu  bude  provedena  výsadba  doprovodné  zeleně
na pozemku určeném k výstavbě, ke zhoršení životního prostředí nedojde. 
Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolených osob, bude provedeno řádné 
dopravní značení a noční osvětlení. Při realizaci bude nutno zabezpečit, aby okolí 
nebylo rušeno nadměrnými vlivy stavby.

Seznam druh ů odpad ů jejich zat řídění a způsob zneškodn ění.

Název odpadu katastr.
číslo

Katego-
rie

Způsob zneškodn ění

Dřevěný obal 150103 O Skládka
Dřevo 170205 O Skládka
Papírový lepenkový obal 150101 O Sběrné suroviny
Dehet, výrobky z dehtu 170303 O Skládka nebezpečného odpadu

Firma oprávněná k likvidaci 
odpadu

Keramika znečištěná 170103 o/n Skládka nebezpečného odpadu
Směsný stavební 170701 N Recyklační dvůr
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demoliční odpad Skládka odpadu
Železo nebo ocel 170405 O Sběrné suroviny
Kabely 170408 O Sběrné suroviny
Plast 170203 0 Firma oprávněná k likvidaci

Skládka
Uliční smetky 200303 O Skládka
Vytvrzená barva 080105 N Skládka NO
Kovový obal znečištěný 150104 o/n Skládka NO

Původci odpadů - stavební firmy budou dodržovat všechny platné zákony a
předpisy z oblasti  odpadového hospodářství,  zejména ustanovení § 16,  zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb.

Nelze-li  vyprodukované  odpady  využít  (§16  odst.  1  písm.  B  zákona  o
odpadech) budou tyto odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně
k tomuto  účelu  určených  nebo převedeny do  vlastnictví  osobě  oprávněné k jejich
převzetí.

O vyprodukovaných odpadech bude vedena evidence odpadů v souladu s §21
vyhlášky MŽP číslo 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Odpady  budou  zařazeny  podle  vyhlášky  MPŽ  č.  381/2001  Sb.,  kterou  se
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro  účely  vývozu,  dovozu  a  tranzitu  odpadů  a  postup  při  udělování  souhlasu
k vývozu, dovozu a tranzitu viz. Katalog odpadů. 

2.6. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění stavby budou dodržovány veškeré předpisy, normy, vyhlášky a
zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví vztahující se na jednotlivé činnosti
prováděné na díle platné v době  provádění díla.  Zejména zákon 309 /  2006 Sb.,
nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. a č. 591 / 2006 Sb..
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