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1. Předmět Veřejné zakázky 
 
 

Předmětem plnění jsou stavební, řemeslné a restaurátorské úpravy zahrnující 
zejména drobné dispoziční úpravy, vybudování nezbytných hygienických zázemí, 
nové rozvody instalací, opravy a restaurování vnějších i vnitřních povrchů a výplní 
otvorů, drobné parterové úpravy. Dále stavba řeší dodávky a služby spojené 
s celkovou opravou a rekonstrukcí souboru historického objektu areálu bývalého 
kláštera sv. Kláry, který je nemovitou kulturní památkou, nacházející se na území 
městské památkové rezervace Český Krumlov zapsané na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
 
2. Staveniště 
 
Staveniště se nachází v uzavřeném areálu na pozemcích investora. Místo pro zařízení 
staveniště se bude nacházet na pozemku, který je součástí komplexu a je umístěn 
uvnitř (nádvoří areálu kláštera) a vně areálu v trojúhelníku, vymezeném budovami 
areálu a veřejnou komunikací (ulice Pivovarská). 
Stanoviště bude zřízeno, uspořádáno a vybaveno přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo 
odstraňovat.  
Stavební hmoty a výrobky budou na staveništi bezpečně ukládány. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru 
staveniště budou náležitě chráněny a podle potřeby zpřístupněny. 
Samotná výstavba v obou klášterních komplexech nebude pro dané území výrazně 
omezujícím faktorem, protože nevyžaduje využívání stávajících ploch mimo 
zastavované území s výjimkou stavby lešení u fasád objektů kláštera klarisek 
orientovaných do ulice Latrán. 
Parkování aut stavby a stavebních mechanismů bude na upraveném prostoru dvorů a 
na parkovišti P2. 
Prostor pro dočasné skladování stavebního materiálu je vymezen prostory viz přílohy 
nebo bude řešen individuálně dohodou. Rozsah samotný nebude přesahovat plochu 
obvyklou a zasahovat mimo vlastní pozemky stavebníka. Prostor pro zařízení stavby 
bude nutno v budoucnu korigovat dle potřeb pokračující výstavby na tomto území. 
 
3. Zábory ploch 
 

Šatna pracovníků: objekt K3 (bývalé infocentrum) 
WC: 2-3 x buňka chemického WC (dle potřeby stavby) 

Kancelářské prostory:v objektu K4 (přízemí) 

 
Kancelářské prostory budou také sloužit jako kanceláře pro TDI, zástupce investora a 
jako zasedací místnost pro kontrolní den. Všechna zařízení budou mít revizi 
elektroinstalace vč. veškerých testů a zkoušek. 
 
Vjezd na staveniště bude po stávající komunikaci ul. Pivovarská, výjimečně z ul. 
Latrán. Prostor zařízení staveniště včetně nájezdových ramp budou uvedeny do 
původního stavu. 
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4. Bourací práce 
 

Při provádění bouracích prací je nutno postupovat obezřetně. Shoz stavebního rumu 
pro odvoz bude prováděn buď stávajícími šachtami, nebo okenními otvory ve fasádě. 
Bouraný materiál nebude shromažďován v interiérech ve větším množství na jednom 
místě, ale v prostorách s připravenými kontejnery na odvoz. 
 
5. Harmonogram výstavby 
 
Předpoklad uzavření smlouvy je do 30.4.2014. Převzetí staveniště proběhne, 5.5.2014. 
Práce na stavebních objektech začnou nejpozději do 3 pracovních dnů po převzetí 
staveniště. 
Stavební práce a práce na objektech budou probíhat součastně, a to následovně: 
 
A) Bývalý konvent klarisek  K1 6.5.2014 - 28.2.2015 
 
B) Bývalý hospodářský dvůr K2 6.5.2014 - 31.3.2015 
 
C) Bývalý objekt klauzury K3 1.6.2014 - 30.4.2015 
 
D) Bývalý hospodářský objekt K4  1.6.2014 - 30.6.2015 
 
E) Profese KP   1.6.2014 - 30.6.2015 
     
 
F) Klempířské prvky   KP-K1-K4 1.8.2014 - 31.12.2014 
                                                1.3.2015 - 30.04.2015 
 
G) Restaurátorské práce K-R 1.6.2014 - 30.6.2015 
 
H) Dokončení opravy střechy objektu K1 – projekt MURUS s.r.o.  

1.6.2014 - 31.8.2014  
 
Termín dokončení a předání celého díla je do 14 měsíců od převzetí staveniště, 
nejpozději však do 30. 6. 2015. Odstranění zařízení staveniště, včetně rekultivace 
ploch do 21 kalendářních dnů od dokončení a předání celého díla, tj. 21.7.2015 
 
Pokud dojde ze strany objednatele k přerušení prací, bude zhotovitel povinen zajistit 
ochranu a bezpečnost proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
potřebných k provádění díla. 
 
Finanční ocenění v Kč (bez DPH) 
 
A) Bývalý konvent klarisek  23 189 710,04 Kč 
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B) Bývalý hospodářský dvůr 14 098 504,84 Kč 
 
C) Bývalý objekt klauzury  6 781 083,17 Kč 
 
D) Bývalý hospodářský objekt 3 381 750,69 Kč 
 
E) Profese    40 839 971,76 Kč 
 
F) Klempířské prvky   376 710,74 Kč 
 
G) Restaurátorské práce  597 210 Kč 
 
H) Dokončení opravy střechy objektu K1 – projekt MURUS s.r.o. 1 652 059,49 Kč 
 
 I) Ostatní a vedlejší náklady stavby 1 862 000 Kč 
 
Celkem za stavbu : 92 779 000 ,73 Kč 
 
 
6. BEZPEČNOST PRÁCE 
 

6.1 Příprava stavby 
Součástí dodavatelské dokumentace je technologický nebo pracovní postup, 
který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. Technologický postup 
musí stanovit 
a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 
b) pracovní postup pro danou pracovní činnost, 
c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 
d) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladových 
ploch,  
e) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a 
okolí, 
f) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje,  
g) opatření při pracích za mimořádných podmínek. 
Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení 
zásad bezpečnosti práce. 
V dodavatelské dokumentaci musí být rovněž stanovena opatření pro případ 
ohrožení přírodními živly (záplavy, sesuvy půdy apod.), dále opatření při stavebních 
pracích za provozu a při souběhu prací několika dodavatelů a rovněž opatření při 
postupném odevzdávání staveb a objektů do provozu a užívání. 
 
6. 2 Povinnosti při odevzdání staveniště 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 
Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky 
bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky 
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dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit 
určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 
 
 

 
6. 3 Přerušení stavebních prací 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy 
osob nebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, 
případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit 
sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti 
upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy. 
Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek. 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 
stroje nebo zařízení, vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností. 
Důvody k přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník 
dodavatele stavebních prací. Práce mohou být také přerušeny za podmínek 
stanovených zvláštními předpisy (zákoník práce apod.). 
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a 
musí být o tom vyhotoven zápis. 
 

 
6. 4 Stavební práce v nebezpečném prostředí a prostoru 
Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být 
provedeno předem na základě dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto 
sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak. 
Jakékoli poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich provozovateli a 
dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných 
osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní 
předpisy nestanoví jinak. 
Při stavební práci v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti 
dotyku nebo přiblížení k částem s nebezpečným napětím. 
Pracovník nesmí pracovat osamoceně na pracovištích, kde není v dohledu nebo 
doslechu další pracovník, který v případě nehody poskytne nebo přivolá pomoc nebo 
pokud není zajištěna jiná účinná forma kontroly nebo spojení a v místech s 
nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky a v dalších případech, 
které stanoví odpovědný pracovník. 
Vstup do šachet, studní, vrtů, žump, kanálů, nádrží nebo jiných uzavřených prostorů 
je zakázán, pokud výskyt zdraví škodlivých a výbušných látek přesahuje přípustnou 
koncentraci.  Jejich případný výskyt musí být pomocí technických opatření snížen a 
musí být zabezpečeno signální zařízení a záchranné prostředky. Do uzavřených prostor 
musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu. 
 

 
 

6. 5 Zajištění výkopových prací 
A. Výkopy  v  obydleném  území,  na  veřejných  prostranstvích  a  v  uzavřených 
objektech,  kde  se  současně  provádějí  i  jiné  práce,  musí  být  zakryty  nebo 
u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být zajištěny. Je-li zajištění ve 
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větší vzdálenosti než 1,5 m od hrany výkopu, považuje se za vyhovující 
zábranu jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo materiál z výkopu uložený v kyprém stavu do výše nejméně 0,9 m. 
 
B. Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být 
opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být 
označeny červeným výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v 
jiných nebezpečných místech podle místních podmínek. V mezilehlém prostoru 
mohou být výstražná světla od sebe vzdálena nejvýše 50 m. 
 
C. Přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 
0,75 m, na veřejných prostranstvích, bez ohledu na hloubku výkopu, musí být 
přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m 
musí být vybaveny oboustranným jednotyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, na 
veřejných prostranstvích oboustranným dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným 
dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
 
D. Pro pracovníky pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. 
Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být zřízeny sestupy (výstupy) od sebe 
vzdálené nejvýše 30 m. 
 
E. Okraje výkopů nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Prostor smykového klínu výkopu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním 
provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod. kromě případů, kdy 
způsob zabezpečení stability stěny výkopu je řešen projektem na základě výpočtu. 
 
F. Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce. Odpovědný 
pracovník musí  zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, lávek, 
přechodů, přejezdů, výstražných a osvětlovacích těles a pod. 
 
G. Před započetím zemních prací se musí okolní objekty, ohrožené výkopem, 
zabezpečit. 
 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech 
se odkazuje na zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 
 
 
7. PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí.  Zákon upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a 
změn v užívání, činností, technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na 
životní prostředí. 
 
 
7. 1 Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví 
a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 148/2006  Sb. 
(ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 
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376/2000 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, 
že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát 
o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, 
zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy.  Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 
178/2001, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Dodavatel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 
osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje 
od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je 
nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.). Hladina hluku ze 
stavební činnosti nesmí v prostoru 2 m před obytnými a ostatními objekty přestoupit 
nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku v době od 7.00 do 21.00 –65 
dB/A/Leg. 
 
7. 2 Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, 
výrobu betonu apod. 
 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 
 

Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky 
znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních 
projekcí ve znění pozdějších předpisů; 
 

Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších 
předpisů; 
 

Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé 
organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a 
distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů; 
 

Vyhlášku MŽP 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné 
emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných 
znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity 
pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů 
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování ve znění pozdějších předpisů; 
 
7. 3 Prašnost 
V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení 
prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po 
nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební 
úřad. 
 
7. 4 Ochrana povrchových a podzemních vod 
 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod 
a ohrožování kvality podzemních vod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č. 6/1977 
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Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 
Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
Zákon č. 254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů;  
Vyhláška MZe 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech 
a kanalizacích),  
Nařízení vlády 129/2007, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 
 

Související předpisy 
Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 
Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s 
ropnými látkami a jejich skladování 
 

7. 5 Odpady vzniklé během stavby 
 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím 
předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v 
souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými 
látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav 
pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


