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SMLOUVA O DILO

»Revitalizace arealu klasterii Cesky Krumlov — Restaurovani movitého historického
mobiliaie a obrazu“

,,Cast 27 - Sv. Antonin — socha z priceli kostela®
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l. Smluvni strany

Mésto Cesky Krumlov
se sidlem
namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov,
IC: 00245836
zastoupene starostou Mgr. Daliborem Cardou

dale jen ,,objednatel

RE, s.r.o.
se sidlem
Rasinovo néabiezi 46, Praha 2 PSC 128 00
IC 48591441, DIC CZ48591441
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném rejstiikovym soudem v Praze
pod spisovou znackou ve vlozce C 18493
zapsand v zivnostenském rejstiiku ¢i jiné evidenci v Praze
bankovni spojeni - Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uctu 19-5443390207/0100
zastoupen Marek Broz, ak. mal.

dale jen ,,zhotovitel*

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich piedpist (dale jen ,,obéansky zakonik*) tuto smlouvu o dilo (dale téZ Smlouva).
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1. Preambule

Smluvni strany prohlaSuji, Ze Smlouva je uzaviena na zéklad¢ rozhodnuti objednatele o
predéleni vefejné zakazky ,,Revitalizace arealu klastert Cesky Krumlov — Restaurovani
movitého historického mobiliaie a obrazi* zadavané v otevieném fizeni. Udelem zakazky
jsou restauratorské prace potiebné k Uplné obnové poskozeného mobiliaie a obraza v arealu
byvalého klastera minoritl (dnes klastera Rytitského fadu Ktizovnika s ¢ervenou hvézdou)
v Ceském Krumlové. Restauratorské prace jsou provadény v rdmci projektu ,,Revitalizace
arealu klastert Cesky Krumlov* v rdmci celkové revitalizace objektu aredlu byvalého klastera
minoritl, ktery je nemovitou kulturni pamatkou, nachazejici se na uzemi méstské pamatkové

rezervace Cesky Krumlov zapsané na Seznamu svétového kulturniho a piirodniho dédictvi
UNESCO.

2.

11

1.2.

1.3.

. Prostfedky na realizaci této vetfejné zakazky budou poskytnuty ze Strukturalnich

fondli Evropské Unie v ramci Integrovaného opera¢niho programu, Oblasti intervence
5.1. Registracni ¢islo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132.

S ohledem na vSe vySe uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze si je
védom mimotadného vyznamu fadného a v€asného provedeni dila, jak je definovano
dale ve Smlouvé, v souladu s veskerymi podminkami uvedenymi ve Smlouvé.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti objednatel uvadi, ze pokud je kdekoli ve
Smlouvé, v jejich ptilohach ¢i jakychkoli dokumentech se Smlouvou souvisejicich,
pouzito oznaceni ,.byvaly klaster minoritu, je tim vzdy minén objekt klastera
Rytitského tadu Kiizovnikid s ¢ervenou hvézdou, tj. oba pojmy oznacuji shodné
objekty.

Piredmét Smlouvy

2.1

2.2.

2.3

. Pfedmétem Smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na sviij naklad a nebezpeci pro

objednatele dilo specifikované dale ve Smlouvé (dale jen ,,dilo*), a to zplisobem a
Vv terminech dohodnutych ve Smlouvé, a Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo
pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Pfedmétem dila se rozumi ,Revitalizace aredlu klastera Cesk}'/ Krumlov -
Restaurovani movitého historického mobiliafe a obrazi* v misté provadéni dila, jak
je specifikovano v ¢l. 4 Smlouvy, a jak dale vyplyva z nabidky zhotovitele podané
Vv otevieném zadavacim fizeni na zakazku, zadavaci dokumentace a piiloh Smlouvy.

. Pfedmétem dila se dale rozumi:

- zpracovani nadvrhu na restaurovani, zpracovani kompletni dokumentace praci
pisemné i obrazové v prubéhu restaurovani a vyhotoveni restauratorské zpravy.
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3. Podklady pro provedeni dila

3.1

3.2

. Podklady pro provedeni dila, dle kterych je zhotovitel povinen postupovat, jsou:

- ,Popis stavajiciho stavu a restaurdtorsky zamér“ - koncepce zpracovana
pracovnicemi NPU, uzemni odborné pracovisté Ceské Bud&jovice PhDr.
Ludmilou Ourodovou a Mgr. Dagmar Gerslovou v 08/2014 (viz piiloha ¢. 1
smlouvy)

- Ptislusna ptiloha ¢. 1 — 32 zadavaci dokumentace

. Zhotovitel prohlasuje, ze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému a vcasnému

provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynalozenim odborné péce piezkoumat
veskeré vysSe uvedené podklady a bez zbyte¢né¢ho odkladu objednatele pisemné
upozornit na jejich pfipadné vady branici fadnému a/nebo v€asnému provedeni dila.
Piekazi-li vady podkladi fadnému a/nebo vcasnému provedeni dila, zhotovitel v
nezbytném rozsahu jeho provadéni pterusi az do doby jejich zmény nebo pisemného
sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pii provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery
nesplnil uvedené povinnosti, odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady
dila zptisobené pouzitim nevhodnych podkladl pro jeho provedeni.

4. Misto provadéni dila, pracovisté

4.1

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

. Misto provadeéni dila tvofi:

soubor nemovitosti Klasterni &.p. 50, Cesky Krumlov, Latran, na pozemku st.p.¢.
760 v katastralnim tizemi Cesky Krumlov, nemovitd kulturni pamatka klaster
minoritsky, rejstiikové ¢islo kulturni pamatky 33669/3-1174 — klasterni kostel a dale
dle potieby ateliér nebo restauratorska dilna zhotovitele — adresa RE s.r.o.,
Bolechovice 1, 624 01 Sedlec-Pr¢ice.

. Objednatel umozni po vzajemné dohod¢ a za dodrzeni vSech zdkonnych ptedpist

vztahujicich se k manipulaci s movitymi kulturnimi paméatkami v pfipadé soucasti
vybaveni poZivajicich statut kulturni pamatky zhotoviteli pfesun mobiliatre do ateliéru
zhotovitele, a to na dobu od zahajeni praci do doby minimalné o 15 dni kratsi, nez je
kone¢ny termin predani dokonceného dila.

V ptipad€ pfesunu mobiliafe do ateliéru umozni zhotovitel pravidelné prohlidky
odpovédnému pracovniku objednatele, TDI a odbornému zastupci NPU.

Pokud bude zhotovitel realizovat restaurovani mobiliafe ptimo v prostoru kostela ¢i
jinych prostorach byvalého klaStera minoritd, musi zhotovitel dodrzovat pravidla
stanovend objednatelem a generdlnim dodavatelem stavebnich praci pro ptistup do
piislusnych prostor a dale pravidla BOZP.

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli neprodlen¢ po wuzavieni Smlouvy,
nejpozdéji vSak v predpokladaném terminu 2. pol. 04/2014, kompletni soubor
ptislusného mobiliare. O ptfedani a prevzeti mobiliare bude zhotovitelem vyhotoven
zapis o predani, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno pfevzeti mobiliafe.



4.6.

4.7.

4.8.
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Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni pracovisté, nezbytné pro
provedeni dila, vCetné zajisténi dodavek el. energie a vody. Zhotovitel se zavazuje
fadné oznacit pracovisté - staveni$té v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel odpovidd za poradek a Cistotu na pracovisti. Je povinen na své naklady
odstranit odpady, necistoty a jakakoli poskozeni vznikla provadénim dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze na pracovisté nebudou mit pifistup neopravnéné osoby. Zhotovitel
odpovida za Cistotu a sterilitu pracoviste, tak aby neohrozil kontaminaci cizorodymi
latkami restaurované predméty mobiliate.

Zhotovitel neni opravnén umist'ovat na objekt nebo pracovisté jakakoli oznaceni,
informacni ndpisy, reklamni plochy ¢i jiné obdobné véci s vyjimkou oznaceni dle
odstavce 4.3. vyse nebo po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Doba provadéni dila

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Zhotovitel se zavazuje fadn¢ dokoncit a piredat dilo objednateli do 16 tydnt od
podpisu smlouvy, nejpozdéji vSak do piedpokladaného data ukonceni projektu, tj. do
30. 6. 2015.

Termin 30. 6. 2015 je stanoven s ohledem na pfedpokladany termin ukonceni
projektu ,Revitalizace arealu klasteri Cesky Krumlov* registratni &islo
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, ktery je realizovan v ramci Integrovaného opera¢niho
programu, Oblasti Intervence 5.1. V soucasné dobé objednatel jedna o prodlouzeni
terminu realizace projektu s poskytovatelem dotace. V piipad¢ prodlouzeni terminu
realizace vySe uvedeného projektu bude ptedpokladany termin ukoncéeni realizace
plnéni vefejné zakazky upraven s tim, ze povinnost zhotovitele fadné¢ dokoncit a
ptedat cely predmét dila do 16-ti tydnli od podpisu smlouvy ziistdva zachovana.

V piipadé€, ze nebude mozné zahdjit provadéni dila z dlivoda na strané objednatele, je
zhotovitel povinen zahdjit jeho provadéni do 3 pracovnich dnil ode dne, kdy mu byla
moznost zahdjeni provadéni dila objednatelem ozndmena.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dila ¢i jakékoli jeho ¢asti.

Cena za dilo

6.1.

6.2.

Celkova cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem 105 000,-
K¢ bez dané z ptidané hodnoty. K cené¢ za dila bude uctovana dan z pfidané hodnoty
dle platnych a u¢innych pravnich predpist.

Cena za dilo zahrnuje veskeré ndklady spojené s jeho fadnym provedenim a jako
takova je kone¢nd bez moznosti jejiho dalSiho navySeni, pokud neni ve Smlouvé
uvedeno jinak.
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7. Zména rozsahu dila, zména ceny za dilo

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

. Objednatel je opravnén navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za dale
stanovenych podminek takovy navrh pfijmout, zménu dila spocivajici v provedeni
dodate¢nych a/nebo novych restauratorskych praci (dale jen ,nafizené viceprace®).
Zhotovitel neprovede préace, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila dle Smlouvy a
jejichz cena je zahrnuta ve sjednané cen¢ za dilo, avSak objednatel pozaduje jejich
vyjmuti z pfedmétu dila (dale jen ,nafizené ménéprace®). V piipadé, Ze zhotovitel
v pribéhu provadeéni dila zjisti potfebu provedeni dodatecnych praci, je opravnén
navrhnout objednateli zménu dila spocivajici v provedeni vicepraci. Zhotovitel je
povinen za ucelem efektivniho provadéni dila kdykoli pfi zjisténi rozhodnych
skute¢nosti navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o ménéprace. Objednatel se
zavazuje prislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadfit se k nému v pfimefené lhuté
po jeho obdrzeni, pfi€emz pokud se objednatel nevyjadii ve lhlit€¢ 5 pracovnich dni,
plati, Ze navrh nepfijal.

K provedeni veskerych (tj. i nafizenych) vicepraci se smluvni strany zavazuji uzaviit
pisemny dodatek ke Smlouvé, pficemz jeho podkladem je zménovy list (¢l. 20.
Smlouvy) zpracovany zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veskeré mnozstevni,
kvalitativni a jiné zmény. V ptislusném dodatku Smlouvy se smluvni strany zavazuji
upravit 1 vliv zmény rozsahu dila na cenu za dilo ve smyslu nasledujiciho odstavce
7.3. a ptipadny vliv na zménu terminu plnéni dle Smlouvy.

Naklady na veskeré viceprace a ndklady na veSkeré ménéprace budou ocenény
v souladu s cenami uvedenymi Vv polozkovém ocenéni praci uvedenym v nabidce
zhotovitele. Ocenovani ptipadnych vicepraci a/nebo ménépraci, u kterych nelze
vyuzit Zadnou poloZzku uvedenou Vv polozkovém ocenéni praci uvedenym v nabidce,
bude na zékladé dohody smluvnich stran provedeno na zakladé cen danych praci
VvV misté¢ a Case obvyklych. Cena za dilo zahrnuje 1 viceprace, o kterych zhotovitel
Vv dob¢ podpisu Smlouvy nevédél, ac o nich pii vynalozeni odborné péce védeét mohl
¢i mél. Timto se rozumi zejména prace, které mél jiz zhotovitel moZnost piepokladat
na zéklad¢é ,,Popis stavajiciho Stavu a restauratorsky zdmér™ viz priloha ¢. 1 — 32
zadavaci dokumentace.

Bez ohledu na vSe vySe uvedené plati, Ze cena za dilo miiZze byt navySena pouze z
davodu vicepraci, které budou zaddny v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o
vetejnych zakdzkach, v platném znéni.

Smluvni strany se zavazuji pii specifikaci rozsahu a obsahu veSkerych vicepraci
postupovat v souladu s podminkami stanovenymi v ptiloze €. 13 Ptirucky pro
zadatele a piijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni podpora vyuziti potencialu
kulturniho dédictvi — Postup pii realizaci restauratorskych praci a posuzovani
zpusobilosti souvisejicich vydaja.

8. Platebni podminky

8.1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dilo postupné v zavislosti na
skute¢ném postupu provadeéni dila zhotovitelem.
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8.2.  Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami odsouhlasenych
dil¢ich ptedavacich protokoli, které budou tvofit ptilohu kazdé faktury.
Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle rozpoétu. Povinnou piilohou
kazdého dil¢iho ptedavaciho protokolu (s vyjimkou dil¢ich pfedavacich protokoli
za prvni dva mésice od podpisu Smlouvy) budou potvrzeni od vsech subdodavatel,
podepsana opravnénou osobou a prokazujici, Zze veSkeré penézité zavazky
zhotovitele vici prislusnému subdodavateli splatné do konce piedchéazejiciho
meésice jsou zcela vyrovnany. Absence ¢i neuplnost takové ptilohy opraviiuje
objednatele odmitnout schvalit ptislusny dil¢i predavaci protokol. Shora citované
potvrzeni od subdodavateld se nevyzaduje

8.3.  Uhrada piislugné ¢asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur - dafiovych
dokladii vystavenych zhotovitelem za kazdy kalendaini mésic zpétné. Prévo
vystavit fakturu — danovy doklad vznikne zhotoviteli po schvaleni ptislusného
dil¢iho predavaciho protokolu objednatelem.

8.4.  Zhotovitel dilo nebo jeho ¢ast pfevezme pouze v ptipadé, Ze skutecné provedené
dilo bude po terminové i vécné strance provedeno fadn¢.

8.5.  Splatnost veskerych faktur - daniovych dokladii je stanovena 60 kalendainich dni
ode dne doruceni objednateli. Dnem thrady se rozumi den, kdy byla uctovana
castka pfipsana na ucet zhotovitele.

8.6.  Veskeré faktury - danové doklady museji mit nalezitosti danového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, v platném znéni. V piipad¢, ze
faktury — danové doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lhaté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé, aniz se
tak dostane do prodleni. Lhuta splatnosti takto opravené ¢i doplnéné faktury —
datiového dokladu pocina bézet znovu od jejiho opétovného doruceni.

8.7.  Krom¢ zakonnych nalezitosti musi byt na fakturach — danovych dokladech vzdy téz
uveden ndzev projektu ,,Revitalizace aredlu klasterii Cesky Krumlov®, reg. ¢.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132 , projekt realizovany v ramci Integrovaného opera¢niho
programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatovani o financovani projektu ze
strukturalniho fondd EU, Integrovaného opera¢niho programu, Oblasti podpory 5.1.

8.8.  Oproti zavazku k thradé ¢asti ceny dle faktury vystavené v souladu s pfedchozimi
odstavci tohoto ¢lanku je objednatel opravnén kdykoliv za trvani této Smlouvy
zapocist jakykoliv narok na finan¢ni plnéni vii¢i zhotoviteli, vznikly na zéklad¢ této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména tedy narok na Uhradu smluvni pokuty
nebo vzniklé ujmy.

9. Provadéni dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce odpovidajici
mimo jiné i jeho historickému a kulturnimu vyznamu ve smyslu preambule
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo tak, aby nebyla ohrozena jeho
umélecka ¢i historicka hodnota. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu se
zakonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich piedpist.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Zhotovitel je za ucelem fadného provedeni dila povinen zejména:

a) zajistit fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezéavisle na kontrole provadéné objednatelem),

b) dodrzovat obecné zavazné pravni ptredpisy, nafizeni orgdnd vetrejné spravy,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
Smlouvé a veskeré pokyny objednatele ve smyslu ¢l. 10 Smlouvy,

c) chranit objednatele pfed vznikem $kod v disledku poruSeni pravnich ¢i jinych
predpisi, a to 1 ze strany tfetich osob, na mozna rizika objednatele bezodkladné
upozornit,

d) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi ¢i jinymi piedpisy v ptipad¢€, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadéni dila zjisti.

Ptfi provedeni dila nesmi zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu

objednatele ucinit zadnou zménu oproti restauratorskému zaméru dopracovaného

zhotovitelem a schvalenému organy statni pamatkové péce dle zdkona ¢. 20/1987

Sb. o statni pamatkové péci.

Zjisti-li kdykoli zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému
provadéni dila resp. jeho prislusné casti, je povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného
odkladu oznamit objednateli a vyckat s dalsim provadénim dila jeho pokynt resp.
v ptipad¢ pirekdzky tykajici se jen urcité casti dila je opravnén pokracovat
Vv provadéni dila ve vztahu K jinym jeho ¢astem.

Zhotovitel je povinen se drzet popisu praci a technologickych postupt restaurovani
a montaze vSech prvki a soucasti restaurovaného mobiliaie dle schvaleného
restaurdtorského navrhu zpracovaného zhotovitelem a schvéalenému orgéany statni
pamatkové péce dle zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svij naklad zajistit likvidaci odpada
vznikajicich pfi provedeni dila v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisi, a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje
vést veSkerou evidenci dokladl poZadovanou ptisluSnymi predpisy.

Zhotovitel odpovidd za dodrzovani veskerych vetejnopravnich predpistt v misté
provadéni dila, ptipadné v mistech provadénim dila dotcenych, zejména predpist
bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Odpovédnosti pfi
poruseni uvedenych ptedpisli se zhotovitel vici objednateli nemiize zprostit a
odpovida za jakékoli jejich poruSeni bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli vesSkeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po predani pracoviste.

Zhotovitel je povinen zajistit takové slozeni tymu, ktery bude realizovat
restauratorské prace, aby dilo bylo provedeno fadné, bez vad a nejpozdéji
V uréeném terminu.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo sam nebo s vyuzitim tfetich osob uvedenych
v ptiloze ¢. 2 Smlouvy (dale jen ,,subdodavatelé). Subdodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu urc¢eném pftilohou ¢. 2 Smlouvy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za veskeré casti dila provedené subdodavatelem.
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

Zhotovitel je opravnén zadat subdodavky i jinym subdodavatelim nez uvedenym
v piiloze ¢. 2 Smlouvy pouze s piedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pokud by se zmeéna tykala subdodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel
v zadavacim fizeni o zakazku prokazal urcitou cast kvalifikace, je zhotovitel
povinen znovu dolozit prokazani té Casti kvalifikace, kterou prokazal
prostiednictvim dotéeného subdodavatele (sdm nebo prostiednictvim nového
subdodavatele). Objednatel je opravnén, v piipadé zjisténi nekvalitnich praci
provadénych subdodavatelem, pozadovat po zhotoviteli ukonceni téchto praci
subdodavatelem nebo vyménu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen
pfistoupit.

Zhotovitel predlozil objednateli jmenny seznam osob, bez ohledu na to zda se jedna
0 subdodavatele nebo jiné osoby, které budou provadét restauratorské prace
s uvedenim konkrétniho rozsahu praci u kazdé z osob a uvedenim jejich profesni
kvalifikace, tj. jaké konkrétni povoleni k restaurovani maji. V seznamu je uvedeno
jmenovite, ktery restaurator nebo ktefi restauratofi, ¢i dals$i osoby budou zajist'ovat
¢innosti odpovidajici pti realizaci tohoto dila (viz. Pfiloha ¢. 3 Smlouvy).
Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit osoby, které budou provadét restauratorské
prace nebo vyzadovat odlivodnénou vyménu konkrétnich osob.

Objednatel pozaduje, aby nejméné 1 osoba (restaurator) byla nositelem povoleni k
restaurovani podle § 14a zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich piedpistt - tiidnik specializovanych restauratorskych praci. Tento
restaurator je povazovan pro Ucely této zakazky za vedouciho pracovnika
zhotovitele odpovidajiciho za restaurovani historického mobiliafe.

Dalsi sestaveni realizacniho tymu a pocty odbornych pracovnikti potiebnych pro
plnéni piedmétu VZ jsou dale plné v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje, ze vSechny 1 dil¢i prace, které odpovidaji svym charakterem
restauratorskym pracim, budou vzdy provadény restaurdtorem s odpovidajicim
povolenim v souladu se zakonem ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (tiidnik
restauratorskych praci) dle druhu praci.

Pokud by restauratorské prace provadéla jina osoba nez osoba schvalena
objednatelem, ma objednatel pravo na smluvni pokutu a je to divodem k mozZnosti
odstoupeni od Smlouvy objednatelem.

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré penéZité zavazky vici subdodavatelim
uvedenym v odst. 9.10. tohoto ¢lanku Smlouvy, pokud budou na zakladé jejich
samostatného smluvniho vztahu opravnéné fakturovany. Pokud zhotovitel nesplni
tuto povinnost, je objednatel oprdvnén na zadost pfisluSného subdodavatele,
dolozenou doklady prokazujicimi fadné splnéni pfisluSné c&asti  zavazku
subdodavatele a zaroven opravnénost naroku na fadné uplatnénou platbu, a pfi
prodleni zhotovitele s Ghradou del$i nez 30 dnu, zaplatit tomuto subdodavateli
dluznou castku piimo. Takto vyplacenou c¢astku je objednatel dle dohody
smluvnich stran opravnén zapocist vuci jakékoli pohleddvce zhotovitele vici
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedeni neprodlené thrady této ¢astky na
ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto uhradu nejpozdéji do 7 dni od
doruceni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z
dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
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9.16.

9.17.

Zhotovitel stavebnich praci v ramci zakazky ,Revitalizace arealu klastert Cesky
Krumlov — oprava a rekonstrukce areali byvalého klastera minoritd*“ je dle
samostatného smluvniho vztahu o realizaci uvedené vetejné zakazky povinen
v prubéhu provadéni dila na zakladé smlouvy vySe uvedené poskytnout
piislusnému zhotoviteli restauratorskych praci dle této Smlouvy veskerou
potiebnou soucinnost tak, aby mohl fadn¢ splnit predmét dila a je zaroveil povinen
koordinovat své préace se zhotovitelem restauratorskych praci tak, aby dilo, které je
predmétem této Smlouvy, bylo fadné dokonceno. Zhotovitel restauratorskych praci
je povinen poskytnout veskerou potiebnou sou¢innost tak, aby zhotovitel stavebni
Gasti zakazky ,Revitalizace arealu klastert Cesky Krumlov — oprava a rekonstrukce
arealli byvalého klastera minoriti“ mohl fadn¢ dokoncit pfedmétnou vefejnou
zakéazku a je zaroven povinen koordinovat své prace dle Smlouvy se zhotovitelem
opravy a rekonstrukce arealu byvalého klastera minoritt.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskerou potiebnou soucinnost Ing. Ladislavu
Pouzarovi, ktery zajistuje fotodokumentaci prab&hu stavebnich i restauratorskych
praci.

10. Pokyny objednatele

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k provedeni dila; pokud tak
objednatel neucini, zhotovitel pii provadéni dila postupuje samostatné v souladu
S platnymi pravnimi ptedpisy, zejména zdkonem ¢. 20/1987 Sb. o statni paméatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisti a schvalenym restauratorskym zamérem.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokyni
k provadéni dila ¢i jeho ¢asti, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce. Jestlize nevhodné pokyny piekazeji v fddném provadeéni dila ¢i jeho
¢asti, zhotovitel se zavazuje pteruSit jej v nezbytném rozsahu, a to az do doby
zmény pokynu objednatele nebo do pisemného sd€leni, Ze trva na provadéni dila ¢i
jeho casti podle pokynu. Zhotovitel ma narok na uhradu nakladi spojenych s
preruSenim dila ¢i jeho ¢asti z divodu nevhodnych pokynti objednatele.

Pokud objednatel trva na provadéni dila podle nevhodnych pokyni, zhotovitel
neodpovida za nemoznost dokonceni dila ¢i jeho ¢asti nebo za vady dila ¢i jeho
¢asti zpuisobené nevhodnymi pokyny objednatele, neni vSak opravnén od Smlouvy
Z tohoto diivodu odstoupit.

Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokyna objednatele, odpovida za vady
dila ¢i jeho casti, pfipadné nemoznost dokonceni dila ¢i jeho cCasti, zplisobené
nevhodnymi pokyny objednatele.

11. Odborny dozor objednatele

11.1.

Objednatel je opravnén povéiit jakoukoli osobu, at jiz v zaméstnaneckém Ci
obdobném poméru vici objednateli nebo osobu tieti, vykonem odborného dozoru
nad provadénim dila (dale jen ,,odborny dozor*). Odborny dozor je opravnén ke

10
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vSem Ukoniim vyslovné¢ uvedenym ve Smlouvé, pfipadné k tikonim, k nimz jej
objednatel pisemn¢ poveri.

11.2. Objednatel sdéli zhotoviteli identifikaci osoby povéiené odbornym dozorem pied
zahdjenim provadéni dila.

11.3. Odborny dozor nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zdkona ¢. 90/2012 Sb. o obchodnich spolecnostech a
druzstvech.

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim odborného dozoru, je
opravnén obratit se na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

11.5. Odborny dozor neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi piikazy
pracovnikiim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikim. Odborny dozor
objednatele je vSak opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,

c) je ohrozeno zdravi nebo zivot osob podilejicich se na provadéni dila, ptipadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpeci vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zédkona ¢. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist.

11.6. Na nedostatky zjisténé v prib&hu provadéni dila upozorni odborny dozor pisemné -
zapisem a nedostatky budou projednany v rdmci nejbliz§iho kontrolniho dne.

11.7. Pokyny vydavané odbornym dozorem budou mit zasadné¢ pisemnou formu.
V piipad¢, Ze véc nesnese odkladu je odborny dozor opravnén vydat pokyny ustné a
zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbydou
platnosti, pokud je odborny dozor nedoplni bez zbyteéného odkladu pisemné, ¢imz
Se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé ptitomnosti odborného dozoru, nejpozdéji ve
stejny den je stvrzen zapisem,

b) je-li ustni pokyn vydan v dobé nepfitomnosti odborného dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 dni v
tydnu, pak nejblizsi kalendaini den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem
pracovnim) zapisem, faxovou zpravou nebo dorué¢enim pisemné zpravy.

11.8. Odborny dozor ma neomezenou pravomoc vznaSet namitky a pozadovat na
zhotoviteli, aby vylouc¢il okamzit¢ z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv
pracovnika zhotovitele, ktery se podle jeho nazoru nechova fadné¢, je nekompetentni
nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost je z jinych
dtvoda dle nazoru odborného dozoru nezadouci. Osoba takto oznafena se nesmi
ucastnit na provadéni dila bez souhlasu odborného dozoru.

12. Kontrola provadéni dila

11
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dni, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany
kteroukoli smluvni stranou, pficemz druhd strana je povinna dohodnout se s
iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné, a to tak aby mohl byt
osobn¢ piitomen i odborny dozor.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se potidi zapis, k jehoz vypracovani je
povinen zhotovitel. Zapis jsou povinni podepsat opravnéni zastupci obou smluvnich
stran i odborny dozor, pficemz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany
zavazna, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opa¢ném piipadé¢ museji byt opatieni
schvélena statutdrnimi organy smluvnich stran formou pisemného dodatku ke
Smlouve.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila i mimo kontrolni dny, a to
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor,
které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je
provadéno tadné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou
sou¢innost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast odpovédnych zastupct
zhotovitele.

K odstranéni vad zjisténych pii kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfimétenou
lhiitu, ktera se zapiSe do zapisu z kontrolniho dne. Jestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené lhité, je objednatel opravnén (vedle uplatnéni ndroku na
smluvni pokutu) stanovit dal$i lhitu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ani Vv takto stanovené dodate¢né lhuté, povazuje se toto za
podstatné poruseni Smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje u c¢asti dila, které budou v pribehu postupujicich praci
zakryty, v€as, nejmén¢ 3 pracovni dny pfedem, objednatele pisemné vyzvat k
provedeni kontroly takovych c¢asti. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen
umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly, tj. odkryti zakrytych casti,
kdykoli a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini pisemny zdznam, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila. V ptipad¢, Ze se objednatel
pfes vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skuteCnost do
pisemného zaznamu, misto souhlasu objednatele.

Ptislu$né orgéany statni pamatkové péce jsou opravnény vykonavat kontrolu dila,
ptipadné odborny dohled v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sh. o statni pamatkové
péci, ve znéni pozd¢jSich predpisi, a to kdykoliv v pribéhu provadeéni dila, pfi
predani a pievzeti dila objednatelem a dale i v zaru¢ni lhuté.

Zhotovitel je povinen pierusit provadéni dila, pokud piislusné organy statni
pamatkové péce tak rozhodnou na zakladé kontroly kvality dila, a to az do
okamziku, nez opét povoli v dile pokracovat.

Objednatel je opravnén na zdklad¢ zjiSténi pii kontrole, Ze restauratorské prace

nejsou provadény kvalitn€, vyzadovat v odiivodnénych piipadech ukonceni ¢innosti
konkrétni osoby a jeji vyménu. Zhotovitel je povinen na tento pozadavek pfistoupit.

12
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Nova osoba, ktera se bude podilet na restauratorskych pracich, podléha schvaleni
objednatele.

13. Piedani a pievzeti dila

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim pfedanim dila objednateli v misté provadéni dila za ptedpokladu, ze
objednatel zaroven dilo v souladu se Smlouvou pievezme. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pievzeti dila. Zhotoveni
protokolu o piedani a prevzeti dila a jeho podpis obéma smluvnimi stranami je
podminkou pfedani dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele protokoldrné prevzit pouze fadné
dokonc¢ené dilo, jimz se rozumi:

- provedeni dila (vSech jeho casti dle Smlouvy) bez vad a nedod¢lkii, a zaroven
- ptedani kompletni pozadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.6.

Objednatel je povinen svolat piejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila (dale jen
,»prejimaci fizeni*) nejpozdé€ji do 14 dnli od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila (déle jen ,,pfedavané dilo®). V pripade, ze je predavané dilo rozsahlé
nebo je tvofeno nékolika objekty a v disledku toho nelze provést piejimaci fizeni
Vv prubéhu jediného dne, dohodnou smluvni strany casovy pribéh piejimaciho
fizeni.

K piejimacimu fizeni je zhotovitel povinen piedlozit alespon:

a) Zapisy a zaznamy dokumentujici prubéh restauratorskych praci
b) zépisy o kontrolach piislusnymi organy statni pamatkové péce dle zakona ¢.
20/1987 Sb. o statni pamatkové péci

Objednatel je opravnén piedavané dilo neptevzit, pokud:

a) jako celek ¢i jeho jakakoli ¢ast vykazuje vady a/nebo nedodélky, a/nebo

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci stanovenou v odstavci 13.6., nebo néktery
doklad, jez mé byt jeji soucasti.

V ptipadé€ sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a/nebo nedod€lky, se ma za

to, Ze tomu tak je, a to aZ do doby, nezZ se prokaZe opak; ditkkazni bfemeno nese v
takovém ptipad¢ zhotovitel.

Objednatel je opravnén (nikoli povinen) piedavané dilo prevzit 1 v pfipade, ze
vykazuje vady a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani ptedavaného dila.

Protokol o predani a ptevzeti dila (dale jen ,,protokol*) musi obsahovat alespon:

a) popis piedavaného dila,

b) zhodnoceni kvality predavaného dila,

c) soupis vad a nedodélkd, pokud je predavané dilo vykazuje,
d) zplsob odstranéni vad a nedod¢lkd,

13
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13.9.

e) lhitu k odstranéni vad a nedodélkd,
f) vysledek picjimaciho fizeni,
g) podpisy zastupcti obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

Pokud objednatel odmitl pievzit predavané dilo, l1ze po dohod¢ smluvnich stran
provést opakované piejimaci fizeni toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen
divody, pro které objednatel predavané dilo diive nepievzal. Na opakované
prejimaci fizeni se pouziji vySe uvedené odstavce o piejimacim fizeni obdobné.

13.10.Kazda ze smluvnich stran je opradvnéna piizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V

ptipadé neshody znalcti ohledn€ toho, zda dilo vykazuje vady, se mé za to, ze tomu
tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dikazni bfemeno nese v takovém
piipadé zhotovitel.

14. Pojisténi

14.1.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na celou dobu provadéni dila az do
radného predani dila dle ¢lanku 13 Smlouvy a udrzovat platné pojisténi na predmeét
Smlouvy (zhotovované dilo) v cené dila dle této Smlouvy, a to na rizika spojena
S provadénim dila, a to v¢etné vSech zivelnich rizik, odcizeni a vandalismu.

15. Odpovédnost za vady, zaruka za dilo

15.1.

15.2.

15.3.

Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo jako celek i jakdkoli jeho Céast bude mit
k okamziku protokolarniho ptfedani a prevzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené piislusSnymi pravnimi ptedpisy. Pokud dilo ¢i jakakoli jeho
cast nebude mit uvedené vlastnosti, jednd se o dilo vadné. Zhotovitel zaroven
poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo jako celek 1 jakakoli jeho ¢ast (bude mit
vSechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené piisluSnymi
pravnimi predpisy po dobu 72 mésicli od protokoldrniho pfedani a pievzeti dila.
Poskytnutim zaruky se neomezuje zdkonnd odpovédnost zhotovitele za vady.
Zarucni doba pocind plynout dnem nasledujicim po protokolarnim piedani a
prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné€ o
jejim zjisténi, nejpozdéji vsak do 30 kalendainich dnt poté.

V ptipadé vady dila ¢i jakékoli jeho Casti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele z vadného plnéni, a to podle volby
objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) twhrada nakladi na odstranéni vad objednatelem ¢i tfeti osobou,

c) ptriméfena sleva z ceny za dila v ptipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
ptipadech na zaklad€ dohody smluvnich stran.
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

Vedle vyse uvedenych prav objednatel z vadného plnéni, ma objednatel vzdy také
narok na nahradu skody zptisobenou mu vadnym plnénim.

Zhotovitel se v pripadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné¢ faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti
reklamace vady dila suvedenim terminu uskute¢néni provérky vady,
nejpozdéji vsak ve 1huté 12 hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dGvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vSak ve
lhit€ 48 hodin od piijeti reklamace vady

c) zahdjit bezodkladné prace na odstraiiovani vady, nejpozdéji vsak ve lhuté 48
hodin od pfijeti reklamace vady.

Objednatel miize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady,
jestlize takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami diive, nez zhotovitel poskytne
objednateli pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapoc¢ne s odstranovanim vad
anebo nez objednatel zapocne s odstraiovanim vad sadm nebo tfeti osobou na
néklady zhotovitele.

V piipad¢€, ze zhotovitel neodstrani pfisluSnou vadu ve lhiteé dle odstavce 14.5.
nebo oznami objednateli ptfed uplynutim této lhity, Ze vady neodstrani, mize
objednatel takovou vadu odstranit sdm nebo tieti osobou, a zhotovitel je povinen
zaplatit mu naklady, které k tomu objednatel ucelné vynalozil, ptipadné uplatnit
jiny z narokd uvedenych v odstavci 14.3. vyse.

Zarucni doba se vzdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo ¢i jakoukoli jeho ¢ast
uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zaru¢ni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vsak do doby uplynuti 12 mésicti od uplynuti zaru¢ni doby za celé
dilo.

16. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

17.

16.1.

16.2.

16.3.

Vlastnictvi k vécem, které byly zhotovitelem opatteny k provadéni dila, pfechazi na
objednatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci Skody na predmétu dila, jakoz i na vécech
opattenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpeci piechazeji na objednatele po
pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkera opatfeni k prevenci vzniku Skod podle

ptedchazejiciho odstavce tohoto ¢lanku, plnit dal§i povinnosti, k nimz se pii
provadeéni dila zavazal.

Ochrana divérnych informaci

17.1.

Smluvni strany jsou povinny zachovéavat vici tfetim osobam mlcenlivost o
veskerych skute¢nostech, o nichZ se dozvédély v souvislosti se Smlouvou, které se
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17.2.

tykaji ¢innosti druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich
zvetfejnéni v této Smlouve jinak. Povinnost mlcenlivosti se nevztahuje na ptipady,
kdy jsou smluvni strany povinny poskytnout informace na zékladé¢ zakona nebo na
vyzvu 0soby k tomu zakonem opravnéné.

Informace nebo skute¢nosti, na které se vztahuje povinnost mléenlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobdm a takovym
tretim stranam, které je, podle opravnéného nazoru piislusné smluvni strany,
potiebuji znat, aby mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo
aby mohly smluvni strané napomahat s plnénim jejich zavazki nebo uplatiiovani
prav. Smluvni strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly ml¢enlivost
ohledn¢ sd¢lenych skutec¢nosti a informaci za podminek dle tohoto ¢lanku.

18. Bezpecnost a ochrana zdravi

18.1.

18.2.

18.3.

Zhotovitel se zavazuje pti provadéni dila dodrzovat veSkeré piislusné hygienické a
pozarni predpisy, jakoz i pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici subdodavatell, museji byt oznafeni na
viditelném mist¢ pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, resp.
subdodavatele.

V piipad¢ trazu pracovnika zhotovitele, ptipadné jeho subdodavatele, se zhotovitel
zavazuje vySetfit a sepsat zdznam o Urazu podle platnych ptedpist a rovnéz provést
veskeré tkony s urazem souvisejici, pfipadné urazem vyvolané. Veskeré nasledky
vyplyvajici ze skutecnosti, Ze dosSlo k Urazu, nese na svou odpovédnost a naklad
zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o kazdém urazu, ke kterému dojde
v souvislosti s provadénim dila.

19. Denik dokumentujici pribéh restauratorskych praci a zménové listy

19.1.

19.2.

Zhotovitel se zavazuje vést na zaklad€¢ pozadavku objednatele denik dokumentujici
pribéh restauratorskych praci ode dne zahéjeni dila aZ do jeho ukonceni a ptedéani

dila dle této Smlouvy, a to v originale a dvou kopiich listi (obdoba stavebniho
deniku).

Do Deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamenavat idaje predepsané pravnimi
predpisy a jakékoli dalsi udaje souvisejici s provadénim dila, zejména Udaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od
schvéleného restauratorského zaméru, atd. Denni zaznamy zapisuje a podepisuje
restaurator povéieny vedenim Dila, ptipadné jeho zastupce, a to v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi
dennich zdznamech nesmi byt vynechana volnd mista. Mimo restauratora
poveéten¢ho vedenim Deniku mulize provadét potiebné zaznamy v Deniku odborny
dozor objednatele a pracovnici organd statni pamatkové péce.
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20. Odstoupeni od Smlouvy

20.1.

Objednatel je opravnén, mimo dalSich ptfipadi ve Smlouvé uvedenych, pisemné
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

20.1.1. nezahdji z duvodu lezicich na jeho strané provadéni dila do 10 dnti od terminu

zahdjeni dila sjednaného v této Smlouvé nebo terminu piedani pracovisté
sjednaného v této Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane pozdéji,

20.1.2. je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 5 této smlouvy

po dobu delsi nez 5 dnd,

20.1.3. je v prodleni s dokonéenim dila po dobu delsi nez 10 dn,

20.1.4. neodstrani v prubchu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v

zéapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodatecné lhlté stanovené pisemné
objednatelem v souladu s ustanovenim ¢lanku 12.,

20.1.5. neopravnéné prerusi provadeni dila po dobu delsi nez 5 dnd,

20.1.6. ptes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou

péci, v rozporu se schvalenym restauratorskym zamérem, obecné zavaznymi
pravnimi ptedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

20.1.7. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 9. odst. 9.9. a/nebo odst. 9.12

a/nebo odst. 9.14 a/nebo odstavec 9.15 a/nebo odstavec 9.16 a/nebo odstavec
9.17 Smlouvy,

20.1.8. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 15. Smlouvy,

20.1.9. bude dluznikem, u néjz bude v zahajeném insolvenénim fizeni zjistén tpadek

a rozhodnuto o konkurzu,

20.1.10. vstoupi do likvidace,

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s uhradou splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu delsi nez 90 dnti.

Pokud se z diivodt na strané objednatele nepodati zahajit provadéni dila ani do
Sesti mésicli od predpokladaného terminu zahdjeni provadéni dila nebo pokud bude
objednateli odebrana dotace specifikovana v preambuli této smlouvy, méa objednatel
pravo tuto Smlouvu vypovédét s ucinnosti vypoveédi ke dni doruceni vypovédi
zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotoviteli
Vv takovém piipadé€ nalezi ndhrada dosud G€elné vynaloZenych nakladi, nikoliv vSak
usly zisk nebo nahrada jiné Gjmy.

Kazda ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud
z diivodu vyssi moci bude zcela a na dobu delsi nez 14 dnii znemoznéno nékteré ze
smluvnich stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

V piipadé, ze objednatel odstoupi od Smlouvy z diivodu uvedeného v odstavci
20.1. nem& zhotovitel narok na jakoukoliv uhradu ceny za dilo, vynalozenych
nakladu, usly zisk nebo nahradu jakékoliv jiné Gjmy.
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20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

V piipad¢€ odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od Smlouvy je zhotovitel povinen
piedat do 5 pracovnich dni vSechny vystupy vzniklé a vytvoiené v souvislosti
s provadénim dila a podklady k nim, jakoz i nedokoncené dilo a misto provadéni
dila. Smluvni strany pii piedani podle ptredchozi véty sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od Smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veSkerych uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy a
cenu uceln¢ vynalozenych nékladii na provedeni dila do odstoupeni.

Zhotovitel ma v ptipadé¢ zaniku Smlouvy odstoupenim pravo (vyjma piipadu
odstoupeni objednatele dle odstavce 19.1.) na zaplaceni Gcelné vynalozenych
nakladl na provadéni dila ke dni odstoupeni. Pokud se smluvni strany neshodnou
na cen¢ nakladi uceln¢ vynaloZzenych na provedeni dila do odstoupeni, bude
vypoctena zplisobem pro ocenéni vice/ménépraci, specifikovanym v ¢l. 7, odst. 7.3.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dle
ptedchoziho odstavce zapodist pohledavky vzniklé v souvislosti s odpovédnosti
zhotovitele za vady, zvySenymi naklady na dokonceni dila v predpokladaném
rozsahu prostiednictvim tieti osoby a dalsi pohledavky objednatele vyplyvajici
z této Smlouvy a jejiho zaniku v dusledku odstoupeni.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim
od Smlouvy nejsou dotCena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni
pokuty a na nédhradu skody.

21. Smluvni pokuty

21.1.

Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny za dilo za
kazdy kalendaini den prodleni zhotovitele s

21.1.1. dokon¢enim dila dle terminu specifikovaného v ¢lanku 5. Smlouvy,

21.1.2. odstranénim zafizeni pracoviste,

21.1.3. odstranénim vad a nedodélkti oproti lhiitdm, jez byly objednatelem stanoveny v

protokolu,

21.1.4. odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobé podle ¢lanku 15.

Smlouvy (Odpovédnost za vady, zaruka za dilo),

21.1.5. odstranénim vad zjiSténych pii kontrole podle ¢lanku 12. Smlouvy (Kontrola

21.2.

21.3.

provadéni dila),

Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢
(péttisickorunceskych) v ptipad€ nesplnéni ¢i poruseni kazdé jednotlivé povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. (Provadéni dila), dale v piipadé
nesplnéni ¢i poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
¢lanku 14. (Pojisténi) a dale v pfipadé nesplnéni Ci poruseni jakékoli povinnosti
vyplyvajici z ¢l. 22 odst. 22.3. Smlouvy.

Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 2.000 K¢
(dvatisicekorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruSeni povinnosti
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21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 17. (Ochrana divérnych informaci), 18.
(Bezpecnost a ochrana zdravi)

Objednatel m& pravo na UOhradu smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢
(desettisickorunceskych) za poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele vyplyvajici z
ustanoveni ¢l. 23 odst. 23.2. Smlouvy.

Objednatel m& pravo na Uhradu smluvni pokuty ve wvysi 10.000 K¢
(desettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele k poskytnuti soucinnosti, nebo jeji nezajisténi u subdodavatele,
stanovené ve Smlouvé.

Objednatel je opravnén narok na smluvni pokutu nebo jeji ¢ast zapocitat oproti
zhotovitelem fakturované splatné¢ a objednatelem dosud neuhrazené Césti ceny za
dilo nebo uplatnit pravo na jeji thradu z piislusné bankovni zaruky. Zbyvajici cast
smluvni pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnti od doruceni
faktury s vyaétovanim této smluvni pokuty.

Zhotovitel mé pravo na tthradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% za kazdy kalendaini
den prodleni objednatele s Uhradou ceny za dilo.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotceno pravo poSkozené smluvni strany doméhat
se nahrady Skody, jez ji vznikla poruSenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

Ukony, dorucovani, poéitani ¢asu

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

Pravni tkony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény Cinit statutarni organy,
osoby k témto ukoniim pfislusSnou smluvni stranou pisemné zmocnéné nebo ve
stanoveném rozsahu téz osoby uvedené v seznamu opravnénych osob, jenz tvofi
ptilohu této Smlouvy.

Vyzaduje-li Smlouva u nékterého tikonu smluvni strany pisemnou formu, oznameni
takového tkonu musi byt druhé smluvni strané doruc¢eno postou, datovou zpravou,
dorucovaci sluzbou nebo osobné proti podpisu. V ptipadé, ze je tkkon ucinén faxem
nebo e-mailem, povazuje se za platny, pokud je nejpozdé&ji nasledujici pracovni den
potvrzen pisemnou formou nebo je opatfen elektronickym zaru¢enym podpisem.

Smluvni strany se dohodly, ze veskera korespondence souvisejici s provadénim dila
podle Smlouvy bude doru¢ovéana na adresu:

objednatele:

Mésto Cesky Krumlov, oddéleni IOP, namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov.
zhotovitele:

RE, s.r.0., Rasinovo nabiezi 46, 128 00 Praha 2

Oznameni o tkonu smluvni strany se povazuje pii osobnim doruceni za dorucené
ve chvili, kdy je zanechano na adrese uvedené v odstavci 21.3. vySe, s tim, Ze stane-
li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata, povazuje se za doru¢ené nasledujici
pracovni den v 8,30 hodin.
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22.5.

22.6.

Odmitne-li smluvni strana, jez je adresatem, pfevzit oznameni o tkonu druhé
smluvni strany, povazuje se oznameni za doruc¢ené dnem odmitnuti.

Pro ucel stanoveni béhu lhlit v souvislosti s plnénim podle Smlouvy se uzije
pravidla o pocitani ¢asu podle § 605 a nasledujicich ob¢anského zakoniku.

23. Zavérefna ustanoveni

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakdkoliv prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z této Smlouvy, vcetné postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a
nasledujicich obc¢anského zakoniku, bez ptredchoziho pisemného souhlasu
objednatele

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veskeré podklady souvisejici s
realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazateli vyzadanych kontrolnimi
organy. Zhotovitel je dale povinen fadné¢ uchovéavat veSkerou dokumentaci
souvisejici s realizaci projektu véetné tcetnich dokladl po dobu, ktera je stanovena
v pravnim aktu o poskytnuti dotace nebo zavaznych pravnich piedpisech
upravujicich oblast zadavani zakazek, nejméné vSak po dobu 10 let od finan¢niho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespoit po dobu 3 let od ukonceni programu dle
clanku 90 a nasl. Natizeni Rady (ES) €. 1083/2006 ze dne 11. ¢ervence 2006, o
obecnych ustanovenich o Evropském fondu pro regiondlni rozvoj, Evropském
socialnim fondu a Fondu soudrznosti a o zruSeni Natizeni (ES) €. 1260/1999, a
umoznit k této dokumentaci za ucelem ovéfovani plnéni povinnosti pristup.
Zhotovitel je povinen poskytovat pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclim povétenych organit (CRR, Ministerstva pro
mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského ti¢etniho
dvora, Nejvys§iho kontrolniho ufadu, pfislusného orgénu financni spravy a dalSich
opravnénych organl statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim
pii provadéni kontroly sou¢innost.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpisti, osobou povinou spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v
souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vetejnych vydaji nebo z vetejné finanéni
podpory.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy vcetné vSech jejich zmén a
dodatkil a pfiloh na oficidlnich internetovych strankach mésta Cesky Krumlov a na
profilu zadavatele.

Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se ¥di
zakonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Smlouvu lze ménit pouze pisemng, formou cEislovanych dodatkd, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.
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23.8. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
Zédna stanoviska, komentéafe ¢i ozndmeni pro sd&lovaci prostiedky nebo jiné
vefejné distributory a zpracovatele informaci.

23.9. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, pii¢emZ objednatel obdri dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

23.10. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje uplnou dohodu smluvnich
stran o jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zékladg jejich svobodné a vazné viile, na
diikaz ¢ehoZ pfipojuji své podpisy.

23.11. Nedilnou soudasti Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Piiloha é. 1:

»Popis stdvajiciho stavu a restaurdtorsky zamér* - koncepce zpracované pracovnicemi
NPU, tizemni odborné pracovi§té Ceské Bud&jovice PhDr. Ludmilou Ourodovou a Mgr.
Dagmar Ger§lovou v 08/2014

Priloha ¢&. 2:

Pfehled subdodavatelti véetné vymezeni jejich vécného podilu na zakazce

24 -09- 2015
V Ceském Krumlové dne 20.07 200 \% 7/}@& dne

/ s ST %‘S .

Rasinovo ndbf. 46, Praha 2
za objednatele A za zhotovitele /

DIC: CZ48591441// _
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PRILOHAE. 1

(,,Popis stavajiciho stavu a restauratorsky zamér“ - koncepce zpracovana
pracovnicemi NPU, Gzemni odborné pracoviité Ceské Budéjovice PhDr. Ludmilou
Ourodovou a Mgr. Dagmar Gers$lovou v 08/2014)
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Navrh na restaurovani VZ 27

okr. Cesk}’f Krumlov, Cesky Krumlov, klasterni kostel Boziho téla a Panny Marie Bolestné
Objednavatel: Méstsky titad Cesky Krumlov

Vlastnik: Rytifsky fad kizovnikii s &ervenou hvézdou

Pamétka: dFevéna socha sv. Antonina rej.&. USKP 33 - 2267 (druha socha souboru je
soudasti VZ 27)

Soucasny stav

Drevéné sochy sv. Franti¥ka z Assisi a sv. Antonina . dvou patronii fadu minorité piivodné —
az do 90. let 20. stoleti stély v zdpadnim priCeli kostela . Vzhledem ke klimatickym
podminkdm, v kterych se celd léta sochy nalézaly, je jejich stav velmi vazny. Dfevo je silné
ztrouchnivélé, na povrchu jsou zbytky polychromie, fragmenty lisejniku, mechii, Maji
uldmané ¢asti téla a koncetin.

Navrh restaurdtorského postupu:

* Restaurdtorsky priizkum ( priizkum stavu dieva, fragmentt polychromie)
11 000,-K¢ bez DPH

* Petrifikace dfeva, napusténi a zpevnéni dfeva, sanace plisni
21 000,-K¢ bez DPH

¢ Ocisténi povrchu plastik
49 000,-K¢ bez DPH

* Zjisténi barevnosti plivodni polychromie
8 000,-K¢ bez DPH

¢ Konzervace povrchu
10 000,-K¢ bez DPH

® Zachovani, pfipadné pieneseni viech popisek a Cisel.
1200,-K¢ bez DPH

* Vytvofeni restaurdtorské zpravy ( véetné CD nosice). 2 paré — pro UOP a UPS ve
stejné kvalité¢ a rozsahu)obsahujici soupis pouZitého materidlu a popis technologie,
vetn€ vSech zasahii, postupu prace, fotodokumentace celku i detailt, dokumentaci —
véetné zakresleni novych ndlezi, Restauratorské zprava bude spliiovat pozadavky
dané zédkonem ¢&. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci v platném znéni.

4 800,-KE bez DPH

Celkem 105 000,-K¢& bez DPH

Predpokladany vysledek véetné poZadavki prezentace: zichrana a estetickd rehabilitace

ohroZenych baroknich vytvarnych dél , které jsou soudasti sbirek vyse uvedeného kladtera.

Vyjidreni organizace pamatkové péce
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Restaurdtorské prace musi provadét restaurator s pfislusnym povolenim MK CR.

2) Restaurator je povinen zachovat vSechny stavajici popisky a signace, eventudlng
zajistit jejich zdokumentovani a preneseni. Prace budou v prib&hu dokumentovany.

3) Price bude pribézné konzultovana se zastupcem NPU UOP. Ceské Budé&jovice,
vlastnikem a vykonnym orgdnem st. pamatkové péce.. Nejméné viak tfikrat v ramci
kontrolnich dnti, svolanych restaurdtorem, pfed zahdjenim praci, v pribéhu a pii
ukonceni praci.

4) V ptipadg, Ze v pribéhu praci budou zjistény nové skute¢nosti, které by mély vliv na
stanoveny rozsah praci nebo pfinesly nutnost rozsahlejSich zasahi do autentickych
hodnot, bude o t&chto skute&nostech co nejdfive informovan zastupce NPU UOP CB,
vlastnik a vykonny organ statni pamatkové péce.

5) Veskeré zasahy musi byt reverzibilni,

6) VsSechny restauratorské postupy budou provedeny s ohledem na vysokou vlhkost i
teplotu v objektu nésledného umisténi.

7) Na zékladé vyhlasky €. 66/1988 Sb., kterou se provadi zakon Ceské narodni rady &.
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni vyhlasky €. 139/1999 Sb. a vyhlasky &.
538/2002 Sb., u¢inny ke dni 1. ledna 2003, &ast Obnova kulturnich pamatek (k § 14
zékona), § 10, odstavec 4, bude u zavéreéné predavky praci do archivu NPU 0.o.p.
v C. Budgovicich predéno 1 paré RESTAURATORSKE ZPRAVY, kterd bude
obsahovat komplexni vyhodnoceni pruzkumnych a vyzkumnych praci, dokumentaci
provedeného restaurovani, popis pouZitych technickych a technologickych postupii,
popis pouzitych materidléi, nova zjidténi o kulturni pamatce a pokyny pro dalsi
ochranny rezim, fotodokumentaci jednotlivych fizi restaurovani a vysledného stavu,
dal$i dokumentaci podle povahy véci, predavaci protokol a vyé&isleni nékladt
restaurovani

Stanoveni pFi¢iny poruseni: degradace stafim a klimatickymi vlivy

Vypracovala : PhDr. Ourodova L. Datum: 24.8.2014
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PRILOHA E. 2

(Ptehled subdodavatel(i véetné vymezeni jejich vécného podilu na zakazce)
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Nadlimitni vefejna zakazka na sluzby s nazvem:

»Revitalizace aredlu klasteri (v_‘esk)'/ Krumlov — Restaurovani movitého historického mobilidie a
obrazu*

vyhlasena v otevieném fizeni dle § 27 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjSich predpisi (déle jen ,,Zikon*).

Niézev zadavatele: Mésto Cesky Krumlov

Sidlo: namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836

Statutirni zastupci: Mgr. Dalibor Carda — starosta mésta

CESTNE PROHLASENI

Dodavatel — firma RE, s.r.o.
se sidlem : Rasinovo nabfezi 46, Praha 2,128 00,
IC : 48591441
DIC : 48591441
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze ., oddil C, vlozka 18493
osoba opravnéna jednat jménem &i za dodavatele:
jméno a pfijmeni: Marek Broz, ak. mal.
Funkce: jednatel spole¢nosti RE.s.r.0.
timto
¢estné prohlasuje,

Ze vyse uvedenou vefejnou zakazku bude plnit zakdzku samostatné bez subdodavateld.

V Praze dne 14.5.2015

Marek Broz, ak. mal., RE, s.r.o.
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