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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A 1. Základní identifikační údaje 

Název stavby:               Český Krumlov – odvodňovací štola, odstranění havarijního stavu štoly a jejího projevu.  

Místo stavby:  Ulice Pivovarská, parc.č.: 906/4, 1360/1, k.ú. Český Krumlov. 

Účel stavby:  Sanace kritického úseku štoly a propadu silnice v ul. Pivovarská v podloží opěrné zdi.  

Investor:  Město Český Krumlov 
Náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, IČ: 00245836 

Projektant:  ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ: 41192168, DIČ: CZ 41192168 

   Ing. Martin Šefrna, báňský projektant, tel: 602 648 389, č.j. 3401/04 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro zadání stavby 

A 2. Seznam vstupních podkladů 

1.  Průzkum a posouzení odvodňovací štoly v podloží opěrné zdi a ulice Pivovarská v Českém Krumlově,  
     ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika, březen 2016. 

2.  Kamerová prohlídka odpadního potrubí odvodňovací štoly pod poštou a parkovištěm, leden 2016. 

3.  Fotodokumentace a náčrty stávajícího stavu odvodňovací štoly se zakreslením do situace, Město ČK.  

4.  Geodetické zaměření průběhu štoly, zakreslení do katastrální mapy a zjištění geotechnického stavu,  
     Olišar, Bohátka, ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika, únor 2016.  

5.  Rekognoskace povrchu v místě propadu, v blízkém okolí, přístupových cest, stavu obou kolektorů v podloží 
     štoly, Šefrna, ARCADIS CZ a.s., divize Geotechnika, leden a červenec 2016. 

A 3. Údaje o území 

Místo stavby se nachází v zastavěné části města Český Krumlov. Štola probíhá v podloží ulice Pivovarská, 
parcelní číslo 1360/1, k.ú. Český Krumlov, v délce 40 m. Havarovaná část štoly byla lokalizována na parcelním 
čísle 906/4 ve správě České pošty, s.p. V místě propadu se v nadloží nachází zmiňovaná provozovaná ulice, 
parkoviště České pošty, opěrná stěna místního svahu a v podloží starý kolektor. 

Z hlediska druhu pozemků se jedná o ostatní plochu, způsob využití ostatní komunikace, z hlediska ochrany 
nemovitosti se jedná o památkově chráněné území. 

Štola slouží v místě jako odvodňovací, pro odvod srážkových vod z ulice pomocí uličních vpustí a zděných 
kamenných přípojek, jsou štolou svedeny do kanalizačního systému (beton DN 300) pod objektem pošty. 

Pozemky dotčené umístěním stavby:  

1360/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, ulice Pivovarská, vlastník Město Český Krumlov. 

906/4, neplodná půda, ostatní plocha, parkoviště pošty, vlastník ČR, správa Česká pošta s.p. 

Pozemky dotčené prováděním stavby (přístupové komunikace): 

 1299/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, vlastník Město Český Krumlov. 

 1303/1, ostatní komunikace, ostatní plocha, vlastník Město Český Krumlov.   

 906/10, ostatní komunikace, ostatní plocha, vlastník Město Český Krumlov.  

 525, ostatní komunikace, ostatní plocha, vlastník Město Český Krumlov.    
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A 4. Údaje o stavbě 

V ulici Pivovarská došlo k havárii kritického úseku štoly odvádějící dešťové vody do kanalizačního systému města. 
Destrukcí nosné kamenné obezdívky štoly v délce 1,0 m, v kritickém úseku štoly dlouhém 4,5 m, došlo k propadu 
nadložních hornin do prostoru štoly a propadu povrchu. Na povrchu pod asfaltovým krytem komunikace vznikl 
propad velikosti 1,0 x 1,5 m oválného tvaru s otvorem v asfaltu 0,1 x 0,1 m, s postupem času velikosti 0,6 x 0,4 m. 

Štola má stavební výšku 1,25 m, šířku 0,65-0,70 m, délku 40 m s kritickým úsekem k sanaci v délce 4,5 m. 
Vybudovaná je ze smíšeného zdiva s pojivem vápenocementové malty. Stěny jsou svislé do výšky 0,9 m s výškou 
vzepětí klenby 0,35-0,40 m. Mocnost obezdívky činí cca 0,75-0,85 m. Výška nadloží činí 4,5 m. 

Cílem sanačních prací je stabilizace kritického porušeného úseku štoly se zajištěním funkčnosti odvodnění a 
zajištění stability povrchu, včetně stabilizace rozvolněné zóny v podloží komunikace v místě propadu povrchu. 

A 5. Členění stavby na objekty  

SO 01 Přístupová a sanační šachta 

SO 02 Stabilizace kritického úseku štoly 

SO 03 Stabilizace propadu štoly a podloží komunikace       
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B 1. Popis území stavby 

Sanace kritického úseku štoly bude probíhat na pozemku č. 1360/1 a 906/4 k.ú. Český Krumlov v městské 
zástavbě v ulici Pivovarská. Jedná se o městskou komunikaci a parkoviště České pošty s asfaltovým povrchem. 

V rámci přípravných prací byl proveden průzkum, posouzení a geodetické zaměření průběhu štoly, propadu a 
stavu vyzdívky v podzemí. Výsledky provedených prací jsou zapracovány v projektové dokumentaci. 

Z hlediska ochrany nemovitosti se jedná o památkově chráněné území. Odvodnění stavby je zajištěno napojením 
štoly na stávající městkou kanalizační síť.    

Z hlediska poddolování se jedná o předmětnou odvodňovací štolu a její kritický úsek určený k sanaci, včetně 
samotného propadu (rozvolněného nadloží). V podloží odvodňovací štoly probíhá napříč „starý a nový kolektor“.   

B 2. Celkový popis stavby 

Stávající stav, charakteristika štoly 

V zájmovém úseku historické odpadní štoly byl proveden začátkem roku 2016 průzkum za účelem ověření 
základních parametrů štoly, zjištění geotechnických poměrů a ověření příčin vzniku propadu.  

Dokumentována byla vyzděná štola (stoka) šířky 0,65-0,70 m, stavební výšky 1,25 m a délky 40 m s denivelací 6,0 
m. Vybudována je ze smíšeného zdiva s pojivem vápenocementové malty. Počva je provedena převážně 
z kamenného zdiva. Stěny jsou svislé do výšky 0,9 m, odtud zaklenuty obloukem s malým odsazením od svislé 
stěny směrem do masívu. Výška klenby činí 0,35-0,40 m. Mocnost obezdívky byla změřena ve vlastním závalu a 
v prorážce do vstupní šachtice na 0,75-0,85 m. Atypické je provedení napojení štoly na povrchový trubní systém, 
kde je obezdívka stěn provedena především z pálených cihel a v počvě je zabudován kamenný žlab. Do štoly jsou 
jednostranně z boku zaústěny kanály k uličním vpustím a to ve výšce cca 0,25 m nad počvou štoly.  

Kontinuita průběhu štoly je přerušena zazdívkou v místě křížení s konstrukcí „nového“ kolektoru, který probíhá o 
úroveň níže (v podloží štoly) a klenbou zasahuje do profilu štoly. Oddělené části štoly jsou přístupné revizními 
šachticemi Š1 a Š2. Šachtice Š1 je vybudována mimo osu štoly dodatečně a do štoly je zaústěna provizorní 
prorážkou profilu 0,54 x 0,75 m. Šachtice Š2 je vybudována v ose štoly, kde trubní část navazuje na spadiště štoly.  

V místě zazdívky jsou odpadní vody jednak svedeny do kanalizační sítě v kolektoru potrubím DN 200 a jednak 
přepadem potrubím DN 200 do pokračování štoly za zazdívkou. V oblasti zazdívky jsou v profilu štoly z obou stran 
patrné ocelové jehly zajištění portálu kolektoru, nebo klenby v nestabilním nadloží. V části štoly za zazdívkou je 
chodba zaplněna při počvě sedimenty, především vrstvou zatuhlé cementové injekční směsi z injektáže jehel 
v mocnosti do 20 cm, na níž se nachází nesoudržný materiál – sediment v průměru do 10 cm. Profil štoly je tak 
snížen na výšku pouhých 0,95 m, v zavalené havarované části štoly ještě méně. 

Za prorážkou do šachtice Š1, ve směru odtoku vod, je štola porušena destruovaným pravým bokem vyzdívky. 
Profil chodby je zaplněn závalovým materiálem z nadloží štoly (kamenná vyzdívka s balvanito-hlinitým materiálem). 
Za závalem je opět na počvě patrná vrstva cementové injekční směsi s ocelovými konstrukcemi. Štola je následně 
zaústěna do spadiště, ze kterého vody přetékají do betonové trubky DN 300.  

Úsek štoly od závalu po spadiště je nestabilní. Délka činí 4,5 m. Na začátku úseku, v délce 1,0 m, vznikl zával ve 
štole s propagací až na povrch komunikace a projevem propadu a poklesu povrchu, dnes ve viditelném rozsahu 
cca 1,5 x 1,0 m. Mocnost nadloží štoly zde činí 4,5 m. Ve zbývající části kritického úseku je vyzdívka štoly 
postižena výraznými deformacemi a to jak při stropu štoly (7 cm), tak na bocích (vyboulení a vývaly vyzdívky), 
včetně poklesů počvy a spodní části stěn. 

Základní koncepce stavebně-sanačních prací 

Vzhledem k charakteru stavebních prací souvisejících s podzemním objektem, budou práce prováděny hornickým 
způsobem v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb. v platném znění o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské 
správě. A to jako činnost prováděná hornickým způsobem dle §3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních 
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prostorů (podzemní sanační práce) a dle §3 písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, 
v ražení štol a tunelů vzhledem ke způsobu zajištění.   

S ohledem na existenci podzemního kolektoru a podzemních vedení inženýrských sítí v komunikaci, nelze využít 
ke stabilizaci stávající opěrné zdi a sanační šachty stabilizační mikropiloty. 

Pro nepřístupnost štoly a zajištění maximální bezpečnosti provádění sanačních prací kritického úseku i samotného 
propadu v městské zástavbě Českého Krulova, bude sanace provedena vybudováním nové přístupové a sanační 
šachty. Z této šachty bude provedena sanace kritického úseku štoly zaplněním vhodnou zpevněnou sanační 
směsí, určenou pro stabilizaci podzemních děl, a to pouze v poškozeném úseku štoly nad kolektorem. 
Odvodňovací funkce štoly bude zachována osazením odvodňovacího potrubí DN 200 mezi dvě těsnící a 
stabilizační hráze a napojením na městský kanalizační systém. Před sanací kritického úseku bude provedena 
chemická injektáž poškozené vyzdívky. Rozvolněné podloží komunikace a nadloží štoly (propad) bude 
stabilizováno injekční a výplňovou stabilizační zpevněnou směsí. Následně budou obnoveny konstrukční vrstvy 
komunikace a asfaltový kryt. 

B 3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Při realizaci sanačních prací bude využita stávající místní technická infrastruktura. Zdroj energie mobilní 
elektrocentrála. Zdroj technologické vody dovoz na místo sanace. Zdroj stlačeného vzduchu mobilní kompresor. 

B 4. Dopravní řešení 

K dopravě materiálu, techniky a pracovníků budou využity stávající kapacity městských přístupových komunikací. 

B 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Vegetace není předmětem projektu. Terénní úpravy jsou součástí sanačních prací. Povrch bude uveden do 
původního a sanovaného stavu. 

B 6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Vlastní stavba a stavební úpravy pod povrchem nebudou mít nepříznivý vliv na sousední pozemky, stavby a na 
životní prostředí. Charakter prací je zajištění stability objektů na povrchu a v podloží, včetně stabilizace zemního 
svahu - zajištění kontrolovaného odvodu dešťových vod do stávající městské kanalizace.  

Nebudou změněny ani ovlivněny stávající hydrogeologické poměry. Pro stavbu budou použity materiály přírodního 
charakteru či materiály, jež do přírodního prostředí nevylučují látky rizikové pro životní prostředí. Vzniklé odpady 
budou likvidovány a skladovány v souladu s platnými předpisy.  

Při provádění prací budou použity osobní ochranné bezpečnostní prostředky a práce prováděny v souladu 
s báňskými předpisy a technologickými postupy.  

B 7. Ochrana obyvatelstva 

Ochrana účastníků provozu na komunikaci bude zajištěna ohrazením staveniště, zabezpečením výkopu a 
označením bezpečnostními tabulkami.   

Sanační práce jsou zaměřeny na zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci a zajištění stability. V rozsahu 
ochranného pásma (bezpečnostního pásma) kolem výkopu bude provedeno ohrazení a označení. 

B 8. Zásady organizace výstavby 

Materiál na stavbu bude zajištěn dodavatelsky. Staveniště je odvodňováno štolou napojenou na kanalizační 
systém města. K dopravě a přístupu budou využity místní městské komunikace. Energie budou zajištěny mobilními 
zařízeními. Stavba vyžaduje dočasný zábor v rozsahu staveniště, tj. cca 6 x 20 m. Přebytečná výkopová zemina 
bude uložena na skládku, nebo použita k rekultivačním účelům či terénním úpravám.  

Zásady BOZP jsou uvedeny v dokumentaci stavebního objektu. Stavba vyžaduje provedení dopravně 
inženýrského opatření (dopravního značení) v místě staveniště ulice Pivovarská. Speciální podmínky pro 
provedení stavby jsou uvedeny v dokumentaci stavebního objektu.  
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

SO 01  Přístupová a sanační šachta 

Pro sanaci štoly a propadu bude zřízena přístupová a sanační šachta. Zaražena bude z povrchu v místě propadu 
nad štolou. Provedena klasickým hornickým způsobem do hloubky 4,5 m pod povrch komunikace. V případě 
potřeby bude zahloubena do úrovně počvy štoly (- 6,0 m). Jedná se o práce se zvýšeným nebezpečím, proto musí 
být prováděny za stálého geotechnického či technického dozoru. 

V průběhu hloubení šachty lze v komunikaci předpokládat přítomnost podzemních vedení inženýrských sítí 
v profilu šachty. Před zahájením prací je nezbytné jejich průběh ověřit a hloubení šachty přizpůsobit skutečným 
podmínkám. Podzemní voda s ohledem na morfologické poměry a oddrenování podloží stávajícími kolektory a 
štolou se nepředpokládá. Asfaltový kryt komunikace bude v profilu šachty proříznut diamantovou pilou.  

Navržena je obdélníková šachta vnějších rozměrů max. 2,8 x 1,8 m s minimálními vnitřními rozměry 2,2 x 1,2 m. 
Rozpojování horniny bude ruční, případně sbíjecími kladivy či hydraulickým klínem dle zastižených geotechnických 
poměrů. Odtěžování v okovu vrátkem nebo drapákovým bagrem. Materiál bude dočasně ukládán na mezideponii u 
šachty, částečně odvezen na skládku. 

Hloubení šachty bude prováděno pod ochranou plného hnaného pažení předrážených pažin UNION, v případě 
příznivých geotechnických poměrů bude pažení prováděno jako zátažné či příložné. Aktivace a stabilizace pažení 
a stěn jámy bude provedena pomocí stabilizační CPS (cementopopílková suspenze) -zakládání volného prostoru 
pro zamezení deformace povrchu komunikace. Nosná konstrukce výstroje šachty je navržena z ocelových nosníků 
důlní výztuže K21 s roztečí 1,0 m. Dle geotechnických poměrů bude rozteč rámů upřesněna. Výztužné rámy budou 
zavěšeny na ocelových pásech 60/8 a uchyceny pomocí dvojice třmenových spojek. Konstrukce nosných rámů 
může být zhotovitelem změněna. Ohlubňový rám je navržen rovněž z důlní ocelové výztuže nebo ocelových 
válcovaných nosníků I220. Ohlubeň šachty bude obetonována. Základy ohlubňového rámu budou provedeny 
rovněž z betonové směsi C 20/25. Na ohlubni bude zřízeno ocelové zábradlí. Šachta bude opatřena lezným 
oddělením.   

SO 02  Stabilizace kritického úseku štoly 

Zájmový úsek poškozené části štoly bude stabilizován výplňovou sanační zpevněnou CPS. Samonivelační 
vlastnosti CPS s vhodnou konzistencí dokonale vyplní veškeré volné prostory a poruchy, včetně dutin za vyzdívkou 
štoly a to i nad porušenou klenbou. Před sanací kritického úseku bude provedena chemická injektáž poruch 
vyzdívky vodotěsnícím polyuretanem pro zamezení nekontrolovaného úniku směsi, zejména do kanalizačního 
systému města. Zároveň budou vybudovány stabilizační a těsnící hráze na začátku a na konci zájmového úseku 
pro zamezení úniku sanační směsi do neporušené části štoly a kanalizace města.  

Hráze budou provedeny vyzděním z kamene s pojivem beton C20/25, minimální tloušťky 0,6 m a založeny na 
pevné počvě. Sediment a nezpevněný závalový materiál z počvy bude nutné odtěžit šachtou na povrch, jak pro 
založení hrází, tak pro osazení odvodňovacího potrubí DN 200. V případě potřeby bude nezbytné v nezbytně 
nutném rozsahu odstranit i zatvrdlou cementovou vrstvu z počvy pro uložení potrubí.  

Přepadové potrubí bude provedeno z hladké kanalizační KG trubky PVC DN 200 v celé délce kritického úseku 
štoly, která bude následně stabilizována zpevněnou samonivelační sanační směsí. Potrubí bude v každé hrázi 
zakotveno na tloušťku hráze a napojeno vhodnou tvarovkou na stávající betonové odpadní potrubí DN 300. 
Uloženo bude v betonovém loži tl. min. 10 cm a obetonováno krycí vrstvou betonu C16/20 ve spádu min. 2 cm/m 
(zajištění dostatečného spádu a ochrana proti vyplavání potrubí při sanaci štoly). 

Vlastní stabilizace bude provedena zmiňovanou sanační CPS s vhodnou viskozitou a požadovanou pevností 
v prostém tlaku min. 2 MPa (po 28 dnech zrání směsi). Parametry směsi určí geotechnik provádějící geotechnický 
dozor na stavbě dle zjištěných GT poměrů štoly. Zároveň bude sledována spotřeba směsi, odebírány kontrolní 
vzorky na pevnost (PPT) a kvality směsi (objemová hmotnost, odstoj, viskozita Marsch) a monitorovány případné 
úniky směsi (kanalizace, starý kolektor, nový kolektor). Viskozita bude sledována min. 1x denně a ostatní 
parametry 2x týdně. V případě zjištěných úniků směsi budou provedena potřebná opatření v průběhu sanace. 
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Sanační směs musí splňovat parametry ekologické nezávadnosti pro podzemní vodu a pro životní prostředí a musí 
splňovat požadavky vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění, určenou pro likvidaci hlavních důlních děl a 
důlních děl do nich ústících, zejména § 6. Požadované parametry použité směsi musí být doloženy vydaným 
certifikátem, prohlášením o shodě a PPT musí být doložena provedenými zkouškami na odebraných vzorcích 
směsi akreditovanou laboratoří, nebo zkušebnou určenou ČBÚ pro zjišťování pevnosti zásypového (sanačního) 
materiálu. 

SO 03  Stabilizace propadu štoly a podloží komunikace       

Rozvolněné a nakypřené podloží komunikace s dutinami náchylnými k sedání a propadání povrchu, v hloubkovém 
intervalu mezi povrchem komunikace a stropem štoly, bylo odstraněno v průběhu hloubení sanační šachty. Tato 
skutečnost musí být potvrzena geotechnikem provádějící GT dozor stavby při hloubení. V případě, že tomu tak 
není, musí být provedena příslušná opatření.  

Nevhodné a nestabilní prostředí propadu nevykazující dostatečné zhutnění, bude nahrazeno samonivelační 
výplňovou a injekční zpevněnou CPS vhodné konzistence. Ta bez nutnosti dodatečného zhutnění vytvoří stabilní a 
únosné podloží komunikace a parkoviště a zároveň dokonale vyplní i navazující prostory a dutiny za ostěním 
šachty. Stávající pažení přístupové šachty zůstane v jámě jako ztracené bednění zajišťující stabilitu povrchu a 
opěrné zdi v průběhu sanace a do doby zatuhnutí směsi. Lezné oddělení bude demontováno. 

Sanační práce vlastního propadu mohou být zahájeny až po dokonalém zatuhnutí sanační směsi ve štole. Musí být 
zajištěna dostatečná únosnost podloží sanačního zásypu jámy. Ve vlhkém prostředí podzemní štoly totiž dochází 
k velmi pomalému tuhnutí podobných směsí, navíc v podloží štoly se nachází starý kolektor. Délku technologické 
přestávky stanoví geotechnik stavby na základě provedených zkoušek. Rovněž parametry sanační směsi určí 
geotechnik na stavbě provádějící GT dozor sanačních prací. Požadována je pevnost v prostém tlaku min. 2 MPa 
po 28 dnech zrání směsi. 

Stejně jako v případě štoly bude u sanace jámy (propadu) sledována zejména spotřeba směsi, odebírány kontrolní 
vzorky na pevnost v prostém tlaku, sledována kvalita směsi (objemová hmotnost, odstoj, viskozita Marsch) a 
monitorovány případné úniky směsi (kanalizace, starý kolektor, nový kolektor). Viskozita bude sledována min. 1x 
denně a ostatní parametry 2x týdně. V případě zjištěných úniků směsi budou v průběhu sanace provedena 
potřebná nezbytná opatření.  

Sanační směs musí splňovat parametry ekologické nezávadnosti pro podzemní vodu a pro životní prostředí a musí 
splňovat požadavky vyhlášky ČBÚ č.52/1997 Sb. v platném znění, určenou pro likvidaci hlavních důlních děl a 
důlních děl do nich ústících, zejména § 6. Požadované parametry použité směsi musí být doloženy vydaným 
certifikátem, prohlášením o shodě a PPT musí být doložena provedenými zkouškami na odebraných vzorcích 
směsi akreditovanou laboratoří, nebo zkušebnou určenou ČBÚ pro zjišťování pevnosti zásypového (sanačního) 
materiálu. 

Sanace stvolu přístupové šachty, propadu a prostoru za pažením šachty musí být prováděna po etážích 
s nezbytnými technologickými přestávkami. Postup sanace, etáže a technologické přestávky stanoví technologický 
postup zpracovaný zhotovitelem. 

Výška hladiny sanační směsi bude ukončena cca 0,5 m pod povrchem komunikace. Konstrukční vrstvy vozovky 
budou obnoveny hutněnou vrstvou štěrkodrti, nejdříve frakce 0/63 mm tl. 0,25 m, následně frakcí 0/32 mm tl. 0,2 
m. Konstrukční vrstvy komunikace budou odděleny od sanační směsi separační geotextilií 300 g/m2. Následně 
budou provedeny obrusné vrstvy komunikace. 
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Zvláštní požadavky na realizaci stavby 

V průběhu prací bude veden Stavební deník, do kterého budou zapisovány chronologicky veškeré důležité 
informace o průběhu a postupu prací, stavu pracovníků, časovém harmonogramu prací a dalších skutečnostech. 
Za vedení stavebního deníku zodpovídá vedoucí celé pracovní skupiny. 

Vzhledem ke specifičnosti řešené problematiky, k požadavkům na stupeň dlouhodobé stability povrchu, 
bezpečnosti provádění prací a kvality provedení, budou práce prováděny za stálého geotechnického a technického 
dozoru a za účasti autorského dozoru projektanta v souladu s vyhláškou ČBÚ č.55/1988 Sb. v platném znění. 

Práce bude řídit osoba s osvědčením závodní a báňský projektant s dlouholetými zkušenostmi (min. 10 let) se 
zajišťováním, sanací a stabilizací důlních děl ohrožujících stabilitu povrchu a minimálně s 5 dokončenými akcemi 
obdobného charakteru.  

Geotechnik na stavbě vykonávající geotechnický či technický dozor (autorizovaná osoba), bude operativně 
reagovat na vzniklé situace a zjištěné skutečnosti. Zejména bude průběžně vyhodnocovat geotechnické poměry a 
navrhovat nezbytná opatření. Posuzuje vliv hloubení šachty na sousední objekty, opěrnou zeď s cílem optimalizace 
stavebních postupů a technologie hloubení šachty. Řídí a koordinuje stabilizační práce. Sleduje spotřebu sanační 
směsi, její kvalitu, odebírá kontrolní vzorky a zajišťuje požadované laboratorní rozbory. Sleduje kvalitu sanačních 
prací (kvalitu a umístění těsnících hrází, kvalitu chemické injektáže) a dodržování nezbytných technologických 
přestávek použitých sanačních materiálů a pracovních postupů.  

Zjištěné skutečnosti budou uvedeny do stavebního deníku. V případě nutnosti změn bude konzultovat postup prací 
s projektantem (autorským dozorem), závodním a následně se zástupcem investora. 

Sanační práce musí provádět organizace s oprávněním pro činnost prováděnou hornickým způsobem v souladu se 
zákonem č. 61/1988 Sb. v platném znění, dle §3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů 
(podzemní sanační práce) a dle §3 písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení 
štol a tunelů.   

Během provádění sanačních prací budou dodrženy a zohledněny všechny požadavky dotčených orgánů a 
organizací, které budou uplatněny v jejich vyjádření. Po ukončení prací a likvidaci ZS budou dotčené pozemky 
uvedeny do původního stavu a provedeno protokolární převzetí pověřeným zástupcem vlastníka (investora). 

Před zahájením prací si zhotovitel zajistí vytyčení podzemních vedení inženýrských sítí. Zároveň doporučujeme 
zajistit provedení vstupní pasportizace a následné repasportizace vybraných okolních soukromých i ostatních 
objektů v okolí stavby. 

Zhotovitel stavby povede provozní dokumentaci dle platné vyhlášky ČBÚ a před zahájením prací zpracuje 
realizační dokumentaci, včetně technologických a pracovních postupů na všechny stavební objekty. 

Základní opatření k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu 

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou dány příslušnými bezpečnostními předpisy, zejména: 

 Musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ č.26/1989 Sb. v platném znění o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při HČ a při ČPHZ na povrchu. 

 Dále musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění o požadavcích 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým 
způsobem v podzemí.   

  Příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 52/97 Sb. v platném znění, kterou se stanoví požadavky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci HDD. 

 Dále musí být dodržována příslušná ustanovení zákona č.61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě v platném znění. 

 Vyhlášky ČBÚ č. 104/88 Sb. v platném znění o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a 
ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.  

 Musí být dodržována příslušná ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 75/2002 Sb. v platném znění o bezpečnosti 
provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem. 
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 Musí být dodržovány pokyny a pravidla pro obsluhu a údržbu vrtných souprav, pokyny pro obsluhu a údržbu 
vysokotlakých injekčních čerpadel, elektrického nářadí a všech technických zařízení použitých na stavbě. 

  Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s riziky na stavbě, s bezpečnostními     
 předpisy, technologickým postupem a projektem stavby. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni   
 s podmínkami práce v památkově chráněném území a musí se zavázat k jejich dodržování.   

  Všichni pracovníci jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, udržovat na stavbě  
      pořádek a počínat si tak, aby v souvislosti s prováděnými pracemi nevznikly škody na majetku třetích stran. 

Způsob zajištění požadavků vyplývajících z rozhodnutí orgánů a organizací 

Během provádění prací budou dodrženy a zohledněny všechny požadavky dotčených orgánů a organizací, které 
budou uplatněny v jejich vyjádřeních.  

Požadavky, které měly vliv na způsob sanace štoly, byly zapracovány do technického řešení. 

Ostatní požadavky na realizaci jsou uvedeny v kapitole Zvláštní požadavky na realizaci.   
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

1. Přehledná situace zájmového území 1 : 10 000 

2. Situace štoly v katastrální mapě 1 : 150 

3. Podélný řez odvodňovací štolou 1 : 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



j  Imagine the result 
 

 10  

 

 

 

D. VÝKRESOVÁ ČÁST 

1. Situace štoly a propadu v katastrální mapě 1 : 1 000 

2. Situace kritického úseku štoly a přístupové šachty M 1 : 50 

3. Profil sanační šachtou a kritickým úsekem štoly M 1 : 50 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

1. Přehledná situace zájmového území 1 : 10 000 

2. Katastrální mapa zájmového území 1 : 2 000 

3. Katastrální mapa zájmového území 1 : 1 000 

4. Informace o pozemku parc.č. 1360/6 

5. Informace o pozemku parc.č. 906/4 

6. Situace inženýrských sítí ČEVAK 

7. Situace průběhu kabelu veřejného osvětlení 

8. Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN 

9. Situační výkres kabelů ve správě CETIN 
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