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ZADAVACI DOKUMENTACE

SMLOUVA O DILO

.,Restaurovani nasgénnych maleb v kKizové chodlé ambitu a kapli sv. Wolfganga
v objektu M1 arealu byvalého klaStera minoriti (dnes klaStera Rytf¥skéhoradu
K¥izovnika s&ervenou hwzdou) vCeském Krumlowe®
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|. Smluvni strany

MéstoCesky Krumlov
se sidlem
namésti Svornosti 1, 381 0desky Krumlov,
IC: 00245836
zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dale jen,objednatel”

[ vypIni uchazeé ]
se sidlem [ vypIni uchazé PC [ vyplni uchaze ]
|C [ vypIni uchazé& ], DIC [ vyplni uchazé ]
zapsana v obchodnim réj&u vedeném rejiikovym soudem v [ vyplni uchazé
pod spisovou zrikou ve vliozce [ vyplni uchazé
zapsana v zivnostenském réjst ¢i jiné evidenci [ vyplni uchaze
bankovni spojeni [ vyplni uchazg

¢islo &tu [ vyplni uchaze]
zastoupen [ vyplni uchazé

dale jen,zhotovitel*

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zako®®/2012 Sb., atansky zakonik, ve 2Zni
pozdjSich redpigi (déle jen ,olansky zakonik®) tuto smlouvu o dilo (déle téZ Sk
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1. Preambule

1.1. Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva je uUeaa na zakladrozhodnuti objednatele
0 precktleni veejné zakazky,Restaurovani nasénnych maleb v liZzové chodlé
ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 arealu byalého klaStera minorita
(dnes klastera Rytiského ¥adu Kiizovnika séervenou hwzdou) vCeském
Krumlov & zadavané v otégném fizeni. Welem zakazky je zrestaurovani
nastnnych maleb v rdmci celkové opravy a rekonstrukseohckych objeki, které
tvori kulturni pamatku nachézejici se na Uzemistské pamétkové rezervace
objednatele, ktera je zapsana v Seznantoggho kulturniho édictvi.

1.2.Prostedky na realizaci této wejné zakazky budou poskytnuty ze Strukturalnich
fondi Evropské Unie v rAmci Integrovaného opeilo programu, Oblasti intervence
5.1. Registrani ¢islo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132.

1.3.S ohledem na vSe vySe uvedené zhotovitel podpisetousy potvrzuje, Ze si je
védom mimd@adného vyznamiéadného a &asného provedeni dila, jak je definovano
dale ve Smlouwy, v souladu s veSkerymi podminkami uvedenymi vedbingl

1.4.Pro vyloweni veSkerych pochybnosti objednatel uvadi, Ze gaojeu kdekoli ve
Smlouw, v jejich gilohach¢i jakychkoli dokumentech se Smlouvou souvisejicich,
pouzito ozna&eni byvaly klaster minorit’, je tim vzdy mign objekt klaStera
Rytitského fadu K¢izovniki scervenou hwézdou, tj. oba pojmy ozraji shodné
objekty.

2. Predmét Smlouvy

2.1. Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést n&g ssaklad a nebezée pro
objednatele dilo specifikované dale ve Smio@dale jen ,dilo*), a to zfgsobem a
v terminech dohodnutych ve Smil@ya Objednatel se zavazupdre provedené dilo
pievzit a zaplatit zadpdohodnutou cenu.

2.2. Prednmetem dila se rozumi ,Restaurovani gastych maleb v kKzové chodb ambitu
a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 arealu byvaldéf@stera minorii (dnes klaStera
Rytitského fadu Krizovnika séervenou hezdou) vCeském Krumlow* v mist
provadni dila, jak je specifikovano &. 4 Smlouvy, picemZ podrobné vymezeni

dila tvai prilohu ¢. 5 Smlouvy, dale vyplyva z nabidky zhotovitele ané
v oteweném zadavaciifizeni na zakazku a wiphach Smiouvy.

2.3. Predmétem dila se dale rozumi:

- detailni dopracovani restauratorského &am,Cesky Krumlov - klaster minoft
restauratorské prace - koncepce a rozsah pfiadgtaurovani nasanych maleb -
zpracovatel Mgr. Roman Laka - NPU Ceské Budjovice* (dale téZz jen
restauratorsky za#n), vcetrg jeho projednani s di#nymi organy statni pamatkoveé
p&e, provedeni detailnich jmkumovych praci, &etnd jejich dokumentace
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obrazem i popisem, kompletni dokumentace pracibgmu restaurovani,
vyhotoveni restauratorské zpravy a dale stavebpfabi nutnych pro provédi
restauratorskych praci (stavba leSeni apod.), poginzhotovitele zajistit veSkera
verejnopravni povoleni, souhlasy a oznamefislpSnych sadi a dalSi doklady
souvisejici s provedenim dila.

3. Podklady pro provedeni dila

3.1. Podklady pro provedeni dila, dle kterych je zhd&l\ypovinen postupovat, jsou:

restauratorsky zéen ,, Cesky Krumlov - klaster minorit @, restauratorské prace
- koncepce a rozsah praci ¥ restaurovani nasgénnych maleb - zpracovatel
Mgr. Roman Lavi¢ka - NPU Ceské Budjovice®,

soupisu sluzeb, praci a dodavek s vykazemérym

projektova dokumentace pro provedeni stavby zhoi@y®dc. zakazky 3489 012
11 01 v srpnu roku 2011 pod ndzvem OPRAVA A REKORSKCE AREALU
KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE, CAST 1 — AREAL BYVALEHO
KLASTERA MINORITU, sdruzenim spodmosti IKP Consulting Engineers,
s.r.o., se sidlem Jirsikova 5, 186 00 Prah&'®; 45799016, Of: CZ45799016, a
Projektovy ateliér pro architekturupmzemni stavby s.r.ose sidlem Blehradska
199/7, 120 00 Praha 2,CD: 45308616, DI: CZz4530861, zastoupenym
Ucastnikem sdruzenKP Consulting Engineers, s.r.o. a to jéfst v rozsahu -
pudorys 1.NP — vykres.A.M1.1.25-1NPa fezy objektem A.M1.1.31-Rez I,
A.M1.1.32-Rez II-lI

Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011¢Ti, MUCK 23555/2011, ze
dne 10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace arkEiStefs C.Krumlov — znéna
dokortené stavby — stavebni Upravy a udrZzovaci pragest-1 — aredl byvalého
klastera

Rozhodnuti organu statni pamatkovéepsp. zn.: 44709/2011/OUPPP-JL;
¢.J.-MUCK 05419/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012rgvp a rekonstrukce
aredalu klaster v Ceském Krumlo¥ ¢ast 1 — areal byvalého klastera minirit*

Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-¢i;j.: MUCK 35770/2013, ze dne
28.6.2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

3.2.Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma veskeré podklady negbkiadnému a sasnému

provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynalabewidborné p& pezkoumat

veSkeré vySe uvedené podklady a bez zimdiieo odkladu objednatele pisemn

upozornit na jejich Ppadné vady branidadnému a/nebocasnému provedeni dila.
Prekazi-li vady podklafl tadnému a/nebocasnému provedeni dila, zhotovitel v
nezbytném rozsahu jeho pro¥ad prerusi az do doby jejich zmy nebo pisemného

stkleni objednatele, Ze na jejich pouziti provadni dila trva. Zhotovitel, ktery
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nesplnil uvedené povinnosti, odpovida za nemozdokbrteni dila nebo za vady
dila zpisobené pouzitim nevhodnych podKlgato jeho provedeni.

4. Misto provadéni dila, pracovist

4.1.Misto provadni dila tvai:

soubor nemovitosti Klastergdip. 50, Cesky Krumlov, Latran, na pozemku st.p.
760 v katastrainim tzem{esky Krumlov, nemovita kulturni pamétka klaster
minoritsky, rejstikové ¢islo kulturni pamatky 33669/3-1174.

4.2.0bjednatel se zavazujggaat zhotoviteli prostory s néenymi malbami uwenymi
k restaurovani — objekt M1, prostofiZzové chodby mistnostisio 1.03 a kaple sv.
Wolfganga — mistnostislo 1.21, vSe viz vykresaporysu 1.NE vykres ¢islo
A.M1.1.25, prosté veSkerych pravnich i faktickychdva prosté prawvdtich osob
neprodle® po uzaveni Smlouvy, nejpozii v predpokladaném terminu 1.7.2014. O
piedani a fevzeti pracovist bude zhotovitelem vyhotoven zéapis, ve kterém bude
zhotovitelem potvrzenorpvzeti pracovist

4.3.Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeréfizeni pracovi&, nezbytné pro
provedeni dila, &etné zajiS&éni dodavek el. energie a vody. Zhotovitel se zapazu
fadreé oznait pracovist - stavenist v souladu s obeé&mlatnymi pravnimi pedpisy.

4.4.Zhotovitel odpovida za padek acistotu na pracovisti. Je povinen na své naklady
odstranit odpady, ®estoty a jakakoli posSkozeni vznikla prowddm dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze na praco¥isiebudou mit istup neoprawné osoby.

4.5. Zhotovitel neni oprawn umis’ovat na objekt nebo pracowsSiakékoli oznéeni,
informaini napisy, reklamni plochyi jiné obdobné #ci s vyjimkou ozn&eni dle
odstavce 4.3. vySe nebo pifegchozim pisemném souhlasu objednatele.

5. Doba provadéni dila

5.1. Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram restearskych praci jehoz séasti
je podrobny plan — provédi restauratorskych praci, ktery zavaamcuje ¢casow¥ a
vécne vymezené celky provédi dila, a to v souladu s terminy &xaym vymezenim
uvedenym nize vtomté@l. 5 smlouvy (dale jen ,harmonogram®), k nimz bude
zarover pritazeno ocefni jednotlivych ¢asti dle polozkového soupisu praci a
dodavek s vykazem vynve smysluwel. 6 odst. 6.2. Smlouvy. Harmonogram bude
zhotovitelem zpracovan v grafické i textové poslab pedloZzen v nabidce jako
nedilna sotést Smlouvy, filohac. 6.

5.2. Provadni dila jeclenéno do ti samostatnych sogbnych celk, a to:
Celek 1 - Restaurovani n&shych maleb v kapli Sv. Wolfganga — objekt M1

Celek 2 - Restaurovani stavajicich odkrytych malekiizové chodb — ambitu
objektu M1

Celek 3 - Restaurovani nastych maleb v klenbachriZové chodby — ambitu objetu
M1 na zéklad provedeného fizkumu a odkryvu
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5.3. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu snigsnogramem, ixtemz je povinen
dodrzet nasledujici terminy pro uvedegéna plreni:

a) termin gevzeti prostar s nastnnymi malbami uwfenymi k restaurovani:
neprodled po uzaveni Smlouvy, nejpozii v piedpokladaném terminu
1.7.2014,

b) termin zahdjeni provédi dila: nejpozégji v predpokladaném terminu 1.7.2014

c) termin dokogieni a pedani celého dila: iedpokladaném terminu 15.6.2015,
nejpozda;ji vSak do 30. 6. 2015

d) termin odstragni za&izeni pracovigt do 2 kalend#énich drii od dokoreni,
pievzeti a pedani celého dila

5.4.V piipadt, Ze nebude mozné zahajit provaddila v terminu dle odstavce 5.3. pism.
a) z divoda na strag objednatele, je zhotovitel povinen zahajit jehovaicEni do 3
pracovnich da ode dne, kdy mu byla moznost zahajeni premédila objednatelem
oznamena. Pokud tato #Zma nebude o vice jak 30 kalemadi&h dri od
predpokladaného terminu uzawmi smlouvy, pak nema vliv na kamg termin
dokorteni uvedeny zhotovitelem (uch&een) v nabidce. Pokud se Zivbdi na
straré objednatele (zejm. posun ukami zadavacihdizeni) nepoda smlouvu
uzawvit do 30ti dri ode dne vySe uvedenéhiegpokladaného terminu, méa zhotovitel
pravo pozadat objednatele o posun terminu dégmin a to vSak nejvySe tak, aby
nejzazsi termin uka@eni 30.6.2015 dstal zhotovitelem zachovan. Objednatel ve
vySe definovanémifpad bez zavaznychiuyodi Zzadost zhotovitele neodmitne.

5.5.0bjednatel je oprawm kdykoli ndidit zhotoviteli geruSeni provashi dila. V
piipack, Ze provadni dila bude taktofigruseno z @vodi na strad objednatele, ma
zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dal@n a pedani dila, jakoz i
jednotlivych termif stanovenych harmonogramem, a to o dotery$eni, nejdéle
vSak tak, aby byl dodrzen nejzazsi termfedani dila 30.6.2015. Zhotovitel je v
takovém pipadt povinen upravit v tomto smyslu harmonograngh&n geruseni
provadni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu ape&nost dila proti zrdeni,
ztra€ nebo poskozeni, jakoZ i skladovascivpotebnych k provéehi dila.

5.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladinformovat objednatele o veSkerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dilgakékoli jehocasti.

. Cena zadilo

6.1.Celkova cena za dilo je stanovena dohodou smluvstieim acini celkem [vypIni
uchazeé] bez dag z ridané hodnoty. K ceénza dila bude ¢tovana da z pridané
hodnoty dle platnych atinnych pravnich fedpigi.

6.2.Cena za dila je stanovena na zakladergni polozkového soupisu sluzeb, praci a
dodavek s vykazem vyn zpracovaného zhotovitelem, ktery fvqgiilohu ¢. 8
Smlouvy (déle jen ,vykaz vyar").
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6.3.Cena za dilo zahrnuje veSkeré néklady spojenéosifdinym provedenim a jako
takova je konéna bez moznosti jejiho dalSiho navySeni, pokud menSmlouy
uvedeno jinak.

6.4.Cena za |. celek dila je stanovena dohodou smlbvsii@n agini celkem [vypIni
uchazeé] bez da® z pridané hodnoty. K ceénza dila bude d¢tovana da z pridané
hodnoty dle platnych atinnych pravnich fedpigi.

6.5.Cena za Il. celek dila je stanovena dohodou smtlivefran &ini celkem [vypIni
uchazeé] bez das z gidané hodnoty. K ceénza dila bude d¢tovana da z pridané
hodnoty dle platnych atinnych pravnich fedpigi.

6.6.Cena za lll. celek dila je stanovena dohodou snitlivstran &ini celkem [vypini
uchazé] bez da® z pridané hodnoty. K ceénza dila bude d¢iovana da z pridané
hodnoty dle platnych atinnych pravnich fedpigi.

Zména rozsahu dila, znéna ceny za dilo

7.1.0Objednatel je oprdwm navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazupe dale
stanovenych podminek takovy navrhjmpout, zménu dila spoivajici v provedeni
dodateénych a/nebo novych restauratorskych praci (dale,patizené viceprace").
Zhotovitel neprovede prace, které jsou zahrnuté&edmetu dila dle Smlouvy a
jejichz cena je zahrnuta ve sjednanéécea dilo, avSak objednatel poZaduje jejich
vyjmuti z g'edntu dila (dale jen ,ndzené mégprace”). V gipads, Ze zhotovitel
v pribéhu provadni dila zjisti potebu provedeni dodateych praci, je oprawm
navrhnout objednateli z¢nu dila speéivajici v provedeni vicepraci. Zhotovitel je
povinen za telem efektivniho provaei dila kdykoli @i zjisténi rozhodnych
skut&nosti navrhnout objednateli omezeni rozsahu ditaéosprace. Objednatel se
zavazuje fislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjdde k mu v gimérené [hité
po jeho obdrZeni,fgemZ pokud se objednatel nevyjade Ihit¢ 5 pracovnich din
plati, Ze navrh nejal.

7.2.K provedeni vesSkerych (tj. i Biaenych) vicepraci se smluvni strany zavazuji tizav
pisemny dodatek ke Smlatvpricemz jeho podkladem je zmovy list €l. 20.
Smlouvy) zpracovany zhotovitelem, ve kterém budoeadeny vesSkeré mnoZstevni,
kvalitativni a jiné zrminy. V prislusném dodatku Smlouvy se smluvni strany zavazuji
upravit i vliv zmeny rozsahu dila na cenu za dilo ve smyslu naslke&tiojiodstavce
7.3. a pipadny vliv na znsnu terminu plani dle Smlouvy.

7.3.Naklady na vesSkeré viceprace a naklady na veskéndpmace budou oceny podle
prislusnych polozek vykazu vyin Oceaiovani gipadnych vicepraci a/nebo
mérepraci, u kterych nelze vyuzit Zadnou poloZzku vykaymér bude na zaklad
dohody smluvnich stran provedeno na zékladn danych praci v mésta ¢ase
obvyklych. Cena za dilo zahrnuje i viceprace, aykiie zhotovitel v dob podpisu
Smlouvy ne¥dél, a o nich @i vynaloZeni odborné @é wdét mohl¢i mél. Timto se
rozumi zejména prace, kteréélmiz zhotovitel moznost fepokladat na zaklad
restauratorského zamu ,Cesky Krumlov - klater minoiit restauratorské prace -
koncepce a rozsah pradi pestaurovani nastnych maleb - zpracovatel Mgr. Roman
Lavicka - NPUCeské Budjovice*.
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Bez ohledu na v3e vySe uvedené plati, Zze cenalaandie byt navySena pouze z
duvodu vicepraci, které budou zadany v souladu sereak ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, v plathnémem.

Smluvni strany se zavazujii pspecifikaci rozsahu a obsahu veSkerych vicepraci
postupovat v souladu s podminkami stanovenymiiloze ¢. 13 Rirucky pro
Zadatele a ifijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni podporazii potencialu
kulturniho ddictvi — Postup § realizaci restauratorskych praci a posuzovani
zpasobilosti souvisejicich vydaj ktera tvai prilohu ¢. 12 této smlouvy.

8. Platebni podminky

8.1.

8.2.

8.3.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenudda postups v zavislosti na
skute&ném postupu prov&di dila zhotovitelem.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle simtingtranami odsouhlaseného
zjistovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupiseskétprovedenych praci a
bude tvait ptilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kaZalgnd@ni meésic.
Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle wkaanér. Povinnou pilohou
kazdého zjisovaciho protokolu (s vyjimkou zjivacich protokal za prvni dva
kalend#ni mesice od pevzeti pracovigtbudou potvrzeni od vSech subdodavated
smyslu¢l. 9 odst. 9.16. Smlouvy, podepsana op&imau osobou a prokazujici, ze
veSkeré pefrité zavazky zhotovitele i¢i prislusSnému subdodavateli splatné do
konce pedchazejiciho ®sice jsou zcela vyrovnany. Absence tétibopy opraviuje
objednatele odmitnout schvalitigluSny zjiovaci protokol. Timto ustanovenim
nejsou datena opravéni objednatele dl&l. 9 odst. 9.13. Smiouvy.

Uhrada pislusnécasti ceny za dilo bude provih na zaklad faktur - daovych
dokladh vystavenych zhotovitelem za kalefwidnesic z@tné. Pravo vystavit fakturu
— daiovy doklad vznikne zhotoviteli po schvaleni #2gsaciho protokolu
objednatelem, technickym dozorem.

8.4.Zhotovitel je povinen fedlozit technickému dozoru i objednateli nejpfizdo 10

kalendénich drii od uplynuti pislusného résice zji§ovaci protokol, jehoz sgasti
bude soupis skute¢ provedenych praci v tomto &sici, Wetn® vesSkerych
piipadnych vicepraci a mé&praci. Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje
objednatel zajistit i u technického dozoru) se zaya schvalit zjisovaci protokol
pouze v pipadt, Ze skuténé provedené prace budou po terminov&dné strance
odpovidat harmonogramu a zaraveokud zhotovitel fedloZi spolu se zji®vacim
protokolem veSkera potvrzeni ve smyslu odstavce t8Hbto ¢lanku Smlouvy.
Objednatel se zavazuje vyjitdke zji¥ovacimu protokolu do 5 kalenigdch drii od
jeho gevzeti. Ve stejné fi¢ je opraven si vyzadat dopkni nebo zdvodreni
pochybnych¢i vadnychc¢asti zji§ovaciho protokolu. Po dopini nebo zdvodneni
pochybnych¢i vadnych¢asti zji§ovaciho protokolu zhotovitelem &aa kEzet nova

5 denni lfita pro vyjadeni se ke zji®vacimu protokolu. Neschvaleni jakéhokoli
zjistovaciho protokolu z iw/odu, Ze skuié provedené prace nebudou po
terminové, kvalitativni i &cné strance odpovidat harmonogramu a/nebivadii, Ze
zhotovitel nepedlozil potvrzeni od subdodavatele smyslu odstavce 8.2 tohoto
¢lanku Smlouvy, nema vliv na povinnost zhotovitebedale provaét dilo v souladu
se Smlouvou, tj. objednatel se tim nedostava ddl@nd s uhradou ceny za dilo.

8
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8.5. Splatnost veskerych faktur - itlavych doklad je stanovena 60 kalenghéch dni ode
dne dordeni objednateli. Dnem Uhrady se rozumi den, kdy hytovanacastka
piipsana na &et zhotovitele.

8.6.VeSkeré faktury - deové doklady museji mit nalezitosti rdevého dokladu dle
zékonac¢. 235/2004 Sb., o dani Zigané hodnoty, v plathém &mi. V piipac, Ze
faktury — daové doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosé, gbjednatel
opravreén zaslat je ve lit¢ splatnosti zpt zhotoviteli k doplgni ¢i opraw, aniz se tak
dostane do prodleni. ila splatnosti takto opraverédoplnéné faktury — daového
dokladu p@ina kEZet znovu od jejiho @povného dorteni.

8.7.Krom¢ zakonnych nalezitosti musi byt na fakturach #odgich dokladech vzdy téz
uvedeno ,Revitalizace aredlu kladter Cesky  Krumlov, reg. ¢&.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovany vcanmtegrovaného opetaiho
programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatovanifimancovani projektu ze
strukturalniho fond EU, Integrovaného opemaiho programu, Oblasti podpory 5.1.

8.8.Oproti zavazku k uhradcéasti ceny dle faktury vystavené v souladuredghozimi
odstavci tohotoclanku je objednatel opréden kdykoliv za trvani této Smlouvy
zapaist jakykoliv narok na finami plnéni vac¢i zhotoviteli vznikly na zaklagl této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména tedy ndrakihradu smluvni pokuty nebo
vzniklé Skody.

. Provadéni dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje prov&ddilo s vynaloZzenim odborné & odpovidajici
mimo jiné historickému a kulturnimu vyznamuegnetného arealu ve smyslu
preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prevédo tak, aby nebyla ohrozena
ochrana urdlecky ¢i historicky cennych prvk staveb a ostatnich objéktkteré
jsou gedmetem dila. Zhotovitel se zavazuje pro¥adilo v souladu se zakonem
¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkove&€ipge zréni pozajSich gedpigi.

9.2. Zhotovitel je za Gelemiadného provedeni dila povinen zejména:

a) zajistitfizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kbhnprovagnych
praci (nezavisle na kontrole provaé objednatelem),

b) dodrZzovat obeah zdvazné pravniipdpisy, néizeni organ verejné spravy,
zavazné i dopokiené technické normy, podklady a podminky uvedenétos
Smlouw a veskeré pokyny objednatele ve smy$ld0 Smlouvy,

c) chranit objednateleipd vznikem Skod vigledku poruSeni pravnich jinych
piedpigi, a to i ze stranyétich osob, na mozna rizika objednatele bezodkladn
upozornit,

d) upozornit pisemf objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimici jinymi piedpisy v pipac, Ze takovy nesoulad kdykoli v {dschu
provadcni dila zjisti.

9.3. Pri provedeni dila nesmi zhotovitel beziegchoziho pisemného souhlasu
objednatele &init Zadnou zminu oproti restauratorskému zé&m dopracovaného
zhotovitelem a schvalenému organy statni pamatkave dle zakona. 20/1987
Sh. o statni pamatkové §é
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9.4. Zjisti-li kdykoli zhotovitel @i provadni dila skryté pekdzky braniciradnému
provadni dila resp. jehoifslusnécasti, je povinen tuto skutrost bez zbytnéeho
odkladu oznamit objednateli a dkat s dalSim prov&dim dila jeho pokyi resp.
v pripact prekadzky tykajici se jen tité casti dila je oprdwn pokra&ovat
v provadni dila ve vztahu k jinym jeh&astem.

9.5. Zhotovitel je povinen se drzet popisu praci a tetbgickych postup restaurovani
a montaze vSech pritka sowasti restaurovanych objéka restaurovanych ploch
maleb dle schvaleného restauratorského ¢mandopracovaného zhotovitelem a
schvalenému organy statni pamatkovéepdle zakona. 20/1987 Sb. o statni
paméatkove pé.

9.6. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a najsvaklad zajistit likvidaci odpad
vznikajicich @i provedeni dila v souladu se zakon&ni85/2001 Sb., o odpadech,
ve zréni pozajSich gedpidi, a jeho provagtimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje
veést veSkerou evidenci dokkagoZadovanouislusnymi gedpisy.

9.7. Zhotovitel odpovida za dodrzovani veSkeryclteygopravnich pedpigi v misg
provadni dila, gipadré v mistech provashim dila dotenych (nap zabory),
zejména pedpisi bezpeénostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.
Odpowdnosti @i poruseni uvedenychigdpisi se zhotovitel u¢i objednatel
nemiZze zprostit a odpovida za jakékoli jejich porudwed ohledu na zawni.

9.8. Zhotovitel je povinen fedat objednateli veSkeré podklady pro koordinaR@ZP
neprodle po predani pracovist

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit takové sloZzeni tymutery bude realizovat
restauratorské prace, aby dilo bylo provedegadré, bez vad a nejpozf
v uréeném terminu.

9.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo sam nebo s itiyzietich osob uvedenych
v piiloze¢. 7 Smlouvy (dale jen ,subdodavatelé”). Subdoddeate budou podilet
na provedeni dila vyhradrv rozsahu ureném pilohou ¢. 7 Smlouvy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za veSketrésti dila provedené subdodavatelem.
Zhotovitel je opravén zadat subdodavky i jinym subdodavatelnez uvedenym
v piiloze ¢. 7 Smlouvy pouze sipdchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pokud by se zima tykala subdodavatele, jehoZz predhictvim zhotovitel
v zadavacimtizeni o zakazku prokéazal ditou cast kvalifikace, je zhotovitel
povinen znovu dolozit prokazani t&asti kvalifikace, kterou prokazal
prostednictvim doteného subdodavatele (sam nebo peastictvim nového
subdodavatele). Objednatel je opré&wvn v gipac zjisteni nekvalitnich praci
provagnych subdodavatelem, poZzadovat po zhotoviteli G&onh €chto praci
subdodavatelem nebo v¢mu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen
pristoupit.

9.11. Zhotovitel redlozil objednateli jmenny seznam osob, bez ohfedto zda se jedna
o subdodavatele nebo jiné osoby, které budou pbvéestauratorské prace
s uvedenim konkrétniho rozsahu praci u kazdé z asobedenim jejich profesni
kvalifikace, tj. jaké konkrétni povoleni k restavani maji. V seznamu je uvedeno
jmenovig, ktery restaurator nebo kigestauratt, ¢i dalSi osoby budou zajiSvat
¢innosti odpovidajici {p realizaci tohoto dila. Objednatel si vyhrazujeayo
schvalit osoby, které budou prowhdrestauratorské prace nebo vyZadovat
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odivodnEnou vynenu konkrétnich osob. ZhotoviteleneploZeny seznam osob dle
tohotoc¢lanku je uveden vifloze¢. 10 smlouvy

Objednatel pozaduje, aby nejnd¢éh osoba (restaurator) byla nositelem povoleni k
restaurovani podle § 14a zakaha&0/1987 Sb., o statni paméatkove&ipge zréni
pozckjSich pgedpidi, priloha 1 — tidnik specializovanych restauratorskych praci —
kéd 1 - maliska untlecka dila, polozkafidniku Maliskd unglecka dila —
nastnné malby, figuralni sgrafita a polychromie na siskych dilech. Tento
restaurator je povazovan procely této zakazky za vedouciho pracovnika
zhotovitele odpovidajiciho za restaurovani maleb.

DalSi sestaveni realimaiho tymu a p&y odbornych pracovnik potrebnych pro
pinéni predmétu VZ jsou dale plad v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje, Ze vSechny i ¢dil prace, které odpovidaji svym charakterem
restauratorskym pracim, budou vzdy prayrdd restauratorem s odpovidajicim
povolenim v souladu se zakon€rd0/1987 Sb., o statni pamatkove&ig@rilohac.

1 — tidnik restauratorskych praci) dle druhu praci &otl, maltska unglecka dila

— nastnné malby, sgrafita a polychromie na saskgch dilech nebd. 3a nebo 3b
nebo 3d nebo 3e.

Pokud by restauratorské prace prafadjind osoba nez osoba schvalena
objednatelem, ma objednatel pravo na smluvni po&ytuto dvodem k moznosti
odstoupeni od Smlouvy objednatelem.

Zhotovitel bude objednateli fed stavbou leSeni @gebného v souvislosti
s restauratorskymi pracemi identifikovat dodavatefeni a fedlozi mu pislusné
Zivnostenské opra¥ni tohoto dodavatele. Pokud tak tigil, ma objednatel pravo
na smluvni pokutu a je toudodem k moznosti odstoupeni od Smlouvy
objednatelem

Zhotovitel je povinen plnit veSkeré peaté zavazky uci subdodavatéim
uvedenym v odst. 9.10. tohotdanku Smlouvy, pokud budou na zaldapkjich
samostatného smluvniho vztahu opkenfakturovany. Pokud zhotovitel nesplni
tuto povinnost, je objednatel opran na Zadost ifslusného subdodavatele,
dolozenou doklady prokazujicimitadné splani piislusné casti zavazku
subdodavatele a zaraveopravrénost naroku naadre uplatrénou platbu, a ib
prodleni zhotovitele s dhradou delSi nez 3@, draplatit tomuto subdodavateli
dluznou c¢astku pimo. Takto vyplacenoucastku je objednatel dle dohody
smluvnich stran opra¥n zapd@ist vici jakékoli pohledavce zhotoviteleusi
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedenirodjené Ghrady tétéastky na
Ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto Uhrawkjpozdji do 7 dni od
dorweni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluyrokutu ve vySi 0,05 % z
dluznécéastky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel stavebnich praci v ramci zakazky ,Rdidtce arealu klastarCesky
Krumlov — oprava a rekonstrukce artedbyvalého klastera minotit je dle
samostatného smluvniho vztahu o realizaci uvedesiéjmné zakazky povinen
v pribéhu provadni dila na zaklal smlouvy vySe uvedené poskytnout
piislusnému zhotoviteli restauratorskych praci dleo t&mlouvy veSkerou
potrebnou so&innost tak, aby mohiadre splnit gredn®t dila a je zaroue povinen
koordinovat své prace se zhotovitelem restaur@obrspraci tak, aby dilo, které je
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predmétem této Smlouvy, bylsddre dokorteno. Zhotovitel restauratorskych praci
je povinen poskytnout veSkerou pelinou soéinnost tak, aby zhotovitel stavebni
asti zakazky ,Revitalizace arealu klast€iesky Krumlov — oprava a rekonstrukce
areali byvalého klaStera minotit mohl fadré dokortit prednEtnou veejnou
zakazku a je zaroviepovinen koordinovat své prace dle Smlouvy se @litglem
opravy a rekonstrukce arealu byvalého klastera ntino

9.18. Zhotovitel je povinen poskytnout vesSkerou ietnou so&innost spolénosti
ARCHAIA JIH o.p.s., kterd bude prov&dzachranny archeologicky jmkum
v mis€ provadni dila tak, aby tato spaleost mohlaiadre realizovat paebny
archeologicky pizkum dle pislusnych pravnich a ostatnickedpisi a poZzadavk
objednatele.

9.19. Doklady o projednani s d@nymi organy statni a ¥gné spravy, &€astnikyiizeni,
vydané pisluSnym idadem opdaené doloZzkou o nabyti pravni moci, zhotovitel
pieda objednateli také v elektronické pod&olkdy jednotlivé soubory budou
vytvoieny naskenovanim origindlu dokumentu i@vedeny do formatu *.jpg a
*.pdf.

9.20. Zhotovitel je povinen poskytnout vesSkerou fetnou so&innost Ing. Ladislavu
Pouzarovi, ktery zajifije fotodokumentaci fibéhu stavebnich i restauratorskych
praci.

10. Pokyny objednatele

10.1. Objednatel je oprawm davat zhotoviteli pokyny k provedeni dila; poktak
objednatel netini, zhotovitel @i provadni dila postupuje samostatw souladu
s platnymi pravnimi fedpisy, zejména zakonetn20/1987 Sb. o statni pamétkove
P&, ve zréni pozajSich gedpigi a schvalenym restauratorskym zdem.

10.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele nahodaou povahu pokyn
k provacni dila¢i jeho ¢asti, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistii pynaloZeni
odborné pée. Jestlize nevhodné pokynyegazeji viadném provathi dilaci jeho
¢asti, zhotovitel se zavazujegousit jej v nezbytném rozsahu, a to az do doby
zmeény pokynu objednatele nebo do pisemnéhidesd, Ze trva na provédi dilagdi
jeho ¢asti podle pokynu. O dobu, po kterou bylo nutnovani dilaci jeho casti
prerusit, se prodluzuji terminy stanovenél.v5 Smlouvy ve vztahu kifslusSné
¢asti dila Zhotovitel ma nérok na Uhradu naklapojenych s igrusenim dilai
jehocasti z divodu nevhodnych pokynobjednatele.

10.3. Pokud objednatel trva na prowdd dila podle nevhodnych pokiynzhotovitel
neodpovida za nemoznost dokeni dilaci jeho ¢asti nebo za vady dil& jeho
casti zgisobené nevhodnymi pokyny objednatele, neni vSa&vogm od Smlouvy
z tohoto divodu odstoupit.

10.4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pdkghjednatele, odpovida za vady
dila ¢i jeho casti, gipadre nemoznost dokdni dilaci jeho c¢asti, zgsobené
nevhodnymi pokyny objednatele.

12
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11.Technicky dozor objednatele

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

Objednatel je oprawm powiit jakoukoli osobu, @ jiz v zangstnaneckémgéi
obdobném posrru vici objednateli nebo osobiieti, vykonem technického dozoru
nad provadnim dila (dale jen ,technicky dozor“). Technickyzdo je opravan ke
vSem ukodim vyslovre uvedenym ve Smlowy pripadré k ukonim, k nimz jej
objednatel pisen#powii.

Objednatel sdi zhotoviteli identifikaci osoby paiftené technickym dozorenied
zahajenim provaghi dila.

Technicky dozor nesmi vykonavat zhotovitel ani @ssmim propojena ve smyslu
ustanoveni 8§ 71 a nasl. zakota90/2012 Sb. o obchodnich spwiestech a
druzstvech.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodmutiechnického dozoru, je
opravren obratit se na objednatele, ktery rozhodnuti patirdi, znéni ¢i zrusi.

Technicky dozor neni oprayn zasahovat do provédi dila gimymi piikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavabeh a jejich pracovnikm. Technicky dozor
objednatele je vSak oprasmdat pokyn k feruseni provéathi dila vzdy, pokud:

a) odpowdny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZena bezprost provadného dila,

c) Jje ohroZzeno zdravi nebo Zivot osob podilejicicimagrovadni dila, gipadre
jinych osob,

d) hrozi nebezpd vzniku wtSi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zakona. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve&éahpozdjSich gedpigi.

Na nedostatky zjighé v pibéhu provadni dila upozorni technicky dozor zapisem

do Deniku a nedostatky budou projednany v ramdilizgjho kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasguisemnou formu.
V piipac, Ze ¥c nesnese odkladu je technicky dozor opgawydat pokyny Usih
a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovdstni pokyny pozbydou
platnosti, pokud je technicky dozor nedoplni beytaméeho odkladu pisensn
¢imz se rozumi:

a) je-li astni pokyn vydan v dékpiitomnosti technického dozoru, nejpéidre
stejny den zapisem do Deniku,

b) je-li ustni pokyn vydan v deébnegitomnosti technického dozoru, nejpégd
nésledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitetlle Smlouvy prace 7 dni v
tydnu, pak nejblizSi kalen#id den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem
pracovnim) zapisem do Deniku, faxovou zpravou nébagenim pisemné
zpravy.

Technicky dozor ma& neomezenou pravomoc vznaSettkynai pozadovat na
zhotoviteli, aby vylodil okamzit z &asti na provéahi dila jakéhokoliv
pracovnika zhotovitele, ktery se podle jeho nazmthovaadre, je nekompetentni
nebo nedbaly, neplnfadré své povinnosti, nebo jehoZifwmnost je z jinych
diuvoda dle nazoru technického dozoru nezadouci. Osolia t@n&ena se nesmi
Gc¢astnit na provéashi dila bez souhlasu technického dozoru.
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12.Kontrola provad éni dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Objednatel kontroluje provédi dila zejména formou kontrolnich inkteré jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na z&kladrmonogramu. Kontrolni dny
mohou byt rovZ iniciovany kteroukoli smluvni stranoufifemz druha strana je
povinna dohodnout se s iniciujici stranou na tetnkiontrolniho dnu bezodkladn
a to tak aby mohl byt osobmpritomen i technicky dozor.

O praib¢hu a zawrech kontrolniho dnu se Hdi zapis, k jehoZz vypracovani je
povinen zhotovitel. Zapis jsou povinni podepsatopéni zastupci obou smluvnich
stran i technicky dozor figemz opateni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany
zavazna, jsou-li v souladu se Smlouvou. V dgan gipact museji byt opdeni
schvalena statutarnimi organy smluvnich stran fornpisemného dodatku ke
Smlouw.

Objednatel je oprawm kontrolovat provaghi dila i mimo kontrolni dny, a to
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umozwétup do veSkerych prostor,
které souviseji s provédim dila a tak poskytnout moznost p&tit; zda dilo je
provadno iadre. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednatediSkerou
souwinnost k provedeni kontroly, zejména zajistitast odpowdnych zastupc
zhotovitele.

K odstrarni vad zjiSénych @i kontrole stanovi objednatel zhotovitelimpétrenou

Ihatu, ktera se zapiSe do zapisu z kontrolniho dnstlizZe zhotovitel vady
neodstrani ve stanovenéitty je objednatel oprawn (vedle uplaténi naroku na
smluvni pokutu) stanovit dalSi dtu pro odstragni vad. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ani v takto stanovené dagtetelhité, povaZzuje se toto za
podstatné poruseni Smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje dasti dila, které budou v {dschu postupujicich praci
zakryty, \&as, nejméé 3 pracovni dny f@dem, objednatele pisemivyzvat k

provedeni kontroly takovycktasti. Pokud tak zhotovitel n&ni, je povinen

umoznit objednateli provedeni dodaté kontroly, tj. odkryti zakrytychiasti,

kdykoli a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanychasti dila se &ini zaznam v Deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytiregnétnych ¢asti dila. V pipac, Ze se objednatel
pies vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uveddato skutaost do zaznamu
v Deniku, misto souhlasu objednatele.

Prislusné organy statni pamatkov&@gsou opravény vykonavat kontrolu dila,
pitipadré odborny dohled v souladu se zakon&n20/1987 Sb. o statni pamatkové
p&i, ve zréni pozdjSich gedpidi, a to kdykoliv v pibéhu provadni dila, g
predani a fevzeti dila objednatelem a dale i v zdniuhute.

Zhotovitel je povinen feruSit provadni dila, pokud fslusné organy statni
pamétkové pE&e tak rozhodnou na zakkadkontroly kvality dila, a to az do
okamziku, nez af povoli v dile pokré&ovat.

Objednatel je oprawm na zaklad zjiStni pii kontrole, Ze restauratorské prace
nejsou provaghy kvalitrg, vyZzadovat v odvodnénych gipadech ukogeniéinnosti
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konkrétni osoby a jeji vysmu. Zhotovitel je povinen na tento poZadavéktpupit.
Nova osoba, ktera se bude podilet na restaurathsgacich, podléha schvaleni
objednatele.

13.Piredani a prevzeti dila

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jelfddnym dokotenim a
protokolarnim pedanim dila objednateli v mésprovadni dila za pedpokladu, Ze
objednatel zarovedilo v souladu se Smlouvougvezme. Po dokdeni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisémmyzvat k gFevzeti dila. Zhotoveni
protokolu o pedani a pevzeti dila a jeho podpis &ba smluvnimi stranami je
podminkou pedani dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele protékal prevzit pouzeradre
dokortené dilo, jimz se rozumi:

- provedeni dila (vSech jel#asti dle Smlouvy) bez vad a nedthl, a zarove
- predani kompletni poZzadované dokumentace ve smystawe 13.6.

Objednatel je povinen svolatgimacitizeni k gedani a fevzeti dila (dale jen
.pirejimacitizeni*) nejpozdji do 14 dri od dorieni pisemné vyzvy zhotovitele k
pievzeti dila (dale jen jedavané dilo"). V fipad, Ze je pedavané dilo rozsahlé
nebo je tvéeno rekolika objekty a v dsledku toho nelze provéstgiimacitizeni

v pribéhu jediného dne, dohodnou smluvni stratgsovy ptibéh prejimaciho
fizeni.

K ptejimacimurizeni je zhotovitel povinenitedloZzit alesp:
a) denik dokumentujici ib¢h restauratorskych praci

b) zapisy o kontrolach ffslusnymi organy statni paméatkovéceé&le zakona:.
20/1987 Sb. o statni pamatkové&ipé

Objednatel je oprawm predavané dilo népvzit, pokud:

a) jako celekéi jeho jakakolicast vykazuje vady a/nebo nedtiy, a/nebo
b) zhotovitel nepeda dokumentaci stanovenou v odstavci 13.6., nelteny
doklad, jez ma byt jeji s@asti.

V piipack sporu o to, zdaipdavané dilo vykazuje vady a/nebo netlod se ma za
to, Ze tomu tak je, a to az do doby, nez se prok@ad; dikazni femeno nese v
takovém pipact zhotovitel.

Objednatel je oprawm (nikoli povinen) pedavané dilo fevzit i v gipac, Ze
vykazuje vady a nedeétky, které nebranfadnému uzivaniipdavaného dila.

Protokol o pedani a fevzeti dila (dale jen ,protokol”) musi obsahovatsgldi:

a) popis gedavaného dila,

b) zhodnoceni kvality fgdavaného dila,

c) soupis vad a nedelki, pokud je pedavané dilo vykazuije,
d) zpisob odstragni vad a nedaslk,
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e) Ihttu k odstrasni vad a nedaflk,
f) vysledek pejimaciharizent,
g) podpisy zastupcobou smluvnich stran, Kigpiedani a fevzeti dila provedli.

13.9. Pokud objednatel odmitligvzit gedavané dilo, lze po dohodmluvnich stran
provést opakovanéirg@imacitizeni toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen
davody, pro které objednateltgrdavané dilo idve nepevzal. Na opakované
piejimacitizeni se pouZiji vySe uvedené odstavcéepimacimiizeni obdobé

13.10Kazda ze smluvnich stran je opréma gizvat k grejimacimuftizeni znalce. V
piipad neshody znafcohledrg toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, nez se prokadze opékazhi femeno nese v takovém
piipadt zhotovitel.

13.11Zhotovitel je povinen fizvat k prejimacimutizeni odpow¥dné osoby fislusnych
orgam statni pamatkové pé. Pokud tak neiini zhotovitel, je povinen takgcinit
objednatel.

14.0dpovédnost za vady, zaruka za dilo

14.1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek igkéli jeho cast bude mit
k okamziku protokolarnihoipdani a pevzeti vlastnosti sjednané ve Smlduv
vlastnosti stanovenéiiglusnymi pravnimi fedpisy. Pokud dila@i jakakoli jeho
¢ast nebude mit uvedené vlastnosti, jedna se o\@itmé. Zhotovitel zarove
poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo jako celejakakoli jeho ¢ast (bude mit
vSechny vlastnosti sjednané ve Smkoua vlastnosti stanovenérigluSnymi
pravnimi gedpisy po dobu 72 &siai od protokolarniho igdani a pevzeti dila.
Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna o&pwst zhotovitele za vady.
Zarwni doba pe¢ina plynout dnem nasledujicim po protokolarnitedani a
pievzeti dila objednatelem.

14.2. Objednatel je povinen pisemnplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladn
jejim zjis€ni, nejpozdji vSak do 30 kalenddich dri poté.

14.3. V piipact vady dilaci jakékoli jehocasti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
pInéni, jimZz odpovidaji tato prava objednatele z vadnpmeni, a to podle volby
objednatele:

a) bezplatné odstr&ni vady,

b) Uhrada naklailna odstraéni vad objednateler tieti osobou,

c) primérenda sleva z ceny za dila figact neodstranitelné vady nebo v jinych
piipadech na zaklg&tlohody smluvnich stran.

14.4. Vedle vySe uvedenych prav objednatel z vadnéhénplmé objednatel vzdy také
narok na nahradu Skodyigobenou mu vadnym ginim.

14.5. Zhotovitel se v fipact uplatréni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladnfaxem, e-mailem nebo telefonickyijpti
reklamace vady dila suvedenim terminu usku@ prowrky vady,
nejpozdaji vSak ve Ihité 12 hodin od fjeti reklamace vady,
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b) uskuté&nit prowrku k zjiS&ni divodnosti a charakteru vady, nejpégdsSak ve
Ihaté 48 hodin od fjeti reklamace vady

c) zahdjit bezodkladhprace na odsti@vani vady, nejpozgi vSak ve lhté 48
hodin od pijeti reklamace vady,

d) odstranit BZnou vadu nebranici uzivani dila bezodkéadrejpozdiji vSak ve
Ihaté 5 kalendénich dri od gijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebésti dila bezodkladnv technicky
nejkrat§im mozném terminu, nejpégdvSak ve lhit¢ 48 hodin od fjeti
reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie vii¢ldo 12 hodin od jejich
uplatreni objednatelem, objednatel je oprémntakové vady uplatnit u
zhotovitele bezprosedre telefonicky, osob&inebo faxem.

Objednatel mMze zn&nit volbu provedenou mezi pravy z odgdnosti za vady,

jestlize takovou zrnu zhotoviteli pisemhoznami dive, nez zhotovitel poskytne
objednateli pimétenou slevu z ceny za dilo nebo zéap® s odsti@ovanim vad

anebo neZ objednatel zape s odstrigovanim vad sam nebdeti osobou na
naklady zhotovitele.

V piipac, Ze zhotovitel neodstranitiplusnou vadu ve tti¢ dle odstavce 14.5.
nebo ozndmi objednatelirgd uplynutim této Hty, Ze vady neodstrani, ihe
objednatel takovou vadu odstranit sam neleti bsobou, a zhotovitel je povinen
zaplatit mu naklady, které k tomu objednateelé¢ vynalozil, gipadreé uplatnit
jiny z naroki uvedenych v odstavci 14.3. vySe.

Zarwni doba se vzdy prodluzuje o dobu, po kterou ndileci jakoukoli jehocast
uzivat pro vady, zadi zhotovitel odpovida.

Pro ty casti dila, které byly vitsledku reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, Bzi zaréni lhata ogtovné od paatku ode dne provedeni reklatna
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12si@1 od uplynuti zaréni doby za celé
dilo.

15.Bankovni zaruky

15.1.

15.2.

15.8.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve présp objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajiseni pergzitych naroki objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této
Smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pgknhradu Skody, slevu
z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objefiaa to nejpozgi do 15 dni
ode dne uzaeni Smlouvy, origindlem zatni listiny vystavené bankou, ktera byla
ziizena a provozujeinnost podle zakong. 21/1992 Sb., o bankach, veémn
pozckjSich gedpidi, ve prospch objednatele jako opragmeho. Bankovni zaruka
musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodmégiicemz banka se zavaze
k plnéni bez namitek a na zakkagrvni vyzvy opravaného.

Bankovni zaruka musi spdvat tyto podminky:

a) vySe pleni dle bankovni z&ruky je minim&@n 100.000,- K
(jednostotisickoruteskych),
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b) bankovni zaruka bude platna po dobu negnén2 meésice delSi, nez je
stanovena zatmi doba ve Smlouy

c) plnéni z bankovni zaruky bude objednatel opgvipoZadovat v ipact, Ze
zhotovitel nesplini gy perezity zavazek, k #muz je podle Smlouvy povinen.

Pred uplatgnim plréni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opayn
pisemr zhotoviteli vySi pozadovaného @m ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje datfi objednateli novou zatmi listinu ve zgni shodném s
predchozi zareni listinou (tj. v mvodni vySi zaruky) vzdy nejpozjl do 30
kalendé@nich drmi od kazdého uplatmi prava ze zaruky objednatelem. Pokud
zhotovitel nedoplni listinu v této i€, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi odpovidajici vySi vyuzitych priedki z bankovni zaruky.
V ptipact negedlozeni nové zatmi listiny v uvedené ¢ je objednatel téz
opravrén odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokugpinnijak doteno
pravo objednatele na ndhradu Skody.

V pripact jakékoli zneény zarkni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby byla plapwicelou dobu dle odstavce 15.3
vySe. V takovém fipact se zhotovitel zavazujeigdlozit objednateli doklad o
prodlouzeni odpovidajici bankovni zaruky nejpizdo 30 kalend#nich drii ode
dne uskut&néni piislusné zrminy. Pokud tak zhotovitel néimi, ma objednatel
pravo na zaplaceni smluvni pokutu ve vygisipSné neprodlouzené bankovni
zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak cgdoto pravo objednatele na
nahradu Skody.

16. Pojisténi

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

Zhotovitel je povinen nejpozfl do 15 dni ode dne uz#eni Smlouvy pojistit na
celou dobu provashi dila az dadadného pedani dila di€l. 13, pojistnou smlouvu
pokryvajici stavebni objekty, které jsovednetem dila na hodnotu znowtizeni
(tzv. nova cen&i reprodukni hodnota), a to proti pozaru a dalSim Zivelnim
pohromam, proti poSkozeni a &eni a sodtasré provést vinkulaci pojistného
pInéni ve prospch objednatele s pravem objednatele tfep pojistného plani

v piipadt pojistné udalosti.

Zhotovitel je roveZz povinen nejpoziji do 15 dni ode dne uzgeni Smlouvy
uzawit pojistnou smlouvu a na celou dobu proyéddila az dorddného pedani
dila dle ¢l. 13 udrzovat platné poji&ti odpoednosti za Skodu ZBobenou
zhotovitelem iteti osok s pojistnym pldnim ve vysSi nejmén 7,5 mil K¢, a
souwasre provést vinkulaci pojistného pini ve prospch objednatele s pravem
objednatele k fijeti pojistného plani v pripack pojistné udalosti.

Doklad o pojistni a vinkulaci pojistného pémi dle gedchozich odstavic se
zhotovitel zavazujefedloZzit objednateli nejpozd pred zahajenim provédi dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat platné poist i tehdy, pokud dojde ke zme v
rozsahu a povaze provitho dila; v fipad zmen provaéného dila je povinen
pojistovatele ¥as informovat a fipadré zmenit rozsah pojigni tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu proydiddila pojistné kryti pozadované touto
smlouvou. V pipact zmeény pojistné smlouvy v gibéhu provadni dila je
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zhotovitel povinen fedloZit objednateli doklad o zZm¢ pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného.

16.5. V pripadt, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uidba udrZzovat platné poji&ti
v poZzadovaném rozsahu nebo iegfpoZi objednateli ve stanoveném terminu plné
zreéni pojistnych smluv, je objednatel opr&wruzavit pojistné smlouvy a udrzovat
v platnosti takové pojishi vlastnim jménem, fiemzZ je opravén s tim spojené
naklady zap®ist na sjednané pini zhotoviteli nebo poZadovat tyto naklady po
zhotoviteli @imo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

16.6. Pokud zhotovitel poruSi svoje povinnosti uveden@mto ¢lanku Smlouvy, je
objednatel oprawmn odstoupit od Smlouvy.

17.Vlastnické pravo a nebezp& Skody

17.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, ads@amého patku. Vlastnictvi
k vécem, které byly zhotovitelem opahy k provadni dila, gechazi na
objednatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

17.2. Po dobu provathi dila nese nebezfieSkody na fednetu dila, jakoZz i na &cech
opatenych k provaéhi dila, zhotovitel; tato nebezfigpiechazeji na objednatele po
piedani a fevzeti dila.

17.3. Zhotovitel se zavazuje provést veSkera gyt k prevenci vzniku Skod podle
predchazejiciho odstavce tohotddanku, zejména zabezpie ostrahu mista
provadni dila nepetrzitt po dobu 24 hodin desra plnit dalSi povinnosti, k nimz
se [¥i provadni dila zavazal.

18.Ochrana davérnych informaci

18.1. Smluvni strany jsou povinny zachovavafti¢i tretim osobam nienlivost o
veSkerych skutaostech, o nichz se dozély v souvislosti se Smlouvou, které se
tykaji cinnosti druhé smluvni strany a smluvni strany sdohedly na jejich
zverejnéni v této Smlouy jinak. Povinnost ndlenlivosti se nevztahuje ndipady,
kdy jsou smluvni strany povinny poskytnout inforraata zaklaél zakona nebo na
vyzvu o0soby k tomu zakonem opréwe.

18.2. Informace nebo skuteosti, na které se vztahuje povinnostenllivosti, obsah
Smlouvy nebo jejicasti mohou smluvni strany &d pouze osobam a takovym
tretim stranam, které je, podle oprdwého nazoru islusSné smluvni strany,
potrebuji znét, aby mohly zvazit, zhodnotit, ocenitmsbhvalit tuto Smlouvu nebo
aby mohly smluvni strannapomahat s pémim jejich zavazk nebo uplatovani
prav. Smluvni strany budou povinny zajistit, abtotgsoby zachovaly rnlivost
ohledrg scElenych skuténosti a informaci za podminek dle tohokénku.

19.Bezpe&nost a ochrana zdravi

19.1. Zhotovitel se zavazujetfipprovacni dila dodrzovat vesSker&ipluSné hygienické a
pozarni pedpisy, jakoz i fedpisy o bezpmosti a ochragzdravi i praci.
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19.2. Pracovnici zhotovitele i pracovnici subdodavatemuseji byt oznseni na
viditelném mist pracovniho o&wu obchodni firmou zhotovitele, resp.
subdodavatele.

19.3. V pripack Urazu pracovnika zhotoviteleiipadreé jeho subdodavatele, se zhotovitel
zavazuje vySéit a sepsat zaznam o Urazu podle platnyeupisi a rovreZz provest
veskeré ukony s Urazem souvisejidippdré Grazem vyvolané. Veskeré nasledky
vyplyvajici ze skuténosti, Ze doslo k Urazu, nese na svou odgoest a naklad
zhotovitel a zavazuje se informovat objednatel@bdém arazu, ke kterému dojde
v souvislosti s provashim dila.

20. Denik dokumentujici pribéh restauratorskych praci a znénove listy

20.1. Zhotovitel se zavazuje vést na zakigobZadavku objednatele denik dokumentujici
prabéh restauratorskych praci ode dne zahdjeni dilaogéhb ukoieni a pedani
dila dle této Smlouvy, a to v originale a dvou kopilisti.

20.2. Do Deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamenavajelgredepsané pravnimi
piedpisy a jakékoli dalSi Udaje souvisejici s préwash dila, zejména Udaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakostijizddneni odchylek provaghych praci od
schvaleného restauratorského Zam atd., picemz je povinen nejpozd po pati
pracovnich dnech vyhotovit a bezodkladuedat objednateli kopii provedenych
zapigi. Prostednictvim z4pié do Deniku nelze gmit jakékoliv zavazky dle této
Smlouvy, tj. zejména nelzedmit rozsah, zfysob a terminy zhotoveni dila.

20.3. Denik bude uloZen u restaurdta bude vzdy na vyzadani k dispozici oprné
osolE objednatele nebo ¥ejnopravnim orgaim.

20.4. Denni zaznamyiteln¢ zapisuje a podepisuje restauratordfeny vedenim Deniku,
piipadré jeho zastupce, a to zas&dn den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skuténosti, které jsouigdmetem zapisu. B dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo restauratora ¢pewého vedenim Deniku tibe
provadt potrebné zaznamy v Deniku technicky dozor objednatefgaaovnici
organi statni pamatkové pé.

20.5. Jméno osoby opra¥né podepisovat zapisy v Deniku bude uvedenémab
stranami zapisem v Gvodnim listu kazdého Deniku.

20.6. Zhotovitel se zavazuje Deniku chraniteg ztratouci znicenim a ulozit druhy
prapis dennich zaznaimoddiler¢ od originalu tak, aby byl k dispozici wipac
ztraty nebo zriieni Deniku.

20.7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prtnictvim svych oprawmych osob
reagovat na zapisy v Deniku, a to nejpgizdo peti pracovnich dit od okamziku
jejich paizeni, provadi-li zhotovitel podle smlouvy pracdrid v tydnu, pak dodti
kalend#nich drii (bez ohledu na to, Zze se nemusi jednat o prachw)i v gipadc
mimoradné situace (havarie) ddi tpracovnich da. V pripac€ negitomnosti
opravréné osoby objednatele, d@fizhotovitel text zapisu piserynfaxem nebo e-
mailem na adresu objednatele a od deni z&ne kEZet vySe uvedena iika.
Jestlize na zapis nebude odpoeno v uvedené i, plati, Ze druha strana s
piedmétnym zapisem souhlasi.

20



Zoai * ¥ A MINISTERSTVO
OPERACNI * T EVROPSKA UNIE pE_
PROGRAM _ b o EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)J ~~ | PRO MISTNI
II TECHNICKA H &/ ROZVOJ CR

POMOC INVESTICE DO VAS| BUDOUCNOSTI

20.8. Zhotovitel je povinen véstipsnou evidenci zé&m v mnoZstvi, kvali, pouzitych
materiai apod. samostatné zmové listy, do nichz zapisuje zejména vSechny
zmeny, Vv jejichz disledku dochazi k odchylkdm od schvaleného restansiého
zameru a vesSkeré zsmy v mnozstvi, kvalit, pouzitém materialu apod., které v
prabéhu provadni dila vzniknou. Evidence zm vedena ve z#movém listu
nenahrazuje souhlas objednatele s jakoukolérmm, je-li dle Smlouvy takovy
souhlas pdtba.

21.Odstoupeni od Smlouvy

21.1. Objednatel je oprawm, mimo dalSich fipadi ve Smlou¢ uvedenych, pisengn
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

21.1.1. nezahdji z tivoda leZicich na jeho strarprovadni dila do 15 d& od terminu
zahajeni dila sjednaného v této Smibwnebo terminu ffedani pracovist
sjednaného v této Smlogvpodle toho, ktery termin nastane pgid

21.1.2. je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymélanku 5 této smlouvy
po dobu delSi nez 10 dn

21.1.3. je v prodleni s dokafenim dila po dobu delSi nez 15idn

21.1.4. neodstrani v @ibéhu provadni dila vady zji&né objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate |hit¢ stanovené pisemin
objednatelem v souladu s ustanovegiamku 12.,

21.1.5. neopravené prerusi provaéhi dila po dobu delSi nez 10dn

21.1.6. pres pisemné upozami objednatele provadi dilo s nedostatai odbornou
p&i, v rozporu s projektovou dokumentaci, schvalenggatauratorskym
zanmerem, obecd zavaznymi pravnimi iedpisy, pipadré pokyny
objednatele,

21.1.7. poruSi svoje povinnosti sjednan&lanku 9. odst. 9.9. a/nebo odst. 9.12

a/nebo odst. 9.14 a/nebo odstavec 9.15 a/neboveds®al8 a/nebo odstavec
9.20 Smlouvy,

21.1.8. porusi svoje povinnosti sjednanélanku 14. Smlouvy,

21.1.9. bude dluznikem, ud¢ bude v zahdjeném insolvarim fizeni zjiSén Upadek
a rozhodnuto o konkurzu,

21.1.10vstoupi do likvidace,

21.2. Zhotovitel je opravén pisemd odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s Ghradou splatdésti ceny za dilo, po dobu delSi nez 9@.dn

21.3. Pokud se zivoda na strad objednatele nepo#iazahdjit provadni dila ani do
Sesti igsial od predpokladaného terminu zahdjeni pravadlila nebo pokud bude
objednateli odebrana dotace specifikovana v preéinéia smlouvy, ma objednatel
pravo tuto Smlouvu vyp@dét s Einnosti vypoedi ke dni dordeni vypowdi
zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelendaim®dnou jinak. Zhotoviteli
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v takovém pipact nalezi ndhrada dosudein¢ vynaloZzenych naklad nikoliv vSak
usly zisk nebo nahrada jiné ujmy.
21.4. Kazda ze smluvnich stran je opréma pisem#é odstoupit od Smlouvy, pokud

z divodu vySSi moci bude zcela a na dobu delSi nemnii4emozino rekteré ze
smluvnich stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

21.5. V piipact, Ze objednatel odstoupi od Smlouvy @vadu uvedeného v odstavci
21.1.1, nema zhotovitel narok na jakoukoliv Uhrammy za dilo, vynaloZenych
nakladi, usly zisk nebo nahradu jakékoliv jiné ajmy.

21.6. V pripact odstoupeni &které ze smluvnich stran od Smlouvy je zhotovitalipen
piedat do 5 pracovnich @nvSechny vystupy vzniklé a vyti®né v souvislosti
s provadnim dila a podklady k nim, jakoz i nedokemé dilo a misto provadi
dila. Smluvni strany ip piedani podle fedchozi ¥ty sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od Smlouvy; protakusi obsahovat zejména
soupis veSkerych uskui@nych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy a
cenu @eln¢ vynaloZenych nakladna provedeni dila do odstoupeni.

21.7. Zhotovitel ma v pipact zaniku Smlouvy odstoupenim pravo (vyjmdipadu
odstoupeni objednatele dle odstavce 21.1.1), nacag @elné vynaloZenych
nakladi na provadni dila ke dni odstoupeni. Pokud se smluvni stragshodnou
na ce® nakladi Gcelré vynaloZzenych na provedeni dila do odstoupeni, bude
vypoctena zfisobem pro ocemi vice/meégpraci, specifikovanym ¥l. 7, odst. 7.3.

21.8. Objednatel je oprawm oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni cefey d
piredchoziho odstavce zafist pohledavky vzniklé v souvislosti s odgdnosti
zhotovitele za vady, zvySenymi naklady na dalem dila v pedpokladaném
rozsahu prosednictvim teti osoby a dalSi pohledavky objednatele vyplyvajic
z této Smlouvy a jejiho zaniku visledku odstoupeni.

21.9. Za den odstoupeni od Smlouvy se povaZuje den, ktty isemné oznameni o
odstoupeni oprawmé smluvni strany doteno druhé smluvni stranOdstoupenim
od Smlouvy nejsou dé&na prava smluvnich stran na Ghradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu Skody.

22.Smluvni pokuty

22.1. Objednatel ma pravo na thradu smluvni pokuty ve QyE% z ceny za dilo za
kazdy kalendéni den prodleni zhotovitele s

22.1.1.dokortenim dila dle terminu specifikovanéhdlanku 5. Smiouvy,
22.1.2 odstragnim zd&izeni pracovis,

22.1.3.0dstragnim vad a nedadkt oproti Ihitam, jez byly objednatelem stanoveny v
protokolu,

22.1.4.0dstragnim vad uplaténych objednatelem v z&mi dok® podle ¢lanku 14.
Smlouvy (Odpo¥dnost za vady, zaruka za dilo),

22.1.5.0dstragnim vad zjis¢nych @i kontrole podleclanku 12. Smilouvy (Kontrola
provadcni dila),
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22.2. Objednatel ma pravo na UOhradu smluvni pokuty vei v§d.000 K
(desettisickoru¥eskych) v pipadc nesplni ¢i  poruSeni kazdé jednotlivé
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanovetténku 9. (Provaehi dila), vyjma
odst. 9.19., déle vifpact nesplgni ¢i poruSeni jakékoli povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoventlanku 16. (Pojidini) a dale v fipad nesplini i
poruseni jakékoli povinnosti vyplyvajicick 24 odst. 24.3. Smlouvy.

22.3. Objednatel m& pravo na Uhradu smluvni pokuty ve i v$s000 K&
(péttisickorurteskych) za kazdé jednotlivé nespih ¢i poruSeni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveéidnku 18. (Ochranaiwérnych informaci), 19.
(Bezpe&nost a ochrana zdravi)

22.4. Objednatel ma pravo na UOhradu smluvni pokuty vei vgd9.000 K
(dvacettisickoruteskych) za kazdé jednotlivé poruSeni jakékoli poosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanove#iinku 9. odst. 9.13. Smlouvy.

22.5. Objednatel ma pravo na dhradu smluvni pokuty vei v$80.000 K
(jednostotisickorukeskych) za poruseni jakékoli povinnosti zhotovitglplyvajici
z ustanovendl. 24 odst. 24.2. Smlouvy.

22.6. Objednatel ma pravo na UOhradu smluvni pokuty vei vgd.000 K
(dvacettisickoruteskych) za kazdé jednotlivé nespgin ¢i poruSeni povinnosti
zhotovitele k poskytnuti s@innosti, nebo jeji nezaji&ti u subdodavatele,
stanovené ve Smiogyv

22.7. Objednatel je oprawm narok na smluvni pokutu nebo jépst zapoitat oproti
zhotovitelem fakturované splatné a objednatelenudios®euhrazenéasti ceny za
dilo nebo uplatnit pravo na jeji Uhradu izspuSné bankovni zaruky. Zbyvajigast
smluvni pokuty je zhotovitel povinen objednateliradit do 15 di od dorgeni
faktury s vy@tovanim této smluvni pokuty.

22.8. Zhotovitel ma pravo na Uhradu smluvni pokuty vei W85% za kazdy kalenttd
den prodleni objednatele s thradou ceny za dilo.

22.9. Uhrazenim smluvni pokuty neni deho pravo poskozené smluvni strany domahat
se nahrady Skody, jez ji vznikla porusenim smlyowinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

23.Ukony, doru¢ovani, paitani ¢asu

23.1. Pravni ukony mezi smluvnimi stranami jsou opgdayncinit statutarni organy,
osoby k &#mto Uukorim prisluSnou smluvni stranou piseinamocréné nebo ve
stanoveném rozsahu téz osoby uvedené v seznamunépyah osob, jenz tud
Prilohu ¢. 9 této Smlouvy.

23.2. Vyzaduje-li Smlouva u gkterého ukonu smluvni strany pisemnou formu, ozmame
takového Ukonu musi byt druhé smluvni sérdoruwteno postou, datovou zpravou,
dorwovaci sluzbou nebo osabproti podpisu. V fipac, Ze je ukon &inén faxem
nebo e-mailem, povaZuje se za platny, pokud jeozeffii ndsledujici pracovni den
potvrzen pisemnou formou nebo je dpatelektronickym zadenym podpisem.

23.3. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkera korespondemoésejici s provaahim dila
podle Smlouvy bude do&avana na adresu:
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objednatele:

MéstoCesky Krumlov, oddleni IOP, nanssti Svornosti 1, 381 0desky Krumlov.
zhotovitele:

[vypIni uchaze].

Oznameni o ukonu smluvni strany se povaziijegobnim dorteni za dortené
ve chvili, kdy je zanechano na adrese uvedenétawd3.3. vyse, s tim, Ze stane-
li se tak mimo BZnou pracovni dobu adresata, povazuje se zaeéunasledujici
pracovni den v 8,30 hodin.

Odmitne-li smluvni strana, jez je adresaterfgvpit oznameni o ukonu druhé
smluvni strany, povaZuje se oznameni za @aré dnem odmitnuti.

Pro el stanoveni &u Ihit v souvislosti s pléenim podle Smlouvy se uZije
pravidla o pdgitanic¢asu podle § 605 a nasledujicich¢atského zakoniku.

24.7Zavéreéna ustanoveni

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

Smlouva nabyva platnosti acianosti dnem jejiho podpisu &ma Smluvnimi
stranami.

Zhotovitel neni oprawn postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z této Smlouvy, detrg postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a
nasledujicich alanského zdakoniku, bez fquchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni 8§ 2 pism. e) zak®én&20/2001 Sb., o fin&ni
kontrole ve véejné spray a o zmEné nékterych zakon, ve zréni pozdjSich
piedpigi, osobou povinou spolidpobit @i vykonu finaréni kontroly provadné v
souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzebiepgch vydaj nebo z véejné finartni
podpry.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhoeni smlouvy ¥etrg jejich
dodatki, originaly &etnich doklad a dalSich doklad vztahujicich se k realizaci
piedmetu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smjouminimalre vSak do
konce roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povimaoznit osobam opragnym
k vykonu kontroly projekt provést kontrolu dokladsouvisejicich s plimim této
smlouvy.

Smluvni strany souhlasi se #ggenim Smlouvy ¥etne vSech jejich zrm a
dodatki a giloh na oficialnich internetovych strankackstaCesky Krumlov a na
profilu zadavatele.

Smlouva sefidi pravnimiadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami gdi
zakonemt. 89/2012 Sb., alansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Smlouvu Ize mnit pouze pisemy formou c¢islovanych dodatk podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje nevydavat béedqrhoziho pisemného souhlasu objednatele
Zadna stanoviska, komergaci ozndmeni pro sdovaci prostedky nebo jiné
verejné distributory a zpracovatele informaci.
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24.9. Smlouva je vyhotovena vétyrech stejnopisech,figemz objednatel obdrzi dv
vyhotoveni a zhotovitel dwyhotoveni.

24.10Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato Smlouva obsaligimou dohodu smluvnich
stran o jejim obsahu a Ze byla utena na zakladjejich svobodné a vazndile, na
dukazc¢ehoz gipojuji své podpisy.

24.11 Nedilnou sosasti Smlouvy jsou nasledujiciilohy:
projektova dokumentace
Priloha¢. 1

- projektova dokumentace pro provedeni stavby zhot@ywodc. zakazky 3489
012 11 01 v srpnu roku 2011 pod nazvem OPRAVA A RRISTRUKCE
AREALU KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE, CAST 1 - AREAL
BYVALEHO KLASTERA MINORITU, sdruzenim spodmosti IKP
Consulting Engineers, s.r.o., se sidlem Jirsikoyd @ 00 Praha 8,CIO:
45799016, DI: CZ45799016, a Projektovy ateliér pro architektapozemni
stavby s.r.o.se sidlem Blehradska 199/7, 120 00 Praha €0t 45308616,
DIC: Cz4530861, zastoupenym ¢astnikem sdruzenilKP  Consulting
Engineers, s.r.o. a to jgjast v rozsahu -tglorys 1.NP — vykre§.A.M1.1.25-
1.NPatezy objektemA.M1.1.31Rez I-I, A.M1.1.32Rez II-II

stavebni povoleni a tzemni souhlasy:
Priloha €. 2:

Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011¢Ti, MUCK 23555/2011, ze dne
10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace akddhStefi C.Krumlov — znéna dokokené
stavby — stavebni Upravy a udrZzovaci prac¢ast 1 — aredl byvalého klaStera

P¥iloha &. 3:

Rozhodnuti organu statni pamatkovéepsp. zn.: 44709/2011/OUPPP-3Lj.:
MUCK 05410/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 ,,Opeaxekonstrukce arealu
klaStei v Ceském Krumlo¥ ¢ast 1 — areal byvalého klaStera miniorit*

Priloha ¢.4
Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-¢i;j.: MUCK 35770/2013, ze dne
28.6.2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

dalSi dokumenty:
Priloha €. 5:

Restauratorsky zam ,Cesky Krumlov - klaster minorit restauratorské prace -
koncepce a rozsah practi pestaurovani nastnych maleb - zpracovatel Mgr.
Roman Lautka - NPUCeské Budjovice

P¥iloha é. 6

Casovy harmonogram postupu progaidila, &etns. POV restauratorskych praci
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Priloha¢. 7:
Prehled subdodavatel¢etn vymezeni jejich ¥cného podilu na zakazce
Priloha¢. 8:
Ocergény soupis sluzeb, stavebnich praci a dodavek szeyharyner
Priloha¢. 9:
Seznam oprawmych osob
Priloha ¢. 10:
Soupis osob realizaiho tymu
V Ceském Krumlo¥ dne \Y; dne
za objednatele za zhotovitele
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