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Projekt '"Revitalizace arealu klasteri Cesky Krumlov"
reg. & CZ.1.06/5.1.00/01.06132

SMLOUVA O DILO

,Restaurovani nasténnych maleb v kiizove chodbé ambitu a kapli sv.
Wolfganga v objektu M1 arealu byvalého klastera minoriti (dnes klaStera

RytiFskéno Fadu KFizovniki s ervenou hvézdou) v Ceském Krumlové
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I. Smluvni strany

Mésto Cesky Krumlov

se sidlem
namésti Svornosti 1, 381 01 (vlesk)'f Krumlov,
. IC: 00245836
zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou

dale jen ,,objednatel*

Peter Stirber akad.mal.
se sidlem Spojovaci 137/3, M&sice PSC 250 64
IC: 66441277, DIC: CZ6410146501
zapsan v Zivnostenském rejstiiku ¢i jiné evidenci: licence MK &. 6263/91
bankovni spojeni: Cesk4 spofitelna a.s.
Cislo uctu: 1934304379/0800

dale jen ,,zhotovitel*

Uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdEjsich piedpisu (dale jen ,,oblansky zdkonik“) tuto smlouvu o dilo (d4le téZ Smlouva).
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1. Preambule

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
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Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele
o pied€leni vefejné zakazky ,,Restaurovani nasténnych maleb v kitfzové chodbé
ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 arealu byvalého KkliStera minorita
(dnes Klastera Rytifského ¥iadu Krizovniki s éervenou hvézdou) v Ceském
Krumlové“ zadivané v otevieném fizeni. Ucelem zakdzky je zrestaurovani
nasténnych maleb v rdmci celkové opravy a rekonstrukce historickych objektt, které
tvori kulturni pamatku nachdzejici se na Uzemi méstské pamatkové rezervace
objednatele, ktera je zapsana v Seznamu svétového kulturniho dédictvi.

Prostfedky na realizaci této vefejné zakazky budou poskytnuty ze Strukturalnich
fondd Evropské Unie v rdmci Integrovaného operaéniho programu, Oblasti intervence
5.1. Registra¢ni ¢islo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132.

S ohledem na vSe vySe uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze si je
v€dom mimofadného vyznamu fadného a vEasného provedeni dila, jak je definovano
dale ve Smlouvé, v souladu s veskerymi podminkami uvedenymi ve Smlouvé.

Pro vylouceni veSkerych pochybnosti objednatel uvadi, Ze pokud je kdekoli ve
Smlouvé, v jejich piilohich €i jakychkoli dokumentech se Smlouvou souvisejicich,
pouZito oznaceni ,byvaly kldaster minoritii, je tim vzdy minén objekt klastera
Rytiiského fadu Kfizovnikl s ¢ervenou hvézdou, tj. oba pojmy oznauji shodné
objekty.

Predmét Smlouvy

2.1.

22.

23.

Pfedmétem Smlouvy je zdvazek zhotovitele provést na sviij naklad a nebezpeéi pro
objednatele dilo specifikované dale ve Smlouvé (dale jen ,,dilo%), a to zpisobem a
v terminech dohodnutych ve Smlouvé, a Objednatel se zavazuje f4dné provedené dilo
pfevzit a zaplatit za né¢j dohodnutou cenu.

Pfedmétem dila se rozumi ,,Restaurovani nasténnych maleb v kiizové chodbé ambitu
a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 arealu byvalého klastera minoritd (dnes klastera
Rytitského fadu Kiizovnik s ervenou hvézdou) v Ceském Krumloveé® v miste
provadéni dila, jak je specifikovano v ¢l. 4 Smlouvy, pfi¢emZ podrobné vymezeni
dila tvofi pfilohu ¢. 5 Smlouvy, dale vyplyva z nabidky zhotovitele podané
v otevieném zaddvacim fizeni na zakazku a v ptilohach Smlouvy.

Predmétem dila se dale rozumd;

- detailni dopracovani restauratorského zaméru ,,Cesky Krumlov - klaster minoritd,
restauratorské prace - koncepce a rozsah praci pfi restaurovani nasténnych maleb -
zpracovatel Mgr. Roman Lavicka - NPU Ceské Budgjovice® (dale téZ jen
restauratorsky zamér), véetné jeho projednani s dotenymi organy statni pamatkové
péce, provedeni detailnich prizkumovych praci, véetné jejich dokumentace
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obrazem 1 popisem, kompletni dokumentace praci pribéhu restaurovani,
vyhotoveni restauratorské zpravy a ddle stavebnich praci nutnych pro provadéni
restauratorskych praci (stavba leSeni apod.), povinnost zhotovitele zajistit veSkera
vefejnopravni povoleni, souhlasy a oznameni pfislusnych Gfadt a dalsi doklady
souvisejici s provedenim dila.

3, Podklady pro provedeni dila

3.1. Podklady pro provedeni dila, dle kterych je zhotovitel povinen postupovat, jsou:

- restauratorsky zameér ,,Cesky Krumlov - klaster minoriti, restauratorské prace
- koncepce a rozsah praci pri restaurovani nasténnych maleb - zpracovatel
Mgr. Roman Lavi¢ka - NPU Ceské Budéjovice®,

- soupisu sluzeb, praci a dodavek s vykazem vymér

- projektové dokumentace pro provedeni stavby zhotovena pod ¢. zakazky 3489 012
11 01 v srpnu roku 2011 pod ndzzvem OPRAVA A REKONSTRUKCE AREALU
KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE, CAST 1 - AREAL BYVALEHO
KLASTERA MINORITU, sdruZenim spole¢nosti IKP Consulting Engineers,
s.1.0., se sidlem Jirsikova 5, 186 00 Praha 8, ICO: 45799016, DIC: CZ45799016, a
Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby s.r.o., se sidlem Bélehradska
199/7, 120 00 Praha 2, ICO: 45308616, DIC: CZ4530861, zastoupenym
ucastnikem sdruzeni IKP Consulting Engineers, s.r.o. a to jeji ¢ast v rozsahu -
pudorys 1.NP — vykres ¢.A.M1.1.25-INP a fezy objektem A.MI1.1.31-Rez I-I,
AM1.1.32-Rez II-11

- Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Tij; €. j. MUCK 23555/2011, ze
dne 10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace areald klastert C.Krumlov — zména
dokoncené stavby — stavebni Upravy a udrzovaci prace — ¢ast 1 — areal byvalého
klastera

- Rozhodnuti organu statni pamatkové péée sp. zn.: 44709/2011/OUPPP-JL;
¢.J..MUCK 0541Q/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 ,,Oprava a rekonstrukce
aredlu klasterti v Ceském Krumlové ¢ast 1 — aredl byvalého klastera minoriti. ..

- Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; €. j.: MUCK 35770/2013, ze dne
28.6.2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

3.2. Zhotovitel prohlasuje, ze ma veSkeré podklady nezbytné k fadnému a vcéasnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynaloZzenim odborné péce pirezkoumat
veSkeré vySe uvedené podklady a bez zbytecného odkladu objednatele pisemné
upozornit na jejich piipadné vady branici fadnému a/nebo véasnému provedeni dila.
Piekazi-li vady podkladli fadnému a/mebo vcasnému provedeni dila, zhotovitel v
nezbytném rozsahu jeho provadéni pferusi az do doby jejich zmény nebo pisemného
sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pfi provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery
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nesplnil uvedené povinnosti, odpovidd za nemoznost dokon&eni dila nebo za vady
dila zplisobené pouzitim nevhodnych podkladi pro jeho provedeni.

. Misto provadéni dila, pracovisté

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Misto provéadeéni dila tvofi:

soubor nemovitosti Klasterni ¢.p. 50, Cesky Krumlov, Latran, na pozemku st.p.¢.
760 v katastralnim tzemi Cesky Krumlov, nemovitd kulturni pamétka klaster
minoritsky, rejstifkové ¢islo kulturni pamatky 33669/3-1174.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli prostory s nasténnymi malbami uréenymi
k restaurovani — objekt M1, prostor kiizové chodby mistnost &islo 1.03 a kaple sv.
Wolfganga — mistnost ¢islo 1.21, vSe viz vykres pidorysu 1.NP,- vykres é&islo
A.MI1.1.25, prosté veSkerych pravnich i faktickych vad a prosté prav tretich osob
neprodlené po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji v predpokladaném terminu 1.7.2014. O
piedani a pfevzeti pracovi§té bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve kterém bude
zhotovitelem potvrzeno pievzeti pracovisté.

Zhotovitel zajisti na vlastni ndklady veskeré zafizeni pracovi$té, nezbytné pro
provedeni dila, vCetné zajisténi dodavek el. energic a vody. Zhotovitel se zavazuje
fadn€ oznacit pracovisté - stavenist¢ v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti. Je povinen na své naklady
odstranit odpady, necistoty a jakakoli poskozeni vznikla provadénim dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze na pracovisté nebudou mit pfistup neopravnéné osoby.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na objekt nebo pracovi§té jakakoli oznadeni,
informacni napisy, reklamni plochy &i jiné obdobné véci s vyjimkou oznaceni dle
odstavce 4.3. vySe nebo po pfedchozim pisemném souhlasu objednatele.

. Doba provadéni dila

5.1.

5.2.

Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram restauratorskych praci jehoZ soudasti
Je podrobny plan — provadéni restauratorskych praci, ktery zdvazn& uréuje ¢asové a
vécné vymezené celky provadéni dila, a to v souladu s terminy a vécnym vymezenim
uvedenym niZe vtomto ¢l. 5 smlouvy (dale jen ,harmonogram®), k nimZ bude
zaroven pfifazeno ocenéni jednotlivych &asti dle polozkového soupisu praci a
dodavek s vykazem vymér ve smyslu ¢l. 6 odst. 6.2. Smlouvy. Harmonogram bude
zhotovitelem zpracovan v grafické i textové podob& a piedloZen v nabidce jako
nedilna soucast Smlouvy, pfiloha €. 6.

Provadéni dila je ¢lenéno do tii samostatnych soub&znych celkd, a to:
Celek 1 - Restaurovani nasténnych maleb v kapli Sv. Wolfganga — objekt M1

Celek 2 - Restaurovani stavajicich odkrytych maleb v kiiZové chodbé — ambitu
objektu M1

Celek 3 - Restaurovani nasténnych maleb v klenbéch kiizové chodby — ambitu objetu
M1 na zakladé provedeného prizkumu a odkryvu
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5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem, pfi¢emz je povinen

dodrzet nasledujici terminy pro uvedena vécna plnéni:

a) termin pfevzeti prostorli snasténnymi malbami uréenymi k restaurovani:

neprodlené po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji v piedpoklddaném terminu
1.7.2014,

b)  termin zahdjeni provadéni dila: nejpozdgji v pfedpoklddaném terminu 1.7.2014
¢)  termin dokonc¢eni a predani celého dila: v pfedpokladaném terminu 15.6.2015,

nejpozdéji vsak do 30. 6. 2015

d)  termin odstranéni zafizeni pracovisté: do 2 kalendéainich dnt od dokonéeni,
pfevzeti a pfedani celého dila

5.4. V piipad€, ze nebude mozné zahajit provadéni dila v terminu dle odstavee 5.3. pism.

5.5.

5.6.

a) z diivodi na stran€ objednatele, je zhotovitel povinen zah4jit jeho provadéni do 3
pracovnich dnti ode dne, kdy mu byla moznost zahéjeni provadéni dila objednatelem
oznamena. Pokud tato zména nebude o vice jak 30 kalendafnich dnti od
piedpokladaného terminu uzavieni smlouvy, pak nemd vliv na kone¢ny termin
dokonceni uvedeny zhotovitelem (uchazetem) v nabidce. Pokud se z dévodi na
stran¢ objednatele (zejm. posun ukonéeni zadavaciho Fizeni) nepodaii smlouvu
uzaviit do 30ti dnli ode dne vySe uvedeného piedpokladaného terminu, ma zhotovitel
pravo pozadat objednatele o posun terminu dokonéeni, a to vSak nejvyse tak, aby
nejzaz$i termin ukonceni 30.6.2015 zlstal zhotovitelem zachovan. Objednatel ve
vySe definovaném piipad¢ bez zavaznych diivoda Zadost zhotovitele neodmitne.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V
piipad€, Ze provadéni dila bude takto pteruseno z ditvodl na stran& objednatele, ma
zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro dokonCeni a predani dila, jakoz i
jednotlivych terminti stanovenych harmonogramem, a to o dobu pferuseni, nejdéle
vSak tak, aby byl dodrzen nejzazsi termin ptedani dila 30.6.2015. Zhotovitel je v
takovém piipadé povinen upravit v tomto smyslu harmonogram. B&hem pieruseni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe¢nost dila proti znideni,
ztrat¢ nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci potfebnych k provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na terminy provedeni dila &i jakékoli jeho &asti.

Cena za dilo

6.1.

6.2.

Celkova cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini celkem
2.972.245,00 bez dané z pridané hodnoty. K cené za dila bude u¢tovana dail z pfidané
hodnoty dle platnych a ug¢innych pravnich piedpisa.

Cena za dila je stanovena na zakladé ocenéni polozkového soupisu sluZeb, praci a
dodavek s vykazem vymér zpracovaného zhotovitelem, ktery tvoii pfilohu ¢&. 8
Smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér*).
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6.3. Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady spojené s jeho fadnym provedenim a jako
takova je kone¢nd bez moZnosti jejiho dal§iho navySeni, pokud neni ve Smlouvé
uvedeno jinak.

6.4. Cena za 1. celek dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢&ini celkem
2.105.850.00 bez dan¢ z piidané hodnoty. K cené za dila bude Uctovana daii z piidané
hodnoty dle platnych a u¢innych pravnich predpisi.

6.5. Cena za Il. celek dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem 493.053,00
bez dané z pfidané hodnoty. K cen¢ za dila bude (¢tovéana dat z ptidané hodnoty dle
platnych a u¢innych pravnich piedpisi.

6.6. Cena za IIl. celek dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢&ini celkem
373.342,00 bez dané z ptidané hodnoty. K cené za dila bude i¢tovana dan z piidané
hodnoty dle platnych a uéinnych pravnich predpisi.

7. Zména rozsahu dila, zména ceny za dilo

7.3. Objednatel je opravnén navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za déle
stanovenych podminek takovy navrh pifijmout, zménu dila spocivajici v provedeni
dodate¢nych a/nebo novych restauratorskych praci (dale jen ,naiizené viceprace®).
Zhotovitel neprovede prace, které jsou zahrnuté v pfedmétu dila dle Smlouvy a
jejichZ cena je zahrnuta ve sjednané cené za dilo, aviak objednatel pozaduje jejich
vyjmuti z pfedmétu dila (dale jen ,nafizené ménéprace®). V piipadé, Ze zhotovitel
v prab¢hu provadéni dila zjisti potfebu provedeni dodateCnych praci, je opravnén
navrhnout objednateli zménu dila spolivajici v provedeni vicepraci. Zhotovitel je
povinen za uCelem efektivniho provadéni dila kdykoli pii zjisténi rozhodnych
skute¢nosti navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o ménéprace. Objednatel se
zavazuje piislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadiit se k nému v priméfené lhite
po jeho obdrzeni, pfi¢emz pokud se objednatel nevyjadii ve lhité 5 pracovnich dnd,
plati, ze navrh nepiijal.

' 7.4. K provedeni veskerych (tj. i nafizenych) vicepraci se smluvni strany zavazuji uzaviit
pisemny dodateck ke Smlouvé, pti¢emz jeho podkladem je zménovy list (€. 20.
Smlouvy) zpracovany zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veskeré mnoZstevni,
kvalitativni a jiné zmény. V ptisluiném dodatku Smlouvy se smluvni strany zavazuji
upravit i vliv zmény rozsahu dila na cenu za dilo ve smyslu nasledujiciho odstavce
7.3. a piipadny vliv na zménu terminu plnéni dle Smlouvy.

7.5. Néklady na veskeré viceprace a naklady na veskeré ménéprace budou ocenény podle
pfisluSnych poloZek vykazu vymér. Ocefovani piipadnych vicepraci a/nebo
méncpraci, u kterych nelze vyuzit Zadnou polozku vykazu vymeér bude na zékladé
dohody smluvnich stran provedeno na zakladé cen danych praci v misté a Gase
obvyklych. Cena za dilo zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dobé& podpisu
Smlouvy nevédél, a¢ o nich pii vynaloZeni odborné péée védét mohl & mél. Timto se
rozumi zejména prace, které mél jiz zhotovitel moznost piepokladat na ziklade
restauratorského zdméru ,,Cesky Krumlov - kléster minoritl, restauratorské prace -
koncepce a rozsah praci pfi restaurovani nasténnych maleb - zpracovatel Mgr. Roman
Lavi¢ka - NPU Ceské Budgjovice®.

I
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| 7.4. Bez ohledu na vse vyse uvedené plati, Ze cena za dilo mtze byt navy$ena pouze z
divodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o
‘ vefejnych zakazkach, v platném znéni.

| 7.5. Smluvni strany se zavazuji pfi specifikaci rozsahu a obsahu veSkerych vicepraci
postupovat v souladu s podminkami stanovenymi v ptiloze & 13 Ptiru¢ky pro
Zadatele a piijemce pro oblast intervence 5.1: Nérodni podpora vyuziti potencialu
kulturniho dédictvi — Postup pii realizaci restauratorskych praci a posuzovani
\ zpusobilosti souvisejicich vydaj, ktera tvoti ptilohu ¢. 12 této smlouvy.

8. Platebni podminky

| 8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dilo postupné v zavislosti na
| skute¢ném postupu provadéni dila zhotovitelem.

\ 8.2. Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami odsouhlaseného
zjiStovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis skute¢né provedenych praci a
bude tvofit pfilohu kazdé faktury vystavené zhotovitelem za kazdy kalendaini mésic.
Fakturované ceny budou odpovidat polozkam dle vykazu vymér. Povinnou piilohou
kazd¢ho zjistovaciho protokolu (s vyjimkou zjistovacich protokolt za prvni dva
kalendaini mésice od prevzeti pracovi§té budou potvrzeni od vech subdodavatelt ve
smyslu ¢l. 9 odst. 9.16. Smlouvy, podepsand opravnénou osobou a prokazujici, Ze
veskeré penéZité zavazky zhotovitele vigi prislusnému subdodavateli splatné do
konce predchézejiciho mésice jsou zcela vyrovnany. Absence této pfilohy opraviiuje
objednatele odmitnout schvalit pfisluiny zjistovaci protokol. Timto ustanovenim
nejsou dotena opravnéni objednatele dle ¢I. 9 odst. 9.13. Smiouvy.

8.3. Uhrada pfislusné &asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur - daitovych
dokladt vystavenych zhotovitelem za kalendaini mésic zpétné. Pravo vystavit fakturu
— daffovy doklad vznikne zhotoviteli po schvaleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem, technickym dozorem.

8.4. Zhotovitel je povinen predlozit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendainich dnt od uplynuti pfisluného mésice zjiStovaci protokol, jehoZ soudasti
bude soupis skute¢né provedenych praci v tomto mésici, véetné veskerych
pfipadnych vicepraci a ménépraci. Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje
objednatel zajistit i u technického dozoru) se zavazuje schvalit zjist'ovaci protokol
pouze v pripad¢, Ze skute¢né provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu a zaroveri pokud zhotovitel pfedloZi spolu se zjist'ovacim
protokolem veskerd potvrzeni ve smyslu odstavce 8.2 tohoto &lanku Smlouvy.
Objednatel se zavazuje vyjadiit ke zjistovacimu protokolu do 5 kalendafnich dnti od
jeho pfevzeti. Ve stejné Ihaté je opravnén si vyzadat doplnéni nebo zd@ivodnéni
pochybnych ¢i vadnych Easti zjistovaciho protokolu. Po doplnéni nebo zdivodnéni
pochybnych ¢&i vadnych ¢asti zjistovaciho protokolu zhotovitelem zadina béZet nova
S denni lhita pro vyjadieni se ke zjiStovacimu protokolu. Neschvéleni jakéhokoli
zjidtovaciho protokolu z dovodu, Ze skutecné provedené prace nebudou po
terminové, kvalitativni i vécné strance odpovidat harmonogramu a/nebo z davodu, Ze
zhotovitel neptedlozil potvrzeni od subdodavatelii ve smyslu odstavce 8.2 tohoto
¢lanku Smlouvy, nema vliv na povinnost zhotovitele nadale provadét dilo v souladu
se¢ Smlouvou, tj. objednatel se tim nedostava do prodleni s Ghradou ceny za dilo.
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8.5. Splatnost veskerych faktur - daitovych dokladi je stanovena 60 kalendafnich dni ode
dne doruceni objednateli. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla uctovana ¢astka
pfipsana na ucet zhotovitele.

| 8.6. Veskeré faktury - danové doklady museji mit ndleZitosti dafiového dokladu dle
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipadé, Ze
faktury — dafiové doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lhlité splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé, aniz se tak

| dostane do prodleni. Lhuta splatnosti takto opravené ¢i doplnéné faktury — datiového
dokladu pocina béZet znovu od jejiho opétovného doruceni.

8.7. Kromé zdkonnych nalezitosti musi byt na fakturach — dariovych dokladech vzdy téz
uvedeno  ,Revitalizace arealu  klaSterd Cesky Krumlov®, reg. ¢.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovany v ramci Integrovaného opera¢niho
programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatovani o financovani projektu ze
strukturdlniho fond EU, Integrovaného opera¢niho programu, Oblasti podpory 5.1.

8.8. Oproti zavazku k ihradé casti ceny dle faktury vystavené v souladu s piedchozimi
odstavci tohoto ¢lanku je objednatel opravnén kdykoliv za trvani této Smlouvy
zapodist jakykoliv narok na finanéni plnéni viiéi zhotoviteli vznikly na zakladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, zeyména tedy narok na uhradu smluvni pokuty nebo
vzniklé Skody.

9. Provadéni dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce odpovidajici
mimo jiné historickému a kulturnimu vyznamu pfedmétného aredlu ve smyslu
preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo tak, aby nebyla ohroZzena
ochrana umélecky ¢i historicky cennych prvkid staveb a ostatnich objektt, které
jsou pfedmétem dila. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu se zdkonem
¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi.

9.2.  Zhotovitel je za u¢elem fadného provedeni dila povinen zejména:

a) zajistit fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

b) dodrZzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni organti vefejné spravy,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
Smlouv¢ a veskeré pokyny objednatele ve smyslu ¢l. 10 Smlouvy,

¢) chranit objednatele pfed vznikem $kod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych
piedpist, a to i ze strany tietich osob, na mozn4 rizika objednatele bezodkladné
upozornit,

d) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi ¢i jinymi pfedpisy v piipad¢, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadéni dila zjisti.

93. Pti provedeni dila nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele ucinit Zadnou zménu oproti restauratorskému zaméru dopracovaného
zhotovitelem a schvalenému organy statni pamatkové péce dle zdkona ¢. 20/1987
Sb. o statni pamatkové péci.
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9.4. Zjisti-li kdykoli zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému
provadéni dila resp. jeho piislu$né ¢asti, je povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného
odkladu ozndmit objednateli a vyckat s dal§im provadénim dila jeho pokyni resp.
. v piipadé piekazky tykajici se jen urcité casti dila je opravnén pokradovat
v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho ¢astem.

9.5. Zhotovitel je povinen se drZet popisu praci a technologickych postupti restaurovani
a montaze vSech prvkid a soucdsti restaurovanych objektli a restaurovanych ploch
maleb dle schvéleného restauratorského zaméru dopracovaného zhotovitelem a
schvilenému organy statni pamdtkové péce dle zdkona ¢. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci.

9.6. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svij naklad zajistit likvidaci odpadii
vznikajicich pii provedeni dila v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdgjSich predpist, a jeho provadécimi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje
vést veSkerou evidenci dokladt poZzadovanou piislu§nymi predpisy.

9.7.  Zhotovitel odpovida za dodrzovani veskerych vefejnopravnich piedpisti v miste
provadéni dila, pfipadné v mistech provadénim dila dotéenych (napf. zébory),
zejména piedpisi bezpe¢nostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.
Odpovédnosti pfi poruSeni uvedenych predpisi se zhotovitel vic¢i objednateli
nemuZe zprostit a odpovida za jakékoli jejich poruseni bez ohledu na zavinéni.

9.8. Zhotovitel je povinen piedat objednateli veSkeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po pfedani pracovisté.

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit takové sloZzeni tymu, ktery bude realizovat
restauratorské prace, aby dilo bylo provedeno fadné, bez vad a nejpozdéji
v uréeném terminu.

9.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo sam nebo s vyuZitim tietich osob uvedenych
v piiloze ¢. 7 Smlouvy (dale jen ,,subdodavatelé*). Subdodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném ptilohou ¢. 7 Smlouvy. Zhotovitel
odpovidad v plném rozsahu za veSkeré Casti dila provedené subdodavatelem.
Zhotovitel je opravnén zadat subdodavky i jinym subdodavatelim neZ uvedenym
v piiloze ¢. 7 Smlouvy pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pokud by se zména tykala subdodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel
v zaddvacim fizeni o zakdzku prokazal ur¢itou ¢ast kvalifikace, je zhotovitel
povinen znovu dolozit prokazani té <&asti kvalifikace, kterou prokdzal
prostiednictvim dotcené¢ho subdodavatele (sam nebo prostfednictvim nového
subdodavatele). Objednatel je opravnén, v pfipadé zjisténi nekvalitnich praci
provadénych subdodavatelem, pozadovat po zhotoviteli ukondeni téchto praci
subdodavatelem nebo vyménu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen
pristoupit.

9.11. Zhotovitel predlozil objednateli jmenny seznam osob, bez ohledu na to zda se jedna
o subdodavatele nebo jiné osoby, které budou provadét restauratorské prace
s uvedenim konkrétniho rozsahu praci u kazdé z osob a uvedenim jejich profesni
kvalifikace, tj. jaké konkrétni povoleni k restaurovani maji. V seznamu je uvedeno
jmenovité, ktery restaurator nebo ktefi restauratofi, ¢i dal§i osoby budou zajist'ovat
Cinnosti odpovidajici pfi realizaci tohoto dila. Objednatel si vyhrazuje pravo
schvalit osoby, které¢ budou provadét restaurdtorské prace nebo vyzadovat
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odiivodnénou vymeénu konkrétnich osob. Zhotovitelem piedloZzeny seznam osob dle
tohoto ¢lanku je uveden v priloze ¢. 10 smlouvy.

9.12. Objednatel pozaduje, aby nejméné 1 osoba (restaurator) byla nositelem povoleni k
restaurovani podle § 14a zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
| pozd¢jsich predpisu, piiloha 1 — tfidnik specializovanych restauratorskych praci —
| kéd 1 - malifska umélecka dila, polozka tfidniku Malifskd umélecka dila —
nasténné malby, figurdlni sgrafita a polychromie na sochaiskych dilech. Tento
restaurdtor je povazovan pro ucely této zakazky za vedouciho pracovnika

zhotovitele odpovidajiciho za restaurovani maleb.

9.13. Dalsi sestaveni realizaéniho tymu a po¢ty odbornych pracovnikl potfebnych pro
plnéni predmétu VZ jsou dale plné v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se
zavazuje, ze vSechny 1 dil¢i prace, které odpovidaji svym charakterem
restauratorskym pracim, budou vzdy provadény restauratorem s odpovidajicim
povolenim v souladu se zédkonem €.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci (pfiloha ¢.
1 — tfidnik restaurdtorskych praci) dle druhu praci kod €. 1, malifska umélecka dila

\ — nasténné malby, sgrafita a polychromie na sochaiskych dilech nebo €. 3a nebo 3b
nebo 3d nebo 3e.

9.14. Pokud by restauratorské prace provadéla jind osoba neZz osoba schvalena
‘ objednatelem, ma objednatel pravo na smluvni pokutu a je to divodem k moznosti
‘ odstoupeni od Smlouvy objednatelem.

9.15. Zhotovitel bude objednateli pied stavbou leSeni potiebného v souvislosti
s restauratorskymi pracemi identifikovat dodavatele leSeni a pfedlozi mu pfislusné
Zivnostenské opravnéni tohoto dodavatele. Pokud tak neudini, ma objednatel pravo
na smluvni pokutu a je to divodem k moZnosti odstoupeni od Smlouvy
objednatelem

9.16. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré penézité zavazky vi¢i subdodavatelim
uvedenym v odst. 9.10. tohoto ¢lanku Smlouvy, pokud budou na zdkladé jejich
samostatného smluvniho vztahu opravnéné fakturovany. Pokud zhotovitel nesplni
tuto povinnost, je objednatel opravnén na Zadost pfislusného subdodavatele,
doloZenou doklady prokazujicimi tadné splnéni pfislusné &asti  zavazku
subdodavatele a zaroveri opravnénost naroku na fadné uplatnénou platbu, a pii
prodleni zhotovitele s uhradou del$i nez 30 dni, zaplatit tomuto subdodavateli
dluznou ¢astku piimo. Takto vyplacenou c¢astku je objednatel dle dohody
smluvnich stran opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce zhotovitele vici
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedeni neprodlené tihrady této ¢astky na
ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto thradu nejpozdéji do 7 dnt od
doruceni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z
dluzné &astky za kazdy den prodleni.

9.17. Zhotovitel stavebnich praci v ramci zakazky ,,Revitalizace aredlu klasterd Cesky
Krumlov — oprava a rekonstrukce aredlli byvalého klastera minoriti“ je dle
samostatného smluvniho vztahu o realizaci uvedené verejné zakdzky povinen
v pribéhu provadéni dila na zakladé smlouvy vySe uvedené poskytnout
pfislusnému zhotoviteli restauratorskych praci dle této Smlouvy veSkerou
potiebnou souéinnost tak, aby mohl fadné splnit pfedmét dila a je zarovenl povinen
koordinovat své prace se zhotovitelem restauratorskych praci tak, aby dilo, které je
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predmétem této Smlouvy, bylo fadn¢ dokonéeno. Zhotovitel restauratorskych praci
je povinen poskytnout veSkerou potiebnou soucinnost tak, aby zhotovitel stavebni
¢asti zakazky ,,Revitalizace aredlu klastert Cesky Krumlov — oprava a rekonstrukce
aredli byvalého klastera minoritd* mohl fadné dokondit piedmétnou vefejnou
zakazku a je zarover povinen koordinovat své prace dle Smlouvy se zhotovitelem
opravy a rekonstrukce arealu byvalého klastera minoritu.

9.18. Zhotovitel je povinen poskytnout veSkerou potiebnou soucinnost spolecnosti
ARCHAIA JIH o.p.s., ktera bude provadét zachranny archeologicky prizkum
v misté provadéni dila tak, aby tato spole¢nost mohla fadné realizovat potiebny
archeologicky prizkum dle pfislusnych pravnich a ostatnich pfedpist a poZadavkil
objednatele.

9.19. Doklady o projednani s dotCenymi organy statni a vetejné spravy, ucastniky fizeni,
vydané pfislusnym ufadem opatfené doloZkou o nabyti pravni moci, zhotovitel
pifeda objednateli také v elektronické podobé, kdy jednotlivé soubory budou
vytvofeny naskenovanim origindlu dokumentu a ptevedeny do formétu *jpg a
* pdf.

9.20. Zhotovitel je povinen poskytnout veSkerou potiebnou soucinnost Ing. Ladislavu
Pouzarovi, ktery zajistuje fotodokumentaci priibéhu stavebnich i restauratorskych
praci.

10. Pokyny objednatele

10.1. Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k provedeni dila; pokud tak
objednatel neudini, zhotovitel pii provadéni dila postupuje samostatné v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonem ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjsich predpisid a schvéilenym restaurdtorskym zamérem.

10.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokyni
k provadéni dila ¢i jeho casti, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce. Jestlize nevhodné pokyny piekazeji v fadném provadeéni dila ¢i jeho
Casti, zhotovitel se zavazuje pierusit jej v nezbytném rozsahu, a to aZz do doby
zmény pokynu objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze trva na provadéni dila ¢i
| jeho ¢asti podle pokynu. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila ¢i jeho ¢asti
| prerusit, se prodluzuji terminy stanovené v ¢l. 5 Smlouvy ve vztahu k pfislu§né
Casti dila Zhotovitel ma narok na Ghradu nakladi spojenych s preruSenim dila ¢i
jeho ¢asti z divodu nevhodnych pokynt objednatele.

10.3. Pokud objednatel trva na provadéni dila podle nevhodnych pokyni, zhotovitel
neodpovida za nemoznost dokonéeni dila ¢i jeho ¢asti nebo za vady dila ¢i jeho
asti zplsobené nevhodnymi pokyny objednatele, neni v8ak opravnén od Smlouvy
z tohoto diivodu odstoupit.

10.4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynti objednatele, odpovida za vady
dila & jeho ¢&asti, pfipadné nemozZnost dokonéeni dila ¢i jeho casti, zpilisobené
nevhodnymi pokyny objednatele.
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11. Technicky dozor objednatele

11.1. Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at' jiz v zaméstnaneckém ¢i
obdobném poméru vii¢i objednateli nebo osobu tfeti, vykonem technického dozoru
nad provadénim dila (déle jen ,technicky dozor*). Technicky dozor je opravnén ke
viem ukontim vyslovné uvedenym ve Smlouvg, pfipadné k ukonim, k nimZ jej
objednatel pisemné poveéfi.

11.2. Objednatel sdéli zhotoviteli identifikaci osoby povéfené technickym dozorem pied
zahajenim provadéni dila.

11.3. Technicky dozor nesmi vykonavat zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zdkona & 90/2012 Sb. o obchodnich spole¢nostech a
druzZstvech.

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je
opravnén obratit se na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

11.5. Technicky dozor neni opravnén zasahovat do provadéni dila pfimymi pfikazy
pracovnik@im zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikiim. Technicky dozor
objednatele je vSak opravnén dat pokyn k pieruseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZena bezpelnost provadéného dila,

¢) je ohrozeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, ptipadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpe¢i vzniku vétsi §kody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zakona €. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozd¢jsich piedpisil.

11.6. Na nedostatky zjisténé v prib&hu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem
do Deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

11.7. Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zdsadné€ pisemnou formu.
V piipadé, Ze véc nesnese odkladu je technicky dozor opravnén vydat pokyny ustné
a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbydou
platnosti, pokud je technicky dozor nedoplni bez zbyte¢ného odkladu pisemné,
¢imz se rozumi:

a) je-li Gstni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozd&ji ve
stejny den zdpisem do Deniku,

b) je-li ustni pokyn vydan v dob& nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 dni v
tydnu, pak nejbliz§i kalendaini den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem
pracovnim) zépisem do Deniku, faxovou zpravou nebo doruCenim pisemné
Zpravy.

11.8. Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaSet nadmitky a poZadovat na
zhotoviteli, aby vylougdil okamzit¢ z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv
pracovnika zhotovitele, ktery se podle jeho ndzoru nechova radn¢, je nekompetentni
nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoZ piitomnost je z jinych
diivodi dle nazoru technického dozoru nezadouci. Osoba takto oznacena se nesmi
ucastnit na provadéni dila bez souhlasu technického dozoru.
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12. Kontrola provadéni dila

Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dnii, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na zaklad¢ harmonogramu. Kontrolni dny
mohou byt rovnéZ iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pfi¢emz druhd strana je
povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné,
a to tak aby mohl byt osobné pfitomen i technicky dozor.

O prib¢hu a zaveérech kontrolniho dnu se potidi zapis, k jehoZ vypracovani je
povinen zhotovitel. Zapis jsou povinni podepsat opravnéni zastupci obou smluvnich
stran 1 technicky dozor, ptfi¢emzZ opatfeni uvedend v zapisu jsou pro smluvni strany
zavaznd, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opaéném piipadé museji byt opatieni
schvalena statutdrnimi organy smluvnich stran formou pisemného dodatku ke
Smlouvé.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila i mimo kontrolni dny, a to
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor,
které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moZnost provéfit, zda dilo je
provadéno fadn€. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veSkerou
souCinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit ucast odpovédnych zastupch
zhotovitele.

K odstranéni vad zjisténych pti kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou
lhiitu, kterd se zapiSe do zéapisu z kontrolniho dne. Jestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené lhité, je objednatel opravnén (vedle uplatnéni naroku na
smluvni pokutu) stanovit dal§i lhGtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ani v takto stanovené dodatecné lhiité, povaZuje se toto za
podstatné poruseni Smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje u ¢asti dila, které budou v pribéhu postupujicich praci
zakryty, v€as, nejméné 3 pracovni dny pfedem, objednatele pisemné vyzvat k
provedeni kontroly takovych ¢asti. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen
umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly, tj. odkryti zakrytych ¢asti,
kdykoli a nést naklady s tim spojeng.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zdznam v Deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych ¢asti dila. V pripadé, Ze se objednatel
pies vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutecnost do zdznamu
v Deniku, misto souhlasu objednatele.

Prislusné organy statni pamatkové péce jsou opravnény vykonavat kontrolu dila,
pfipadné odborny dohled v souladu se zdkonem &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a to kdykoliv v pribéhu provadéni dila, pfii
pfedani a pievzeti dila objednatelem a dale 1 v zaru¢ni Thité.

Zhotovitel je povinen preruSit provadéni dila, pokud pfislusné organy statni
pamatkové péce tak rozhodnou na zakladé kontroly kvality dila, a to az do

okamziku, nez opét povoli v dile pokracovat.

Objednatel je opravnén na zakladé zjiSténi pii kontrole, Ze restauratorské prace
nejsou provadény kvalitné, vyZadovat v odiivodnénych pripadech ukonceni ¢innosti
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konkrétni osoby a jeji vyménu. Zhotovitel je povinen na tento poZadavek piistoupit.
Nova osoba, ktera se bude podilet na restauratorskych pracich, podléha schvaleni
objednatele.

13. Predani a prevzeti dila

13.1. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokondenim a
protokoldrnim pfeddnim dila objednateli v misté provadéni dila za predpokladu, Ze
objednatel zédroven dilo v souladu se Smlouvou pfevezme. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k pievzeti dila. Zhotoveni
protokolu o pfedani a pievzeti dila a jeho podpis obéma smluvnimi stranami je
podminkou predani dila.

13.2. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele protokoldrné pievzit pouze fadné
dokonéené dilo, jimZ se rozumi:

- provedeni dila (v8ech jeho ¢asti dle Smlouvy) bez vad a nedodé¢lki, a zaroveri
- pfedani kompletni poZadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.6.

13.3. Objednatel je povinen svolat piejimaci fizeni k pfedani a prevzeti dila (dile jen
»prejimaci fizeni*) nejpozdéji do 14 dnlt od doruéeni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila (dale jen ,,pfedavané dilo®). V piipadé, Ze je pfedavané dilo rozsahlé
nebo je tvofeno nékolika objekty a v disledku toho nelze provést piejimaci fizeni
v prib¢hu jediného dne, dohodnou smluvni strany &asovy prib&h piejimaciho
fizeni.

13.4. K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predloZit alespoii:

a) denik dokumentujici priibéh restauratorskych praci
b) zapisy o kontrolach pfisluSnymi organy statni pamatkové péce dle zakona ¢.
20/1987 Sb. o statni pamatkové péci

13.5. Objednatel je opravnén piedévané dilo nepfevzit, pokud:

a) jako celek ¢i jeho jakakoli ¢ast vykazuje vady a/nebo nedodélky, a/nebo
b) zhotovitel nepfedd dokumentaci stanovenou v odstavei 13.6., nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.
13.6. V ptipadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a/nebo nedodélky, se ma za

to, Ze tomu tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; diikazni biemeno nese v
takovém piipadé zhotovitel.

13.7. Objednatel je opravnén (nikoli povinen) piedavané dilo pievzit i v piipadé, Ze
vykazuje vady a nedodélky, které nebrani fadnému uzivani predavaného dila.

13.8. Protokol o predani a pfevzeti dila (dale jen ,,protokol*) musi obsahovat alespoii:

a) popis predavaného dila,

b) zhodnoceni kvality piedavaného dila,

¢) soupis vad a nedodélki, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
d) zpulsob odstranéni vad a nedodélk,

15




14. Odp

14.2.

143,

144,

145

13.9.

14.1.

MINISTERSTVO

OPERAENI EVROPSKA UNIE P )

PROGRAM EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) e PRO M[STNI
TECHNICKA ci ROZVOJ CR
POMOC INVESTICE DO VASi BUDOUCNOSTI

e) lhltu k odstranéni vad a nedodélkd,
f) vysledek piejimaciho fizeni,
g) podpisy zastupci obou smluvnich stran, kteti piedani a prevzeti dila provedli.

Pokud objednatel odmitl pfevzit pfedavané dilo, ize po dohodé smluvnich stran
provést opakované prejimaci fizeni toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen
divody, pro které¢ objednatel piedavané dilo diive nepfevzal. Na opakované
piejimaci fizeni se pouziji vy$e uvedené odstavce o pfejimacim fizeni obdobné.

13.10.Kazda ze smluvnich stran je opravnéna ptizvat k piejimacimu fizeni znalce. V

ptipad¢ neshody znalct ohledné toho, zda dilo vykazuje vady. se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, nez se prokaze opak; diikazni bifemeno nese v takovém
pfipade¢ zhotovitel.

13.11. Zhotovitel je povinen piizvat k pfejimacimu fizeni odpovédné osoby pfislusnych

organi statni pamatkové péce. Pokud tak neucini zhotovitel, je povinen tak uéinit
objednatel.

ovédnost za vady, zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakadkoli jeho c¢ast bude mit
k okamziku protokolarniho pfedani a pievzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Pokud dilo ¢i jakakoli jeho
¢ast nebude mit uvedené vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zarovei
poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho Cast (bude mit
viechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené pfislusnymi
pravnimi pfedpisy po dobu 72 mésich od protokolarniho pfedani a pievzeti dila.
Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele za vady.
Zarucéni doba pocind plynout dnem nésledujicim po protokolarnim pfedani a
pfevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o
Jjejim zjisténi, nejpozdgji viak do 30 kalendainich dnii poté.

V pfipadé¢ vady dila ¢i jakékoli jeho ¢asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele z vadného plnéni, a to podle volby
objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) whrada nakladd na odstranéni vad objednatelem ¢i tieti osobou,

¢) piiméfena sleva z ceny za dila v pfipad¢ neodstranitelné vady nebo v jinych
pfipadech na zékladé dohody smluvnich stran.

Vedle vyse uvedenych prav objednatel z vadného plnéni, ma objednatel vzdy také
narok na nahradu $kody zptisobenou mu vadnym plnénim.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky piijeti
reklamace vady dila suvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,
nejpozdéji viak ve lhite¢ 12 hodin od pfijeti reklamace vady,
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b) uskutecnit provérku k zjisténi diivodnosti a charakteru vady, nejpozdéji viak ve
lhaté 48 hodin od piijeti reklamace vady

c¢) zahdjit bezodkladné price na odstrafiovani vady, nejpozdéji viak ve lhaté 48
hodin od piijeti reklamace vady,

d) odstranit béZnou vadu nebranici uZivani dila bezodkladné, nejpozdéji viak ve
lhaté S kalendainich dnii od pfijeti reklamace vady,

¢) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢&asti dila bezodkladné v technicky
nejkratSim mozném terminu, nejpozdéji vsak ve lhiat& 48 hodin od pfijeti
reklamace vady,

f) odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhité do 12 hodin od jejich
uplatnéni objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostiedné telefonicky, osobné nebo faxem.

Objednatel miize zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady,
jestlize takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, nez zhotovitel poskytne
objednateli pfiméfenou slevu z ceny za dilo nebo zapo¢ne s odstrafiovanim vad
anebo nez objednatel zapo¢ne s odstrafiovanim vad sdm nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

V piipadé€, Ze zhotovitel neodstrani pfislusnou vadu ve lhité dle odstavce 14.5.
nebo oznami objednateli pfed uplynutim této lhiity, Ze vady neodstrani, miZe
objednatel takovou vadu odstranit sam nebo téeti osobou, a zhotovitel je povinen
zaplatit mu ndklady, které k tomu objednatel i¢elné vynaloZil, pfipadné uplatnit
Jiny z narokt uvedenych v odstavci 14.3. vyse.

Zaru¢ni doba se vzdy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo ¢i jakoukoli jeho &ast
uzivat pro vady, za néZ zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lhiita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vSak do doby uplynuti 12 mésicti od uplynuti zarué¢ni doby za celé
dilo.

15. Bankovni zaruky
15.1.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajiSténi penézitych narokli objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této
Smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, nahradu $kody, slevu
z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky doloZi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 dni
ode dne uzavieni Smlouvy, origindlem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla
zfizena a provozuje ¢innost podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozd¢jsich predpisti, ve prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pficemz banka se zavaze
k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni z4ruka musi spliiovat tyto podminky:

a) vySe plnéni dle bankovni zaruky je minimalné 100.000,- K¢
(jednostotisickorunceskych),
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b) bankovni ziruka bude platnd po dobu nejméné o 2 mésice delsi, neZ je
stanovena zaruc¢ni doba ve Smlouvé,

¢) plnéni z bankovni zaruky bude objednatel opravnén pozadovat v pfipadé, Ze
zhotovitel nesplni sviij penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.

15.4. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény,
pisemné zhotoviteli vysi poZadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

15.5. Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou (tj. v plvodni vysi zaruky) vzdy nejpozdéji do 30
kalendainich dni od kazdého uplatnéni prdva ze zaruky objednatelem. Pokud
zhotovitel nedoplni listinu v této 1hiité, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vySi odpovidajici vysi vyuzitych prostfedkti z bankovni zaruky.
V piipadé¢ nepfedloZeni nové zaruéni listiny v uvedené lhité je objednatel téz
opravnén odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno
pravo objednatele na ndhradu §kody.

15.6. V ptipadé jakékoli zmény zaruéni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby byla platna po celou dobu dle odstavce 15.3
vySe. V takovém piipadé se zhotovitel zavazuje pifedlozit objednateli doklad o
prodlouzeni odpovidajici bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendainich dni ode
dne uskute¢néni pfislusné zmény. Pokud tak zhotovitel neucini, ma objednatel
pravo na zaplaceni smluvni pokutu ve vySi pfislusné neprodlouZené bankovni
zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo objednatele na
nahradu §kody.

16. Pojisténi

16.1. Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy pojistit na
celou dobu provadéni dila az do fadného piedani dila dle ¢l. 13, pojistnou smlouvu
pokryvajici stavebni objekty, které jsou pfedmétem dila na hodnotu znovuziizeni
(tzv. nova cena ¢i reprodukéni hodnota), a to proti poZaru a dal§im Zivelnim
pohromam, proti poSkozeni a znieni a soucasné provést vinkulaci pojistného
plnéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v ptipadé€ pojistné udalosti.

16.2. Zhotovitel je rovnéz povinen nejpozdéji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy
uzaviit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do fadného piedani
dila dle ¢l. 13 udrZovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tieti osob€ s pojistnym plnénim ve vy$i nejméné 7,5 mil K¢, a
soucasné provést vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch objednatele s pravem
objednatele k pfijeti pojistného plnéni v piipadé pojistné udalosti.

16.3. Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle piedchozich odstavci se
zhotovitel zavazuje predloZit objednateli nejpozdéji pred zahajenim provadéni dila.

16.4. Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméng& v
rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen
pojiStovatele v¢as informovat a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované touto
smlouvou. V piipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je
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zhotovitel povinen pfedloZit objednateli doklad o zméné& pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzaviit a udrzovat platné pojisténi
v pozadovaném rozsahu nebo nepfedloZi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit pojistné smlouvy a udrzovat
v platnosti takové pojisténi vlastnim jménem, pficemZ je oprdvnén stim spojené
naklady zapocist na sjednané plnéni zhotoviteli nebo pozadovat tyto naklady po
zhotoviteli pfimo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené vtomto ¢lanku Smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

17. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

17.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocatku. Vlastnictvi
k vécem, které byly zhotovitelem opatieny k provadéni dila, piechdzi na
objednatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci Skody na predmétu dila, jakoz i na vécech
opatfenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpeci piechazeji na objednatele po
pfedani a pievzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veSkera opatieni k prevenci vzniku $kod podle
predchéazejiciho odstavce tohoto <¢lanku, zejména zabezpedit ostrahu mista
provadéni dila nepietrzité po dobu 24 hodin denné a pinit dal$i povinnosti, k nimz
se pti provadéni dila zavazal.

18, Ochrana divérnych informaci
18.1.

Smluvni strany jsou povinny zachovavat viaéi tfetim osobdm mldenlivost o
veSkerych skute¢nostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smlouvou, které se
tykaji ¢innosti druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich
zvefejnéni v této Smlouvé jinak. Povinnost mléenlivosti se nevztahuje na piipady,
kdy jsou smluvni strany povinny poskytnout informace na zékladé zakona nebo na
vyzvu osoby k tomu zdkonem opravnéné.

Informace nebo skutec¢nosti, na které se vztahuje povinnost mléenlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym
tietim strandm, které je, podle opravnéného nédzoru pfislu§né smluvni strany,
potiebuji znat, aby mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu nebo
aby mohly smluvni strané napomahat s plnénim jejich zdvazkd nebo uplatiiovani
prav. Smluvni strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly ml¢enlivost
ohledné sdélenych skutec¢nosti a informaci za podminek dle tohoto ¢lanku.

1, Bezpeénost a ochrana zdravi
19.1.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat veskeré ptislusné hygienické a
pozarni piedpisy, jakoZ i pifedpisy o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci.
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19.2. Pracovnici zhotovitele i pracovnici subdodavateld, museji byt oznaleni na
viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, resp.
subdodavatele.

19.3. 'V pfipad¢ urazu pracovnika zhotovitele, pfipadné jeho subdodavatele, se zhotovitel
zavazuje vySetfit a sepsat zdznam o (irazu podle platnych piedpisti a rovnéZ provést
veskeré kony s drazem souvisejici, pfipadné urazem vyvolané. Vegkeré nisledky
vyplyvajici ze skuteCnosti, Ze doslo k trazu, nese na svou odpovédnost a naklad
zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o kazdém urazu. ke kterému dojde
v souvislosti s provadénim dila.

20.  Denik dokumentujici pribéh restauratorskych praci a zménové listy

20.1. Zhotovitel se zavazuje vést na zaklad¢ poZadavku objednatele denik dokumentujici
prub¢h restauratorskych praci ode dne zah4jeni dila az do jeho ukonéeni a piedani
dila dle této Smlouvy, a to v originale a dvou kopiich listi.

20.2. Do Deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamendvat udaje piedepsané pravnimi
pfedpisy a jakékoli dal§i udaje souvisejici s provadénim dila, zejména tdaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od
schvaleného restaurdtorského zaméru, atd., pficemZ je povinen nejpozdéji po péti
pracovnich dnech vyhotovit a bezodkladné ptedat objednateli kopii provedenych
zapist. Prostfednictvim zépisi do Deniku nelze ménit jakékoliv zavazky dle této
Smlouvy, tj. zejména nelze ménit rozsah, zpisob a terminy zhotoveni dila.

20.3. Denik bude uloZen u restauratort a bude vzdy na vyzadani k dispozici opravnéné
0sobé objednatele nebo vefejnopravnim organtim.

20.4. Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje restaurator povéieny vedenim Deniku,
pfipadné jeho zastupce, a to zdsadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly skute€nosti, které jsou pfedmétem zapisu. P¥i dennich zéznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. Mimo restaurdtora povéfeného vedenim Deniku miiZe
provadét potiebné zaznamy v Deniku technicky dozor objednatele a pracovnici
organt statni pamatkové péce.

20.5. Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy v Deniku bude uvedeno obéma
stranami zépisem v uvodnim listu kazdého Deniku.

20.6. Zhotovitel se zavazuje Deniku chranit pted ztratou & znienim a uloZit druhy
prupis dennich zdznami oddélené od originalu tak, aby byl k dispozici v piipadé
ztraty nebo zniceni Deniku.

20.7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostfednictvim svych opravnénych osob
reagovat na zapisy v Deniku, a to nejpozdéji do péti pracovnich dnti od okamziku
jejich pofizeni, provadi-li zhotovitel podle smlouvy prace 7 dni v tydnu, pak do péti
kalendainich dni (bez ohledu na to, Ze se nemusi jednat o pracovni dny), v pfipadé
mimofadné situace (havarie) do tifi pracovnich dni. V piipadé nepritomnosti
opravnéné osoby objednatele, doruci zhotovitel text zapisu pisemné, faxem nebo e-
mailem na adresu objednatele a od doruceni zaéne bé&zet vySe uvedena lhuta.
Jestlize na zapis nebude odpovézeno v uvedené lhaté, plati, Ze druh4 strana s
pfedmétnym zapisem souhlasi.
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20.8. Zhotovitel je povinen vést pifesnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitych

materialli apod. samostatné zménové listy, do nichZ zapisuje zejména vsechny
zmény, v jejichz disledku dochazi k odchylkam od schvaleného restauratorského
zaméru a veSkeré zmény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materialu apod.. které v
prib¢hu provadéni dila vzniknou. Evidence zmén vedend ve zménovém listu
nenahrazuje souhlas objednatele s jakoukoli zménou, je-li dle Smlouvy takovy
souhlas potfeba.

21. Odstoupeni od Smlouvy

Objednatel je opravnén, mimo dalSich p¥ipadi ve Smlouve uvedenych, pisemné
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

21.1.1. nezahdji z dvodt lezicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnti od terminu

zahajeni dila sjednaného v této Smlouvé nebo terminu pfedani pracovisté
sjednaného v této Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane pozdéji,

21.1.2. je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 5 této smlouvy

po dobu delsi nez 10 dnd,

21.1.3. je v prodleni s dokonéenim dila po dobu del$i nez 15 dnu,

21.1.4. neodstrani v prib¢hu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v

zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lhiité stanovené pisemné
objednatelem v souladu s ustanovenim ¢lanku 12.,

21.1.5. neopravnéné pierusi provadéni dila po dobu delsi nez 10 dnd,

21.1.6. pfies pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostateénou odbornou

péci, v rozporu s projektovou dokumentaci, schvalenym restauratorskym
zamérem, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, piipadné pokyny
objednatele,

21.1.7. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 9. odst. 9.9. a/nebo odst. 9.12

a/nebo odst. 9.14 a/nebo odstavec 9.15 a/nebo odstavec 9.18 a/nebo odstavec
9.20 Smlouvy,

21.1.8. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 14. Smlouvy,

21.1.9. bude dluznikem, u né&jz bude v zahgjeném insolvenénim Fizeni zjitén upadek

a rozhodnuto o konkurzu,

21.1.10. vstoupi do likvidace,
21.2.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s uhradou splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu delsi nez 90 dnu.

Pokud se z divodl na strané objednatele nepodafi zahajit provadéni dila ani do
Sesti mésicti od predpokladaného terminu zahdjeni provadéni dila nebo pokud bude
objednateli odebrana dotace specifikovana v preambuli této smlouvy, ma objednatel
pravo tuto Smlouvu vypovédét s t¢innosti vypovédi ke dni doruceni vypovédi
zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotoviteli
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v takovém pfipad¢ nalezi nahrada dosud u¢elné vynalozenych nakladu, nikoliv v8ak
usly zisk nebo nahrada jiné ujmy.

Kazd4d ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud
z davodu vy$si moci bude zcela a na dobu delsi nez 14 dnti znemozZnéno nékteré ze
smluvnich stran plnit své zdvazky ze Smlouvy.

V pfipade, Ze objednatel odstoupi od Smlouvy z divodu uvedeného v odstavci
21.1.1, nema zhotovitel narok na jakoukoliv thradu ceny za dilo, vynalozenych
néakladi, usly zisk nebo ndhradu jakékoliv jiné Gjmy.

V ptipadé¢ odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od Smlouvy je zhotovitel povinen
pfedat do 5 pracovnich dnli vSechny vystupy vzniklé a vytvoiené v souvislosti
s provadénim dila a podklady k nim, jakoz i nedokon¢ené dilo a misto provadéni
dila. Smluvni strany pii pfedédni podle pfedchozi véty sepi§i protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od Smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veSkerych uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy a
cenu ucelné vynaloZenych nakladii na provedeni dila do odstoupeni.

Zhotovitel ma v ptipadé zaniku Smlouvy odstoupenim pravo (vyjma piipadu
odstoupeni objednatele dle odstavce 21.1.1), na zaplaceni Géelné vynaloZenych
nakladi na provadéni dila ke dni odstoupeni. Pokud se smluvni strany neshodnou
na cen¢ naklad( ucelné vynaloZenych na provedeni dila do odstoupeni, bude
vypoctena zpisobem pro ocenéni vice/ménépraci, specifikovanym v ¢l. 7, odst. 7.3.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dle
predchoziho odstavce zapodist pohledavky vzniklé v souvislosti s odpovédnosti
zhotovitele za vady, zvySenymi naklady na dokonéeni dila v pfedpoklidaném
rozsahu prostfednictvim tfeti osoby a dal§i pohledavky objednatele vyplyvajici
z této Smlouvy a jejiho zaniku v disledku odstoupeni.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim
od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni
pokuty a na nahradu skody.

L. Smluvni pokuty
22.1.

Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny za dilo za
kazdy kalendaini den prodleni zhotovitele s

22.1.1. dokoncenim dila dle terminu specifikovaného v &lanku 5. Smlouvy,
22.1.2. odstranénim zafizeni pracoviste,

22.1.3. odstranénim vad a nedodé€lkt oproti 1hitdm, jeZ byly objednatelem stanoveny v

protokolu,

22.1.4. odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zaru¢ni dobé podle ¢lanku 14.

Smlouvy (Odpovédnost za vady, zaruka za dilo),

22.1.5. odstranénim vad zjisténych pii kontrole podle ¢lanku 12. Smlouvy (Kontrola

provadéni dila),
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22.2. Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 10.000 K¢
(desettisickorunceskych) v pfipadé nesplnéni ¢i poruSeni kazdé jednotlivé
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. (Provadéni dila), vyjma
odst. 9.19., déale v pfipad¢ nespinéni ¢i poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 16. (PojiSténi) a dale v pfipadé nesplnéni ¢&i
poruseni jakékoli povinnosti vyplyvajici z ¢1. 24 odst. 24.3. Smlouvy.

22.3. Objednatel méa pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 5.000 K¢
(péttisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 18. (Ochrana davémych informaci), 19.
(Bezpecnost a ochrana zdravi)

22.4. Objednatel ma prdvo na uhradu smluvni pokuty ve vys§i 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé poruseni jakékoli povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. odst. 9.13. Smlouvy.

22.5. Objednatel ma prdvo na uvhradu smluvni pokuty ve wvysi 100.000 K¢
(jednostotisickorunéeskych) za poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z ustanoveni ¢l. 24 odst. 24.2. Smlouvy.

22.6. Objednatel ma prdvo na twhradu smluvni pokuty ve wvys§i 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruSeni povinnosti
zhotovitele k poskytnuti soucinnosti, nebo jeji nezajiSténi u subdodavatele,
stanovené ve Smlouvé.

22.7. Objednatel je opravnén narok na smluvni pokutu nebo jeji ¢ast zapoditat oproti
zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené ¢asti ceny za
dilo nebo uplatnit pravo na jeji uhradu z pfislusné bankovni zaruky. Zbyvajici ¢ast
smluvni pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnt od doruéeni
faktury s vyuctovanim této smluvni pokuty.

22.8. Zhotovitel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% za kazdy kalendaini
den prodleni objednatele s uhradou ceny za dilo.

22.9. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat
se ndhrady Skody, jez ji vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

3. Ukony, doruéovani, poéitani ¢asu

23.1. Pravni Gkony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény &init statutdrni organy,
osoby k témto tkonim piisluSnou smluvni stranou pisemné zmocnéné nebo ve
stanoveném rozsahu téZ osoby uvedené v seznamu opravnénych osob, jenz tvofi
Pfilohu €. 9 této Smlouvy.

232, Vyzaduje-li Smlouva u nékterého tikonu smluvni strany pisemnou formu, ozndmeni
takového tikonu musi byt druhé smluvni stran¢ doruceno postou, datovou zpravou,
doru¢ovaci sluzbou nebo osobné proti podpisu. V piipadé, Ze je ukon uéinén faxem
nebo e-mailem, povazuje se za platny, pokud je nejpozdéji nasledujici pracovni den
potvrzen pisemnou formou nebo je opatien elektronickym zaru¢enym podpisem.

23.3. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkera korespondence souvisejici s provadénim dila
podle Smlouvy bude doru¢ovana na adresu:
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objednatele:

Mésto Cesky Krumlov, oddéleni IOP, namésti Svornosti 1,381 01 Cesky Krumlov.
zhotovitele:

Peter Stirber akad.mal., Spojovaci 137/3, 250 64 Mé&Sice.

23.4. Ozndmeni o tkonu smluvni strany se povaZuje pfi osobnim doruceni za dorutené
ve chvili, kdy je zanechano na adrese uvedené v odstavci 23.3. vyse, s tim, Ze stane-
I se tak mimo béZnou pracovni dobu adresata, povazuje se za doruené nasledujici
pracovni den v 8,30 hodin.

23.5. Odmitne-li smluvni strana, jez je adresatem, pievzit ozndmeni o tkonu druhé
smluvni strany, povazuje se oznameni za doru¢ené dnem odmitnuti.

23.6. Pro 1ucel stanoveni béhu Ihit v souvislosti s plnénim podle Smlouvy se uZije
pravidla o po¢itani ¢asu podle § 605 a nasledujicich ob&anského zakoniku.

4. Zavéreéna ustanoveni

24.1.  Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

24.2. Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z této Smlouvy, v¢etn& postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a
nasledujicich obcanského zakoniku, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

24.3. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zmén& n&kterych zdkonid, ve znéni pozdéjsich
predpisi, osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v
souvislosti s uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydajli nebo z vefejné finanéni
podpry.

24.4. Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetng jejich
dodatkd, origindly ¢etnich dokladt a dalsich doklad@ vztahujicich se k realizaci
pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zaniku této smlouvy, minimalng viak do
konce roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen umoznit osobam opravnénym
k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladd souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

24.5. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy véetné vsech jejich zmén a
dodatk a ptiloh na oficialnich internetovych strankéch mésta Cesky Krumlov a na
profilu zadavatele.

24.6. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se ¥idi
zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

24.7. Smlouvu lze ménit pouze pisemn€, formou ¢islovanych dodatkd, podepsanych
obé€ma smluvnimi stranami.

248, Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
Zadna stanoviska, komentafe ¢i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné
vefejné distributory a zpracovatele informaci.
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24.9. Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, pfiCemz objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

24.10. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tato Smlouva obsahuje Gplnou dohodu smluvnich
stran o jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé¢ jejich svobodné a vazné viile, na
dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

24.11. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nésledujici pfilohy:
projektova dokumentace
Piiloha ¢. 1:

- projektova dokumentace pro provedeni stavby zhotovena pod ¢. zakazky 3489
012 11 01 v srpnu roku 2011 pod nazvem OPRAVA A REKONSTRUKCE
AREALU KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE, CAST 1 - AREAL
BYVALEHO KLASTERA MINORITU, sdruzenim spoleénosti IKP
Consulting Engineers, s.r.o., se sidlem Jirsikova 5, 186 00 Praha &, ICO:
45799016, DIC: CZ45799016, a Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni
stavby s.r.o., se sidlem Bélehradska 199/7, 120 00 Praha 2, ICO: 45308616,
DIC: (CZ4530861, zastoupenym ucastnikem sdruzeni IKP Consulting
Engineers, s.r.0. a to jeji ¢ast v rozsahu - ptidorys 1.NP — vykres ¢.A.M1.1.25-
1.NP a fezy objektem A.M1.1.31-Rez I-I, A.M1.1.32-Rez II-1I

stavebni povoleni a izemni souhlasy:
Piiloha ¢&. 2:

Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Ti; €. j. MUCK 23555/2011, ze dne
10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace areald klastert C.Krumlov — zména dokoncené
stavby — stavebni Gpravy a udrzovaci prace — ¢ast 1 — areal byvalého klastera

Priloha ¢. 3:

Rozhodnuti organu statni pamatkové péce sp. zn.: 44709/201 1/OUPPP-IL; ¢. j.:
MUCK 054}10/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 ,,Oprava a rekonstrukce arealu
klastera v Ceském Krumlové ¢ast 1 — aredl byvalého klastera minoritd...*

Priloha ¢.4
Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; €. j.: MUCK 35770/2013, ze dne
28.6.2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

dalSi dokumenty:
Priloha ¢. 5:

Restauratorsky zamér ,,Cesky Krumlov - klaSter minorit{i, restauratorské prace -
koncepce a rozsah praci pii restaurovani nasténnych maleb - zpracovatel Mgr.
Roman Lavi¢ka - NPU Ceské Bud¢jovice

Priloha €. 6:

Casovy harmonogram postupu provadéni dila, véetné. POV restauratorskych praci
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Piiloha ¢. 7:

Ptehled subdodavatell véetné vymezeni jejich vécného podilu na zakazce
Piiloha ¢. 8:

Ocenény soupis sluZeb, stavebnich praci a dodavek s vykazem vymér
Piiloha é. 9:

Seznam opravnénych osob

Priloha ¢. 10:

Soupis osob realiza¢niho tymu

v (eitel KRVMUUE dne 2708 Loty

V Ceském Krumlové dne

26. 08 Mk
/7

| /}/
=7

za zhotovitele

Peter Stirber
dkad. mallt a restaurator
Spojovaci 137/3, Matice

okt Praha - \Wiehod 250 64
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