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Cislo smlouvy objednatele: ,_30/ O/ 0/ Cislo smiouvy zhotovitele: 15-19

SMLOUVA O DiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. z&kona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik
mezi

Mésto Cesky Krumlov

‘ spoleénosti:
Namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov

‘ sidlo:
1¢: 00245836
DIC: CZ00245836

{ J ¢islo uctu: 221241/0100, Komer¢ni banka a.s.
jednajici prostfednictvim: Mgr. Dalibor Carda - starosta meésta

na strané jedné jakoZzto objednatelem

spole¢nosti: TOMIreko, s. I. O.

sidlo: Karlovo namésti 48, 674 01 Teebic
1¢: 283 59 216

DIC: CZ28359216

zapsanou VvV obchodnim rejstiiku, vedeném Krajskym soudem Vv
vlozka 63551,

¢islo uctu: 2174012369/0800

Ceska sporitelna, a. s., pobo&ka Trebic

Brné, pod spisovou znatkou oddil C,

bankovni spojeni:

jednajici prostfednictvim: Ing. Tomas Kiliner, jednatel spole¢nosti
na strané druhé jakoZzto zhotovitelem

I.

l Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybrén na zakladé vysledku zadavaciho tizeni dle zakona ¢. 137/2006 Sb., 0 verejnych
zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi (déle jen jako Zakon" nebo ,ZVZ"), aby se stal
Shotovitelem dila: ,SniZeni energetické naro&nosti komplexu budov Z$ Za Nadrazim, Cesky
Krumlov® - CZ.1.02/3.2.00/14.25745, financovaného ze zdrojli Evropské unie, Fondu soudrznosti,

Statniho fondu zivotniho prostiedi ¢R a statniho rozpoctu prostfednictvim Opera¢niho programu

Zivotni prostredi.
a za podminek dale uvedenych

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svilj naklad a nebezpedi
uvy a v souladu s dokumenty,

v této smlouvé Fadné provést pro objednatele dilo podlie této smlo

L —————
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které tvofi pFilohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedod&lkd prevzit
a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.

II.
Predmét dila a misto plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni prace déie jen »dilo™)
spojené se snizenim energetické naro¢nosti budov v aredlu zakladni $koly Za Nadrazim, & p. 222
v Ceském Krumlové (déle jen ~Stavba®™). Detailni popis pfedmétu dila je uveden v projektové
dokumentaci dle odst. 2 tohoto &lanku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace ,SniZeni energetické ndro&nosti
budov ZS Za NédraZim, Cesky Krumlov" zpracované firmou SP Studio s.r.o. v zaH 2014, ktera tvori
nedilnou PRILOHU & 1 této smlouvy (dale jen ,projektova dokumentace"). Zhotovitel se
s projektovou dokumentaci fadné seznamil, obdrZel ji v potfebném poctu vytiskl a proti jejimu
obsahu a formé zhotovitel po odborném posouzeni nevznasi z4dné namitky. Zhotovitel podpisem této
smlouvy vSe deklarované v tomto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni pfedmétu dila zajistit veskeré nize uvedené daléi &innosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. III.4. této smlouvy, a to
zejména:

» zajistit a provést v3echna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni pfedmétu dila; ‘

* zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho dle ust. § 153
zakona €. 183/2006 Sb., o (zemnim pldnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), pticemz
ke kaZdé zméné této osoby je nezbytny piedchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen
pro Gcely udéleni souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci
pfisluéné navrhované osoby;

* zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi piedpisy;

e zabezpecit souhlas (rozhodnuti) ke zvladtnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle
zvladtnich pravnich predpist;

* zajistit pfipadné prechodné dopravni znageni dle zvléstnich pravnich ptedpist

* zajistit Oklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni predani a prevzeti dila objednatelem;

o zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu plnéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpecnou manipulaci s odpady;

* zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pFisluénymi pravnimi predpisy;

e zajistit zhotoveni prib&Zné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda
objednateli priib&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

» pFijmout veSkerd opatieni k zajisténi bezpeénosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany
Zivotniho prostfedi;

o zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosaZeni
pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrl dila, a predat vegkeré doklady o
provedenych zkouskach objednateli; Gspésné provedeni nezbytnych zkoudek je podminkou
fadného dokonceni dila dle této smlouvy.
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e zpracovat a predat objednateli prlivodni technickou dokumentaci skute¢ného provedeni dila
vcetné skute¢ného zaméreni v souladu s ust. § 125 stavebniho zékona, a zvld$tnimi pravnimi
predpisy, a to ve 3 vyhotovenich v titéné podobé a elektronicky na CD ve formatu DWG a PDF.

e zpracovat Ci jinak zajistit zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty, prohldseni o shodé a jiné
doklady dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
predpist, a tyto doklady ptedat objednateli.

.

V pfipadé, Ze bude nezbytné v prib&hu provadéni dila zpracovat daléi dokumentaci, jakoZ provést
i veSkeré souvisejici projekéni Cinnosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na svoje
naklady, pficemz veskera zména ¢&i dopracovani projektové dokumentace podléhd predchozimu
schvaleni objednatele.

Identifikacni Udaje stavby a misto plnéni:

Nézev stavby: ~SniZeni energetické ndronosti komplexu budov ZS Za Nédrazim, Cesky
Krumlov"

Misto stavby:

Kraj: JihoCesky

Okres: Cesky Krumlov

Obec: Cesky Krumlov

Misto plnéni: aredl zékladni $koly Za Nédrazim, & p. 222 v Ceském Krumlové

Pfedmétem dila této smlouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila dle &l. III.4. této
Smlouvy:

a) Zhotovitel je povinen se aktivné spoluti¢astnit pfi kolaudovani vech zhotovitelem realizovanych
dprav budovy. Soudasti predmétu dila je téZ zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace,
mési¢nich zprav o prlbéhu stavby dila, a pfipadné dal$ich dokladi vyzadanych objednatelem
z divodu dokladovani dotaéniho titulu.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, dofasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni pfedepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentd pozadovanych touto
smlouvou a obecné zdvaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komunikace) resp. dotéené pozemky tretich osob. Uvedeni
do plvodniho stavu doloZi zhotovitel zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vSech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvlasté zajisténi proti nizkym
¢i vysokym teplotdm, desti, zaplavé, boufce a rovnéZ pak odstranéni $kod vzniklych v disledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichz pouZiti je v CR
schvaleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlaseni
o shodé dle § 13 zdkona ¢.22/1997 Sb. v platném znéni, bezpeénostni listy dle a zdkona
¢. 350/2011 Sb. v platném znéni) je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli v okamziku dodani
na misto plnéni.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
pfedchozim pisemném odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve vécech technickych.

Veskeré zmény, dopliiky nebo rozsifeni pfedmétu dila musi byt vZdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, vé&. jejich ocenéni, a to ve formé&
zménového listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smlouvé.
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10.

Zhotovitel a Objednatel se zavazuji uzavfit dodatek ktéto smlouvé na zékladé schvalenych
Zménovych listl, a to vidy k poslednimu pracovnimu dni pfislusného meésice, pokud nebude
dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohlednény dopady schvalenych Zménovych listd
do Smluvni ceny a Termind dokonéeni.

PFedmét dila zahrnuje v3echny prace a dodavky, jeZ jsou obsazeny v této smlouvé a jejich pfilohach.
Dilo téz zahrnuje v3echna ostatni souvisejici plnéni a prace podmirujici ¥4dné dokon&eni dila,
tzn. veskeré Cinnosti zhotovitele provedené za G&elem zajidté&ni plné funkénosti dila, kolaudace dila
a parametri dila stanovenych projektovou dokumentaci, to vée na naklad a nebezpecdi zhotovitele.

III.
Prohlaseni zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a pfedmétem dila dle této smliouvy,
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni predmétu dila
za dohodnutou maximalni cenu uvedenou v &l. I11.4. této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &l. VI.
této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil s obsahem této smlouvy
a se vsemi dokumenty tvoricimi pfilohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel
nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo GpIné, odpovidajici kvality, schopné
funkce a pfedani objednateli. Sou¢asné zhotovitel prohladuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil vekeré
prace trvalého Ci docasného charakteru veetné materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané projektové
dokumentaci.

'

Zhotovitel dale prohladuje, Ze v cené dila dle €&l. IIL.4. této Smlouvy jsou zahrnuty vegkeré prace
a material, jejichz provedeni a pouZiti by mél zhotovitel vramci své odborné zplsobilosti
predpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se skuteénym stavem stavenisté a inzenyrskych siti. Zhotovitel
rovnéz prohlasuje, Ze je mu zndm &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci
a vzajemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé upravi, pfipadné
pFizplsobi pracovni postup na dodavanych pracich.

Zhotovitel je povinen uzavfit na celou dobu provadéni dila a do fadného predani dila pojistnou
smlouvu s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 25 mil. K&, pokryvajici stavebni objekty, které jsou
pFedmétem dila, a to na hodnotu znovuzfizeni (tzv. nova cena ¢&i reprodukéni hodnota), a to zejména
proti nebezpecim uvedenym v ¢l. XVI. odst. 2. a souasné provést vinkulaci pojistného plnéni.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do Fadného
predani dila udrzovat platné poji$téni odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé s
pojistnym plnénim ve vysi nejméné 25 mil. K&, a soutasné provést vinkulaci pojistného pIn&ni.

Zhotovitel se zavazuje pFedloZit objednateli doklad o uzavfeném pojisténi dle vyée uvedeného a
vinkulaci pojistného pInéni nejpozdéji pfed zahdjenim provadéni dila.

Strédnka 4 z 20




SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,SniZeni energetické naroénosti komplexu budov ZS Za Nadrazim, Cesky Krumlov® -
CZ.1.02/3.2.00/14.25745

IV.
Cena dila

Cena dila je stanovena na zakladé polozkového rozpoCtu (vykazu vymér), ktery je nedilnou soudasti
a PRILOHOU ¢. 2 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zarucuje jeho Uplnost a povazuje se mezi
smluvnimi stranami za zavazny.

Objednatel se zavazuje, Zze za provedeni dila dle €. II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pfipustnou cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH v<. rozpoctové rezervy: 17.925.600,- K¢
Z toho rozpoctova rezerva bez DPH Cini: 853.600,- KC

DPH z celkové ceny v¢. rozpoltové rezervy: 3.764.376,- K¢
Celkova cena vcetné DPH v¢. rozpoctové rezervy: 21.689.976,- K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 9. 3. 2015, ktera je
pFilohou a soucasti smlouvy o dilo (uchazeCem ocenény vykaz vymér).

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

Celkova cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena dila v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci
kompletniho dila, v&etné& &innosti souvisejicich s realizaci dila dle &. II. této smlouvy a nakladt
spojenych s témito Cinnostmi. Cena dila déle zahrnuje poplatky za veskeré spotiebované energie
pfi vystavbé, ndklady na pouzivani strojli, naklady na vyrobu, obstardvani a pFepravu zafizeni,
materidlll a doddvek v&etné veskerych spravnich a mistnich poplatkd, pFevod prav, pojisténi,
bankovni garance, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek, zabezpeceni
prohladeni o shodé, certifikdtd a atestl vSech materidll a prvkl a jakékoli daldi vydaje spojené
s realizaci dila. Soucasti ceny jsou i sluzby a dodavky, které v zadavaci dokumentaci a ve smlouvé
véetné jejich pfiloh nejsou vyslovné uvedeny, ale o kterych zhotovitel vzhledem ke své odbornosti
mé!l nebo moh! védét.

V celkové cené dila je uvedena i polozka rozpoétova rezerva ve vysi 5% z ceny dila bez DPH, kterd
slouzi vyhradné jen k ihradé objektivné nepfedvidatelnych dodateénych stavebnich praci ¢i dodavek
nezbytnych pro dokonéeni dila. Cerpani této ¢asti sjednané ceny je podminéno pisemnym ujednanim
(dohodou) mezi objednatelem a zhotovitelem.

Cerpani rozpoltové rezervy je mozné pouze v pfipadé, Ze se pfi provadéni stavby vyskytnou
dodatecné stavebni prace, které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach a jejichz potreba vznikne
v disledku nepredvidatelnych okolnosti a jejich provedeni bude nezbytné pro provedeni stavby
a dodatedné stavebni prace nemohou byt technicky nebo ekonomicky oddéleny od plivodnich
stavebnich praci. Sjednani provedeni vySe popsanych dodateénych stavebnich praci mize byt
realizovano pouze postupem v souladu se ZVZ.

PFipadné navyseni ceny dila bude primarné financovano z rozpoétové rezervy. Nasledné miZe byt
cena dila zménéna pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo pouze v pripadech:

a) pokud dojde ke zméné predpisti o DPH;

b) pokud dojde ke zmé&né& pfedmétu pinéni v disledku zcela mimofadné nepfedvidatelné okolnosti,
ktera dokonéeni dila podstatné ztézuje;
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10.

c) bude-li objednatel poZzadovat zménu pfedmétu plnéni (viceprace, ménéprace).
V pripadé zjisténi potieby vicepraci zhotovitel postupuje v souladu s ¢l. VI. odst. 8 této smlouvy.
Zhotovite! neni opravnén pozadovat zvyseni ceny dila dle odst. 8 pism. b) v pfipadech, kdy:

a) rozsah nebo nakladnost pfedvidanych dodavek, stavebnich praci a vykonl nutnych k realizaci
kompletniho dila prekrocily polozkovy rozpocet dle odst. 1

b) se objevi potfeba daldich dodavek, stavebnich praci a vykonl praci nutnych k realizaci
kompletniho dila, které bylo mozné predvidat pfed podpisem této smlouvy. ’

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na Ucet
zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zakladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto ¢lanku). Kazda faktura
bude objednateli dorucena ve dvou pare s platnosti originalu.

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury za provedené prace maximalné jedenkrat mésiéné,
kdy pfilohou kazdé faktury musi byt zjiStovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Soudéasti koneéné faktury musi byt
navic protokol o pFedéni a prevzeti dila bez vad a nedod&lkl (Kone&ny protokol).

Zhotovitel je opravnén fakturovat maximalné do vyse 90 % ceny dila bez rozpoétové rezervy.
Zbyvajici ¢ast ceny dila je zhotovitel oprdvnén vyfakturovat aZ po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd.

Dil¢im predanim a prevzetim dila nezanikd pravo objednatele vytknout pfi koneéném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky &asti dila pfedanych a prevzatych jiz dFive
zjistovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafnového dokladu stanovené zdkonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpisti a zdkonem &. 563/1991 Sb.,
o Gletnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpisl. Faktura bude vystavena az po predani a prevzeti dila
(Casti dila), a v pfipadé vad a nedodélkd po podpisu zépisu o Uplném odstranéni zjisténych vad
a nedodé&lka.

Na kazdé faktufe bude uvedena identifikace projektu OPZP: ,SniZeni energetické narocnosti
komplexu budov ZS Za Néadrazim, Cesky Krumlov" - CZ.1.02/3.2.00/14.25745.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dni ode dne prokazatelného doruéeni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smiouvou
a zakonnymi normami, a to dorufovanou na dorucovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorucit postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech
s dorucenim se ma za to, ze faktura byla dorulena treti den po prokazatelném odeslani.

V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem plnéni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliZsi sjednané
zavazné terminy splnény. Objednatel je dale oprdvnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé,
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11.

12.

13.

Ze zhotovitel bezdlvodné prerudi pradce nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou
dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele
zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat ndleZitosti dle tohoto ¢ldnku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k dopInéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Oprdvnénym vracenim faktury prestdva b&zet plivodni Ihiita splatnosti.
Lhita splatnosti faktury b&%i znovu ode dne prokazatelného dorudeni oprévnéného dokladu
objednateli.

7

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporu¢ené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén bez zbyteéného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doruéena pozdé&ji nez
7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povaZovdna za vadnou, z jejiho dorueni
nevznika narok na platbu a jejim doru¢enim nezaéind bézet ihita splatnosti.

Penézity zavazek objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluZna ¢astka pfipséna na Ulet
zhotovitele.

VI.
Doba provadéni dila

Predpokladany termin zahajeni stavby: 13. 4. 2015
Predpokladany termin dokonéeni stavby; 21. 8. 2015
Predpokladany termin Géinnosti smlouvy: 30. 3. 2015 ,

Realizace dila nenf rozdélena do etap. Vdechny prace, které mohou byt realizovany z venkovnich
prostor, budou realizované z venkovnich prostor se zdsobovanim po fasddnim ledeni. Zhotovitel je
povinen zabezpecit leSeni a stavenisté tak, aby bylo zamezeno vniknuti a Urazu déti.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli misto k provadéni dila v terminu do 5 kalenda¥nich dnl
od Gcinnosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢&l. II. této smlouvy do 5 kalendarnich dnl ode dne
pfedani mista k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. II. této smlouvy v zévaznych terminech, které
jsou uvedeny v PRILOZE & 3 této smlouvy - Harmonogram praci. Harmonogram praci byl
zhotovitelem vypracovan a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na tom, Ze v pfipadé&, Ze G&innost této smlouvy nastane déle nez
14 dnl po predpokladaném terminu G&innosti dle odst. 1 tohoto ¢lanku, zavazuje se zhotovitel
vypracovat ke dni nabyti G&innosti této smlouvy aktudlni harmonogram praci, ve kterém budou
vSechny terminy harmonogramu praci dle odst. 5 posunuty o dobu (polet dnl), o kterou byl
pfekrofen termin predpoklddaného nabyti Géinnosti dle odst. 1 tohoto ¢&lanku (dale jen
~Aktualizovany Harmonogram praci). Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, 2e Aktualizovany
Harmonogram praci nahrazuje plvodni harmonogram praci dle odst. 5 tohoto &ldnku a ma pfednost
pied ujednanim této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v él. II. této
smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &l. XVII. této
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smlouvy, popFipadé i sjinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrien koneény termin
realizace dila s ohledem na zajisténi jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli
(poddodavateli objednatele). Termin koordinacnich porad je stanoven na ,den" a ,hodinu® a ,misto
konani*.

Vyskytne-li se v prib&hu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provést jejich pfesny
soupis vcetné jejich ocenéni a pisemné je projednat s objednatelem pred jejich zahajenim formou
zménového listu, a to s predpoklddanym vlivem na sjednany termin realizace dila a jeho cenu.
Takové prace mize zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, e s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Uhradu nevznikd. Zménovy list bude mit naleZitosti podle podminek
SFZP a bude opatren podpisem TDI a zastupce investora.

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té k uzivani ve Ih(té dle &l. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniété
bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté,
to vie sohledem na nutnost koordinace dalSich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele.
O predani stavenisté (resp. ¢asti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel pfeda pri predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém staveniéti pofddek a Cistotu a odstranit veskeré
nelistoty a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpetit
zarizeni staveniSté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem.
Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (naklady je mozné zapodist proti zhotovitelem fakturované &astce).

Zhotovitel dnem prevzeti staveni$té odpovidd za dodrzovani predpist, tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi, protipoZarnich pfedpisi a predpisti o ochrané Zivotniho prostiedi na staveniéti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) sezndmit viechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s predpisy
k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pracovnikd, pozérni ochrany a hygieny prace podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahdjenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zG&astnit se
sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida
za znemoZznéni vstupu nepovolanych osob na stavenisté, pfipadné na tu &ast stavenisté, ve které
provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik,
do kterého je povinen zapisovat pribé&h realizace dila, jakoz i daldi skutenosti rozhodné
pro provadéni dila a pInéni svych zévazkl dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik
v souladu s ust. § 157 stavebniho zakona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto Gdaje:

a) Jména a pfijmeni pracovnik{ pracujicich na stavenisti
b) Popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich éasovy odstup
c) Dodavky material(, vyrobkd, stroj, zafizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuziti

d) Zapisy z kontroly provadéni dila dle &l. VIIL. odst. 4 této smlouvy.
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10.

e) Opatieni provedenad v souladu s pfedpisy o bezpe&nosti prace, poZ&rni ochrany a ochrany
Zivotniho prosttedi

Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni posledni vady dle zépisu o pfedani a prevzeti
dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele a zhotovitele zastupci pro vé&ci technické
uvedeni v této smlouvé. Dale je k zdpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektove
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni spravy.

7

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, technicky dozor investora (dale jen
~TDI"), pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu
pfipojit svoje stanovisko nejpozdé&ji do dvou pracovnich dnii, jinak se m& za to, %e s uvedenym
zapisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku, uéinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dnii od pfedani originald zépist dle odst. 7 tohoto &lanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani zménovych listd, a dodatkl této smlouvy. Origindl stavebniho deniku preda
zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

PFi odb&ru elektrické energie ze sité v mist& stavby zhotovitel osadi napojovaci body elektrické

vvvvv

energii objednateli v obvyklych cenach.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo Fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouzZiti postupl
a materiald, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrZovat veskeré podminky sjednané
v této smlouvé a jejich pfilohach. Zhotovitel je pFi provadéni dila povinen plnit podminky pFislusnych
stavebnich povoleni a sdéleni k ohldSeni stavebnich Uprav a pozadavky dotéenych organi
souvisejicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich
orgdnl a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto Ucely povéfil objednatel (TDI, z&stupce
objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je opravnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také treti
strany ~ TDI a zpracovatele projektové dokumentace.

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ (kolem budou &nnosti spodivajici
zejména v piejimani dokonéenych ¢asti dila, v kontrole a prejimani diléich praci, které budou dal§imi
¢innostmi zakryty, ve zhotoveni soupisu vad a nedodélkdl, provéreni dodavatelskych faktur,
v kontrole vedeni stavebniho deniku, sledovéni realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho
povoleni a Fedeni pfipadnych zmén. O takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat
zhotovitele nejpozdéji v den zahajeni ¢innosti TDI.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpecnostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho &innosti, zejména predpisy
0 bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostiedi a naklddani
s odpady. Pokud porusenim téchto predpist vznikne objednateli & t¥etim osobam jakakoliv &koda,
nese veSkeré vzniklou Skodu, jakoZ i veSkeré dalsi naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen
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10.

dodrzet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni a ostatnich vyjadfeni a rozhodnuti spravnich
organd, kterd se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osob& (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikd, ktefi budou na misté provadéni dila i prace vykonavat.

Objednatel je sdm nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén
kdykoli v dobé trvani této smlouvy kontrolovat a vyzadat si jakékoliv informace ohledné prib&hu
provadéni dila. Pro ucely kontroly prib&hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat za 2 tydny.
Objednatel je povinen ozndmit kondni kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnd pred jeho
konanim. Kontrolnich dnl jsou povinni se zG&astnit zastupce objednatele pro véci technické, TDI,
zpracovatel projektové dokumentace, bezpeénostni technik a zdstupci zhotovitele. Obsahem
kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni
provadéni praci, pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni
pfipadnych napravnych opat¥eni a (ikoll. Objednatel poFizuje z kontrolniho dne zépis o jednani, ktery
pisemné pfedd vSem z(castnénym. Zhotovitel zapisuje datum konéni kontrolniho dne a jeho zavéry
do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daldim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to
nejméné 3 pracovni dny predem. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na svij naklad.

Zhotovitel v pIné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popfipadé té Casti, ve které provadi préce ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami.

a) V3ichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista plnéni budou vybaveni ochrannymi
pom{ckami, obzvlaété pfilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté pozivat alkohol nebo jiné omamné i
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo prechovavat, a jsou povinni se
na pozadani objednatele podrobit dechové zkou$ce. Vydat pokyn k dechové zkoudce jsou
opravnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zdstupce ve vécech technickych, bezpeénostni
technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkou$ce podrobit a zhotovitel je povinen své
pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) Vsichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kazdy pracovni Uraz
odpovédnému zastupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany objednatel)
a udinné spolupracovat na vySetieni takového uUrazu.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici
prisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel povinen predloZit objednateli
ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni
a stroje, jejichz technicky stav je v souladu s pfisludnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichz
provoz (uZiti) je na izemi Ceské republiky schvélen.

Zhotovitel je pfi dinnosti dle této smlouvy povinen dUsledné dodrzovat pravni predpisy
0 zaméstnanosti, zejména zékon ¢. 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji Cinnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy svymi zamé&stnanci
v fadném pracovnim poméru, prostifednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zptisobem
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v souladu s vyge uvedenym zdkonem, ostatnimi pravnimi predpisy a stanovisky MPSV CR a MF CR.
Zhotovitel odpovidd objednateli za $kodu vzniklou v ddsledku pFipadnych sankci uloZenych
objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a nelegdinim zaméstndvani v souvislosti
s osobami, jejichz prostfednictvim zhotovitel zajisfoval svoji Cinnost dle této smlouvy nebo
v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci zhotovitele. Skodu
vzniklou objednateli uloZzenim vyse uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodleni nahradit.

Veskerd vyhrazend technicka zafizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakova) pouZivana v misté
provadéni dila pfi zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi die prislusnych
predpisi a musi byt pribé&zné podrobovana pfedepsanym zkou$kdm a revizim. Obsluha takovych
zatizeni musi byt prokazatelné odborné zplisobild, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojd, jejichz
provoz vyzaduje zvl&$tni odbornou zplisobilost (napfiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych
vozik{, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskerd vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na stavenisti musi byt v takovém technickém
stavu, ktery odpovida platnym pFfedpisim a norméam, a to zejména z hlediska bezpeénosti prace
a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, stroji a zafizeni je zhotovitel
povinen na pozadani objednateli predlozit.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke znelisténi verfejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plivodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provddénim praci bude tfeba
umistit nebo pfemistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto prace
zhotovitel. VSechny néklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi pravnimi predpisy,
pfipadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadt, vzniklych ¢&innosti
zhotovitele, zachdzenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozarni othranou. Veskeré
naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud porudenim téchto ptedpist vznikne jakakoliv $koda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepfiznivy
dopad na zivotni prostredi.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak prokdzanou 8kodu finanéné& uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostiednictvim poddodavatel, ktefi jsou uvedeni
v PRILOZE ¢&. 5 této smlouvy ,Seznam poddodavateld®. Zména poddodavatele je moZnd jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen v souladu sust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ predat objednateli nejpozdéji
do 60 dnl od podpisu predavaciho protokolu dle ¢&l. IX. této smlouvy seznam poddodavateld, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % zceny dila. Ma-li poddodavatel formu akciové
spole¢nosti je prilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejichz souhrnna jmenovitd hodnota
pfesahuje 10 % zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve lh{té 90 dni pfed dnem piedioZeni seznamu
poddodavatell.

Strédnka 11 z 20




SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,SniZeni energetické naroénosti komplexu budov Z5 Za Nadrazim, Cesky Krumlov" -
CZ.1.02/3.2.00/14.25745

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné& ozndmit objednateli nejméné 5 pracovnich dn pifedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pfeddni. Objednatel je pak povinen nejpozd&ji do 5 dnl od terminu stanoveného
zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a Fadné v ném pokracovat.

Objednatel se =zavazuje provedené a dokoniené dilo od zhotovitele prevzit. bfovedeny’/m
a dokon&enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebranici neomezujici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem
(nebude-li termin sjednén, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dni), pfit¢emzZ se objednatel
zavazuje, Zze umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélk ptistup do svych objektd
ana sva prostranstvi. Soupis téchto vad a nedod&lki s uvedenim termind jejich odstranéni bude
soucasti Dil¢iho/Konecného protokolu o pfedani a prevzeti dokoncené diléi ¢asti dila.

Pfevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uzivani, bude souédsti zdpisu o koneéném
pfedani a pfevzeti soupis téchto vad a nedodélkll s uvedenim termind odstranéni.

Mistem predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni:

technicka osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly pfedény objednateli v okamziku dodavky na
misto pInéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dild;

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci;

zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;
origindl stavebniho (montazniho) deniku;

doklady o likvidaci vzniklych odpadt;

navod obsluhy a Udrzby dodanych zafizeni v éeském jazyce;

fotodokumentace projektu z pribé&hu realizace v titéné formé (min. 20 fotografii) a na CD;
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;
bankovni zaruku za kvalitu dila (viz. &l. XV.);

dalsi doklady ptedem vyzadané objednatelem.

Ucastnici této smlouvy si sjednali, Ze bez vy3e citovanych dokladl nelze povaZovat dilo za fadné
dokoncené a schopné k pfedani a pfevzeti.

Pfed pfedanim dila bude za UGéasti zéstupcl obou smiuvnich stran provedeno ovéfeni funkénosti dila
zku$Sebnim provozem a bude provedena instruktaZ objednatelem uréenych zaméstnanctd pro obsluhu
dila.

X.
Nebezpeci skody na dile

Nebezpedi skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu
provadéni dila zhotovitel. Nebezpedi Skody na &asti dila pfechdzi na objednatele okamzikem pFedani
pFislusné Casti dila objednateli nebo zahdjenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od podatku
realizace dila do Uplného predani prislusné Casti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o predani
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a pfevzeti dila a jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smluvni strany se dohodly,
Ze § 2598 obcanského zakoniku se na zavazky z této smlouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace vletné specifikaci, pland,
vykres(, vzorl apod., jako? i jiné informace a materidly svéifené objednatelem pied zahdjenim nebo

o v ’ ’ ’ v 7. o v r v s . Ve
v prubéhu praci ke zhotoveni dila a oznacené jako duvérné, bude udrZovat v tajnosti a nevyuzije
takové materidly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tietich osob, neumozni
k takovym materidlim a informacim ptistup tifetim osobam bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele a nepouzije takové materidly a informace k jinym (&eldm, neZ plnéni zdvazku této
smlouvy.

XI.
Viastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku,
e stavba (budova), na které je dilo provédéno, je soulasti pozemku parc. &. st. 2085 v k.U. Cesky
Krumlov, obec Cesky Krumlov.

Objednatel nabyvéa vlastnické pravo ke vSem soucdastem dila v okamzZiku, kdy neni mozné pFislu$nou
soucast dila oddéiit od stavby (budovy), na které je provadéna, ani? by doSlo k poskozeni dané
soucasti dila.

Objednatel nabyva vlastnické pravo k sou¢astem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou,
na které je dilo provadéno, okamzikem protokolarniho pfedani pfisludné &asti dila, nejpozdé&ji viak
v okamziku prevzeti dila jako celku.

XII.
Sankce a smluvni pokuty

Uéastnici této smlouvy si pro pfipad, kdy zhotovitel nedodri koneény termin dokonéeni a predani dila
uvedeny v bodé 1 ¢&l. VI. této smlouvy, sjednali povinnost zhotovitele uhradit objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ splatnych zhotovitelem jednordzové a zaroven
sankci 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

Uastnici této smlouvy si sjednali pro pfipad, %e zhotovitel nedodr?i termin odstran&ni vad
a nedodé&lkd dle €. IX. odst. 2 této smiouvy & neodstrani fadné a vcas zaruéni vadu dle &l. XIV
odst. 5 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy i zapocaty den prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodleni s placenim G¢tovanych ¢astek urok z prodleni ve
vysi stanovené predpisy pradva oblanského (zejména pak provadécimi predpisy k obé&anskému
zakoniku).

Pokud objednateli vznikne narok na uplatnéni smluvni pokuty vi¢&i zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén jednostranné zapodlist celou smluvni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele,
a zhotovitel podpisem této smlouvy s timto vyslovné souhlasi.

UloZenim smluvnich pokut neni dotéen narok na nahradu skody v plné vysi.
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XIII.
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pfi pfedéni vadu, zakladda to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po této dob& ma
objednatel préva z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel poruenim povinnosti.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel rovnéz odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych dodavateld
a daldich osob, které vyuZil k pInéni dila, a za kvalitu a jakost vdech véci, které opattil k provedeni
dila.

’

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén uplatfiovat naroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky fedit a plnit zavazky z nich vyplyvajici bez ohledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spole¢nd a nerozdilna s tfetimi osobami.

XIV.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zdruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, kterd se vztahuje na celé
plnéni dila v¢. vdech komponentt, po dobu 60 mésicd. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady,
které objednatel zjistil a které véas reklamoval.

Zéruéni Ihuta pro doddvky strojl a zafizeni, na né% vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednavd v délce Ihlty poskytnuté vyrobcem, nejméné viak v délce 24 mésicd.

Zaru¢ni doba zalind béZet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokon&eného dila,
tj. podpisem Koneéného predavaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zdruéni dobé
splfiovat poZadavky na kvalitu uréené vychozimi podklady a obecné& platnymi ptedpisy a normami.
Jestlize dilo tyto poZadavky nesplfiuje, je takovd odchylka kvality dila povaZovéna za vadu dila
a zhotovitel je povinen ji v pfiméFené h{ité a na vlastni naklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi, nejpozdé&ji vsak do desiti pracovnich dni ode dne, kdy byla vada zjiéténa. V reklamaci musi
byt reklamovana vada popséna a uvedeno misto kde a zplisob, jak se projevuje. Déle v reklamaci
objednatel uvede své pozadavky na zplsob odstranéni reklamované vady. Smiuvni strany si
sjednavaji, Ze objednatel je opravnén vybrat jeden z nasledujicich zplsobl odstranéni vady:

o dodani nové véci bez vady,
e oprava véci,
e piimérena sleva z ceny dila.

Objednatel bude reklamace doruCovat postou jako doporuéenou zésilku. V pochybnostech
s doruenim se ma za to, Ze reklamace byla dorudena tieti den po prokazatelném odesldni na adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 2 dni po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda
reklamaci uznava Ci neuzndva. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
Vzdy v3ak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady, pokud si
objednatel tento zplsob odstranéni vady zvolil. Tento termin nesmi byt deldi neZ 7 dnt od obdrzeni
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uzndva & neuznava. Soucasné zhotovitel
pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad. Takovy termin objednatel odsouhlasi.
Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplisob odstranéni v ¢ase odpovidajicim podminkam zavady.
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Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaruéni Ihity, pri¢emz i reklamace odesland
objednatelem v posledni den zaruéni Ihlity, se povaZzuje za v&as uplatnénou.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstrané&ni reklamované vady ani do 7 dnd po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéFit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré
naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.

XV.
Bankovni zaruka

Zhotovitel poskytne pfi podpisu Koneéného protokolu o predani a pfevzeti dila objednateli bankovni
zaruku ve vysi 5% celkové ceny dila bez DPH bez rozpodtové rezervy, za kvalitu dila a za
dodrzeni smluvnich podminek uvedenych ve smlouvé o dilo. Bankovni zaruka musi byt platna
minimalné po celou dobu zaruéni doby.

Pravo z bankovni zdruky za kvalitu dila a za dodrZeni smluvnich podminek je objednatel opravnén
uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel nedodrzi smluvni podminky, nebude plInit své povinnosti
vyplyvajici ze zéruky za dilo nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou &kodu ¢i
smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, ke kterému je smlouvy povinen.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy$i poZadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni
shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plivodni vy$i nejpozdé&ji do 7 kalendafnich dnl od jejiho
Uplného vycerpdni. Bankovni zdruka bude uvolnéna objednatelem do 10 dnd po uplynuti zaruéni
doby a vyporadani vSech zavazku mezi zhotovitelem a objednatelem.

Bankovni zaruka zaji$tuje zejména fadné odstranéni vad uplatnénych objednatelem viéi zhotoviteli
z titulu odpovédnosti za vady dila v zaruéni dobé a vySe uvedené povinnosti zhotovitele, pfi¢emz
plati, ze:

a) v ptipadé jakékoli zmény zaruéni Ihiity je zhotovitel povinen platnost bankovni zéruky prodlouzit
tak, aby trvala po celou dobu zaruéni Ihty;

b) pravo ze zaruky je objednate!l opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstranil vadu dila
zplsobem a v dobé&, k nimz je podle pfisludnych ustanoveni smlouvy o dilo k odstrafiovani vad
v zaruéni IhGté povinen;

c) nepredloZeni bankovni zaruky v poZadovaném terminu je divodem k nepievzeti dokonéeného
dila a uplatnéni sankci pro nedodrzeni terminu dokonceni a pfedani dila.

Néklady na poskytnuti bankovni zaruky a veskeré dal$i vydaje vzniklé v souvislosti s plnénim
povinnosti dle tohoto ¢lanku nese Zhotovitel.

XVI.
Pojisténi

Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu plnéni pojistén proti $koddm zplsobenym jeho &innosti
véetné moznych kod pracovnikl zhotovitele, a to do vyge ceny dila bez DPH. Pojisténi odpovédnosti
za Skodu z vykonu podnikatelské ¢innosti musi pokryvat Skody na vécech (vzniklé poskozenim,
zni¢enim) a na zdravi (Urazem nebo nemoci):
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« zplsobené provozni &innosti zhotovitele;

* zplisobené vadnym vyrobkem:;

» vzniklé v souvislosti s poskytovanymi pracemi, doddvkami a sluzbami;
e vzniklé v souvislosti s vlastnictvim nemovitosti;

e vzniklé na v&cech zaméstnancy.

Smluvni strany se dohodly, ?e pojistné pInéni bude pojidtovnou vyplaceno pfimo objednateli, pokud
¢innosti zhotovitele dojde ke £kod& na majetku objednatele. Zhotovitel se zavazuje odpovidajicim
zplisobem upravit svlj smluvni vztah s pojistovnou tak, aby pojistna smlouva takovou vyplatu
umoziiovala.

Pojisténi dila
Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim praci pojistit dilo proti Skodam, které mohou vzniknout
v pribéhu realizace stavby, a to do vyse ceny dila bez DPH:

* pozarem, vybuchem, pfimym Gderem blesku, ndrazem nebo zficenim letadla, jeho &asti nebo
nakladu;

* zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, sesouvanim pldy, zficenim skal nebo zemin, sesouvanim
nebo zficenim snéhovych lavin, tihou snéhu nebo namrazy;

e padem pojisténé véci, narazem;

* padem stromd, stoZard a jinych pfedmétd;

* vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni;

* neodbornym  zachdzenim, nesprévnou obsluhou, Umyslnym poskozenim, neikovnosti,
nepozornosti a nedbalosti;

e kradezi. .

Smluvni strany se dohodly, e pojistné pInéni vyplacené za $kody na dile, jeho &&sti nebo stavbé ¢&i

pozemku, na které je provadéno, bude pojistovnou vypléceno p¥imo objednateli. Zhotovitel se

zavazuje odpovidajicim zplsobem upravit svlj smluvni vztah s pojistovnou tak, aby pojistna smlouva

takovou vyplatu umoziovala.

Pojisténi zamé&stnancti
Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad své odpovédnosti za kodu
pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancy.

Pojisténi poddodavateld

Zhotovitel je povinen zabezpetit pied zahajenim poddodavatelskych praci, aby shodné povinnosti
souvisejici s pojisténim spinili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovidajicim charakteru a rozsahu
jejich poddodavky.

Doklady o pojisténi

Dokladem o pojisténi je platnd a ucinna pojistna smlouva, u niZ zhotovitel Fadné a véas uhradil
pojistné. Doklady o pojisténi je zhotovitel povinen na pozadani pfedloZit objednateli nejpozdéji v den
podpisu smlouvy. NepfedloZeni kteréhokoliv dokladu o pojisténi, opraviiuje objednatele k odstoupeni
od podpisu smlouvy,

Povinnosti smluvnich stran pii vzniku pojistné udalosti
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PFi vzniku pojistné udalosti zabezpeduje vedkeré Ukony vidi svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soudinnost, ktera je
v jeho mozZnostech. Néklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:
Za objednatele: Mgr. Dalibor Carda, starosta mésta
Za zhotovitele: Martin Zednicek, feditel spoleCnosti
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.
Zastupci pro véci technické:
Za objednatele: Ing. Miroslav Navara, TDI,
Petr Zaumiiller, technik odboru investic MéU CvIesky'/ Krumlov,
Za zhotovitele: Martin Zednicek, feditel spoleCnosti,
Ing. Michal Klimes, zaméstnanec zhotovitele.

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou opravnéni sjednat
zménu ¢&i ukonceni smlouvy.

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

v 7

na zakladé zapisu do stavebniho (montazniho) deniku pozastavit prace provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahajeni;

kontrolovat zplsob provadéni dila, zejména dodrzovéni technologickych postupfi, technickych
predpist a norem, dodrzovani pozadavkl na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodrzovani pfislusnych predpisti pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni &l. VII.
Provadéni dila této smlouvy);

provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zplsobilosti strojl
a zafizeni pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkoudky pracovnik( zhotovitele;

vyloudit pracovniky zhotovitele z mista plnéni pro nedodrzeni pFislugnych ptedpisti nebo ustanoveni
této smlouvy;

zastavit pouZivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFisludnych predpist nebo
ustanoveni této smlouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni p¥isludnych bezpe&nostnich pFedpisti nebo
ustanoveni této smlouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listd tykajicich se zmé&n pFedmétu
a rozsahu dila;

vyloudit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni bodu 5. &l VII.
této smlouvy z mista plnéni);

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montaznim) deniku a vyjadfovat se k z&pisim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pFipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montazi)
zodpovida za:
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o vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

o vedeni stavebniho (montazniho) deniku, pfedklada zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventualné navrh zménového listu;

e dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni ¢lanku VII. této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XVIII.
Zmeény a ukondéeni smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit a dopliovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkd, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouv&". Viechny dodatky, které budou
oznaleny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smiouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti, branici fadnému plnéni zavazku vyplyvajiciho z této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteCného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupch pro véci smluvni.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim doruc¢enym druhé

smluvni strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi
v . T ’ [*] o ’ v ’

pfedpisy. Kromé jinych duvodu stanovenych touto smlouvou mohou ob& smluvni strany od smlouvy

odstoupit zejména tehdy, pokud nékterd ze smluvnich stran podstatnym zplsobem porudi smluvni

podminky.

’ v s r v . v r ! ’
Za podstatné poruseni smluvnich podminek ze strany zhotovitele se pro ucely této smlouvy rozumi
zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smlouvé nebo prilohach a
napravu nesjedna ani v pfimérené |hiité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem
ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provéadét dilo v rozporu s p¥isluénymi CSN, ISO, technologickymi postupy
a dalsimi predpisy a v takové jakosti, ktera nezaruCuje bezvadné a bezpecné uzivani dila;

¢) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni él. VII. této
smlouvy.

V pfipadé&, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se rusi od pocatku, pfiéemz ale kazda
smluvni stran mize odstoupit pouze ohledn& nespinéného zbytku pinéni. Nema-li véak casteéné
pInéni pro véfitele vyznam, mize véfitel od smlouvy odstoupit ohledné celého plinéni.

Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je
povinen veSkeré prokazatelné provedené prace zhotoviteli uhradit ve vysi dle polozkového rozpoctu
po zapolteni vedkerych prokazatelnych nakladli spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Dale je
zhotovitel povinen uhradit vedkeré £kody a udly zisk objednatele, vzniklé z dlvodu porudeni
smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téz pripadny rozdil mezi sjednanou cenou
za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodate¢né provedeni.

Objednatel je opravnén v souladu s ust. § 82 odst. 8 ZVZ odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutenosti a mély nebo
mohly mit vliv na vysledek zadavaciho Fizeni.
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,Snizeni energetické ndroénosti komplexu budov ZS Za Nadrazim, Cesky Krumlov" -
CZ.1.02/3.2.00/14.25745

I

10.

11.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, ktera porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni ndhrady $kody a zaplaceni
sankci (véetné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze u&innost této smlouvy zavisi na poskytnuti dotace z fond{ Evropské
unie na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo tuto smlouvu vypovédét v ptipadé, ze mu
nebude poskytnuta dotace zfondl Evropské unie na realizaci dila. Neposkytnuti dotace se
nepovaZuje za porudeni zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy a Zadna smluvni strana nema nérok
na ndhradu vzniklé gkody nebo Uhradu nakladl vzniklych v disledku takového ukonéeni smlouvy.

Vypovéd musi byt pisemna. V pfipadé vypovédi zanika smlouva ke dni doruéeni vypovédi zhotoviteli.

XIX.
Zavérecéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh a
s celym obsahem smlouvy souhlasi.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava
a zavazky vyplyvajici z této smlouvy na treti subjekt. Préva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
prechazeji na pravni nastupce obou smluvnich stran. Smluvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné (daji uvedenych v €. I. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahajeno insolvencni Fizeni
podle zak. & 182/2006 Sb., insolvencni zékon, ve znéni pozdéjsich predpisti. V takovém pfipadé je
objednate! opravnén odstoupit od smlouvy.

Ptipadné spory vzniklé z této smlouvy budou fedeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné
pFisluénymi organy Ceské republiky.

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim fadem Ceské republiky.

Text smlouvy ma prednost pfed pfilohami v pfipadé, ze text pfilohy neni v souladu s ustanovenim

této smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti dnem vydani kladného
Rozhodnuti o poskytnuti dotace (RoPD), pokud se smluvni strany na datu Gcinnosti této smlouvy
nedohodnou jinak.

Smlouva byla schvalena usnesenim Rady Mésta Cesky Krumlov ze dne 16.3.2015, & usneseni:
0315/RM9/2015, kterym bylo rozhodnuto o zadani vefejné zakazky pod oznacenim ,Snizeni
energetické naro¢nosti komplexu budov ZS Za Nadrazim, Cesky Krumlov®.

PRILOHY SMLOUVY

Priloha ¢. 1 | Projektovéa dokumentace

Pfiloha ¢. 2 | Polozkovy rozpocet
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SMLOUVA O DILO

Nézev projektu: ,SniZeni energetické narocnosti komplexu budov ZS Za Nédrazim, Cesky Krumlov" -
CZ.1.02/3.2.00/14.25745

Pfiloha &. 3

Harmonogram projektu

Priloha ¢&. 4

Seznam poddodavateld

Pfiloha ¢. 5

Pojistnd smlouva/Doklad o pojiéténi

V Ceském Krumlové, dne 27 4 &J75

Objednatel:

V Trebidi, dne 14. 4. 2015

Zhotovitel:

Itreko

Al 674 01 Trebic
DIC: CZ228359216

arlovies:
1IC: 283 59 216,

Ing. Tomas Kliner
jednatel spolecnosti
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Soupis praci stavby Datum: 6.3.2015 H
Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroé¢nosti budov ZS Za nadrazim
Objednatel : Mésto Cesky Krumlov ICO: 00245836
nameésti Svornosti 1, Cesky Krumlov, 381 01 DIC : CZ00245836
Zhotovitel : TOMIreko, s.r.0. ICO: 28359216

Karlovo namésti 48, Trebi¢, 674 01 DIC : CZ28359216

Za zhotovitele : Za objednatele,:

b=l 0 & O

- ®TT. 674 01 Trebid
IC: 283 597216, DIC: €Z28359216
[ Rozpoétové naklady
!%ﬁklad pro DPH 15 % 0,00
PH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 17 925 600,00
DPH 21 % 3764 376,00
Cena celkem za stavbu 21 689 976

Rekapitulace stavebnich objektt a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:asdo/?PH Zéklad‘ylj)PH 21 DPH celkem| %
00 Vedlej§i a ostatni naklady 180 290 0 149'000 31290
01 SO 01 3330412 0 2 752 406 578 005
02 SO 02 1 860 049 0 1537 231 322 818
03 SO 03 3045172 0 2516 671 528 501
04 SO 04 4 990 149 0 4 124 090 866 059
05 SO 05 4 224 897 0 3 491 650 733 247
06 SO 06 3026 151 0 2 500 951 525 200
Rozpocltova rezerva 5 % 1032 856 0 853 600 179 256
'Iﬁelkem za stavbu 21 689 976 0 17 925 600 3 764 376

Rekapitulace stavebnich rozpoctu

E;:(tu Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem Zak:asdtyloJPH Zaklad‘yIOJPH 21! by celkem| %
00 00 Vedlejsi a ostatni naklady 180 290 0 149 000 31290
01 01 SO 01 3330412 0 2 752 406 578 005
02 02 SO 02 1 860 049 0 1637 231 322 818
03 03 SO 03 3045172 0 2516 671 528 501
04 04 SO 04 4 990 149 0 4 124 090 866 059
05 05S005 4 224 897 0 3 491 650 733 247
06 06 SO 06 3 026 151 0 2 500 951 525 200
07 Rozpoctova rezerva 5 % 1032 856 0 853 600 179 256
Celkem za stavbu 21 689 976 0 17 925 600 3764 376
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 1z 1
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SOUPIS PRACI

Rozpocet 00 VedlejSi a ostatni naklady JKSO
Objekt SKP
00 Vedlejsi a ostatni naklady Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrazim|Naklady na mj. 0
Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelar Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Cesky Krumlov
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpodétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 149 000 0 0
Z|PSV celkem 0 0 0
R|M prace celkem 0 0 0
N|M dodavky celkem 0 0 0
ZRN celkem 149 000 0 0

0 0

HZS 0 0 0
ZRN+HZS 149 000]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 149 000)Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno: Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 149 000 K¢
DPH 21,0|% 31290 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 180 290 K¢
Poznamka ;

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba :  |2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrajRozpodet :
Objekt: |00 Vedlejsi a ostatni naklady Vedlejsi a ostatni naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
ON Ostatni naklady 127 500 0 0 0 0
VN  Vedlejsi naklady 21 500 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 149 000 0 0 0 0
Strana 1
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 00
Objekt : 00 Vedlejsi a ostatni naklady Vedlejsi a ostatni naklady
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: [ON Ostatni naklady
005111029R Pasportizace stav.stavu pied zahajenim stavby Soubor 1,00 3 000,00 3000,00
2 |005111030R Fotodokumentace prubé&hu stavby Soubor 1,00 500,00 500,00
Fotodokumentace postupného pribéhu vystavby, vé.predani digitdlni kopie.
3 1005211010R Pfedani a prevzeti stavenisté |Soubor| 1'00| 2 50().001 2 500,00
Naklady spojené s Ucasti zhotovitele na predani a pievzeti stavenisté.
4 1005211020R Ochrana stavajicich inZenyrskych siti na stavenist I Souborl 1,oo| 2 000.00} 2 000,00

Naklady na pfezkoumani podklad(i objednatele o stavu inZenyrskych siti probihajicich stavenistém nebo dotCenymi
stavbou i mimo tzemi stavenisté, kontrola a vyty&eni jejich skutecné trasy a provedeni ochrannych opatieni pro
zabezpedani stavajicich inzenyrskych siti.

5 |005211040R Uzivani vefejnych ploch a prostranstvi vé&.poplatki za zabory

Soubor 1,00 85 000,00
Naklady a poplatky spojené s uzivanim vefejnych ploch a prostranstvi, pokud jsou stavebnimi pracemi nebo
souvisejicimi Cinnostmi dotceny, a to v&etné uzivani ploch v souvislosti s ulozenim stavebniho materialu nebo
stavebniho edpadu.

85 000,00

6 |005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti vé.oploceni

stavby - : Soubor 1,00 4 500,00 4 500,00
stavenisté i na jeho osvétleni, ha’klady na vypracovani ;;otfebné dokumeﬁtace pro provoz stavenisté z hlediska

7 100524 R Predani a prevzeti dila | Soubor| 1,00| 2 000,00 2 000,00
Naklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele pfi pfedéni a pfevzeti dila.

8 [005241010R  [Dokumentace skuteéného provedeni stavby | Soubor] 1,00  6000,00] 6 000,00
Naklady na vyhotoveni dokumentace skutedného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a
poZzadovaném poétu. ;

9 |005281010R Pojisténi stavby po dobu realizace stavby ] Souborl 1_gg| 4 500.00| 4 500.00

10 |005281020R Naklady na bankovni zaruku po dobu zaru&ni lhaty Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00

11 |005281030R Néklady na propagaci v pribéhu stavby - a) Soubor 1,00 2500 2 500,00

V cené je vyroba, dodavka a umisténi v&.konstrukce t&chto infor.panelt a tabuli :
1x informacni panel vel.120/240cm po dobu vystavy

12 [005281031R Naklady na propagaci v prib&hu stavby - b) | Souborl 1,00 2500] 2 500,00

V cené je vyroba, dodavka a umisténi v&.konstrukce téchto infor.paneli a tabuli
1x velkoplodny panel vel.510/240cm po dobu vysiavhy

13 [005281032R Naklady na propagaci v pritbéhu stavby - c) | Soubor[ 1,00[ 2500 2 500,00

V cené je vyroba, dodavka a umisténi v&.konstrukce t&chto infor.panel a tabuli :
1x stala informaéni tabule exteriérova vel.30/40cm u vstupu do objektu.

Celkem za |ON Ostatni naklady | 127 500,00
Dil: [VN Vedlejsi naklady
14 [005121010R  |Vybudovani zafizeni stavenisté | Soubor] 1,00 12 000,00] 12 000,00

Naklady spojené s pfipadnym vypracovanim projektové dokumentace zafizeni stavenists, ziizenim pripojek energii k
objektim zafizen| staveni$té, vybudovani pfipadnych méficich odbérnych mist a zfizeni, piipadna pfiprava uzemi pro
objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani ebjekti zafizen| stavenists.

15 |005121020R Provoz zafizeni stavenisté ISouborI 1'oo| 5 500,00| 5 500,00
Naklady na vybaveni objektl zafizeni stavenité , naklady na energie spotiebované dodavatelem v ramci provozu
zafizeni stavenisté, naklady na potfebny tkiid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou tdrzbu a opravy na
objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii

16 |005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté | Souborl 1,00| 4 000.00[ 4 000,00

Odstranéni objektll zafizeni stavenisté véetné pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na Upravu
povrchl po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenigts provozovano.

Celkem za | VN Vedlejsi naklady | 21 500,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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SOUPIS PRACI

Rozpocet 01 SO 01 JKSO

Objekt SKP

01 SO 01 Mérna jednotka

Stavba Pocet jednotek 0

2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov Z§ Za nadrazim|Nakiady na m,. 0

Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelaF Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Mésto Cesky Krumlov

Dodavatel Zakazkové Cislo

Rozpocétoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 1372 343 0 0

Z|PSV celkem 1228 901

R|M prace celkem 151 162

N[M dodavky celkem 0

ZRN celkem 2752 406

HZS 0

ZRN+HZS 2 752 406]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 2 752 406]Ostatni nakiady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno ; Jméno:

Datum : Datum : Datum ;

Podpis : Podpis: Podpis:

-- ] num. a8, 674 01 Trebic
28359210, DIC: CZ2213359216

Zaklad pro DPH 21,0|% 2 752 406 K¢
DPH 21,0|% 578 005 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 330 411 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s,
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Stavba: [2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadraj Rozpocet: 01
Objekt: 101 SO 01 SO 01

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 58 023 0 0 0 0
18 Povrchové tipravy terénu 9718 0 0 0 0
Zaklady a zvlastni zakiddani 11617 0 0 0 0

3 Svislé a kompletni konstrukce 132 060 0 0 0 0
5 Komunikace 23432 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 518 0 0 0 0
62 Upravy povrch vn&jsi 859 581 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 20424 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 5173 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 130 235 0 0 0 0
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavh 22 428 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 61 456 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 37 680 0 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 556 996 0 0 0
1713 Izolace tepelné 0 338 429 0 0 0
762  Konstrukce tesarské 0 55 371 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 75538 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 37 274 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 86 489 0 0 0
769  Otvoroveé prvky z plastu 0 41 760 0 0 0
784  Malby 0 63 0 0 0
799  Zachytny systém 0 36 980 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 151 162 0
CELKEM' OBJEKT =~ 1372 343| 1228 901 0 151 162 0

|
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Soupis praci

Stavbha: 2014/237 Snizeni energert.naroc¢nosti budov ZS Za ng Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.g | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |113106121R00 |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho I m2 32,52 25,00| 813,06
stav okap.chodnik:(33,55+0,5°2+9,9+20,095+0,5)"0,5 32,52
2 |113107510R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.10 cm [ m2 32,52 105)00] 3414,86
stav.okap.chodnik - podklad:(33,55+0,5*2+9,9+20,095+0,5)*0,5 32,52
3 [113107525R00 |Odstranéni podkiadu pl. 50 m2 kam.drcené t.25 cm l m2 26,78 211 ,00| 5 650,16
stav.asfalt.povrch podél objektu- [T
podklad:(19,7+6,8+0,5*2+2 8+10,5+0,765*2+1,15*2)*0,6 26,78
4 |[113108315R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 15 cm [ m2 26,78 156,00] 4177,37
EIAVIaSTaIl DOVICI QOB = p o n o S S pr N e o e el A e
objektu:(19,7+6,8+0,5°2+2,8+10,5+0,765"2+1,15°2)"0,8 26,78
5 [139601102R00 |Ru¢ni vykop jam, ryh a $achet v horning tf. 3 l m3 30,47 541 _ool 16 486,38
odkopavka po odstrangni T
Stlv.okan chodalr(99,55+0,57219,9+20.095+0.8008%88 ______I...... 1089
(33,5540,57249,9+20,00540.8)°0,1°0.7 oo eeeereeeraencennemmancfneas 435
odkopavka, poodstranéni stav.asfalt.povrchu podél
objektu:(19,7+6,8+0,52+2,8+10,5+0,765*2+1,15°2)"0,6*0,3 8,03
6 [162201203R00 |Vodorovné premist.vykopku, koleéke hor.1-4, do 10m l m3 54,44 94'0()] 5117,67
D R I . ... emesmssmsaseesssrsnsonsssrornenn--fusnes 30,47,
pro zpétné zasypy:23,9694 23,97
7 |162201210R00 |Priplatek za dal$.10 m, koleéko, vykop. z hor.1- 4 l m3 54,44 84,00] 4 573,24
54,4433 54,44
8 [162701105R00 |[Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m l m3 6,50 165‘00| 1 073,24
30,4739-23,9694 6.50
9 |167101101R00 Nakladanf vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 [ m3 6,50 140&00] 689,48
vykopek na skladku:6,5045 6,50
10 [167101201R00 Nakladam vykopku z hor.1 + 4 - ruéné l m3 23,97 273-°°l 6 543,65
pro zpétné zasypy:23,9694 23,97
11 1171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m [ m3 36,08 9,00] 332,81
SERTHEN (O e SR DS, .20
na mezideponii:30,4739 30,47
12 {175101201R00 |Obsyp objeklu bez prohozeni sypaniny l m3 23,97 340_0()' 8 149,60
Zpelny zasyp kolem objektu:(33,55+0,572+9,9+20,095+0,5)°0,570,35 1138
£33.55+0,57249,8+20,09540,5) 0,170, 7 e R 233
(19,7+6,8+0,5"2+2,8+10,5+0,765*2+1,15'2)"0,6"0,3 8,03
13 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 l m3 8,50 154'00| 1 001,69
6,5045 6,50
Celkem za |1 Zemni prace | 58 023,20
Dil: (18 Povrchové tpravy terénu
14 [180402111R00 Zaloieni travniku parkového vysevem v roviné [ m2 65,05 11_00] 715,50
podel okap.chodniku:(33,55+0,5*2+9,9+20,095+0,5)*1 65,05
15 |181301102R00 Rozprostrem ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 [ m2 65.05 28,00] 1821,26
podel okap chodniku:(33,55+0,5*2+9,9+20,095+0,5)*1 65,05
16 |182001121R00 [Plo$na Uprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roving I m2 65,05 zo,ool 1 300,90
65,045 65,05
17 100572400 Smés travni parkova |. bézna zatez I kg 3,25 71|00| 230,91
65,045*0,05 3,25
18 |10364100.A Zemina pro zelené plochy l m3 9,76 579,00] 5649,19
65,045*0,15 9,76
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu | 9717,76
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 01 —
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: {2 Zaklady a zvlastni zakladani
19 [#71581114R00. |PORIAF 23kladu z kemeniva drceného 8-16mm L.ms | 73] eri00] 11616,96
[podsyp okap.chodniku(33,5540,5°2+9,8420,086+0,8)0.5°035 | """ 11.38)
(33,55+0,5*2+9,9+20,095+0,5)*0,1*0,5 3.25
e
objektu.(19,7+6,8+0,5°2+2,8+10,5+0,765*2+1,15°2)"0,6*0, 1 2,68
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani ‘| 11 616,96
Dil: [3 Svislé a kompletni konstrukce
20 |342255024R00 |Pricky 2 desek pérobetonovyeh . 10cm [m2 [.......200]  456,00] 456,00
pod stiesni vylez:0,9*0,25%2+1,1*0,25*2 1,00
21 |380941213RT3 |Vyztuz helikalni 1 x D 8 mm, dréilfa, ZB,dod.amont1xD 8 I
ey 1128 MPa. drézka 2Bt el 110 SR 120.96]  1088,00 131604,48
;anace cca 30% parapetnich panell:(0,8°8°63)°0,3 120,96
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 132 060,4
Dil: |5 Komunikace
%2 |PocensIRO0. Wyspravent podkladu po prekopech kamhrué dicenmym Tt T 13gs]  48550] 6.337.86
doplnéni stav.asfalt.povrch podél
objeklu:(19,7+6,8+0,5°2+2,8+10,5+0,765*2+1,15%2)°0,6°0,25° 1,95 13,05
= [P TRG Rseraven podkiady poprekopech kem cbalasiatem T Tt |oeend8®l]  2030.00] 10600,05
doplnéni stav.asfalt.povrch podél
objektu:(19,7+6,8+0,5°2+2,8+10.5+0,765"2+1,15*2)*0,6*0,1*1,95 5,22
P D O e e D o cessanad o2 | 2578 242.50] 6 493,67
dopinéni stav.asfalt.povrch podél
objektu:(19,7+6,8+0,5"2+42,8+10,5+0,765*2+1,15*2)0.6 26,78 -
Celkem za |5 Komunikace | 23 431,58
Dil: |61 Upravy povrchii vnitini
25 |°12471413R00 [Uprava vnitrnich stén akivevanym Stukem s piisad, [.m2 [ 18] 11400] 205,20
u stfedniho vylezu:0,9°0,5"4 1,80
26 |612481211RT2 |Montaz vyztuzné site (perlinky) do stérky-stény véetné l ’
geligine sité asterkovéhotmel o | n:|2 ___180 173,50 312,30
U stiednino vlezu:0.9°0,5%4 1,80
Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini | 517,5
Dil: |62 Upravy povrchi vnéjsi
27 |602015187RT6 |Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova
hydrofobiz. samodistici, zrno/zino, tlvrstvy 1,5mm I m2 810,62 176,00' 142 669,65
omilka zateplent fasady nad sokiem s EPS. 341380482 |
R 2 2.4 20,50 5 i e - 163,74
28.03°8+0,4°8'224°2,4716-2°240424 13272
187574091 S 3506 T T g
16,45805°15227°06 N 128,48
c;ml-tl;é zét-e-;;le-n-l-f-asaég' s-ﬁ&im cast 600m n;:j -----------------------------
soklem:9,8*0,6+2,7*0,6-1,1*0,6*2+12,3*0,6-
1,8%0,6+34,13%0,6+0,4*0,6*2 33,44
b ftka zateploni {fasady nad Soklem’s miner vaty:6,1°7,4-1,1%1 45+2- [T
hisl S, Y
SN al R P TR e R 15,02
2.9°9.5091,9-1,91,52045°06 T g
osténi otvori:10,9875+81.4375 T g
[omitka viditelné casti zatepleni soklu a T
1PP:34*0,15+0,4*0,15*2+8,35%0,85+11,1*0,1+13,05*1,4+6,45*2,1-
0,9*0,6 4470
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Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpoget: 01
Objekt . 01 S0 01 SO 01
P.&. | Cislopolozky| Nazevpolozky ... |. MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
-09°2,7+4,5"1,05+18,6"1,65:0,9°0,6'8-0,910,6574-0670,6+04'2,1 __ | 2681
1,4571,06+0,471,06+3,271,5+0,9°0,1°840.6°0,1716+0.9°0, 122 770,172} . ....c 2.0
0,6"0,1*3 0,18
28 [602015191R00 |Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky m2 810,62 22'00] 17 833,71
29 [620991121R00 23(00' 6 029,22
2NP:2,4*2,4*21+2,4*1,5*2+0,5"0,5+1,2*2,4 131,29
30 |622300151R00 |Montaz soklové listy m 104,30 50.00| 5215,00
systém.soklova lista:34,15*2+0,4*4+19,5+19,8-0,9-1,1*2-1,8 104,30
31 |622300153R00 |Montaz okapmho soklového profilu m 104,30 23,00| 2 398,90
systém.okap.soklova lista:34,15*2+0,4*4+19,5+19,8-0,9-1,1"2-1,8 104,30
32 |622311512R00 |lzolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez povrch.Gpravy 6ks/m2
hmozdinek m2 118,70 395,00 46 886,50
|..Viz materialovy standard PD, klery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné poZadavky na zabudovany material
zatepleni soklu a
1PP:34*0,65+0,4*0,65*2+8,35*1,35+11,1*0,6+13,05"1,9+6,45*2,6-
0906 8158
-09°2,7+4,51,65+18,6°2,15:0,9'0,6°8-0,9'0,66°4.08°0.6+0.4°26 | 3858
14571854047 1.5543.2715 o eeeeereenennnnns i - '
odecet &asti zatepleni z miner.vaty:-2,9*2,6-3,2*1,5+1,1*2,7+0,45°0,6 -9,10
33 |622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakonéeny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 33,44 609,00 20 363,74
..Viz materiglovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikaini a finé pozadavky na zabudovany materidl
zatepleni fasady - spodni ast 60cm nad soklem:9,8*0,6+2,7*0,6-
1,1*0,6*2+12,3"0,6-1,670,6+34,13"0,6+0,4"0,6*2 33,44
34 [622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakonceny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 28,56 540,00 16 419,70
. .Viz materiglovy standard PD, ktery definuje minimaln{ technicke, fyziklni a jiné pozadavky na zabudovany material
L RS SRR I
[IPP0.9°0.25%9 e e e nnnn e enne 2O
INP:2,4°0,26718+0.970,3°420,570,2572¢4,2°0.2572 ___...oiicicciicfananisl s
2NP:2,4°0,25%23 13,80
35 |622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS Sedy, t.150 mm
zakoné.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 536,39 465,00 249 421,35
...Viz materidlovy standard D, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni 2 jiné pozadavky na zabudovany materidl
zatepleni fasady nad soklem:34,13*8+0,48*2-2,4*2,4*19-1,2*2,4*2-
0,5*0,5%2 163,74
28,03'8+0,4°8"224°2,4116-2'24 0424 |....13272
156740,971,5°4+435°06 e 120D
16,3"8-0,5"1,5*2-2,7*0,6 127,28
36 |622312735RV1 |Zateplovaci systém, fasada, min.desky, t.150 mm
zakoné.stérkou s vyztuznou tkaninou, typ MP1 m2 65,32 568,00 37 101,76
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpoget: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)

... iz materialovy standard PD, Klery definuje minimaini technicke, fyzikain! a jiné po#adavky na zabudovany material.
zatepleni fasady nad soklem a XPS:6,1*7,4-1,1*1,45*2-2,4*2, 4-2*2 4-
0424 B i i 30,43
3_1'74.13:?_1_2'4*1'5. NS R R R S R R ..1.502
2,9*9,5-0,9°1.9-1,91,5*2-0,45"0,6 19,87

37 1622312753RV1 |Zateplovaci systém, osténi, min.desky, tl. 30 mm =
zakon¢.stérkou s vyztuZnou tkaninou, typ MP1 m2 10,99 857,00 9416,29
..Viz materiélovy stendard PD, Ktery definuje minimalni technické, fyzikini a jiné pozadavky na zabudovany material,
Zateploni SpalGt Oken. e
PRI ANIORISNIORDE . ccocscssinsiisssifinainced 149
INP1,170,2572#1,4570,25"4+2°0,25+1,5°0,26+1,910,25+1,6025 | 373
2NP:1,9*0,25+1,5°0,25"3+2,4'0,256+2°0,25+0,4°0.25 5,80 '

38 |622319553RV1 |Zateplovaci systém, osténi, XPS t.30 mm zakoné.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 81,44 670,00 54 563,13
...z materilovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikélni a jiné pozadavky na zabudovany material.
zatepleni Mok okeni. . . iivesss Iy A S S | DRI
| 1PP:0,970,2578+0,670,25717+0,6°0,25"3+0,45°0,25+0,6°0,252 | 5.2]]
1NP:2,4*0,25*3*17+1,2*0,25*2+2,4*0,25*4+0,5*0,25*3*2+0,9*0,25*4+
LEMBE i Rt seala e SO
b e bl S A L i
2NP:1,5%0,25+0,5"0,25+2,4*0,25*3*18+2*0,25+0,4*0,25+2,4*0,25*2+1
RSO  [v— 35,004
2,4°0,25*2+0,5%0,25*3 1,58 !

39 [622391112R00 |Priplatek za pocet hmozdinek 8 ks/m2 I m2 84,63 20100| 1 692,55
cca 10% z
celk.plochy:(81,4375+118,7+33,438+536,39+65,32+10,9875)°0, 1 84,63

40 [622391121R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 6 ks/m2 m2 761,65 24,00| 18 279,50
814375+118,7+433,436+536,30+6532+100878 | 846,27
-84,6273 -84,63

41 |622391122R00 [Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 8 ks/m2 l m2 84,63 32,00] 2708,00 "
84,6273 84,63

42 |622401931R00 |Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvorti do 35% [ m2 753,85 21 'ool 15 830,81
118,7+536,39+33,438+65,32 753,85

43 |622401971RZ1 [Pfiplatek ke KZS stén, zvySeni prilnavosti natérem
S ) R P T PRI R AL S G 0 ) STt (i m2 874,83 13,00 11 372,76
penetrace pod
KZS:118,7+33,438+28,555+536,39+65,32+10,9875+81,4375 874,83

44 |622421491R00 [Dopliiky zatepl. systému, rohova lista s okapnickou l m 450.90 43'00| 19 388,70
8,4°2+9,5°2410,6*2+8,6*2 74,20

45 |622421494R00 |[Dopliiky zatepl. systému, podparapetni lista s tkan I m 225,60 69,00] 15 566,40
2NP:2,4*23+0,5%2+1,2*2+34,15*2+0,4*2+19,5*2 166,70
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Stavba: 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za ng Rozpodet: 01
- Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
46 |622422311R00 [Oprava vngjSich omitek vapen. hladk. I, do 30 % m2 669,72 87,00 58 265,47
Il i
S L IR s e ]
. 9,8*0,6+2,7*0,6-1,1*0,6*2+12,3*0,6-1,8*0,6+34,13*0,6+0,4*0,6*2 33,44
!-J |
H
2,4*0,1‘2+0.5'0.1'3 063
. 47 1622454311R00 |Oprava vngjSich omitek cement. ,hladkych do 30 % ] m2 127,80 109,00 13 930,20
oprava omitek soklu a
1PP:34*0,65+0,4*0,65*2+8,35%1,35+11,1*0,6+13,05*1,9+6,45*2,6-
. D08 it 81,58
-0.972,7+4,571,55+18,672,15:0,970,678-0,970,6674.06°0,6+0.4'26____|_ 38,58 '
1,45*1,55+0,4*1,55+3,2*1,5 7,67
. 48 |622473187RT2 |Priplatek za okenni listu (APU) - montaz véetné dodavky listy
__________________________________________________________ m_ | 37250 40,00 14 900,00
‘5?.9.‘15.‘?.'_‘9!‘%'11 O B R TR R A KT
1PP:0,6*3+0,9*9+0 6*1_8_+_Q_9tg_t}*_2_________________________________ 2640
: 1NP:0,9*4+1,5*8+1,1*2+2,05*4+2,4*3*17+2,4+1,5"2+0,5*3*2+1,2*2+2
4*4 168,80
) 1,8+32 7,80
2NP:2,4*3*2142,4"2+1,5°4+1,2+42,4°2+0,5°3 169,50
49 1622481211R00 |Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény m2 80,74 33,00] 6701,42
presitovani viditelné casti zatepleni soklu a
1PP:34*0,15+0,4%0,15*2+8,35*0,85+11,1*0,1+13,05*1,4+6,45"2,1-
09'06 44,70
-0,9'2,7+4,5"1,05+18,671,65:0,9°0,6°8-0,9°0.65°4.06°0,6:04°2.___ 1 ..... 2881
. 1421050400531 502 0 810 60 LICKO SR L0, 108 AL
0.6*0.1*3 0,18
50 [622904112R00 OC|sten| fasad tlakovou vodou sloZitost 1 - 2 I m2 797,52 28,00 22 330,50
dtto opravy omitek:669,718+127,8 797,52
51 |6201Rpol Utésnéni stav.vétracich otvor( obv.plasté PU pénou dod.a
e hus B i A400 65,00 2 860,00
l provétrani strechy:44 44,00
52 |6202Rpol Utésnéni otvorl po kotvach leSeni syst.ucpavkou
VPO . AT Ay, d0d. 8 O g ssssaaseashia Kus. b el 20,001 74,00 8 880,00
12*10 120,00
53 |6203Rpol Priplatek za pouziti hydroizolacniho lepidla pro montaz KZS
pod terénem, dod.a mont. m2 50,95 148,00 7 540,60
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Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za ng Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P& | Cislopolozkyf NAZeViDOIoZKY IR e IMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
zatepleni €asti soklu a
1PP:34°0,5+0,4°0,572+8,35"0,5+11,170,5+13,05°0,5+6,45°05 I .....36.38§
4,5%0,5+18,60,5+1,45%°0,5+0,4"0,5+3,2°0,5 14,08

54 (283281311 Podlozka vymezovaci 50/50/3 mm | kus 212,00 1,00 212,00

K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montazi soklovych list A
[podiozky systém.soklova listy vé profezu:104,32+43.4 T T212,00) ,

55 [28342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou §.150mm,dl.2m [ Kus 54,00 274,00| 14 796,00
Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou § = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
t1.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umozriuje velmi pfesné spojeni s tepelné izolaénimi
deskami a zvySuje odolnost proti vzniku trhiin. Délka 2 m. Spojky soklovych profild jsou sou&asti dodavky.

SoucinitelSné vodivast coa SR INMK. e
systém.soklova lidta v& profezu:104,3/2+1,85 54,00
56 1283502057 Okapnice s tkaninou plastova systémova I m 109,52 27_00[ 2 g55|9’
systém.okap.soklova lista:104,3*1,05 109,52
57 283502542 Zatka mineralni d=65mm, tI=15mm | kus 461,00 2,00| 922,00
zatky na hmozdinky KZS vé.profezu:(10,9875+65,32)*6+3,155 461,00
58 |283502544 Zatka EPS Seda d=70 mm I kus 4 630,00 1,00| 4 630,00
zatky na hmozdinky KZS
vE.profezu:(81,4375+118,7+33,438+536,39)*6+10,207 4 630,00
59 58556630 Mineralni lepidlo KZS l kg 403,70 13|00| 5248,10
piesitovani viditelné &asti zatepleni soklu a 1PP:80,74*5 403,70,
60 [63180006 Tkanina vyztuzna pancéfova [ m2 92,85 35,00 3 249,79
presitovani viditelné ¢asti zatepleni soklu a 1PP:80,74*1,15 92,85
Celkem za |62 Upravy povrcht vnéjsi ] | 859 580,71
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
61 [596811111R00 K|adeni dlazdic kom.pro pési, loZze z kameniva téz. l m2 2277 105)00[ 2 390,41
zpetna montaz stav.okap.chodnik ( 70% ):32,5225*0,7 22,77
62 [632451024R00 Vyrovnavam potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm [ m2 36,87 280,50] 10 341,75
lpod parapety. ]
L R R SRS N | SRR R
.1':’.'3_{_2_‘;‘-!?.".‘!.5.'?:'.1..2._2}29 by R N1 UGN SR 17 '\
2NP:(2,47242,4721+1,2405)00.1 CEESITENE .
pod atiky 19,2:0,25%2+33,3°022 RSN A
000 KB:3,4610,540,9570,3 - eeesmmnsmsnsnsnssnssmnnsnssaassansasasfesmsanss 1,32
pod K9, K10:1,85*0,12+1,95*0,12+0,8*0,52 0,87
63 [632921913R00 |Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v&.dodavky
beton.dlazdic 50/50/6cm m2 9,76 405,00 3 951,50
doplnéni poskozenych casti stav.okap.chodnik ( 30% ):32,5225*0,3 9,76
64 [639571110R00 |Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku t1.100 m2 32,52 115'06[ 3 740,09
podkiad dlazdéného okap.chodniku :32,5225 32,52
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 20 423,76
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
65 |919731123R00 |Zarovnani stycné plochy Zivicné tl. do 20 cm l m 4463 47,go| 2 137,78
stav.asfaltpovrch podel T
objektu:19,7+6,8+0,5*2+2,8+10,5+0,765*2+1,15*2 4463
66 [919735114R00 |Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm l m 4463 sg‘oo[ 3034,84
stav.asfalt.povrch podél objektu:44,63 44,63
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 5172,62
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
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Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za ng Rozpoéet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.&. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
67 |941941031R00 [Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.do 1 m, H10m
\f?-_fla'_lflﬁ_d_l'f na kotveni |e§en_i__________-_"".______________ _.m2 | 111544 40,00 44 617,60
leSeni
fasady:36,2°9,2+0,4°9,2°2+36,2°10418,57 2/2+0,471040.4711.2 ___ Levees AR
19,6*9+8*1,2/2+9,8*11,2+9,8*10+3*1,5 393,46
68 |941941191R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1031 l m2 4 461,76 6,’00] 26 770,56
1115,44*4 4 461,76
69 |941941831R00 |Demontaz leSeni leh.iad.s podlahami,$.1 m, H 10 m m2 1115,44 20'00[ 22 308,80
1115,44 111544
70 |944944011R00 [Monta2 ochranné sité z umélych viaken l m2 1 156,34 7'00| 8 094,38
ochranna sit leSeni
NER38,2°9,2+0,479,2°2436 27104 18,5 4 R0 A0 0812 o ods AR
19,6'9+8%1,2/2+49,8%11,2+9,8*10+3*1,5+11,2*1+10*1+9,2*1+10,5*1 434,36
71 |944944031R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 4 625,36 1.00| 4 625,36
1156,34*4 4 625,36
72 [944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umeélych viaken l m2 1 156,34 3.00| 3469,02
1156,34 1 156,34
73 |944945013R00 |Montaz zachytna stiisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m l m 178.50 46,00| 8211,00
21,6°2,5+34,2*2 5+0,4"2 5°2+9,8°2,5+2 5"2 52 178,50
74 |944945193R00 |Priplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 l m 714,00 12'00] 8 568,00
178,5*4 714,00
75 |944945813R00 LDemontrélz zachytné strisky H 4,5 m, Sitky nad 2 m l m 178,50 2o,oo| 3 570,00
178,5 178,50
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy | 130 234,72
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
76 |9501Rpol Zpétna montaz stav.odvétrani VZT nad stiechou kus 2,00 1 500,00| 3000,00
- L 1.00
pozn 3:1 1,00
77 |9502Rpol Zpétna montaz stavajici vétraci miizky 90/63cm l Kus 4,00 35()'00] 1.400,00
1PP:4 4,00
78 |9503Rpol Zpétna montaz stavajici vétraci mfizky 50/50cm l Kkus 1,00 120.001 120,00
1PP:1 1,00
79 |9504Rpol Demontaz, prodiouzeni a zpét.montaz odkoureni plynovych
kotld, vé.noveho kotveni kus 3,00 2 900,00 8 700,00
1NP - pozn.3:3 3,00
80 |9505Rpol Demontaz, prodlouzeni a zpét. montaz odvétrani plynovych
LkotIL'l, v&.nového kotveni kus 1,00 2900.00 2900.00
1NP - pozn.4:1 1,00
81 |9506Rpol Plast.flexi chranicka pro rozvody IT pod KZS dod.a mont
__________________________________________________________ Wb 2420 240,00 5 808,00
2NP - pozn. 2:8+2+6,22+1,8 24,20
82 |9507Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 500,00| 500,00
eanncccaer oo s kb bt S 1,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 22 428,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
83 [961044111R00 |Bourani zakladu z betonu prostého l m3 1.59 1381 .00| 2 200,49
[pozn.5 - zaklady pod antén.stoZarem:0.570.570:3573, . ceensnassessensfensensncrion)
pozn.10 - stav kotevni blok:1,95*1,95*0,35 1,33
84 [967052011R00 |Odstrané&ni betonové vrstvy do tl. 10 cm ] m2 11,75 326-00I 3831,80
pod stav.parapety:
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7




Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpodet: 01
Objekt . 01 SO 01 SO 01
P.¢. | Cislo polozky mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
"""" 0,81
2NP:(2,4*2+2,4*21+1,2+0,5)0,1 .
B JO7e01524TROD fOtlucent omilek Tnojeich B v slo 14 o 30 %, ceesas [.m2 | 79782 7.00) 5 562,63
dtto opravy omitek:669,718+127,8 797,52 ’
86 |9601Rpol Vybourani a odstranéni stav.TLFN rozvadéce ve.likvidace a
Za2diVKY . eeasssins s S l-.’sy_s-_ el 7073.00 7073,00
pozn.11 - 1NP:1 1,00
87 [s603Rpol |Demontaz stavajcl vétrac miizky 90/63em ... [hws [ .....a00] 3200 128,00
1PP:4 4,00
B5gooaneer — fDermontaz stavalicibe antennino Slozéry VEIKNIGSCE o mmuss [Lhos | ...100  48500] 485,00
pozn 5:1 1,00
89 |§5606Rpol T T T A A T Ly [ s | ... 6,00 265,00| 1590,00
6 ) T80 :
90 |9607Rpol Odrezani stav.litin.potrubi 150mm nad stfechou v¢.likvidace
| ¥ -t kus {  800f 63,00 504,00
pozn.2:8 8,00
91 |9608Rpol DemontaZ stav.vétracich kominkil nad stfechou vc.likvidace
__________________________________________________________ kus | 11,00 121,00 1 331,00
pozn. 9:11 11,00
92 |9609Rpol Demontaz stav.odvétrani VZT nad stfechou pro zpétnou
MOMEZ | s sacisiaste s - . - L 8 (TN SER AL 297,00 594,00
B A A e— 1,00
e 1,00
93 [96TORpol [DemontaZ stav.potrubl VZT prozpétnoumontszl [Lkos [ ...2000  297.00] 594,00
pozn 4:2 2,00! :
84 [9%1TRpol —[DemontaZ stav.stfebniho vilezy ye.Ividace e cusas [ ks |00 1057.00] 107,00
pozn 8:1 1,00
% [9612Rpol  [Demontéz stévaiic vétracimrizky _  __ __....eeeeue. ks | ... 3,00 68,00| 204,00
TR SN R T N R oSt et LRIAN 1,00
INP-pozn 2 .00
0 EEES I S T . s f....t0l sa00] 54,00
1PP:1 ) 1,00 ‘\
97 |9614Rpol Vybourani stavajiciho stfeSniho vylezu ve.likvidace Kus 1,00 2 290,00 2 290,00
98 979 01-1111.ROC| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 26,61 136,00 3619,19
99 (979 08-1111.R00|Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 53,22 144,00 7 664,18
100 [979 08-1121.R00| Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 479,01 8,00 3 832,09
101 [979 08-2111.R0O0 Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m t 53,22 116,00 6 173,93
102 [979 99-0113.R0Q| Poplatek za skiadku suti - obalovany asfalt t 8,84 914,00 8 076,10
) A L T A— S I . 4430 103,00] 457191
53,2235-8,836 T 4439
Celkem za |96 Bourani konstrukci | 61 456,32
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
104 [999281211R00 |Presun hmot, opravy vngj. plasta vysky do 25 m | t | 157,00 240,00 37 679,57
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 37 679,57
Dil: |712 Ziviéné krytiny
105 |712341559RT2 |Povlakova krytina stiech do 10°, NAIP pfitavenim 2 vrstvy -
materidl ve specifikaci e M2 31,18 152,00 4830,18
opravy stav.hydroizolace stfechy:2,5*2,5+0,75*0,75*3+0,8*0,8*6+20 31,78
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8




Soupis praci
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Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroc¢nosti budov ZS Za nd Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
106 |712373111RT1 |Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace do
250mm, v&.dodévky kotev ! m2 723,13 365,00 263 941,54
vytazeni na VZT, stiesni
vylez:2 45"1,5°2+1,15*1,5"2+1,15*2,45+1,1*0,25*4 14,72 ’
107 |712378003R00 |Atikova okapnice z poplast.plechu r8.250 mm K7 | m 127,00 119'001 15 113,00
T e R ™ G L T 127,00
108 |712378006R00 |Rohova lista vnéjsi z poplast.plechu r5.100 mm [ m 256,00 48,00| 12 288,00
fohove sty skiadby T
A1:33*2+17,8*2+2,45*2+1,15*2+1,1*4+33*4+0,4*12+1,5"4 256,00
109 |712378007R00 |Rohova lista vnitfni z poplast.plechu r§.100 mm l m 251,00 43'00| 12 048,00
[fohove sty skiadby ]
A1:33*2+17,8*2+2,45*2+1,15*2+1,1*4+33"4+0,4*12+0,25"4 251,00
110 |712391171R00 Pov.l?l-(gy'é' krytina stl’?c_h. ?o 1 0:’_ _podklad. textilie- ...... l m2 723,13 5.00| 433877
pod stiesni krytinu skladby A1 ( vE.vytaZeni na atiky
):33"17,8+33"0,25"2+17,870,2672+3370,2572+17 870,672+33°0.55°2 | 8836 9¢
¥ R —— 21,45
pod vgd'a’z'eni na VZT, TR s
vylez:2,45°1,5*2+1,15*1,6"2+1,15'2,45+1,1*0,25"4 14,72
111 [712391172R00 |Povlakova krytina stfech do 10°, ochran. textilie [ m2 612,80 6,00 3 676,80
pod tepel.izolaci skladby A1 :33°17,8+33°0,25'2417.860,252 | 612,80)
112 |71201Rpol Provedeni detailu stfe$ni krytiny u stfe$ni vpusti systémové ‘
FOSONI L cmeasansassnessmsmmpsnpssnpmennnsnspananaaselns kus |I.......8:000  3107.00 18 642,00
6 6,00
113 |71203Rpol Provedeni zatopové zkousky tésnosti krytiny dle CSNEN 75
0905, vC.CRMMIPINE e ssesensiesasssassanapnmsnnloou OOl 1,000 724700 7247,00
R i 1,00]
114 |71204Rpol Provedeni vakuové zkousky t&snosti krytiny dle CSN EN
1583 e soubor| 1,00 7 247,00 7 247,00
T e e, s e SIS, Fii0s 1,00]
115 |171206Rpol Provedeni vytaZnych zkousek pro kotveni izolace soubor 1,00 1 041,00 1041,00
e e T T e i i A i s 1,00}
116 |71207Rpol Utésnéni stav.vétracich otvoru stfechy PU pénou dod.a mont.
__________________________________________________________ m | 66,60 67,00 4 462,20
provétrani stfechy:33,3*2 66,60
117 |71208Rpol Provedeni detaill povlak.krytiny a tepelné izolace kolem
nového stiedniho vylezu, dod.a mont. kus 1,00 5 694,00 5 694,00
RSS2 R s S A ey TS 1,00|
118 128322011 Félie stfedni PVC t1.1,5 mm, s PES nosnou vloZzkou uréena
pro mechanické kotveni, typ IF1 m2 795,44 171,00 136 020,29
..Viz materialovy standard PD, kiery definuje minimain technicks, fyzikaini a [ing pozadavky na zabudovany materidl
stfedni krytina skladby A1 vé& profezu:723,1275*1.1 795,44
119 628522571 Pas modifikovany asfaltovy stfedni | m2 73,09 151 'oo| 11 036,32
...Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a [iné poZadavky na zabudovany materil.
opravy stav hydroizolace stfechy:31,7775"1,15*2 73,09
120 [67390521 Textilie jutarska netkana 120 g/m2 I m2 795,44 12,00] 9 545,28

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Viz materialovy standard PD, kiery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nd Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
pe | Cislopolozky| Nazevpolozky l __MJ_| mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
podkl.textilie skladby A1 v¢.profezu:723,1275*1,1 795,44
121 [69366198 Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP I m2 674,08 22,00| 14 829,76
... Viz materidloyy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material.
pod tepel.izolaci skladby A1 :612,8*1,1 674,08 )
122 [998712202R00 |[Pfesun hmot pro poviakové krytiny, vysky do 12 m | % 7 244,93 3,45 24 995,00
Celkem za |712 Zivicné krytiny i 556 996,14
Dil: |713 Izolace tepelné
123 [713131142R00 [Montaz izolace na tmel a hmozd.4 ks/m2, cihla plna l m2 106,02 110.5o| 11714,93
SOl Skl SES WRo0mm (1 Vistva JIBIRRIE:2, e iiass20.T0
VZT nad stfechou - EPS t.150mm ( 1 vrstva
BRER S 2 210 85 s 2 O I s i 123
vnitini strana atik - EPS t.200mm { 2 vrstuy t.100mm ):33,3*0,5*2*2 66,60
124 [713141125R00 [lzolace tepelna stfech, desky, na lepidlo m2 1 174,80 72,00| 84 585,6’ N
tepel.izolace skladba A1 ( 2 vrstvy ):33*17,8*2 1174,80
125 [713141131R00 |lzolace tepelna stfech plné lep.za studena, 1vrstva l m2 14,90 372,50| 5 551,74
horni hrana atik skladby A1 - XPS tl.3cm:19,2*0,18*2+33,3*0,12*2 14,90
126 |283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm ] m2 15,35 120_0[)] 1842,13
.. Y1z materidloyy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.
horni hrana atik skladby A1 - XPS tl.3cm:14,904*1,03 15,35
127 |28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S | m3 12,95 1 987,40' 25 736,43
...z materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany materil.
vostnistiana atk - EPS U.150mm ( 1 visiva ):26,7:01571,03 . ]....... 403
VZT nad stfechou - EPS t1.150mm ( 1 wrstva ):12,7175°0,1571,03 [ 1.96)
vnitini strana atik - EPS t1.200mm ( 2 vrstvy t1.100mm ):66,6*0,1*1,03 6,86
128 (28375872 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 120 mm I m2 605,02 149'001 90 148,28

tepel.izolace skladba A1 vé& profezu:587,4*1,03 605,02

129 (28375873 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 140 mm | m2 605.02 169.00| 102 248,72

tepel.izolace skladba A1 vé&.profezu:587,4*1,03 605,02
130 |56284075.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast.8/60x175mm kus 270,00 3,00| 2 160,00
vnitinl strana atik - EPS t1.200mm ( prvni vrstva ):66,6*4+3,6 270,00
131 [56284081.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm kus 431,00 17,80[ 7 671,80
MO Sane mik - EPS L200wm (dnbdvatve R0 8e3E . O
B ERSEA NG, 5 o S 10904
VZT nad stfechou - EPS tl 150mm :12,7175%4+1,13 52,00
132 |58556630 Mineralni lepidlo KZS I kg 371,06 13,00 4 823,80
MIEEEACEEThLG SRR 233,10
S Stmna atikc EPS 1,150mm 26 P38 ...
VZT nad stiechou - EPS t.150mm :12,7175*3.5 44,51
133 |998713102R00 |[Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m [ t 4,32 450,00 1 946,01
Celkem za |713 Izolace tepelné 338 429,44
Dil: |762 Konstrukce tesarské
134 [762341630R00 |Bednéni okapovych fims z desek tvrdych | m2 I 69,85 215'50] 15 122,53
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Soupis praci

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpoéet: 01
. Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.2. | Cislopolozky | SesernnenAZEVPOIORRY . IMJ .mnozstvi | cena/MJ | celkem (KC)
pod oplechovaniatki e
K7:127*0,55 69,85
135 |762361114R00 [Montaz spadovych klint plochy do 120 cm2 l m 256,40 22,30 571772
l drev.rostpod OSB deshpatilc o v vsssssnissnsassssssnsnssisssfasssisns
e Aalalle B0, L bt 2500
laté 45/40:127 127,00
l 136 | 762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostredky pro strechy l m3 2,32 1117,00 2 596,13
WL SR R —— 1573
drev.rost pod OSB GBSKY atlk. . .eeeersesssessassessnensanssesrnnfnssnnssnses
. e 45/60:129,4°0,045°006___ L0
laté 45/40:127*0,045*0,04 0,23
137 1762911121R00 |Impregnace feziva tlakovakuova I m3 0,58 1 939,00 1120,74
............................................................................
drev.rost pod OSBeSNpatik: e hrnenne -
laté 45/60:129,4°0,04570,06 oo feneenn 239
laté 45/40:127*0,045*0,04 0,23
138 [60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm l m3 0,64 6 255,00 3976,93
I drevrostpod OSBdeskyatic |
late 45/60:129.4°0045%006%, 1 ].....038
laté 45/40:127*0,045*0,04*1,1 0,25
I 139 60726123 Deska dievostépkova tl.25 mm m2 76,84 304,00] 23 357,84
...Viz materialovy standard D, ktery definuje minimaini technicke, fyzikéni a jiné pozadavky na zabudovany material.
S S — S—
K3:69,85%1,1 76,84
140 |998762202R00 |Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vy$ky do 12 m | % 535,31 ,6.50 3 479,51
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 55 371,39
l Dil: {764 Konstrukce klempirské
141 [764331850R00 |Demontaz lemovani zdi, r§ 400 a 500 mm, do 30° l m 6,70 12.00[ 80,40
pozn.5 - 1PP:4,7+0,5*4 6,70
' 142 |764410850R00 |Demontaz oplechovani parapetil,ré od 100 do 330 mm l m 115,20 13'oo| 2 073,60
STVPAMBPRYY. oo mn e mmne e
R SN SN S TR SIS SR 8,10
i" LIND:2,4°18+0.5°2+ LEIRMAIR o vcicescscnessussssive e e o
2NP:2,4*2+2 4*21+1,2+0,5 56,90
143 |764430840R00 |Demontaz oplechovani zdi,r§ od 330 do 500 mm l m 4,56 1g,oo| 86,55
pozn.5 - 1PP:1,405+3,15 4,56
144 |764430840R00 [Demontaz oplechovani zdi,rs od 330 do 500 mm I m 105,00 1g|00[ 1 995.00
stav.atiky: 19,2°2+33,3*2 105,00
145 |764454291R00 [Montaz trub Pz odpadnich kruhovych l m 4,10 315,oo| 1291,50
l pozn.4 - 1PP:4.1 410
146 |764454801R00 |DemontaZ odpadnich trub kruhovych,D 75 a 100 mm l m 410 20,80| 85,28
pozn.4 - 1PP:4,1 4,10
I 147 |764908304RT3 |Oplechovani parapetd z poplast.plechu, r§.370 mm plech
tl06'r.nm __________________________________________________ 1) e 103,50 385,00 39 847,50
e S N GUEYRG | Kp— 3,60
KZ:0.973 .. reeeeeesessessesnessssassssssnerenssssannsesnsnsmeresasnns 120
K3:2,4*41 98,40
148 |764918334R00 |Z+M.lemov.z popl.plech.na plochych stfech. r§ 440 l m 420 224.oo| 940,80
K9:4,2 4,20
l 149 |764918336R00 |Z+M.lemov.z popl.plech.na plochych stfech. r§ 740 l m 4,20 235,00[ 987,00
K10:4,2 4,20
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n1 Rozpoget: 01
Obijekt : 01 SO 01 SO 01
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
150 [764928105R00 |Z+M oplech.parapetl z popl.plechu v&.roh r$ 320 m 8,70 284,50 2 475,15
K0 e e 080
K6:0,9°9 e L
151 [764928107R00 |Z+M oplech.parapett z popl.plechu v&.rohl r§ 440 I m 3,60 311 ,00] 1119,60
Ka:0,9% Y 60 )
152 |764928305R00 |Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, rs 550 mm [ m 5,40 330,50| 1784,70
153 |979 01-1111.R0( Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,43 238,50 101,96
154 |979 08-1111.R0( Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,43 252,00 107,73
155 |979 08-1121.R00| Priplatek k odvozu za kaZzdy dal$i 1 km t 3,85 14,60 56,17
156 (979 99-9997.RO0 I_’f)platek za skladku ¢ista suf l t 0,43 180,00[ 76,95
R GRS L L l.m2 |....1a75]  sot00] 1314476
A T ISR <
BRI O cincns i idmosisiitisssoisstvsmmeretisstsolitatotbisuny
oLt il A I RRUURRETN S Lo
KBSADSSI2 e oo 258
R R O SR I AR a7
K10:4,2*0,74*1,2 3,73
158 |998764202R00 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 12 m % 812,27 1,85 1 502,69
159 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 53.66 145,00 7 780,73
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 75 538,05
Dil: | 766 Konstrukce truhlarské
160 |766601113R00 [Montaz tésnéni pfipoj. spary, osténi, paska [.m.]... 489,30} " 54,00 26 422,20
pasky kolem vyplni o
otvor(i:2,4*4*19*2+2,4*2*3+1,2*2*3+0,5*4*3+0,9*2*9+0,6*2*9+0,6*4+1
*2+2,1*4 432,20
16302000 2 4n boareazan s2aroavars T gAY
161 12835527903 Folie okenni tésnici paropropustna §=100mm m 538,23 19'001 10 226,37
Trivrstva folie uréena k zakoncovani spar kolem oken z vnéjsi strany objektu. Vytvafi paropropustnou pfepazku
umoZniujici prostup vodni pary z piipojovaci spary mezi okennim ramem a zdivem do exteriéru. Odvodem vlhkosti
zajistuje dlouhodobé kvalitu tepelné izolaénich viastnosti PU p&ny a tim pfipadné tvorbé plisni. Vn&jsi povrch je ':,
.. o200 omitat vemi bésnjiil fypy omitek nebo pletirat. . i iiiieesiss
489,3*1,1 538,23
162 [998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m | % 463,24 1,35 625,37
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 37 273,94
Dil: [767 Konstrukce zamecnické
163 |76701Rpol Demontaz, Uprava a zpétna montaz ocel.zabradli u
venk.schodisté v 1PP m 4,55 1 056,00 4 804,80
pozn6- 1PP1,.25+3,3 T b
164 [76702Rpol B DA o e D e e [.m_|....38] 10600 3696,00
pozn.8 - 1PP:3,5 3,50
165 [76703Rpol Demontaz, uprava a zpétna montaz ocel.sloupku zastieseni
D s | LT — 1,00} 9681,00 9681,00
pozn.7 - 1NP:1 1,00
166 |76704Rpol Demontaz, Uprava a zpétna montaz ocel.madla zastfedeni
L R A L S e SSaakaaasiad 1,00} 7922,00 7922,00
pozn.6 - INP:1 1,00
167 |76705Rpol Demontaz, uprava a zpét.montaz ocel.kce zastieseni u
vstupu do 1PP, vé.nového polykarbonatu zar.zinek | kus | 1,000 14 081,00 14 081,00
[pozn.2 - INP1 1,00
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n§ Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 SO 01
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K<)
168 |76706Rpol Demontaz, Uprava a zpét.montaz ocel.kce zastieSeni u
venk.rampy, vé nového polykarbonatu zar.zinek | kus | ......100f 1408100 14 081,00
pozn.3 - 2NP:1 1,00
169 |76707Rpol Z1 Plech.revizni dvifka stav.skfiné HUP, 70/70cm v&.natéru v
L R A L e R e e o kus | ......J:90] 4 401,00 4 401,00
viz detailni popis v tabulce zameénickych prvki PD !!!:1 1.00
170 | 76708Rpol Z2 Plech.revizni dvirka stav.skiiné HDS, 30/30cm v&.natéru v
odstinu RAL 9016, dod.amont . eeeeeeeeeemmnemmmeba kus | ... 1,00f 325700 3 257,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvkda PD 11:1 1,00
171 |76709Rpol Z3 Hlinikova vétraci mrizka 40/40cm v€.sitky proti hmyzu,
O B ot st SPT e T Ko kus 1.......100] 1990,00 1990,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvkia PD !11:1 1,00
172 |76710Rpol Z4 Hlinikova vétraci mfizka 20/10cm vE.sitky proti hmyzu,
dodamont o eeeeesessesessessnsansnnsensnnnlue kus I.......0.00] 617,00 617,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvki PD !!:1 1,00
173 |76711Rpol Z5 Hlinikova vétraci mrizka 30/30cm vE&.sitky proti hmyzu,
e o ks | ....100] 183100 1531,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvka PD !!1:1 1,00
174 |76712Rpol Z6 Hlinikova vétraci mrizka 20/35cm ve.sitky proti hmyzu,
dod.amont | e eesssrasssi R itk KUS. beceeusds 0} 902,00 902,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvka PD !!!:1 1,00
175 |76713Rpol Z7 Zastfesenl vstupu 82/200cm, ocel.pozink.kce viz vykres
ot Halele e M| O ———| kus _1_,9_0 17 779,00 17 779,00
[Viz detaiini popis v tabulce zamecnickych prvkt PD a vykresu detaila | |
11 1,00
176 [998767201R00 |[Pfesun hmot pro zdmecnické konstr., vysky do 6 m I % 1 058,29 1,65 1746,17
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické : 86 488,97
Dil: [769 Otvorové prvky z plastu
177 |76901Rpol PL1 Sanaéni stiesni vtok DN 125 s PVC pfirubou
vé.nastaveni stav.potrubi, dod.a mont. kus 6,00 1 850,00 11 100,00
viz detailni popis v tabulce plastovych pvka PD 1116 | 6,00
178 [76902Rpol PL2 Systémovy odvétr kominek kanalizace DN 125
¥E.nastavent stav potrubl, vE 12snonl, dod 8 Moty ceersesesbes (TN A 1650,00 13 200,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvki PD !11:8 8,00
179 |76903Rpol PL3 Systémovy odvétr.kominek VZT DN 100 vC.nastaveni
SETL A TR N el eSS e % kus 1 coesen 290} 1130.00 2260,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvkd PD !11:2 2,00
180 | 76904Rpol PL4 Okno pro ploché stiechy 110/110cm,polykarbonat
tizol dvojsklo, zatepleny ram , dod.amont. | kus | . _...] 1,001 15200.00 15200,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvka PD !!1:1 1,00
Celkem za |769 Otvoroveé prvky z plastu | 41 760,00
Dil: 784 Malby
(Rl R T T K m—— L.m2.[......08 8.00] 14,40
u stfe$niho vylezu:1,8 1,80
182 |784195212R00 |Malba tekuté bila, 2x l m2 | 1,80 27.oo| 48,60
T T T L A e e S St 1,80
Celkem za |784 Malby | 63,00
Dil: [799 Zachytny systém
183 |79901Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A Kus 6,00 1 200.00| 7 200,00
184 |79902Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A, koncovy, rohovy Kus 4,00 1 sgo,ool 7 560,00
7 AR ¥ |
185 |79903Rpol Nerezoveé lano pr.6mm l m 86,00 170,()0] 14 620,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13




Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za ng Rozpocet: 01
Objekt : 01 SO 01 1 SO 01
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
186 |79904Rpol Montaz prvkd zachytného systému soubor 1,00 5 100,00 5 100,00
e s s S L N (S50 1,00}
187 |79905Rpol Technicky dozor pfi provadéni ZS, zavéreéna revize soubor 1,00 2 500,00| 2 500,00
IR YR 1,00

Celkem za |799 Zachytny systém A 36 980,00
Dil: |M21 Hromosvod
188 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodice HVI m 100,00 768,67 76 867,00
189 |M2102Rpol Dodavka a montaz vodice FeZn 8 v&.podpér m 120,00 108,12 12 974,40
190 |M2103Rpol Dodavka a montaz vodice FeZn 8 svorkovaného na

oplechovani atiky, v&.svorek m 150,00 108,12 16 218,00

191 |M2104Rpol Dodavka a montaz tyCového jimacde 1,5m, v€.svorek kus 9,00 670,91 6 038,19
192 |M2105Rpol Dodavka a montaz pasku FeZn 30/4mm m 120,00 70,99 8 518,80
193 |M2106Rpol Dodavka a montaz pomocného jimace kus 20,00 83,50 1 670,00
194 |M2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 Kus 12,00 89,34 1072,0
195 [M2108Rpol Dodévka a montaz netfistivé trubky pr.32mm, pevné m 100,00 94,55 9 455,0
196 |M2109Rpol Dodavka a montaz svorky SS kus 117,00 40,45 4 732,65
197 |M2110Rpol Dodavka a montaz svorky SP1 Kus 9,00 49,74 447 66
198 |M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 9,00 46,58 419,22
199 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 9,00 71,27 641,43
200 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materiélu soubor 1,00 857,79 857,79
201 |M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 8,00 215,00 1 720,00
202 |M2115Rpol Demontaz stav.rozvodl hromosvodu ve.likvidace hod 25,00 217,00 5 425,00
203 |M2116Rpol Uprava elektroinstalace hod 7.00 215,00 1 505,00
204 |M2117Rpol Uprava stavajiciho osvétleni hod 2,00 215,00 430,00
205 [M2118Rpol Revize hromosvodu hod 7,00 310,00 2 170,00

Celkem za |M21 Hromosvod 151 162,22

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s,
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SOUPIS PRACI

Rozpocet 02 SO 02 JKSO
Objekt SKP
02 SO 02 Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov Z8 Za nadrazim| Nakiady na m,;. 0
Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelar Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Cesky Krumlov
Dodavatel Zakazkové ¢&islo
Rozpoctoval Pocet list(
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 837 996 0

Z|PSV celkem 633 489
RIM prace celkem 65 745
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1537 231
HZS 0
ZRN+HZS 1537 231|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 1 537 231|Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum ;
Podpis : Podbpis: Podpis:

Ko " ;II Tiebi&

B350 208 DIC Chonsisiio

Zaklad pro DPH 21,.0|% 1537 231 K&
DPH 21,0|% 322 818 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K¢
DPH 0,01% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 860 049 K¢

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrajRozpocet: 02
Objekt: 102 SO 02 SO 02
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil “HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 42 117 0 0 0 0
18 Povrchové Upravy terénu 3 085 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 5614 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 38 915 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 11733 0 0 0 0
5 Komunikace 40 965 0 0 0 0
62 Upravy povrch( vnéjsi 522 443 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 041 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 9460 0 0 0 0
94 Leeni a stavebni vytahy 74 587 0 0 0 0
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich staviy 5294 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 43 416 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 26 325 0 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 78 670 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 68 756 0 0 0
762  Konstrukce tesariské 0 57 899 0 0 0
764  Konstrukce klempirské 0 290 412 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 33 690 0 0 0
767  Konstrukce zamecnické 0 34 804 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 2 400 0 0 0
799  Zachytny systém 0 66 860 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 65 745 0

CELKEM OBJEKT 837 996 633 489 0 65 745 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




. Soupis praci
Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nq Rozpocet: 02
. . Objekt : 02 SO 02 SO 02
. P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 1113106121R00 |Rozebrani dlazeb z betonovych diazdic na sucho l m2 6,69 1g|00| 127,06
stav.okap.chodnik:(7,3+5,475+0,6)*0,5 6,69
2 [113107510R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t1.10 cm l m2 6,69 98.00| 655,38
[stav. okap.chodnik:(7,3+5,475+0,6)*0,5 6,69
3 |113107525R00 Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené t.25 cm l m2 46,82 196,00| 9175,74
. stav.asfalt povrch podél objektu - '
podklad:(4,4+4,6*2+38,05+13,2+13,175)*0,6 46,82
4 1113108315R00 |Odstraneni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 15 cm l m2 46,82 145|oo| 6788,18
- stav.asfalt.povrch podél objektu :(4,4+4,6*2+38,05+13,2+13,175)*0,6 46,82
5 [139601102R00 Rucnl vykop jam, ryh a Sachet v horning if, 3 m3 18,66 502'0()] 9 366,77
odkopavka po odstranéni stav.asfalt.povrchu podél
objektu:(4,4+4,672+38,05+132+13,175)°06°0,3 .. _..._......|......1404
odkopavka, po odstranéni
stav.okap.chodniku:(7,3+5,475+0,6)*0,5*0,55+(7,3+5,475+0,6)*0,1*0,
7 4,61
6 |162201203R00 |Vodorovné pfemist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m m3 34,34 88.00| 3021,78
1 O e cccsasasssssansnensinnssnsssrsmmsalornsrs )
vykopek pro zpétné 2asypy. 15,6795 15,68
. 7 1162201210R00 |[Ptiplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 l m3 34,34 7s'oo| 2 678,40
34,3384 34,34
8 ]162701105R00 |[Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,01 153.00] 460,44
. odvoz pebytecného vykopku:18,6589-15,6495 3,01
9 [167101101R00 Nakladanf vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 3,01 gg,ool 297,93
3.0094 3,01 ;
10 [167101201R00 [Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné m3 15,65 254,oo| 3974,97
15,6495 15,65
11 1171201201R00 |UlozZeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m m3 21,67 g‘ool 195,01
i T BERSE RO ORI LI
na skladku:3,0094 3,01
12 [175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny I m3 15,65 316,00| 494524
zpétny zasyp podél objektu:(4,4+4,672+38,05+13,2+13,175)°0.6°03 | 1404
(7,3+5,475+0,6)°0,5%0,2+(7,3+5,475+0,6)*0,1"0,2 1,61
13 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 l m3 3,01 143,00| 430,34
3,0094 3,01
Celkem za |1 Zemni prace | 42 117,24
Dil: |18 Povrchové tpravy terénu
14 |180402111R00 |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné m2 19,38 11,00| 213,13
. podél okap.chodniku:(7,3+5,475+0 6)"1+6 19,38
15 |181301102R00 |[Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 l m2 19,38 3().00] 581,25
19,375 19,38
. 16 [182001121R00 Plosna Uprava terénu, nerovnosti do 15 ¢cm v roviné l m2 19,38 21 .OOI 406,88
19,375 19,38
17 |00572400 Smés travni parkova |, bézna zatéz l kg 0,97 76,00T 73.63
. 19,3750,05 0,97
18 [10364100.A Zemina pro zelené plochy l m3 2,91 623,00| 1 810,56
19,375%0,15 2,91
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu | 3 085,44
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
19 [271531114R00 |Polstar zakladu z kameniva drceného 8-16 mm | m3 | 7,69] 730,oo| 5614,36
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
Pt | Cislopolozky| Nézevpolozky IMJ _mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
podsyp asfalt povrchu podél
objektu:(4,4+46+2+38,05+13,2+13478)08°01 . .l ... 488
podsyp
okap.chodniku:(7,3+5,475+0,6)*0,5*0,35+(7,3+5,475+0,6)*0,1*0,5 3,01
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani | 5 614,36
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce ;
20 [380941213RT3 |Vyztuz helikalni 1 x D 8 mm, drazka, ZB,dod:amont 1xD &
mm, P v tahu 1128 MPa, drazka, 28 ] m 34,56 1126,00 38 914 56
sanace cca 30% parapetnich paneli:(0,6*8*18)°0,3 34,56
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 38 914,56
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
21 |417351115R00 |Bednéni ztuZujicich pasu a véncl - zfizeni l m2 33,39 290,00| 9683,10
bednéni vyrovnavky pod zatepleni
parapeti):16'2.4°01+17°08°0.143°24°0,124°4°01 | 1.0 ’
bednéni vyrovnavky hlav
atik:14,9*0,1*2+13,6*0,1*2+88,3*0,1*2+14,9*0,1*2 26,34
22 [417351116R00 |Bednéni ztuzujicich pasl a véncl - odstranéni l m2 33,39 61,40| 2 050,15
33.39 33.39
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 11 733,25
Dil: |5 Komunikace
23 |566903111R00 |Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrubé dreenym l t 22.82 485{50| 11 080,23
doplnéni stav.asfalt.povrchu podél objektu -
podklad:(4,4+4 6"2+38,05+13,2+13,175)"0,6"0,25"1,95 22,82
24 |566904111R00 Vyspraveni podkladu po prekopech kam.obal. asfaltem l t 9,13 2 030,00] 18 531,67
doplneni stav.asfalt.povrchu podél objektu - '
podklad:(4,4+4,6°2+38,05+13,2+13,175)"0,6*0,1*1,95 9,13
25 |572952111R00 [Vyspraveni krytu po pfekopu asf.betonem tl.do 5 cm l m2 46,82 242'5o| 11 352,64
&oplnéni sté;/.asfalt.povr-c:h-u podel objektu - T
podklad:(4,4+4,6*2+38,05+13,2+13,175)*0,6 46,82
Celkem za |5 Komunikace | 40 964,53
Dil: |62 Upravy povrchu vnégjsi
26 |602015187RT6 |Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova
h)_/(_jrofobiz.sapjoc':istici, zrno/zrno, tl.vrstvy 1,5mm m2 528,69 158,00 83 532,36
omitka viditelné casti zatepleni soklu a .
1PP:13,4*2,45+32,9*1,4+12,6*2,1+5,975*2,1+12,725*0,15+13,4*0,15
S A S e
-0.9°0,6717-1,6°2,2°2+0,9°0.1717+0,6°0,1734+16°0,174%2.2°0.178 | ... .
omitka zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad
soklem:13,5*0,6*2+37,15*0,6+12,725*0,6+5,925*0,6+12,57*0,6-
0908 .. OB .
L SO S .99
odetet Casti zatepleni z miner.vaty::6,24'08.624°0.15 ..l ... 488
omitka zatepleni fasady nad pruhem z XPS
& 60cm:37,15*4,285+13,5%4,285*2+12,57*4,285+12,725*4,285+5,925"
ot /T 2 e e S P TR TP PRTOTound TN 495,65
-2,4*2,4*18-2,4*1,5%5-
0.971,6+4,1%0,15:2+5,85+0,846,15:0.310.62.4°2 o e crsvsnsnensanes a2
odedet zatepleni ploch z miner.vaty:-(2,9*4,285-0,9*1,6+6,24*4,285-
24°1,5:246,24°0,15°24 3,30 1898) ... oeeeerenressesnnsssssnnmnshnnses 2357}
T T ———, .
omitka $palet zatepleni z
XPS:2,4*0,25*3*14+2,4*0,25%4+2 4*0,25*3+1,5*0,25*4+2,4*0,25"6 34,50
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. Soupis praci
Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nd Rozpocet: 02
. Objekt : 02 SO 02 SO 02
. P& | Cislopolozky | .. . Nazevpolozky . . | _MJ_ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
omitka Spalet zatepleni z
miner.vaty:2,4*0,25*2+2 4*0,25*2+1,5*0,25"6+0,9*0,25+2,2*0,25*2+0,
o N T E——hy
|omitka zatepleni Sambran jizni fasady z EPS:27702572 ... 135
omitka zatepleni $ambran jizni fasady z
[ miner.vaty:6,24°0,25+2,4'0.25%4+0.2°0.26°4 | 419
FLAF LNk F— S S, X ‘
omitka zatepleni ploch z miner.vata ( nad XPS ):2,9%4,6-
09716+624'7,3-24715°246,24°0,15°2+3,370,15°6:16°2272 | ___..|...... 28.09
. 1,65%2,4*2 7,92
27 |602015191R00 |Podkladni natér stén pod tenkovrstve omitky m2 528,69 20.00] 10 573,72
528,6858 528,69
28 |620991121R00 |Zakryvani vypini vnéjSich otvord z leSeni l m2 140,76 21 ,00| 2 955,96
2,4*2 4*18+2,4*1,5*5+0,9*0,6*17+1,6"2,2"2+0,9°2,2+0,8"1 1 140,76
29 |622300151R00 [Montaz soklove listy [ m 107,00 45_00] 4 815,00
systém.soklova lista:13,5*2+36,85+12,756+12,6+5,95+11,85 107,00
30 |622300153R00 |Montaz okapniho soklového profilu m 107,00 21 ,00| 2 247,00
systém.okap.soklova lista:13,5*2+36,85+12,75+12,6+5,95+11,85 107,00
. 31 [622311512R00 |lzolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez povrch.lipravy 6ks/m2
hmozdinek m2 135,21 354,00 47 864,69
...Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikain a jine pozadavky na zabudovany materidl.
. zatepleni soklu a
1PP:13,4*2,915+32,9*1,9+12,6*2,6+5,975*2,6+12,575*0,6+13,4*0,6+
I s i A oo 1O T '
W°0.6:17-1,62.2.2  csssiinissprRssss s R At s 1843
odecet ¢asti zatepleni z miner.vaty:-6,24*3,75+1,6*2,2*2 -16,36
32 |622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakon&eny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 53,88 546,00 29 425,03
. _.Viz materidlovy standard PD, kiery defingje minimalni technicks, fyzikdlni a finé pozadavky na zabudovany material
zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad
soklem:13,5*0,6*2+37,15*0,6+12,725*0,6+5,925*0,6+12,57*0,6-
: 0,906 56,68
' 100 E L e A PR peen 189
odedet &asti zatepleni z miner.vaty:-6,24°0,6-6,24'0,15 -4,68
. 33 [622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakonceny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 17,06 484,00 8 254,62
. _.Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimdini technicke, fyzlkaln! a jiné pozadavky na zabudovany material
zatepleni parapetl:16*2,4*0,25+1770,9*0,23+3*2,4°0,28+2,4"4"0,2 17,06
34 |622312113R00 |Dilataéni profil KZS rohovy dod.a mont. m 10,85 147,00l 1 594,95
. U spoje s SO 03:7,05+3,8 10,85
35 [622312330RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS Sedy, t.50 mm
zakond&.stérkou s vyztuZnou tkaninou m2 3,38 339.00 1144,13
. ...Viz materiglovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikalni 3 Jiné pozadavky na zabudovany material.
zatepleni $8ambran jizn| fasady.4,15%0,15"2+2,2*0,15"4+2,7°0,152 3,38
36 |622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS Sedy, t.150 mm
. zakongé.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 247,99 417,00 103 413,29
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Soupis praci
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Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n? Rozpoget: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)

..Vl materiloyy standard P'D, Ktery definuje minimalni technicke, fyzikaini a iné pozadavky na zabudovany materia|
zatepleni fasady nad pruhem z XPS
é.600m:37,15’4,285+13,2*4,285*2+12,72"4,285+12,875*4,285+5,295‘
v+ A § 404,68
24724718:2471,5°50.971,6+4,1:0,15°245,85:0,8+46,15°03 | -11340)
odedet zatepleni ploch z miner.vaty:-(2,9*4,285-0,9*1,6+6,24*4 285- '
e S i s T SN (SO :359Y
-2,4*0,6°2-1,65%2,4°242,4"0,6"2 -7,92

37 |622312730RV1 |Zateplovaci systém, fasada, min.desky, tl. 50 mm
zakonc.stérkou s vyztuZnou tkaninou m2 2,50 396,00 088,42
.. Viz meteridlovy standard PO, Ktery definuje minimalni technicks, fyzikini a jiné pozadavky na zabudovany material,
zatepleni Sambran jizni fasady.6,24*0,15+2,4*0,15*4+0,2*0,15*4 2,50

38 [622312735RV1 |Zateplovaci systém, fasada, min desky, tI.150 mm ‘
zakon&.stérkou s vyztuZnou tkaninou m2 55,97 510,00 28 546,74
-..YIz aterizloyy standard PID, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material.
zatepleni ploch z miner.vata ( nad XPS ):2,9%4,6-0,9*1,6+6,24*7,3-
2415206247005 243 3015610622272 45,05
1,65%2,4°2 7,92

39 [622312753RV1 |Zateplovaci systém, osténi, min.desky, tl. 30 mm
zakont.stérkou s vyztuZznou tkaninou m2 12,44 769,00 9 663,28
.. Viz materislovy standard PD, ktery definuje minimaini technicks, fyzikaini a jing pozadavky na zabudovany material,
Spalety zatepleni z ,
miner.vaty:2,4*0,25*2+2,4*0,25*2+1 ,5%0,25%6+0,9%0,25+2,2*0,25*2+0,
B2 s e 6,10
N oy
zatepleni Sambran jizni fasady:6,24"0,15+2,7*0,15%6 3,37

40 |622319553RV1 |Zateplovaci systém, osténi, XPS tI.30 mm zakoné.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 35,31 601,00 21 221,31
- YIz materiélovy standard PD, Mery definuje minmalni technicke, fyzikini a jiné pozadavky na zabudovany material
Spalety zatepleni z
XPS:2.470,25°3114+2.4°0.25'4+2,4°0,25'3+1 5°0,25'4+2,4°0,25°6. | 3450
zatepleni Sambran jizni fasady:2,7°0,15*2 0,81

41 |622391112R00 |Pfiplatek za podet hmozdinek 8 ks/m2 I m2 56,37 1&00] 1014,74
cca 10% z
celk plochy:(135,211+53,892+17,055+3,375+245,1135+31,71+2,496+
58,854+16,036)"0,1 56,37

42 |622391121R00 |Piiplatek za hmozdinky s ocel hrotem - 6 ksim2 l m2 507,37 22,00] 11 162,10
135,211453,892+17,055+3,375+245,1135+31,7145.496+58.854+16.0] "~~~
36 563,74
-56,3743 -56,37

43 |622391122R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 8 ks/m2 l m2 56,37 29,00] 163485
56,3743 56,37

44 |622401931R00 |Priplatek za pracnost, celkova pl. otvort do 35% l m2 493,07 19.00| 9 368,34
135,211+53,892+245,1135+58,854 493,07

45 1622401971RZ1 |Pfiplatek ke KZS stén, zvySeni pfilnavosti nat&ram
ploetatnim. o M2l - 561,25 12,00 6 734,96
penetrace pod
KZS:135,211+53,892+17,055+3,375+245,1135+58,854+16,036+31,7
1 561,25
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 02
. Objekt: 02 SO 02 SO 02
. P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
46 |622421491R00 |Dopliky zatepl. systému, rohova liSta s okapnickou m 305,20 39,00 11 902,80
AL rohy
KZS:4,6*2+4,9*2+2,4*3*18+2,4*5+1,5*10+0,9*17+0,6*34+1,62+0,9+2
] S 228,80
11,4*2+4,1°243 3" 8+2 4°8 76,60 -
47 1622421494R00 Doplnky zatepl. systéma, po?Pir?.Qgtpj lista s tkan [ m 177,73 62,00| 11 018,95

. pod parapety a atiky:2,4*18+2,4*5+0,9*17+13,5"2+37,15*2+5,925 177,73 ’

48 1622422311R00 O‘prava vnéjsich om_iteli v_épen hladk. I, do 30 % l m2 326,31 79,00| 25778,13
<ty tasada 37, 15%4,285+13 34,085/ 2+12,12+,265+ 12,8754, 28545, | |

i TP NMTS, 0469

2.472,4'18:2471,5"5-0,911,6+4,170,1572+5,85+0,8+6,150,3 | 11340
[2,470,15°3718+2,4°0,15°3+1,570,15710+0,9°0,15+2,2°015'2 | .....23:°7
11,1*0,15*2+3,9*0,15*2+3,4*0,15*8+2,4*0,15"8 11,46

49 |622454311R00 |Oprava vnéjsich omitek cement.,hladkych do 30 % l m2 158,73 99,00 15 713,87
zatepleni soklu a ]
1PP:13,4*2,915+32,9*1,9+12,6"2,6+5,975*2,6+12,575*0,6+13,4*0,6+

3] S905 i oo e ress 6772

-0,9*0,6*17-
1,6*2,2*2+1,6*0,15*2+2,2*0,15"4+0,9*0,15%17+0,6*0,15*34 -9,07
50 |622473187RT2 |Priplatek za okenni listu (APU) - montaz véetné dodavky listy
. ____________________________________________________________ m | 209,10 36,00 7 527,60
APU listy kolem
oken:2,4*3*18+2,4*5+1,5*10+0,6+2,1*2+1 6°2+2,2°4+0,9"17+0,6"34 209,10
. 51 [622481211R00 |Montaz vyztuZné sité (perlinky) do stérky-stény m2 112,15 74.00I 8 299,20
presitovani viditelné casti zatepleni soklua | ] ;
1PP:13,4*2,45+32,9*1,4+12,6"2,1+5,975*2,1+12,725*0,15+13,4*0,15
-0,9%0,6%17-1,62,2"2+0,9*0,1*17+0,6"°0,1*34+1,6*0,1*4+2,2*0,1*8 -10,25
. 52 [622904112R00 |O¢isténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 l m2 485,03 25,00 12 125,79
dtto opravy omitek:326,3054+158,726 485,03
53 |6201Rpol Utésnéni stav.vétracich otvorl obv.plasté PU pénou dod.a
mont. i kus [ 32,00 59,00 1 888,00
i’ stav.provétrani stiechy:32 32,00
4 54 |6202Rpol Utésnéni otvorl po kotvach leSeni syst.ucpavkou
)% POV CILNIR dod. 8 Mot sl KUS st 70,00} 67,00 4 690,00
. = ©70,00
55 |6203Rpol Pfiplatek za pouziti hydroizolacniho lepidla pro montaz KZS
pod terénem, dod.amOnt, . eeesmsansmssssnssmasssnsslaaiZ, 47,38 133,00 6300,88
Datepioni Castisokit @ o
. 1PP:13,4*0,5+32,9*0,5+12,6*0,5+5,975*0,5+12,575*0,5+13,4*0,5+3,9
*0,5 47,38
56 |283281311 Podlozka vymezovaci 50/50/3 mm kus 218,00 1,00 218,00
. K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montaZi soklovych list
podlozky systém.soklova listy vE profezu:107*2+4 z 218,00}

. 57 28342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou §.150mm,dl.2m | kus 55.00 246,00] 13 530,00
Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou § = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
t1.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umoziiuje velmi pfesné spojeni s tepeing izolacnimi
deskami a zvy3uje odolnost proti vzniku trhlin. Délka 2 m. Spojky soklovych profill jsou sou€asti dodavky.

. .. Soutinitel tepelne vodivosticca 020 WImK. e

systém.soklova lista v&.profezu:107/2+1,5 55.00]
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Soupis praci

&

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
58 (283502057 Okapnice s tkaninou plastova systémova m 112,35 25,00 2 808,75
systém okap soklova lista:107*1,05 112,35
59 1283502542 Zatka mineralni d=65mm, tI 15mm kus 430,00 2,00| 860.00
zatky na hmozdinky KZS vé profezu:(2 496+55,974+12 436)°6+4,564 430,00 -
60 |283502544 Zatka EPS seda d=70 mm kus 2 868,88 1,00] 2 868,88
zatky na hmozdinky KZS
vé profezu.(135,211+53,892+3,375+247,9935+35,31)*6+ 14,191 2 868,88
61 |58556630 Mineralni lepidlo KZS [ kg 560,76 12.00| 6 729,08
presitovani viditelné casti zatepleni soklu a 1PP:112,1513*5 560,76
62 [63180006 Tkanina vyztuzna pancéfova [ m2 128,97 32,00| 412717
presitovani viditelné ¢asti zatepleni soklu a 1PP:112,1513*1,15 128,97
Celkem za |62 Upravy povrcht vnéjsi | 522 442,57
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
63 [596811111R00 |Kladeni dlazdic kom. pro pési, loZze z kameniva téz. l m2 468 105_00] 491,53
zpétna montaz stav. okap chodniku ( 70% ):6,6875*0,7 4,68
64 [632451024R00 |Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm l m2 42,67 230|50| 11 968,09
vyrovnavka pod zatepleni
parapeld 16'24°0,15+17°0,9°0.15+372,4°0,15+24'4:007 __ | 98]
vyrovnavka hlav atik:14,9*0,2+13,6*0,3+88,3"0,25+14,9*0,25 32,86
65 |632921913R00 |Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v¢.dodavky
Igt_eggn.dlaidic 50/50/6CM ez sraidaromnn s a m2 2,01 405,00 812,55
dopInéni poskozenych asti stav.okap.chodniku ( 30% ):6,6875*0,3 2,01
66 |639571110R00 |[Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku tl.100 m2 6,69 1 15,00] 769,06
podklad dlazdéného okap.chodniku :6,6875 6,69
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 14 041,23
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci
67 |919731123R00 |Zarovnani styéné plochy ziviéné tl. do 20 cm l m 81,63 47|go] 3 909,84
stav.asfalt.povrch podél objektu :4,4+5,2*2+0,6*2+38,05+14,4+13,175 81,63
68 [919735114R00 |Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm m 81,63 68,00] 5 550,50
stav.asfalt. povrch podél objektu:81, 625 81,63
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 9 460,34
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
69 |941941031R00 |[Montaz leSeni leh. fad.s podlahami§.do 1 m, H10m I m2 673,40 4o|oo] 26 936,00
leSeni
fasady:37,2*7+15,6*8+0,2*8*2+12,6*7,5+4,9*7+12 8'5 5+15,6*5,5 673,40
70 |941941191R00 |Ptiplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1031 m2 2 693,60 e,ool 16 161,60
673,454 T 2 693 60!
71 |941941831R00 |Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1 m, H 10 m m2 673,40 20,()0[ 13 468,00
673,4 673,40
72 [944944011R00 |Montaz ochranné sité z umélych vlaken m2 693,60 7.oo| 4 855,20
ochranna sit leSeni
fasady:37,27+15,678+0,2'8°2+12,677,5+4 977+12.875.5¢15675,5 | .. 673,49
5,5*1*2+3*1*2+0,2*8*2 20,20
73 |944944031R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 [ m2 2 774,40 1'00| 2 774,40
se364 T 2 774,40
74 [944844081R00 |Demontaz ochranné sité z umélych vidken l m2 693,60 3|oo| 2 080,80
693,6 693,60
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroc¢nosti budov ZS Za ng Rozpocet: 02
Objekt: 02 SO 02 1 SO 02
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
75 |944945013R00 |Montaz zachytné stiisky H 4,5 m, &ifky nad 2 m m 72,90 46,00 3 353,40
ochranné laseni tam, kde je podel chodnik:39.2+15.62+2,5 | 72,90
76 |944945193R00 |Priplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 m 291,60 12,oo| 3 499,20
72.9% 291,60)
77 |944945813R00 |Demontaz zachytné stisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m m 72,90 20,0"0| 1 458,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy 3 74 586,60
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
78 |9502Rpol Plast.flexi chrani¢ka pro rozvody k pfijimaci WIFi dod.a mont
___________________________________________________________ m | 12,10 264,00 3194,40
2"'2+0,4'2+1,15%2+2 52 12,10
79 |9507Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 2 100,00] 2 100,00
S (R 1,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 5 294,40
Dil: |96 Bourani konstrukci
S0 [gF5/US20TTRUU JHUCSTaneNT BStonove VISt I Cm o semmeems [.m2 | 84 244,41 2 068,44
stav.vyrovnavka
parapetl:2,4*16*0,12+0,9*17*0,15+3*2,4*0,15+4*2,4*0,05 8,46
81 |978015241R00 |Otiuceni omitek vnéjSich MVC v slozit.1-4 do 30 % I m2 485,03 5-68I 2 754,98
dtto opravy omitek:326,3054+158,726 | 485,03
82 |979 01-1111.R0Q| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 26,42 110,55 2 920,81
83 [979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 52,84 145,24 7 674,67
84 1979 08-1121.R00| Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 475,57 7.01 3333,76
85 |979 08-2111.R00[ Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 52,84 111,77 5 906,07
86 |979 99-0113.R00 Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 15,45 1012,82 15 647,06
87 [979 99-9997.R0O0 Poplatek-za skladku Cistasut T t 37.39 33'13I 3110,29
52,8413-15449 ST TR
Celkem za |96 Bourani konstrukci | 43 416,08
Dil: (99 Stavenistni pfesun hmot
88 [999281211R00 |Presun hmot, opravy vnéj. plastt vysky do 25 m |t ] 10959[ 240,00 26 325,27
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 26 325,27
Dil: |712 Ziviéné krytiny
89 |712311101RZ1 |[Povlakova krytina stiech do 10°, za studena 1 x natér -
e o e ] m2 .. 178,41 24,00 4281,90
natér ALP pod novou sttesni T
krytinu:37,15*0,55*2+12,4*0,55+12,4*0,6"2+5,925%0,55+5,9250,25+5
,.925*0,5 70,27
587570 355412 4H0. 355779 75°0 5211 470,52+ 24085 1241 ]
15 90,75
L o e e e A R R IS L
90 |712341559R00 |Povlakova krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim l m2 178,41 100,00 17 841,25
R et e s s,
krytina:37,15*0,55*2+12,4*0,55+12,4*0,6"2+5,925*0,55+5,925*0,25+5
,925%0,5 70,27
[29,75°0,25"2+12,4+0,35"2+429,750,52+11,4°0,5°2+12,4*0,95+12.41,| |
15 90,75
91 [712373111RT1 |Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace do
250mm, vé.dodavkykotev! | m2_ | 10,88 475,00 5061,13
U napojeni na objekt SO 03
I11:5,2*0,25+5,2*0,5+6,15*0,5+5,45*0,3+6,15*0,3+0,25*0,25*2+0,25*0,
3 10,66
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroé¢nosti budov ZS Za nq Rozpocet: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
92 |712391171R00 |Povlakova krytina stfech do 10°, podklad. textilie m2 10,66 7,00 74,59
u napojeni na objekt SO 03
111:5,2*0,25+5,2*0,5+6,15*0,5+5,45*0,3+6,15%0,3+0,25%0,25*2+0,25"0,
3, 10,66
93 |71207Rpol Utésnéni stav.vétracich otvord stfechy PU pénou dod.a mont. -
____________________________________________________________ m | 60,00 89,00 5 340,00
30*2 60,00
94 (62852258 Pas modifikovany asfaltovy stfe$ni s posypem I m2 205,17 21o,oo| 43 086,62
..Viz matefidloyy standard PD, ktery definuje minimaini technicks, fyzikalni  iné pozadavky na zabudovany material.
178,4125*1,15 205,17
95 (67390521 Textilie jutaiska netkana 120 g/m2 | m2 11,72 15,co| 187,53
_..Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikéini 2 jin¢ poZadavky na zabudovany materiél
10,6551, 1 11,72
96 |69366198 Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP | m2 11,72 29,00| 339,89
..Viz materislovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany materidl.
10,655*1,1 11,72
97 1998712202R00 |Presun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 12 m | % 712,16 3,45 2 456,94
Celkem za |712 Ziviéné krytiny 78 669,85
Dil: {713 Izolace tepelné
98 |713131142R00 [MontazZ izolace na tmel a hmozd.4 ks/m2, cihla pIna l m2 126,82 110,50| 14 013,61
vnitfni strana atik - EPS tl.10cm (vzdy 2 vrstvy)
130,05°2°2°0,25+12,4'2°2°0,4+12,7°2°0,9+5, 7' 2° 211+ 12,7721, | 12349
5,55%0,3*2 3,33
99 |713141131R00 |lzolace tepelna stfech pIné lep.za studena,1vrstva l m2 35,15 72.00| 2 530,80
spadovy Kiin atik:(29,78°2+12,4"4+5,772+5.6)01 | ... 128
horni hrana atik - XPS
t.3cm:14,9*0,12+13,6*0,08*2+88,3*0,18+14,9%0,18 22,54
100 1283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm | m2 2367 120|oo| 2 840,04
2 gerlIoV] standard FID, Kery definuje minimalni technicke, fyehdtin) = 08 pazadaviay na zabudovany materidl. gy
horni hrana atik - XPS tl.3cm:22.54*1,05 23,67
101 [28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S [ m3 13,32 1 987.00‘ 26 459 09
..Viz materigiovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikalinl a jiné pozadavky na zabudovany material.
vnitfni strana atik - EPS tl.10cm vé profezu:126,82*0,1*1,05 13,32
102 | 28375981 Klin pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm I m 132,41 19'25| 2 548,80
..Viz materialovy standard PD, Ktery definuie minimalni technicks, fyzikaini a jing pozadavky na zabudovany material.
spadovy klin atik:(29,75*2+12,4*4+5,7*2+5,6)*1,05 132,41
103 |56284075.A HmoZdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x175mm kus 515,00 3,00] 4 120,00
vnitfni strana atik - EPS tI.10cm (vzdy prvni vrstva) :126,82*4+7,72 515,00
104 |56284081.A Hmozdlnka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm kus 515,00 17'30| 9 167,00
vnitini strana atik - EPS tl.10cm (vZdy druha vistva) 126.82°4+7,72 515,00
105 |58556630 Mineralni lepidlo KZS l kg 443,87 12'00| 5 326,44
vnitini strana atik - EPS tl.10cm:126,82*3,5 443 87
106 |998713202R00 |Piesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 12 m | % 920,91 1,90 1749,74
Celkem za |713 Izolace tepelné 68 755,51
Dil: [762 Konstrukce tesarské

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpoget: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
P.¢. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KS)
107 |762341630R00 |Bednéni okapovych fims z desek tvrdych m2 73,12 216,50 15 829,40
PO OO otk R R A
GHL R R AR e RnS: | 829
KO 13,8106 exnswamsmnnsamansnsasnensumsrnsnsenssnmmnnernsnssennprrnsmnnstiny
IR RN S RS arisl e bl
K11:14,9*0,55 8,20
108 |762361114R00 Montaz spadovych klini plochy do 120 cm2 [ m 267,00 22,30 5954,10
‘.’E‘%‘! MESTTIIOEEL RSSO e e NN
RS ER S SRR AT RSN Pt | . 135,30
laté 45/40:131,7 131,70
109 [762395000R00 Spojovaci a ochranné prostiedky pro stfechy l m3 2,43 1117,00 2714,53
08B desky:73,115°0,025 T T (81,
e O S B R o kit i snaticiinanit s
1216 43/80:1 350NN s i s e ]
laté 45/40:131,7*0,045*0,04 0,24
110 |762911121R00 Impregnace feziva tlakovakuova l m3 0,60 1 939,00 1 168,05
E*E‘%‘! rostpod OSBdeskyatik:  oeeenaannn
12064960130, T 0V . - cccscsisssssmininssinss ik sias &3
laté 45/40:131,7*0,045*0,04 0,24
111 |60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm l m3 0,66 6 255'001 4 144,56
dfev.roStpod OSE deskyatic T T
AR AR IRl N R ——— 040
laté 45/40:131,7*0,045*0,04*1,1 0,26
112 |60726123 Deska dfevostépkova tI.25 mm | m2 80,43 304,00 24 449,66
..Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technicks, fyzikalni a jing pozadavky na zabudovany material
P h e AL RS N STNTSCUTCUUNDRRE) (RevoRenTey
KB K173, 4151 80,43
113 |998762202R00 |Presun hmot pro tesafské konstrukce, vySky do 12 m ] % 559,74 6,50 3638,29
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 57 898,59
Dil: | 764 Konstrukce klempirské
114 |764367800R00 |Demontaz oplechovani stfedniho vikyie, do 30° l m2 38,57 71 ,oo| 2738,47
stav.atiky - oplechovani vnitinich stran:12,7*0,95+12,7*1,15+5,95*1*2 38,57
115 | 764410850R00 Demontaz oplechovani parapett,rs od 100 do 330 mm m 70,50 19,00] 1 339,50
stav parapety 16*2,4+17*0,9+3*2,4+4*2,4 70,50
116 |764421830R00 |Demontaz oplechovani fims,rs od 100 do 200 mm l m 12,48 27.00| 336,96
stav.oplechovani fims:3*0,36+11,4 12,48
117 |764421850R00 |Demontaz oplechovani fims,r§ od 250 do 330 mm l m 9.36 31 ,oo] 290,16
stav.oplechovani fims:4*2,34 9,36
118 |764430850R00 |DemontaZ oplechovani zdi, r§ nad 600 mm l m 131,70 40|001 5 268,00
stav.oplechovani zdi:14,9+13,6+88,3+14,9 131.70
119 | 764908302RT3 |Oplechovani parapetl z poplast.plechu, r§ 230 mm plech
t_'-_q.§_f_11_f_71 ____________________________________________________ m_ | 050 490,00 245,00
K4:0,5 0,50
120 |764908303RT3 |Oplechovani parapetl z poplast.plechu, 1§ 320 mm plech
t|06mm ___________________________________________________ m | 960 536,00 5145,60
K4:4*2,4 9,60
121 |764908304RT3 |Oplechovani parapetl z poplast plechu, r§.370 mm plech
t1.0,6 mm " e -m 1530 588,00 8 996,40
K2:17*0,9 15,30
122 |764928306R00 |Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r$ 850 mm m 88,30 369.00] 32 582,70
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 02
Objekt 02 SO 02 SO 02
P.t. | Cislopolozky | Nazevpolozky . _]. MJ__| mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
K10:88,3 88,30
123 [76492Rpol Oplechovani parapet(i z poplast.plechu, r3.420 mm plech
L —— m | 720 650,00 4 680,00
K3:3*2,4 7,20
124 |76493Rpol Oplechovani parapetl z poplast.plechu, r$.390 mm plech -
1.0.6 MM e e M- Jhoerr 38,40 632,00 24 268,80
K1:16*2,4 38,40 i
125 |76494Rpol Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r$ 900 mm m 14,90 968,00 14 423,20

Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek v&etné roh.

............................................................................ -

K11:14,9 14,90
126 |76495Rpol Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 950 mm m 13,60 1 013,00 13 776,80
Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek véetné rohd. :
..V.polozee je zapogitano zhotoveni a montaz oplechovani véetng rohi, dale zednické vypomoci a oprava nateru. ?
K9:13,6 13,60
127 | 76496Rpol Z+M aplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 800 mm m 14,90 928,00 13 827,20

Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek véetné rohd.

K8:14,9 14,90|

128 |76497Rpol Z+M oplechovani fims z poplast. plechu, r§ 420 mm | m 9_36] 694,00[ 6 495,84
Polozka je kalkulovana pro oplechovani fims véetné rohd. V poloZce je zapocitano zhotoveni a montaz oplechovani

K5:4*2,34 9,36| ,

129 | 76498Rpol Z+M oplechovani fims z poplast. plechu, r§ 300 mm l m 12‘43] 634.00‘ 791232
PoloZka je kalkulovana pro oplechovani fims véetn& rohd. V polozce je zapoditano zhotoveni a montaz oplechovani

K6:3:0.36 1%
K714 T T 41,40
130 |76401Rpol K12 Okapnice z poplast.plechu, r§.200mm, t1.0,6mm dod.a
ont. s N | m_ ) 379,00 2 653,00
i e i 7,00 ',
131 | 76402Rpol K13 Okapnice z poplast.plechu, r§.400mm, t..0,6mm dod.a
mont. m 570 507,00 2 889,90
132 (979 01-1111.R00| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,79 253,00 200,58
133 [979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,79 268,00 212,47
134 [979 08-1121.R00 Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 7.13 15,00 107,02
X R A
135 |979 08-2111.R00 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 0,79 216,00 171,24
136 |979 99-9997.RO0 Poplatek za skladku Cista sut t 0,79 191,00 151,42
137 113851067 Tabule plechova z poplast.plechu t1.0,6mm m2 145,18 946,00 137 336,69
K&, K7:12.48°0,3*1,2 4,49
138 [998764202R00 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vy8ky do 12 m % 2 358,20 1,85 4 362 67
Celkem za | 764 Konstrukce klempirské 290 411,95
Dil; |766 Konstrukce truhlarské

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 10




Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nj Rozpocet: 02
Objekt : 02 SO 02 SO 02
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
139 |766601113R00 |Montaz tésnéni pfipoj. spary, osténi, paska m 441,20 55,49 24 482,19
P A S e ]
otvorlt:2,4*4*18+0,9*215+0,6"2*15+2,4*10+1,5*10+1,1+2,4*2+1,5"2+2
,25%4 441,20
140 (2835527903 Folie okenni tésnici paropropustna $=100mm m 485,32 17,81 I 8 643,55
Trivrstva folie uréena k zakongovani spar kolem oken z vnéjsi strany objektu. Vytvari paropropustnou prepazku
umoziujici prostup vodni pary z piipojovaci spary mezi okennim ramem a zdivem do exteriéru. Odvodem vlhkosti
zajistuje dlouhodobg kvalitu tepelné izolaénich viastnosti PU pé&ny a tim pfipadné tvorbé plisni. {/n&jsi povrch je
_.mozno omitat vsemi b&znymi typy omitek nebo petivat,
441.2*1 1 485,32
141 [998766202R00 |Presun hmot pro truhlafske konstr., vysky do 12 m % 417,70 1,35 563,90
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 33 689,63
Dil: | 767 Konstrukce zameénické
142 |76701Rpol Z1 Plech.revizni dvitka stav.skfiné El, 60/80cm v¢.nétéru v
odstinu RAL 9016, dod.a mont kus 1,00 3784,00 3784,00
R RO (D 3 i 2 S L AOUS N 1,00)
143 [76702Rpol Z2 Plech.revizni dviika stav.skiiné HUP, 60/60cm v&.natéru v
pdstinu RAL 9016, dodamont . e sy kus | ... 1,004 5225,00 5225,00
1 1,00
144 | 76703Rpol Z3 Plech.revizni dvitka stav.skiiné HDS, 30/30cm vé.natéru v
odstinu RAL 9016, dod.a mont kus 1,00 2616,00 2616,00
R g e b+ 1,00}
145 |76704Rpol Z4 Sestava anténniho stozaru pro STA a SAT trojnozka
v.2m, pr.48mm, v&.zatéze 40x29cm, d+m kus 1,00 7 696,00 7 696,00
e QT gl 1,00]
146 |76705Rpol Z5 Zastfeseni vstupu 82/115cm, ocel.pozink.kce viz vykres
detaill, dod.a mont kus 1,00 14 953,00 14 953,00
viz detailni popis v tabulce zameénickych prvk PD a vykresu detaila | |
11:1 1,00
147 |998767201R00 |Pfesun hmot pro zamecénické konstr., vySky do 6 m | % 321,10 1,65 529,82
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 34 803,82
Dil: | 769 Otvorové prvky z plastu
148 |76901Rpol PL1 Systémovy prostup pro kabely, v.420mm v paté
integr.manzeta pro napojeni krytiny, d+m kus 2,00 1 200,00 2 400,00
Celkem za |769 Otvorové prvky z plastu | 2 400,00
Dil: |799 Zachytny systém
149 |79901Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A kus 10,00 1 200.00| 12 000,00
150 |79902Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A, koncovy, rohovy Kus 14,00 1 890,00| 26 460,00
e e e o
151 |79903Rpol Nerezové |lano pr.6mm m 120,00 170,()0] 20 400,00
152 |79904Rpol Montaz prvkl zachytného systému soubor 1,00 4 500'00| 4 500,00
P 1,00|
153 | 79905Rpol Technicky dozor pii provadéni ZS, zavére€na revize soubor 1,00 3 500,00| 3 500,00
[ I 1,00|
Celkem za |799 Zachytny systém | 66 860,00
Dil: |M21 Hromosvod
154 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodi¢e HVI m 60,00 113.90 6 834,00
155 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn pr.10mm, v€.podpér m 30,00 113,69 3410,70
156 |M2102Rpol Dodavka a montéz vodi¢e FeZn 8 vé podpér m 50,00 108,03 5 401,50
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nﬂ Rozpoget: 02
Obijekt . 02 SO 02 SO 02
P.g. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
157 |M2103Rpol Dodavka a montaz vodice FeZn 8 svorkovaného na
oplechovani atiky, v&.svorek m 125,00 108,16 13 520,00

158 |M2104Rpol Dodavka a montaz tyového jimace 1,5m, v&.svorek kus 2,00 666,40 1 332,80
159 [M2105Rpol Dodavka a montaZ pomocného jimace kus 10,00 83,55 835,50
160 [M2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 kus 10,00 89,41 894,10
161 |M2108Rpol Dodavka a montaz netfistivé trubky pr.32mm, pevné m 50,00 94,48 472400
162 |M2109Rpol Dodavka a montaz svorky 8§ kus 55,00 40,42 2 223,10
163 |M2110Rpol Dodavka a montaz svorky SP1 kus 4,00 49,75 199,00
164 [M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 6,00 46,57 279,42
165 |M21121Rpol Dodavka a montaz svorky SR03 kus 10,00 45,84 458,40
166 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 10,00 71,43 714,30
167 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materialu soubor 1,00 860,47 860,47
168 |M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 10,00 217,00 2 170,00
169 [M2115Rpol Demontaz stav.rozvodd hromosvodu vé.likvidace hod 20,00 218,00 4 360,0.
170 {[M2116Rpol Projekt skute¢ného provedeni hod 10,00 217,00 2 170,00
171 |M2116Rpol Uprava elektroinstalace hod 2,00 214,00 428,00
172 |M2118Rpol Revize hromosvodu hod 20,00 311,00 6 220,00
173 |[M2119Rpol Koordinace s uzemnénim véetné méfeni stav./nové hod 10,00 217,00 2 170,00
174 |M2120Rpol Lepeni podpér hod 30,00 218,00 6 540,00

Celkem za |M21 Hromosvod 65 745,29

@
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SOUPIS PRACI

Rozpocet 03 SO 03 JKSO
Objekt SKP
03 SO 03 Mé&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrazim|Nzaklady na m.|. 0
Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelar Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Cesky Krumlov
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoctoval Pocet listtl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 1745 424 0
Z|PSV celkem 630 587
R|M prace celkem 140 661
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem 2516 671
HZS 0
ZRN+HZS 2 516 671]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.n&klady+HZS 2 516 671]Ostatni naklady celkem
'Wpracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno: Jméno ;
Datum ; Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Ko nam a8 674 03 Tiehid
M3 50 210 i (228389216
Zaklad pro DPH 21,01% 2516 671 K&
DPH 21,0{% 528 501 K¢
Zaklad pro DPH 0,0[% 0 K¢
DPH 0,0{% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3045 172 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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. Stavba: [2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadraj Rozpocet: 03
Objekt: |03 SO 03 SO 03

. REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
" Stavebnidi___ _|__HSV_ [ PSV_ [ Dodavka | Wontaz | HZS

. 1 Zemni prace 44 403 0 0 0 0
18 Povrchové dpravy terénu 8 091 0 0 0 0
2 Zéaklady a zvlastni zakladani 8 070 0 0 0 0

. 3 Svislé a kompletni konstrukce 186 990 0 0 0 OW
4 Vodorovné konstrukce 16 101 0 0 - 0 0
5 Komunikace 23 048 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 518 0 0 0 0
62 Upravy povrch(i vngjsi 1108 079 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 21 306 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 5192 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 189 777 0 0 0 0
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavb 37 306 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 56 424 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 40 119 0 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 78 268 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 34 522 0 0 0
762  Konstrukce tesaiské 0 58 982 0 0 0
764  Konstrukce klempifské 0 316 785 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 67 236 0 0 0
769  Prvky z plastu 0 31430 0 0 0
784  Malby 0 63 0 0 0
799  Zachytny systém 0 43 300 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 140 661 0
_ CELKEM OBJEKT = | 174542a| 630587 Eeeses0 | ER140/661 | EiE=ranl0
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
P.2. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [113106121R00 |Rozebrani dlazeb 2 betonovych dlazdic na sucho [ m2 25,66 22,00| 564 58
stav okap.chodnik:(42,8+0,45*2+7,625)*0,5 25,66
2 |113107510R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm [ m2 25,66 95,00| 243794
stav.okap.chodnik:(42,8+0,45*2+7,625)*0,5 25,66
3 [113107525R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm l m?2 26,34 190,00| 5 004 60
stav.asfalt povrch podél objektu - podklad:(42,4+1,5)*0,6 26,34
4 |113108315R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 15 cm l m2 26,34 140'00| 368760
stav.asfalt povrch podél objektu:(42,4+1,5)*0,6 26,34
5 [139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horning tf. 3 l m3 2561 487.00] 12 47163
odkopavka, po odstranén'i stav.asfalt.povrchu podél 1
ARGl - —— p—l
odkopavka, po odstranéni
stav.okap.chodniku:(42,8+0,45*2+7,625)*0,5*0,55+(42,8+0,45*2+7,62
5)*0,1*0,7 17,71
6 |[162201203R00 |Vodorovné pfemist.vykopku, koleéko hor.1-4, do 10m [ m3 44,03 35_()0] 374278
N3 IOENO SIPOMISD.009 ] . cussssssssuisssssssscssussssssmsissnclussasse)
pro zpétné zasypy:18,4236 18,42
7 |162201210R00 |Priplatek za dals.10 m, kole¢ko, vykop. z hor.1- 4 l m3 44.03 75,00| 3 302,45
44,0327 44,03
8 [162701105R00 |Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m [ m3 7,19 149,00| 1 070,64
25,6091-18,4236 719
9 [167101101R00 |Nakiadani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 l m3 7,19 96.00| 689,81
vykopek na skladku:7,1855 719
10 [167101201R00 |Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruén& l m3 18,42 '246,00[ 4 532,21
vykopek pro zpétné zasypy. 18,4236 18,42
11 [171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m l m3 32,79 3|00| 262,36
namezideponii256091 T I I
na skiadku:7,1855 7,19
12 |175101201R00 |Obsyp objekiu bez prohozeni sypaniny l m3 18,42 306,00| 5 637,62
FENY 22300 PRGN SN LIRS sl )
(42,8+0,456*2+7,625)*0,5°0,35+(42,8+0,45*2+7 625)"0,1*0,3 10,52
13 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 l m3 719 139|00| 908,78
71855 T 7,19
Celkem za__|1 Zemni prace | 44 402,99
Dil: |18 Povrchové tpravy terénu
14 |180402111R00 |ZaloZeni trévniku parkového vysevem v roviné l m2 57,33 10‘091 573,25
podé| okap. chodnlku (42,8+0,45*2+7,625)*1+6 57,33
15 |181301102R00 |Rozprostieni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 l m2 57,33 26.00I 1 490,45
57,325 57,33
16 |182001121R00 |Plo$na uprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roviné l m2 57,33 1g'oo| 1089,18
57,325 ) B 57,33
17 100572400 Smés travni parkova |. bézna zatéz [ kg 2,87 67.00l 192,04
57,3250,05 2,87
18 |10364100.A Zemina pro zelené plochy l m3 8,60 552)00] 474654
57,325%0,15 8,60
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu | 8 091,45
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
19 |271531114R00 |[PolstaF zakladu z kameniva drceného 8-16 mm ] m3 14,18 569,00| 8 069,61
podsyp asfalt povrchu podé! objektu:(42,4+1,5)*0,6*0, 1 2,63
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
Pe& | Cislopolozky| Nazevpolozky IMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
podsyp
okap.chodniku:(42,8+0,45*2+7,625)*0,5*0,35+(42,8+0,45*2+7,625)*0,
1*0,5 11,55
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani ] 8 069,61
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
20 |342255024R00 |Pficky z desek porobetonovych tl. 10cm | m2_ .100 339|oo| 389,00
pod sifetni vjiez 0.6°0.85 24110855 1,00 -
21 |380941213RT3 |Vyztuz helikalni 1 x D 8 mm, drazka, ZB,dod.amont1xD 8
mm, Pvtahu 1128 MPa, drazka 28 L. m_|..... 161,281 1 157:00| 186 600,96
sanace cca 30% parapetnich paneli:(0,8*6*112)*0,3 161,28
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 186 989,96
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
22" pH17351115R00 RecnelL it b syl e e T 45,82 290,00 13 287,80
pocnont vyroviavky pod zateplent parapsiu:88'2.470, 1 | esssenemerealiesnn ARE 0
bednéni vyrovnavky hlav atik:84,6*0,1*2+38,4*0,1*2+0,25*0,1*4 24,70
23 [417351116R00 |Bednéni ztuzujicich pasl a véncl - odstranéni m2 45,82 51,4o| 2 813,35
A 45,82]
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 16 101,15
Dil: |5 Komunikace
24 [806903111R00.[Vyspravenf podkiadu po prekopech kamhrubg drcenim T« T 1284 485,50] 623416
doplnéni stav.asfalt.povrchu podél objektu -
podklad:(42,4+1,5)*0,6*0,25%1,95 12,84
20 [poBR04TITRO0. [yysprayent poddads po plekopech KA. obal et emslissbhaslnsanetld] 209000 1042669
doplnéni stav.asfalt.povrchu podél objektu - ;
podklad:(42,4+1,5)*0,6*0,1*1,95 514
Sl o) 7 T A T e AT R PR o TR 28,34 242,50| 6 387,45
dopinéni stav.asfalt povrchu podél objektu - vrchni ¢ast:(42,4+1,5)*0,6 26,34
Celkem za |5 Komunikace | 23 048,30
Dil: [61 Upravy povrchu vniténi
27 |612471413R00 |Uprava vnitinich stén aktivovanym Stukem s pfisad. m2 1,80 114,00] 205,20
ustiesniho vylezu-0.9°0.,554 T 1,80}
28 |612481211RT2 [Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény véetné I I '
vyztuzné sité a stérkového tmelu m2 1,80 173,50 312,30
U stfesnino WIeZw0,.80,6% T 1,80]
Celkem za |61 Upravy povrchu vnitini | 517,50
Dil: |62 Upravy povrchi vngjsi
29 |602015187RT6 |Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova
B S obizsamacistici.zmo/zmo, Vst L oMM, e I M2 ), 110857 167v°°| 185 131,91
omitka zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad
soklem:(42,38+0,474+0,2547 775+42,551 043119 5+ 1L BSOS b s 2819
omitka zatepleni fasady - nad spodni €asti v.60cm z
XPS:(42,38+0,4*2+0,55+7,475+42,55+0,4*4)*11,5-2,4*2,4*84-
24214 592,58
0,1°4,75+19,5%6 95+11,675°6,96+0,16°7 5524047552 | 225,45
os2aaozza s
omitka zatepleni osténi otvord:2,470,2573784+2,4°0,2574+2,1°0.25°8_| __ 157.80)
omitka viditelné Casti zatepleni
soklu:(42,95+0,4*2+18,15)*0,15+24*1+0,4*1,7+0,45*1,7+7,775*1,7 47,95
30 |602015191R00 |Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky m2 1108,57 21100| 23 280,06
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
Pg. | Cislopolozky| Nazevpolozky IMJ _mnozZstvi | cena/MJ celkem (K&)
K N e Co 1108,57
31 |620991121R00 g?hrg/véni vypIni vné&jsich otvora z leeni m2 504,00 22,oo| 11 088,00
2472.4%84+2.4%21%4 T 504,00)
32 |622300151R00 [Montaz soklové listy m 126,35 48,00| 6 064.80
systém.soklova lista:7,65+42,95+0,4*2+0,55+0,4*2+42 4+11,7+19,5 126,35
33 |622300153R00 |Montaz okapniho soklového profilu m 126,35 22,’00| 2779,70
S T e e e at e L | S
lidta:7,65+42,95+0,4*2+0,55+0,4*2+42,4+11,7+19,5 126,35
34 1622311512R00 [lzolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez povrch.lUpravy 6ks/m2
hmozdinek | m2 91,68 372.00| 34 103,10

..Viz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimaln! technicks, fyzikaln a jiné pozadavky na zabudovany material. |
zatepleni
soklui(42,95+0,4*2+18,15)°0,6+24"1,5+0,4*2,2+0,25*2,2+7,775%2,2 91,68
35 |622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakonéeny stérkou
s vyztuznou tkaninou

m2 76,16 57430‘ 43 714,69

Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikalni a jine pozadaviy na zabudovany material.

-------------------------------------------------------------------------- -

zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad

soklem:(42.38+0,4"4+0,25+7,775+42,55+0,4'3+19,5+11,675)*0.6 76,18

36 [622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 53,28 631,00 3361968
..Viz materizlovy standard PO, ktery definuje minimaini technicke, fyzikéini 2 jiné pozadavky na zabudovany material
zatepleni parapet(:84°2,4°0,25+4°2,4°0,3 53,28

37 1622312111R00 LDilataéni profil KZS pribé&zny dod.a mont. l m 6,00 157,00| 942,00
u spoje s SO 02:6 6,00

38 |622312113R00 |Dilatacni profil KZS rohovy dod.a mont. 1 m 22,50 154.00| 3 465,00
'L PRI R RS R SSTERRRRRR U ey
U BP0 S S0 05,8 reemsremnrrsmnnrresensmmnsssnnmnsssnnnsenrrshen 4,55
u spoje s SO 04:4,85 4,85

622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS tl.150 mm zakon¢.stérkou s
vyztuznou tkaninou

m2 821,49 438,00 359 814,28

Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikalni a jiné poZadavky na zabudovany material.

zatepleni fasady - nad spodni €asti v.60cm z
XPS:(42,38+0,4*3+7,625+42,55+0,4"2+0,35)*11,5-2,4*2,4*84-

2.421*4 587,41
0,1°4.75+19.5°6,95+11,67576,95¢0,15°7 557290473872 ..o o eeeeveefrnnes 22548
0,6°2.4°4+0,3"2,4°4 8,64

40 |622319553RV1 |Zateplovaci systém, osténi, XPS t1.30 mm zakon¢.stérkou s
vyztuznou tkaninou

m2 157,80 631,00 99 571,80

Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.

zalepleni osténl otvort:2,4°0,25°3%84+2,470,25"4+2,170,25"8-

2,470,25%*16 9,60

41 [622391112R00 |Priplatek za po¢et hmozdinek 8 ks/m2 m2 98,07 1g|oo| 1 863,31
cca 10% z ploch:(91,675+57,453+822,9188+8,64)*0,1 98,07

42 [622391121R00 |Piiplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 6 ks/m2 m2 1 093,08 23,00| 25 140,84
91,675+57,453+53,28+822,9188+148,2+8,64+9,6-98,687 1 093,08

43 1622391122R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 8 ks/m2 I m2 98,07 30,00' 2 942 06
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Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroé¢nosti budov ZS Za ng Rozpodet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
Pt | Cislopolozky | Nézevpolozky IMJ _mnozstvi | cena /I MJ celkem (K¢)
cca 10% z ploch:(91,675+57,453+822,9188+8,64)*0,1 98,07
44 1622401931R00 |Piiplatek za pracnost, celkova pl. otvori do 35% m2 822,92 20,00I 16 458,38
8229188 822,92
45 1622401971RZ1 |Piiplatek ke KZS stén, zvySeni pfilnavosti natérem -
USSR m2 ... 194,77 12,00 14 301,20
penetrace pod KZS:91,675+76,158+53,28+804,2138+8,64+9,6+148,2 1191,77 ‘
46 |622421491R00 |[Dopliky zatepl. systémd, rohova lista s okapniCkou m 704,30 41 ,ool 28 876,30
AL listy :2,4*3*84+2 4*4+2,1*8+13,7+12,2*3+7,6*3 704,30

47 |622421494R00 |[Dopliiky zatepl. systému, podparapetni lidta s tkan l m 346,50 65,00| 22 522,50
SRR o . (T RUSE TR 21120
pod oplechovani atik:135,3 135,30

48 |622422311R00 [Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. II, do 30 % l m2 952,94 83,00| 79 094,17
oprava stav.omitek pfed zateplenim fasady ‘
:(42,38+0,4°3+7,625+42,55+0.4°2+0, 84)°42 1:2.4 2484242174 L. ee S4439
0,174,76+19,577, 55+ 1.8757,9000,15 1,00 2104 7,002 o sesasalasass 2515
2,4*0,1*3*84+2,4*0,15*4+2,1*0,15"8 64,44

49 1622454311R00 |Oprava vnéjsich omitek cement.,hladkych do 30 % I m2 91,68 103'oo| 9 442,53
oprava soklu. pod
zatepleni:(42,95+0,4*2+18,15)*0,6+24*1,5+0,4*2,2+0,25*2,2+7,775"2,
2 91,68

50 [622473187RT2 |Priplatek za okenni listu (APU) - montaz véetn& dodavky liSty
____________________________________________________________ m | 631,20 37,00 23 354,40
APU listy kolem oken:2,4*3*84+2,4*4+2,1*8 631,20

51 |622481211R00 |Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény m2 47,95 ' 78,00] 3 739,91
presitovani viditelné ¢asti zatepleni
soklu:(42,95+0,4*2+18,15)*0,15+24*1+0,4*1,7+0,45*1,7+7,775*1,7 47,95

52 [622904112R00 |Ocisteni fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 1 044,62 25,00| 27 160,04
dtto opravy fasady:952,9418+91,675 1 044,62

53 |6202Rpol Utésnéni otvord po kotvach leSeni syst.ucpavkou
vé.povrch.upravy, dod.amont. . iieeseemeennales kus_|... 150,00 70,00 10 500,00
15*10 150,00 ’

54 16203Rpol Piiplatek za pouziti hydroizolaéniho lepidia pro montaz KZS
pod terénem, dod.a mont. m2 47,16 140,00 6 602,75
cast zatepleni
soklu:(42,95+0,4*2+18,15)*0D,5+24*0,5+0 4°0,5+0,25*0, 5+7 775°0,5 47,16

55 1283281311 Podlozka vymezovaci 50/50/3 mm [ kus 254,40 1,00] 254,40
K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montazi soklovych list

podiozky systém.soklova listy vé profezu:126,3572¢1.7 | 254,40]

56 (28342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou $.150mm,dl.2m kus 66,98 259,00 17 348,563
Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou & = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
tI.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umoziuje velmi pfesné spojeni s tepeiné izola¢nimi
deskami a zvy$uje odolnost proti vzniku trhlin. Délka 2 m. Spojky soklovych profill jsou sou¢asti dodavky.

.. Soucinitel tepelne vodivosticca 0,20 WiMK. . i periianaanaas
systém.soklova liSta ve profezu:126,35/2+3 8 66,98

57 |283502057 Okapnice s tkaninou plastova systémova m 132,67 26,00l 3 449,36
systém.okap.soklova lista:126,35*1,05 132.67

58 [283502544 Zatka EPS seda d=70 mm ] kus 6 759,05 1,oo| 6 759,05
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Soupis praci

_ Stavba: 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za n§ Rozpocet: 03
. Objekt: |03 S0 03 SO 03
. Pt | Cislopolozky| Nazevpolozky IMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
zatky na hmozdinky KZS
vC profezu:(821,4938+91,675+53,28+157,8)*6+13,5572 6 759,05
59 |58556630 Mineralni lepidio KZS l kg 239,74 12,00] 2 876,85
. presitovani viditeIné ¢asti zatepleni soklu:47,9475*5 239,74
60 |63180006 Tkanina vyztuzna pancéfova l m2 55,14 33.00] 1 819,61
presitovani viditelné casti zatepleni soklu:47,9475*1,15 55,14
l Celkem za |62 Upravy povrchu vnéjsi | 1108 079,18
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce
61 |596811111R00 |Kladeni dlazdic kom.pro pé&si, loZze z kameniva t&z. l m2 17,96 105'00I 1 886,20
zpétna montaz stav.okap.chodniku ( 70% ):25,6625*0,7 17,96
62 [632451024R00 |[Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm l m2 47,64 280,50] 13 363,02
vyrovnavka pod zateplent parapetii8872.4°0,1 . - eessenansafenrennindic]
vyrovnavka hlav atik:84,6*0,2+38,4*0,25 26,52
63 [632921913R00 [Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v&.dodavky
beton.dlazdic 50/50/6cm m2 7,70 405,00 3118,01
doplnéni poskozenych ¢Easti stdv.okap.chodniku ( 30% ):25,6625*0,3 7,70
64 |639571110R00 |Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku tl.100 m2 25,56 115,00] 2 939,00
podklad dldzdéného okap.chodniku :25,5565 25,56
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 21 306,23
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
65 [919731123R00 Zarovnéni stycné plochy Ziviéné tl. do 20 cm l m 44,80 47|90| 2 145,92
stav asfalt.povrch podél objektu:42,4+1,5+0,6+0,3 44,80
66 |919735114R00 Rezani stavajiciho Zivicného krytu tl. 15 - 20 cm l m 44,80 68,00] 3 046,40
stav asfalt.povrch podél objektu:42,4+1,5+0,6+0,3 44,80
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 5192,32
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
67 |941941031R00 Montéi leseni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m l m2 1 520,45 40|00| 60 818,00
losent fasady:44712,5°2:24°212+7,7-14,5+11 8°8+21,2°8 e
0,4*14,5+0,4*12,5*3 20,80
68 [941941191R00 Pl"iplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol.1031 l m2 6 081,80 6,00] 36 490,80
1520 45*4 6 081,80
69 [941941831R00 Demontaz leseni leh.fad.s podlahami,§.1 m, H 10 m l m2 1 520,45 20_00] 30 409,00
[1520,45 1 520,45
70 [944944011R00 |MontaZz ochranné sité z umélych viaken l m2 1 561,95 7'00| 10 933,65
ochranné sité leSeni
fasady.44*12,5*2+24*2/2+7,7*14,5+11,8*8+21,2*8+8*1*2+12,5*1+13*
1 1541,15
0 4*14,5+0,4*12,5*3 20,80
71 |944944031R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 l m2 6 247,80 1|00| 6 247,80
1561,95%*4 6 247,80
72 |944944081R00 Demontéi ochranné sité z umélych vlaken l m2 1 561,95 3.00] 4 685,85
[1561,95 1561,95
73 |944945013R00 |Montaz zachytné stfisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m l m 88,00 46,00| 4 048,00
v mistech, kde leSeni sousedi s chodnikem:44*2 88,00
74 1944945193R00 |Pfiplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 l m 352,00 12,oo| 4 224,00
. 88*4 352,00
75 |944945813R00 |Demontaz zachytné stfisky H 4,5 m, Sitky nad 2 m [ m 88,00 2o.oo| 1 760,00
88 88.00
. 76 [9401Rpo! Ochrana stiechy SO 02 proti poskozenl od leseni diev.fosny
pod stojky leSeni+plo$né 2x geotextilie m2 40,_9_5_ 260,00 10 647,00
. 11,735 40,95
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpoget: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (Kc)
77 |9402Rpol Ochrana stiechy SO 05 proti poskozeni od leSeni diev.fosny
pod stojky leseni+plosng 2xgeotextiie | m2 |...7%08 28000 18 473,00
20,3*3,5 71,05
78 |9403Rpol Ochrana stfechy SO 04 proti poskozeni od leSeni diev.fosny
pod stojky leSeni+plo§né 2x geotextilie m2 4,00 260,00 1 040,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy i 189 777,10
Dil: |95 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach
79 |9501Rpol Plast.flexi chranicka pro rozvody IT pod parapety dod.a mont
m 105,00 264,00 27 720,00
80 |9502Rpol Plast.flexi chranicka pro rozvody k piijimaci WIFI dod.a mont
__________________________________________________________ m_| . . 2540 264,00 6 705,60
3,6*2+8,5*2+0,6*2 25,40
81 |9503Rpol Pfemisténi stav.svétla k hlavnimu vchodu kus 1,00 780,00] 730'0’
e N L O e SR AR R 1,00
82 |9507Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 2 100'00| 2 100,00
M QAT eay g NIRRT AT g 1,00]
Celkem za |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 37 305,60
Dil: |96 Bourani konstrukci
83 196705201 TR00 QOB e e Oy e O i ez A 25,82 364,04 9400,97
stav.vyrovnavka parapett:2,4*84*0,12+2,4*4*0,17 25,82
84"|[7801524TRO0 fotugent omitsk vrSjbich MYC 4 S102 123 30,30 Kl ocllBehucd 2482 8.16] 8 524,07
dtto opravy fasddy:952,9418+91,675 1 044,62
85 [9601Rpol Vlybourani stavajiciho stfesniho vylezu vé.likvidace Kus 1,00 2 049,73 2 049,73
86 [979 01-1111.ROQ Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 26,81 133,53 3 580,29
87 |979 08-1111.R00| Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 53,63 158,80 8 515,70
88 979 08-1121.R00Q| Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 482,63 8,45 4 078,20
89 |979 08-2111.R00 Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m t 53,63 126,29 6772,34
90 979 99-0113.R00 Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 8,69 1 005,70 8 741,54
o e N o ool | R Y,
S IEEEEY LR T T T A —— [t ] 44,93 105,96 476113
53,6253-8,692 44.93
Celkem za |96 Bourani konstrukci | 56 423,97
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
92 |999281211R00 |Pfesun hmot, opravy vnéj. plastu vysky do 25 m | t 167.16] 240,00 40 118,75
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 40 118,75
Dil: 712 Ziviéné krytiny
93 |712311101RZ1 |Povlakova krytina stfech do 10°, za studena 1 x natér -
o O i R AN I AR Im2 ....... 168231 24,04 3 990,00
oo oweu siuhnl hptinui42°0.98 2T aR 02T TR0 183
19.5°0.550417 80 524 17.8°0.62 67,08
94 |712341559R00 |Povlakova krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim l m2 166,25 100,00 16 625,00
nova stfedni kiytina ( v&.zataseni pod oplech atik |
§42°0,5572+42°0, 25724 ATMMEERE e cennanensa stk s e 199,208
;9,5*0,55*2+17,8'0.5‘2+17.8‘O.5‘2 57,05
95 |71202Rpol Provedeni detaill povlak.krytiny a tepelné izolace kolem
nového stresniho vylezu, dod.a mont. kus 1,00 7 454,00 7 454,00
e e e SN B S A AR 1,00
96 |71207Rpol Utésnéni stav.vétracich otvorl stfechy PU pé&nou dod.a mont.
m 84,00 89,00 7 476,00
e S (Y VX0
97 62852258 Pas modifikovany asfaltovy stfesni s posypem m2 191,19 211 ,00| 40 340,56
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 6
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nd Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
.. Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimain’ technické, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany materil.
166,25*1,15 191,19
98 1998712202R00 |Pfesun hmot pro povlakoveé krytiny, vysky do 12 m ] %, 690,69 3,45 2 382,87
Celkem za |712 Ziviéné krytiny 78 268,43
Dil: |713 Izolace tepelné
99 |713131142R00 |Montaz izolace na tmel a hmo2d.4 ks/m2, cihla pina l m2 57,78 110_’50| 6 384,69
vnitfni strana atik - EPS tl.10cm (vZdy 2 vrstvy) j
:142,3%0,15"4+18*0,45*4 57,78
100 |713141131R00 |lzolace tepelna stiech piné lep.za studena,1vrstva l m2 28,74 72.00| 2 069,28
spadovy Kiin atikc (42BN 2 0.1 snssssass s iiaaiaains - - Jssame 2200
horni hrana atik - XPS tl.3cm:84,60,12+38,4*0,17 16,68
101 |283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm | m2 17,51 120.0()' 2101,68
.. Viz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikdin] a jiné pozadavky na zabudovany materia.
horni hrana atik - XPS t1.3cm:16,68"1,05 17,51
102 |28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S ] m3 6,07 1 937,4o| 12 057,36
..Viz materiélovy standard PD, Ktery definuje minimalni technicke, fyzkalni a jiné pozadavky na zabudovany materidl,
vhitini strana atik - EPS tl.10cm vé.profezu:57,78*0,1*1,05 6,07
103 [28375981 Klin pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm l m 126,63 19'25] 2 437,63
.. Viz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimalni technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material.
spadovy klin atik:(42,3*2+18*2)*1,05 126,63
104 156284075.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast.8/60x175mm kus 237,00 3[00] 1 896,00
vnitini strana atik - EPS tl.10cm (vzdy prvni vrstva)
:(42,3*0,15*4+18%0,45*4)*4+5,88 237,00
105 |56284081.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm l kus 237,00 17,80] 4 218,60
ynitini strana atik - EPS ti.10cm (vZdy druha vrstva;)' ---------
:(42,3*0,15*4+1870,45"4)"4+5,88 237,00
106 | 58556630 Mineralni lepidlo KZS [ kg 202,23 12|oo] 2 426,76
vnitfni strana atik - EPS t1.10cm:57,78*3,5 202,23
107 |998713202R00 |Piesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m | % 489,59 1.90 930,22
Celkem za |713 Izolace tepelné 34 522,22
Dil: | 762 Konstrukce tesarské
108 |762341630R00 |Bednéni okapovych fims z desek tvrdych l m2 74,42 216.50] 16 110,85
A Al s TR SarnaTal
K3:135,3%0,55 74,42
109 |762361114R00 |Montaz spadovych klinl plochy do 120 cm2 l m 273,00 22.30' 6 087,90
drev.rost pod OSB desky atik: ... eceeeeceeniasascsnnnnnsannss
(at8 4580, 138 340, 12 0 sl
laté 45/40:135,3
110 | 762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostfedky pro stfechy l m3 2,48 1117,00 2 765,36
laté 45/40:135,3*0,045*0,04 0,24
111 [762911121R00 |Impregnace feziva tlakovakuova l m3 0,62 1939,00 1193,07
SRR ONIEGER i ARG oY SRR
ate 45060 137.70048°0.06 e AT
laté 45/40:135,3*0,045%0,04 0,24
112 |60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm ] m3 0,68 6 255,00] 4 234,01
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7




Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n§ Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
P& |Cislopolozky| Nazevpolozky |MJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
diev.rostpll OSBIMNEatik - sisssssrsseussssscanTee v
laté 45/60:137,7°0,045°0.06" 1,1 o oeeeeeeemneeeecfennee O
laté 45/40:135,3°0,045%0,04*1,1 0,27
113 |60726123 Deska drevostépkova t1.25 mm I m2 81,86 304,00 24 884,38
... Viz materilong standard PD, ktery definuje minimaln! technicks, fyzfichinl & B gosadavicy ni zabudovany materidl
I R —— E——— :
K3:74,415"1 1 81,86
114 |998762202R00 |[Pfesun hmot pro tesaiské konstrukce, vysky do 12 m | % 570,21 6,50 3 706,39
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 58 981,94
Dil: | 764 Konstrukce klempirské
115 |764410850R00 |Demontaz oplechovéani parapetd,rs od 100 do 330 mm l m 211,20 19,00] 4 012,80
stav.parapety 842 4+4°2 4 211,20
116 |764430850R00 |Demontaz oplechovani zdi, r§ nad 600 mm l m 135,80 zo,oo[ 2 715|0Q
stav oplechovani zdi:135,3+0,5 135,80
117 |764908302RT3 |Oplechovani parapetl z poplast.plechu, r§ 230 mm plech
t]-p_-?_[T][ﬂ ____________________________________________________ m.. L. .050 488,00 244,00
K4:0,5 0,50
118 |764908304RT3 |Oplechovani parapetl z poplast.plechu, r§.370 mm plech
t‘I‘OBmm ______ e e e e | (1 ! R 201,60 585,00 117 936,00
K1:84*2,4 201,60
119 |76491Rpol Oplechovani parapetu z poplast.plechu, r5.420 mm plech
t_lﬂﬁmm ____________________________________________________ ;19,60 646,00 6 201,60
K2:4°2 4 9,60
120 {764928306R00 |Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 850 mm m 135,30 367,00 49 655,10
Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek v&etné rohu.
.V poloZce je zapocitano zhotoveni a montéz oplechovani véetné roht, dale zednické vypomoci a oprava natéru.
K3:135,3 135,30
121 1979 01-1111.R00| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,74 252,00 187,19
122 1979 08-1111.R00| Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,74 266,00 197,58
123 |979 08-1121.R0OQ| Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 6,68 15,00 100,27
0,742766*9 6,68 f
124 1979 08-2111.R0Q Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 0.74 215,00 159,7
125 1979 99-9997.R0Q Poplatek za skladku cista sut t 0,74 190,00 141,13
126 {13851067 Tabule plechova z poplast plechu t1.0,6mm m2 138,01 941,00 129 863,65
K3:135,3"0,85*1,2 138,01
127 |998764202R00 |Presun hmot pro klempirské konstr., vySky do 12 m I % 2902,70 1.85 5 369,99
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 316 785,02
Dil: | 766 Konstrukce truhlarské
128 |766601113R00 |Montaz tésnéni pfipoj. spary, osténi, paska l m 806,40 59,oo| 47 577,60
kolem vyplni otvort:2,4*4*84 806,40
129 12835527903 Félie okenni t&snici paropropustna §=100mm | m 887,04 21,00 18 627,84
Trivrstva folie uréena k zakon&ovani spar kolem oken z vnéjsi strany objektu. Vytvéaii paropropustnou prepazku
umoziujici prostup vodni pary z pfipojovaci spary mezi okennim ramem a zdivem do exteriéru. Odvodem vihkosti
zajistuje dlouhodobé kvalitu tepelné& izolaénich vlastnosti PU pény a tim pfipadné tvorbé plisni. Vnéjsi povrch je
| ._mozZno omitat vSemi béznymi typy omitek nebo pretirat. ...
806,4*1,1 887,04
130 |998766202R00 [Presun hmot pro truhlafské konstr., vysky do 12 m ] % 763,45 1,35 1 030,66
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 67 236,10
Dil: |769 Prvky z plastu
131 | 76901Rpol PL1 Systémovy prostup pro kabely, v.420mm v paté
integr.manzeta pro napojeni krytiny, d+m kus 1,00 550,00 550,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8




. Soupis praci
Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n Rozpoget: 03
- Objekt : 03 SO 03 1 SO 03
- pe | Cislopolozky| Nézevpolozky .~ | MJ .mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
1 1,00
132 |76902Rpol Plastova kryci mfizka pr.100mm,se siti proti hmyzu dod.a
mont. kus 56,00 280,00 15 680,00
133 |76904Rpol PL2 Okno pro ploché stfechy 110/110cm,polykarbonat
tizoldyojsklo, zatepleny ram , dod.amont. | LT, e 1,00f 1520000 15 200,00
. \;iz detailni popis v tabulce plastovych prvka PD !11:1 1,00 x
Celkem za |769 Prvky z plastu | 31 430,00
Dil: |784 Malby
i R S T l.m2]......58 8,00] 14,40
u stfe$niho vylezu:1,8 1,80
135 |784195212R00 [Maboa tekuta bild, 2x [L.m2 | 1,80 27,00| 48,60
u stieSniho vylezu: 1,8 1,80
& Celkem za |734 Malby | 63,00
Dil: |799 Zachytny systém
136]79501Rpol GRS prvek Cryetal S00/600A_ —~— == | kos ]800 1200,00] 10800,00
9 9,00
137 §79902Rpol otiet prvek Crystal B00BOOR, koncovy, rohely [Lkus | 400 1890,00] 7560,00
4 4,00
138 |79903Rpol A wesponm [.m [ ... 102,00] 170,00} 17 340,00
102 102,00
139 179904Rpol - IMontaz prvkd zachyingho systému soubor] 1,005 100,00] 5 100,00
1 1,00
140 [79905Rpol - [Technicky dozor pfi provadeni ZS, zévérecna revice [ souborf 1,00/ 2500,00] 2 500,00
1 1,00
Celkem za |799 Zachytny systém | 43 300,00
Dil: |M21 Hromosvod
141 |M2100Rpol Dodavka a montaZ kabelu CYKY 3x1,5 m 10,00 37,82 378,20
142 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodiée HVI m 195,00 114,00 22 230,00
143 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodiée FeZn pr.10mm, vé.podpér m 45,00 113,61 511245
144 |M2102Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 v&.podpér m 165,00 108,13 17 841,45
145 [M2103Rpol Dodavka a montaz vodice FeZn 8 svorkovaného na
oplechovani atiky, vé.svorek m 110,00 108,08 11 888,80
146 |M2104Rpol Dodavka a montaz tyéového jimade 1,5m, vé&.svorek kus 9,00 671,09 6 039,81
147 [M2105Rpol Dodavka a montaz pasku FeZn 30/4mm m 120,00 124,55 14 946,00
148 |M2105Rpol Dodéavka a montaz dratového jimade, vé.svorek
vé.pifslusenstvi kus 10,00 122,92 1229,20
149 IM2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 kus 13,00 89,63 1165,19
150 |M2108Rpol Dodavka a montaz netfistivé trubky pr.32mm, pevné m 225,00 94,69 21 305,25
. 151 [M21091Rpol Dodavka a montaz izolovaného jimaée v&.drzaku kus 2,00 942,99 1 885,98
152 IM2109Rpol Dodavka a montaz svorky SS kus 75,00 40,31 3023,25
153 |M2110Rpol Dodévka a montaz svorky SP1 kus 10,00 49,74 497 40
154 |M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 8,00 46,58 372,64
l 155 [M21121Rpol Dodavka a montaz svorky SR02 kus 5,00 45 84 229,20
156 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 13,00 71,32 927,16
157 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materialu soubor 1,00 857,64 857.64
l 158 [M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 10,00 216,00 2 160,00
159 [M2115Rpol Demontaz stav.rozvodi hromosvodu vé.likvidace hod 45,00 218,00 9810,00
160 [M2116Rpol Piesun stavajiciho osvétleni na objekt SO 05 hod 2,00 306,00 612,00
' 161 M2116Rpol Projekt skuteéného provedenti hod 10,00 310,00 3 100,00
162 |M2118Rpol Revize hromosvodu hod 24,00 311,00 7 464,00
I 163 [M2119Rpol Koordinace s uzemné&nim véetné méfeni stav./nové hod 10.00 216,00 2 160,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9




Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 03
Objekt : 03 SO 03 SO 03
p.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
164 |[M2120Rpol Lepeni podpér hod 25,00 217,00 5 425,00
Celkem za |M21 Hromosvod 140 660,62

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10




. SOUPIS PRACI
Rozpocet 04 SO 04 JKSO
Objekt SKP

. 04 SO 04 Mérna jednotka
Stavba Podcet jednotek 0
2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrazim|Naklady na m.j. 0
Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelar Typ rozpoctu

. Zpracovatel projektu
Objednatel Mésto Cesky Krumlov
Dodavatel Zakazkové Cislo

l Rozpoétoval Podet list(

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoctové naklady
HSV celkem 1810 497 0

Z|PSV celkem 2 094 051

RIM prace celkem 219 542

N|M dodavky celkem 0

ZRN celkem 4124 090

@ LT, A, G744 01 Tiehid
QB3 59210, LIC: C22i8450216

HZS 0

ZRN+HZS 4 124 090]Ostatni naklady neuvedene

ZRN+ost.naklady+HZS 4 124 090]Ostatni naklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno:

Datum : Datum ; Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Zaklad pro DPH 21,0{% 4124 090 K¢
DPH 21,01% 866 059 K¢&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K¢
DPH 0,0 % 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 990 149 K¢
Poznamka:
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Stavba: |2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrajRozpocet: 04
Objekt: |04 SO 04 SO 04

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 76 638 0 0 0 0
18 Povrchové Upravy terénu 20 328 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 19 553 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 16 961 0 0 0 0
5 Komunikace 15 260 0 0 0 0
62 Upravy povrch@ vngjsi 1287 092 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 30571 0 0 0 0
91 Doplfiujici prace na komunikaci 3485 0 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 201 070 0 0 0 0
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavh 6 485 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 80 293 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 52 761 0 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 935 555 0 0 0
713 lzolace tepelné 0 651 980 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 13 407 0 0 0
762  Konstrukce tesarské 0 72722 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 245 791 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 21543 0 0 0
767  Konstrukce zamecnické 0 102 102 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 8 850 0 0 0
799  Zachytny systém 0 42 100 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 219 542 0

CELKEM OBJEKT 1810497 2094 051 0 219 542 0
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpocet: 04
Objekt 04 SO 04 SO 04
P.¢. | Cislo polozky ) Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil; |1 Zemni prace
1 1113106121R00 |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho l m2 50,17 27,oo| 1 354,52
stav.okap chodnik:(43,35+0,5*14+2,3+18,11+2,775+26,8)*0,5 50,17
2 [113107510R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm l m2 50,17 115,oo| 5 769.26
stdv.okap.chodnik -
podklad:(43,35+0,5"14+2,3+18,11+2,775+26,8)*0,5 50.17
3 [113107525R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm | m2 17,44 231|oo| 4 028,41
stav.asfalt. povrch podél objektu - podklad:(18,5+10,565)*0,6 17.44 ;
4 |[113108315R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, zivice tl. 15 cm [ m2 17,44 171‘00| 2982,07
stav.asfalt.povrch podél objektu:(18,5+10,565)0,6 17,44
5 [139601102R00 [Ruéni vykop jam, ryh a Sachet v horniné tf, 3 l m3 39,85 594'00| 23 673,45
odkopavka, po odstranéni
Sthv.okmp.chodnikui(43,35+0,5°14+2,3+18.41%2,775+26,8)°0.5°0,55 1 - emsido)
(43,4510,5714+2,3+18 1142 TT5+28.8)0. 10,7 .. e ermrermnernsmansehunnsnenndos]
odkopavka, po odstranéni stav.asfalt.povrchu podél
objektu:(18,5+10,565)"0,6"0,3 5,23
6 [162201203R00 |Vodorovne pfemist.vykopku, kole¢ko hor.1-4, do 10m l m3 69,68 103,00] 7 176,54
E T T, woum—=LX
pro zpétné zasypy:29,8208 29,82
7 1162201210R00 |[Priplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop. z hor.1- 4 I m3 69,68 92,00| 6 410,11
69,6751 69,68
8 [162701105R00 |[Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m [ m3 10,03 181 ,00] 1 816,06
39,8543-29,8208 10,03
9 |167101101R00 [Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnoZstvi do 100 m3 l m3 10,03 115‘00| 1 163,89
vykopek na skladku:10,0335 10,03 '
10 |167101201R00 [Nakladani vykopku z hor.1 + 4 - ruéné [ m3 29,82 300,00| 8 046 24
pro zpétne zasypy:29,8208 29,82
11 [171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vySku pfes 2m [ m3 4989 1o|00| 498,88
na SKIadky. U s R ]
na mezideponii:39,8543 39,85
12 |175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny I m3 29,82 373'oo| 11 123,16
zpétny zasyp kolem
objektu:(43,35+0,5714+2,3+18,11+2,775+26 80,5035 ___I......17.59)
(4345405144 2,3+ 18, 1.1 2 I e cimensnienisimalormensncs o]
(18,5+10,565)°0,60.3 5,23
13 |199000002R00 [Poplatek za skladku horniny 1- 4 [ m3 10,03 169,00] 1 695,66
10,0335 10,03
Celkem za |1 Zemni prace " | 76 638,25
Dil: |18 Povrchové Upravy terénu
14 [180402111R00 |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné l m2 115,34 13,00| 1 499,36
podél okap.chodniku:(43,35+0,5*14+2,3+18,11+2,775+26,8)*1+15 115,34
15 1181301102R00 [Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 115,34 33,001 3 806,06
115,335 115,34
16 |182001121R00 |Plosna uprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roviné [ m2 115,34 23,oo| 2 652,71
115,335 115,34
17 100572400 Smés travni parkova |. bézna zatéz l kg 577 34,00] 484 441
115,335"0,05 Bl
18 |10364100.A Zemina pro zelené plochy [ m3 17,30 687,00| 11 885,24
115,335%0,15 17,30
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu | 20 327,76
Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n1 Rozpodet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
19 1271531114R00 _Polétéfzakladu z kameniva drceného 8-16 mm [ m3 24,32 804,00I 19 552,72
podsyp asfalt povrchu podel objektu:(18,5+10,565Y06°0.1  ________|........ g
podsyp
okap chodniku:(43,35+0,5714+2,3+18,11+2,775+26,8):057035 | .. ..17.58)
(43,35+0,5*14+2,3+18,11+2,775+26 8)*0,1"0,5 5,02
|Celkem za |2 Zaklady a zvlaStni zakladani | 19 552,72
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
20 |311271176RT4 Zdivo z tvarnic hladkych tl. 25 cm tvarnice pevnost P4 l m2 21,18 801 ,ool 16 961,18
A2 42,35%0,25"2 21,18
|Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 16 961,18
Dil: |5 Komunikace
21 |566903111R00 |Vyspraveni podkladu po prekopech kam.hrubé drcenym l t 8,50 435.50| 4 127,48
doplnéni stav.asfalt povrchu podél objekta- | ] "
podklad:(18,5+10,565)*0,6*0,25%1,95 8,50 .
22 |566904111R00 |Vyspraveni podkladu po piekopech kam.obal.asfaltem l t 3,40 2 030,00| 6 903,22
dopinéni stav.asfalt povrchu podél objekta - | ]
podklad:(18,5+10,565)"0,6"0,1*1,95 3,40
23 |572952111R00 |Vyspraveni krytu po prekopu asf.betonem tl.do 5 cm l m2 17.44 242.5o| 4 228,96
dopinéni stav_asfalt povrchu podél objektu - vichni | |
¢ast:(18,5+10,565)*0,6 17,44
Celkem za |5 Komunikace | 15 259,65
Dil: [62 Upravy povrchi vnéjsi
24 [602015187RT6 |Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova
hydrofobiz.samoZisticl, 2mo/2mo, TSty S e m2__|...1.285:41 173,00 219 607,50
omitka viditeIné ¢asti zatepleni i
soklu:41,975*1,25+2,32*2,85+0,675*2,65+0,5"2,5+0,5*0,5+18,1*0,3+3
N O s U TP LRI [T adeed
800010418, 8.0, 15 2R 2N 2 L 8 0B ssssscssfussues LN
ia-ﬂeﬁle-m 'brﬂﬁ s i e e i et | o
stiechou:15,655*0,5+42,3*0,5+0,5%0,5*14+0,75°0,5'2 33,23

[nizsi cast: 3 075*3+9 865*3+45 795*3-2,4*0,6"8-2,4*1,2*3-1,2*0,6"3-
2 194 22

2,4*0,35+2,1*0,35*2+0,3%0,35*2+1,2*0,35*2

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nq Rozpocet: 04
Obijekt : 04 SO 04 SO 04
P.&. | Cislo polozky. Nazev polozky u MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)

25 |602015191R00 |Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky m2 126941 22,00 27 926,97
1269,4075 1269,41

26 |620991121R00 |Zakryvani vypini vnéjsich otvoru z leSeni 1 m2 174,24 23,00| 4 007,52
2,4%0,6*8+2,4*1,2*5+1,2*0,6°3+2 4*2,1+4,8*1,2"7+4 8°3"7 174,24

27 |622300151R00 |Montaz soklové listy m 142,31 49~00| 6 973,19
systém.soklova
ligta:17,825+42,65+0,5*14+18,1+3,075+9,865+45 795+0,4-2,4 142,31

28 [622300153R00 |Montaz okapniho soklového prefilu m 142,31 23,'00| 3273,13
systém okap.soklova
lista:17,825+42,65+0,5*14+18,1+3,075+9,865+45,795+0,4-2 4 142,31

29 1622311512R00 [izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez povrch.apravy 6ks/m2
hmozdinek m2 14273 385,00 54 950,74
. Viz materialovy standard PD, ktery definuie minimaini technicke, fyziksini 2 jiné pozadavky na zabudovany materia!.
zatepleni
soklu:41,975*1 ,75+2,32*3,35+0,675*3,15+0,5*3+0,5*1+18,170,8+3,12
507 . i . 102,02
9,865*0,65+18,3*0,65+21,8*0,75+3,4*1,25+1,8*1 40,71

30 |622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakonceny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 39,87 594,00 23 684,56
_.Viz materisloyy standard PD, tery definuje minimaini technické, fyzikalni 2 jiné po2adavky na zabudovany materiz|
zatepleni - pruh nad nizsi
stfechou:15,655°0,6+42,3*0,6+0,5*0,6*14+0,75*0,6*2 39,87

31 |622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 28,98 527,00 15 272 46
__Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material.
SN S S L 1 s
vyssi casta 80254 e feeeen e 98D
nizsi éast:1,2*0,35*3+2,4*0,35%13 12,18

32 [622312113R00 |Dilataéni profil KZS rohovy dod.a mont. | m 11,50 160'00l 1 840,00
USPOIE SSOOSB,5 . .ieesessemeneeesnesssssessns|esesace o
u spoje s SO 03:5 5,00

33 |622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS t1.150 mm zakon¢.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 230,62 593,00 136 759,14
56°0,65"14

34 [622312753RV1 |Zateplovaci systém, osténi, min.desky, tl. 30 mm
zakoné.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 3,36 843,00 2 832,48
. Viz matetialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a iné poZadavky na zabudovany materid
osteni zatepleni: | o ieeeeseceeeeceaenemeaesfacasnaaeaaad
niz&i &ast:2,4*0,35+2,1*0,35*2+0,3*0,35*2+1,2*0,35"2 3,36

36 [622319553RV1 |Zateplovaci systém, osténi, XPS tl.30 mm zakoné.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 51,45 1 089,00 56 029,05
. Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini 2 jiné poZadavky na zabudovany materia
[USRLERMIBIONE === =~ sl T e
vy§si ¢ast4,8°0,25°14+3°0,25%14+1,2%0,25*14 31,50
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nq Rozpocet: 04

| Obijekt : 04 SO 04 SO 04

— -
P& | Cislopolozky | ... .Nazevpolozky . . .. ... ...|.MJ |mnozstvi] cena/MJ | celkem (KS)
nizsi
&ast:1,2*0,35*3+0,6*0,35*6+2,4*0,35*11+2,1*0,35*2+0,6*0,35*16+1,2 !
*0,35*8 19,85 i
36 |62232Rpol Zateplovaci lidtovy systém, fasada, XPS tl.150mm
) zakoné.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 67,15 594,00 39 886,51

Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikélni a jiné poZadavky na zabudovany material,

zatepleni skladba PL1 ( XPS ). y

vy88i cast 18,1140,6+42,65:06-07°0,6'6:0.675°06724217°06 | 3443
niz&i ¢ast:3,075%0,6+9,865%0,6+45,645°0,6-4,35*0,6+0,3*0.6 32,72
37 |62233Rpol Zatepl.listovy systém, fasada, EPS Sedy t1.150mm
zakoné.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 821,89 454,00 373 139,97

zatepleni skladba PL1 (EPS ). e )
vySsi cast:18,1179,256+0,7579,145,377.977+42.65° 1195 . .eeeei]enee. 51840
2,329,15+15,655'8,15+0,75°5,965 .. eeeeeesfeeeeedon?d)

5,3*4,1*7-4,8*1,2*7-4,8*3*7 10,99

niP5] GAst3, 075340, 665+ 3+45.645°3.2,4°0 6'6-2,41 231, 20,63 | |

C 2 SRR S 148,40

odedet zatepleni skladba PL2 :-4,35*3+0,3*1,2"2+2,1*1,5 -9,18

38 |62234Rpol Zatepl.listovy systém, fasada, miner.vata tl.150mm
zakon¢, stérkou s vyztuznou tkaninou m2 9,90 555,00 5 494,50

Viz materialovy standard PD, kiery definuje minimalni technickeé, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material

zatepleni skladba PL2 :

nizsi cast:4,35*3,6-0,3*1,2°2-2,1°2.4 9.90

39 [622391112R00 |Priplatek za poget hmozdinek 8 ks/m2 l m2 282,07 20.0(1' 564145
230,6225+51,45 282,07

40 [622391122R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 8 ks/m2 1 m2 282,07 32,00] 9 026,32
230,6225+51,45 282,07

41 |622401931R00 |Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvort do 35% l m2 1162,12 21,00| 24 404,49
230,6225+99,702+821,8942+9,9 116212

42 |622401971RZ1 | Priplatek ke KZS sten, zvySeni prilnavosti natérem ?
penetranim s m2 | 457,14 13,00 5942,
penetrace pod KZS ( pouze u kontaktniho
):142,7292+28,98+230,6225+3,36+51,45 457 14

43 1622421491R00 |Dopliiky zatepl. systému, rohova lista s okapnickou l m 496,45 43_00‘ 21 347,35
AT ST TTUTETIIIR ..
vyS8i East4.8"1443°14+1,2714+5,3°14+8 5°14+4,65714+10+12,31672 | 21588
niz&i ¢ast:3,75*3+1,2*3+0,6%6+2,4*14+1,2*10+0,6*16+2,1*2 77,85

44 |622421494R00 |Doplriky zatepl. systémi, podparapetni lista s tkan l m 282 89 68,00| 19 236,18

45 |622422311R00 86,00] 102 275.83
53°4,1'7-48"1.2°7-48°3°7 10,99]
0.7°7.8°6+0,675°7,82+0,65°7 5*14
0,7"4/65°6+0,67574,6572+0,65°4 6514 2 68,12
560,654 50,96

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s, Strana 4




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
W - |
p.c. | Cislopolozky | S T A ...Nazevpolozky .o LMY .mnozstvi | cena/MJ celkem (K<)

46 |622454311R00 107,00] 15 272,02
oprava omitek
soklu:41,975%1,75+2,32*3,35+0,675*3,15+0,5*3+0,5%1+18,170,8+3,12
T P RITH S SIIRT PIRESRRSORNERY NP PR
9,865*0,65+18,3*0,65+21,8"0,75+3,4*1,25+1,8™1 40,71

27 |622473187RT2 |Priplatek za okenni litu (APU) - montaz véetné dodavky listy

39,00 7 839,00

48 1622481211R00 81,00 6 605,49
presitovani viditelné ¢asti zatepleni
soklu:41,975%1,25+2,32*2,85+0,675*2,65+0,5"2,5+0,5"0,5+18,170,3+3
2000 e A AR A 58,42
9.865°0,15+18,3°0,15+21,8*0,26+3,4*0,75+1,8"0,5 13,12

29 |622904112R00 |OCisténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 l m2 1 331,98 27‘00] 35 963.54
dtto opravy omitek:1189,2538+142,7292 1331,98

50 |6202Rpol Utésnéni otvortl po kotvach leseni syst.ucpavkou f
o oo AR — kus |..... 165,00 73,00 12 045,00
16,5*10 165,00

51 |6203Rpol Priplatek za pouziti hydroizolaéniho lepidla pro montaz KZS
pod terénem, dod.amont. o eeeeeeeeeedes m2 | 6118 145,00 8871,10
&ast zatepleni
soklu:41,975%0,5+2,32*0,5+0,675*0,5+0,5%0,5+0,5*0,5+18,170,5+3,12
505 e s RS b S S S Ri 3380
9,865°0,5+18,3*0,5+21,8'0,5+3,4'0,5+1,8°0,5 27,58

52 1283281311 Podlozka vymezovaci 50/50/3 mm Kus 286,00 1100| 286.00
K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montazi soklovych list

sodiosky system soklova ity vé protezu 14231724138 | 288,00}

53 |28342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou $.150mm,dl.2m kus 74,00 268,00 19 832,00
Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou § = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
t1.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umoziuje velmi pfesné spojeni s tepelné izolaénimi
deskami a zvy3uje odolnost proti vzniku trhlin. Délka 2 m. Spojky soklovych profilii jsou sou¢asti dodavky

_.Soucinitel tepelné vodivosti cca 020 WimK, ... ...
systém, soklova lista v profezu:142,31/2+2,845 74,00

54 1283502057 Okapnice s tkaninou plastova systémova l m 149,43 27,00 4 034,49
systém okap.soklova lista:142,31*1,05 : "149,43

55 1283502542 Zatka mineralni d=65mm, tI=15mm kus 81,00 2.00] 162,00
zatky na hmozdinky KZS v¢ profezu:(9,9+3,36)"6+1,44 o 81.00

56 283502544 Zatka EPS seda d=70 mm kus 8 140,00 1[00] 8 140,00
sy T hmosdinky Kz T mmm————
v& profezu:(142,7292+230,6225+51,45+67,149+821,8042+39,873) 6+
17,6926 8 140,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5




Soupis praci

Stavba 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.¢. | Cislo poloZky | Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
57 |58556630 Mineralni lepidlo KZS kg 407,75 13,00 5 300,70
piesitovani viditelné ¢asti zatepleni soklu:81,5493*5 407,75
58 163180006 Tkanina vyztuzna pancéfova l m2 93,78 34,00] 3188,58
pfesitovani viditelné ¢asti zatepleni soklu:81,5493*1,15 93,78
Celkem za |62 Upravy povrchu vnéjsi - | 1287092,10
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
59 |596811111R00 [Kladeni dlazdic kom.pro pési, loze z kameniva t€z. [ m2 35,12 105h00| 3 687,31
zpétna montaz stav.okap.chodniku ( 70% ):50,1675*0,7 35,12
60 |632451024R00 |Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tl. 50 mm l m2 53,55 230_50] 15 019,37
pod parapety:102°0,25 s sssvadsss s s s sTRs sV s sana 22208
pad atiky:48,15%0,35+9,170,175+9,6*0,25+36™0,2 28,05
61 |632921913R00 [Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v&.dodavky
beton.dlazdic 50/50/6cm m2 15,05 405,00 6 095,33
doplnéni poskozenych &asti stév okap chodniku ( 30% ):50,1675*0,3 15,05 g
62 [639571110R00 |Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku tl.100 m2 50,17 115,00] 5 769,26
podklad dlazdéného okap.chodniku :50,1675 50,17
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 30 571,27
Dil: |91 Dopliujici prace na komunikaci
63 [919731123R00 |Zarovnani sty¢né plochy Ziviéné tl. do 20 cm m 30,07 47|go| 1 440,11
stav.asfalt. povrch podél objektu:18,5+11,065+0,5 30,07
64 |919735114R00 |Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm m 30,07 68,00| 2 044,42
stav.asfalt povrch podél objektu:30,065 30,07
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 3 484,53
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
65 |941941031R00 |Montaz ledeni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H 10 m l m2 1 636,70 ' 40,00[ 65 468.00
R U PO
vyssi
¢ast:44,7*11,5+2,4*13+15,6%9,5+0,9*7*2+18,2*11+43,2*7+0,7*7*14+0
A = L 1 38995
nizsi ¢cast:2,3*4+11,9*4+45,8*4+4 51 5 246,75
66 |941941191R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti leSeni k pol. 1031 m? 6 546,80 s,oo] 39 280,80
1636,7*4 6 546,80 .
67 |941941831R00 |Demontaz le$eni leh.fad.s podlahami,$.1 m, H 10 m m2 1 636,70 2olgg| 32 73.{‘
1636,7 1636,70
68 |944944011R00 |Montaz ochranné sité z umélych vlaken m2 1944,70 7‘oo| 13612,90
ochranna SICIESCTIINIINE o eerestettsssniiiiinsanisals
vyssi
&ast:44,7*11,5+2 4*13+15,6*9,56+0,9*7*2+18,2*11+43,2*7+0,7*7*14+0
A 1389,85
(NP ol o AN .2 1 A 0 L SO PRl
nizsi ¢ast:2,3*4+11,9*4+45 8*4+4 5*1 5+1*4*3 258,75
69 |944944031R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 l m2 7 778,80 1.oo| 7 778,80
1944.7°4 ) 7778,80
70 |944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umeélych viaken l m2 1 944,70 3|00| 5834,10
1944,7 1944,70
71 |944945013R00 |Montaz zachytné strisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m l m 119,40 46,00] 5 492,40
U niz&i CAstii45,8%2+11,972+2*2 "119,40
72 [944945193R00 [Priplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 [ m 477,60 12|00| 5731,20
(a2t VS RETISSIN e s s R 477,60
73 [944945813R00 |Demontaz zachytné stiisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m ] m 119,40 go,ggl 2 388.00
119,4 119,40
Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s, Strana 6




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroc¢nosti budov ZS Za n1 Rozpoget: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
74 |9401Rpol Ochrana stfechy SO 05 proti poskozeni od leSeni diev.fodny
LA L T R A, 31 s ey 26000 22750,00
15,1*3,6+9,9*3,5 87,50
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy | 201 070,20
Dil: [95 Dokongovaci konstrukce na pozemnich stavbach
75 |9501Rpol Uprava oploceni s brankou + zpétna montaz m 3,00 295,00 885,00
76 [9502Rpol Repase stav.ocelového zebfiku na stfechu vé.novych nartérd
a prodlouzeni kotveni kus 1,00 3 500,00 3 500,00
77 |9507Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 2 100,00 2 100,00
i eaae | 1,00
Celkem za |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 6 485,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
7o gee7052011ROU |OcsiEnhloRonove vrst GO IUCH [m2 | .. 53,55 362,00] 19.383,29
S ks RS, | L
stav.atiky:48,15*0,35+9,1*0,175+9,6*0,25+36*0,2 28,05
) el U R N A ey Lkos |20 7.00| 14,00
stav.dveie:2 2,00
80" |968072456R00  {Vybourani kovovych dvefnich zérubni pl. nad2m2 [m2 [ .50 12400 624,96
stav.dvere:2,4*2 1 5,04
Gl LY TN T A NN . W, —" 69,80 25,00] 1745,00
stav.plyn. potrubi:41,5+8,3+9,2+0,5*2+0,7*14 69,80
32 [197801524 1R 00 R e b asessia) ..m2_ [ 133198 8,00] 1065586
dtto opravy omitek:1189,2538+142,7292 1331,98
83 |9601Rpol Vybourani a odstranéni stav.lapace stres.splavenin
v¢.likvidace kus 3,00 331,00 993,00
84 |9602Rpol DemontaZ stav.ocelového zebfiku na stfechu vé.likvidace )
kus 1,00 621,00 621,00
85 |9603Rpol Demontaz stavajici vétraci mfizky v¢.likvidace kus 2.00 76.00 152,00
86 |9604Rpol Demontaz stavajiciho venkovniho osvétleni s cidly kus 3,00 64,00 192.00
87 |9605Rpol Demontaz stavajiciho oploceni s brankou pro zpétnou
montaz po Upravé ! m 3,00 137,00 411,00
88 |9606Rpol Vybourani a odstranéni stav.stresni vpusti v&.likvidace kus 3,00 294.00 882.00
89 |9607Rpol Odfezani stav.litin,potrubi 150mm nad stiechou vé.likvidace
kus 2,00 127,00 254,00
90 |9608Rpol Demontaz stav.vétracich kominkl nad stfechou v¢.likvidace
kus 17,00 71,00 1 207,00
91 |9609Rpol Demontaz stav.odvétrani VZT nad stfechou vé.likvidace
kus 1,00 330,00 330,00
92 |9610Rpol Demontaz stav.domaciho telefonu v¢.likvidace kus 1,00 133,00 133,00
93 [979 01-1111.R00Q| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 33,47 151,00 5 054,12
94 [979 08-1111.R00{ Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 66,94 160,00 10 710,74
95 1979 08-1121.R0Q| Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 602,48 9.00 5 422,31
96 |979 08-2111.R0Q| Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 66,94 129,00 8 635,53
97 [979 99-0113.R0OQ) Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 576 1 014,00 5835,57
TR S e R O A IS S oaes ety [\SRSRSTTS
S AR K e T I T —————_ ..t |....et18]  11500] 7036.52
66,9421-5,755 61.19
___|Celkem za |96 Bourani konstrukci | 80 292,89
| Dil: {99 Stavenistni pfesun hmot
| 99 ]999281211R00 |Presun hmot, opravy vn&j. plastu vysky do 25 m [ t | 21984 240,00 52 761,21
___|Celkem za__| 99 Stavenistni presun hmot 52761,21
Dil: [712 Ziviéné krytiny
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 04 “
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)

100 |712300832R00 |Odstranéni PVC krytiny stfech do 10° 2vrstvé vé.kotveni !
T .2 N 767,69 15,00 11 515,28
stav stredni krytina: 18,3*41,95 767.69

101 |712373111RT1 [Krytina stfech do 10° félie, & kotev/m2, na beton tl.izolace do
250mm, vé.dodavky kotev ! s ez o 2 B~ 1,310.68 357,00 467 913,37
povlak kr'yiina sk-ladby A1 Z;/é.vglfa-ééﬁi na 'a'li'k'y ----------
R AN e L AN v A —— — 411,20
8.66970,4572+44,8570,35+44,85°06+025°14%08 | . 5251]
SR ot DRI e o SOUUSUUSURRE SR oN-l:
poviak kryiina skladi)y A2 ( v(:”vytaieni naatiky [
)41,65%9,45*2+9 45%0,1*4+9 450,54 809,87

102 |712378003R00 Atikové_ okapnlce .z.popleilfg.f)'l??f\u r$.250 mm lm 105,80 117,00[ 12 378,60
K4:105 8 105,80

103 |712378006R00 |Rohova lista vnéjsi z poplast.plechu rs.100 mm l m 246.13 4330[ 11 814,24
'skladba A2:18,4*2+0,5*4+0,1*8 39,60 ‘

104 [712378007R00 [Rohova lista vnitini z poplast.plechu r§.100 mm l m 246,93 43,00| 11 852,64
A R A B O A e e e
A1:44,857248,665°2+0,2571440,45:2+0,35°2+0,45714444852 = | 208,13
skladba A2:18,4*2+0,5*4 38,80

105 |712391171R00 [Povlakova krytina stiech do 10°, podklad. textilie l m2 1 310,68 6,00' 7 864,09
[pod poviak krytinu skiadby AT ( vé vytazent na atky T
A MY 1144 8570, 15 vsssrssassssesmmmmmnmmmrelesees 411,38
8,665:045°2+44,85°0,36+44,85°0,6+0.25° 1408 HOFRAAL A
9.86570,55+44,8570,6+2.64570,6+8.665°0.35 .ireeererrnifoo....38:98
pod povlak krytinu skladby A2 ( v& vytazeni na atiky
}:41,65%9,45°2+9,45*0,1*4+9 45°0,5%4 809,87

106 |712391172R00 |[Povlakova krytina stfech do 10°, ochran. textilie | m2 1226,17 6,00 7 357,04
pod tepizolaci sklady A18,665744,85+5,3°0,25°7444.85°0,1572 | WS
44,8570,2572+8,66570,257210,2570.257 14 ooeeeeeeeeenn)on. 2768
pod tep.izolaci skladby A2:41,65%9 45*2 787,19

107 |71201Rpol Provedeni detailu stfesni krytiny u stfesni vpusti systémové
T N——————— kus [.......300] 309500 9285,00
nizsi stiecha:3 3,00

108 |71203Rpol Provedeni zatopové zkousky té&snosti krytiny dle CSN EN 75
O Y AN MY s asisosissssl Soutor) 1,000 720500 7 20504
nizsi stfecha: 1 1,00

109 |71204Rpol Provedeni vakuové zkousky tésnosti krytiny dle CSN EN
T ——— souborl, eeeea u00) 720500 7.205,00
nizsi strecha:1 1,00

110 |71205Rpol Okapmce okraje strechy z poplast.pl_e.(zr'u.nﬁr.éaoo [ l e W 93,80 352,00| 33 017,60
K5:93.8 93,80

111 | 71206Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni izolace soubor 1,00 1 033100] 1 033,00
R 1,00}

112 [71207Rpol Utésnéni stav,vétracich otvorl stfechy PU pé&nou dod.a mont

______________________ m 89,40 67,00 5989,80

S S R R i e e i R 89,40

113 |979 01-1111.ROQ Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,68 244,00 1873,16

114 1979 08-1111.R0Q| Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 7,68 258.00 1 980,64

115 |979 08-1121.ROQ Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 69,09 15,00 1 036,38
R I Y

116 1979 08-2111.RO0 antmstaveniétni d?_p‘raya suti ??.10 m l t 7.68 208,00 1 596,77
767685 e T,00)

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8




Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za ng Rozpocet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.¢. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
117 1979 99-0181.R00 Poplatek za skladku suti - PVC stiesni krytina t 7,68 214,00 1 642,86
118 28322011 Félie stfesni PVC tl.1,5 mm, s PES nosnou vlozkou urena
pro mechanické kotveni, typ IF1 m2 1 441,75 169,00 243 655,75
...Viz materiglovy standard PD, tery definuje minimaini technické, fyzikaln a jiné poZadavky na zabudovany material,
AIIIROAS L s ccmmamcasaa s ot 550.99) '
A2:809,865*1,1 890,85
119 |67390521 Textilie jutarska netkana 120 g/m2 | m2 1441,75 12:.00 17 301,00
_.Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany materié|
J11:500.8168° 08 . . s cesssssrnsiinisivess T 550,
A2:809,865"1,1 890,85
120 |69366198 Geotextilie 300 g/m2 8. 200cm 100% PP I m2 1 348,79 22,00 29 673,38
__Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material
L T SR S 48289
A2:787,185"1,1 865,90
121 [998712202R00 |Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 12 m [ % 12 279,53 3,45 42 364,40
] Celkem za | 712 Ziviéné krytiny 935 554,99
Dil: [713 Izolace tepelné
122 |713131142R00 |Montaz izolace na tmel a hmozd.4 ks/m2, cihla pina l m2 171,93 110‘50] 18 998,04
vnitini strana atik skladby A1 - EPS tl.10cm (vzdy 2 vrstvy)
144,8570,772+44,8570,772+8 66570 8"4*025°0.7°2°14  ....feeens 128,24
vnitini strana atik skladby A2 - EPS tl.15cm :9,45%0,35°4+0,35*0,35*4 13,72
123 [713141125R00 |[lzolace tepelna stiech, desky, na lepidlo m2 2 370,17 72‘00] 170 652,28
tep.izolace skladba A1 ( 2 wrstvy ):(8,665°44,85¢5.3°0.2577)°2 __...]..... 130,50 :
tep.izolace skladby A2 ( 2 vrstvy ):(41,65*9,45*2)*2 1574,37
124 1713141131R00 |lzolace tepelna stiech plné lep.za studena, 1vrstva l m2 15,65 372.50] 5 829,55
horni hrana atik skladby A1 - XPS : ~ -
. 3om:45,575°0,18+8,865°0,18+3,045°0,18+8,865°0,1 _f _  11.23
horni hrana atik skladby A2 - XPS t.3cm:18,4"0,12*2 4,42
125 1283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm ] m2 16,17 120,00[ 1939,87
Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material
>horni hrana atik skladby A2 - XPS tl.3cm:4,461*1,03 4,59
126 [28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S | m3 18,77 1987,00 37 301,35
...Viz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimalni technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany materidl
vnitini strana atik skladby A1 - EPS tl.10cm
Ve profezu: 188.208%0,1°1,05 . oo oooiieeeennnennnnnnnnnnnnfennnani O
vnitini strana atik skladby A2- EPS tl 10cm
v& profezu:13,72%0,15*1,05 2,16
127 128375872 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 120 mm [ m2 1 220,64 149,00 181 875,03
_Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikalni 2 jing pozadavky na zabudovany material
tep izolace skladba A1 v¢ profezu:(8,665744,85+45.370.25°7)°1,03 | ... 409,04
e tep.izolace skladby A2 v¢.profezu:787,185*1,03 810,80
128 (28375873 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 140 mm | m2 1 220,64 169,00 206 287,79

Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikaini a jiné poZzadavky na zabudovany material

Strana 9




Soupis praci

Stavba ; 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
P.. | Cislopolozky | e b - Nézevpolozky IMJ _mnozstvi | cena/MJ |  celkem (K&)
1ep.zolace skladba A1 vé.profezu.(8,665°44,85+5,3°02577)"1.03 [ 4.5
tep.izolace skladby A2 v¢.profezu:787,185*1,03 810,80
129 [56284075.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast 8/60x175mm | kus 640,00 8,00] 5 120,00
vnitini strana atik skladby A1 - EPS tI.10cm (vzdy prvni vrstva)
:158,208°4+7,168 640,00
130 |56284081.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm l kus 697,00 17,80] 12 406,60
vnitini strana atik skladby A1 - EPS tI.10cm (vzdy druha vrstva)
SRR AT 1 R e er PP (I 640,00
vnitini strana atik skladby A2 - EPS tl.15cm :13,72*442,12 57,00
131 |58556630 Mineralni lepidlo KZS l kg 601,75 13,00] 7 822,72
vnitini strana atikskladby A2 - EPS tl. 15cm:13,72*3,5 48,02
132 |1998713102R00 [Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m ] t 8,33 450,00 3 747,20
Celkemza |713 Izolace tepelné : ' ' : 651 980,44
Dil: | 721 Vnitfni kanalizace
133 |721176224R00 |Potrubi PVC svodné (lezaté) v zemi D 160 x 4,0 mm l m 5,40 374|50[ 2 022,30
pvc potrubl u geigri:3*1,8 5,40
134 {72101Rpol Osazeni lapace stiesnich splavenin, vé.obetonovani [ kus 3.00 980,00| 2 940,00
3 3,00
135 155243560 Lapa¢ stfeSnich splavenin DN 150 l kus 3,00 2 794,50| 8 383,50
3 3,00
136 1998721102R00 [Presun hmot pro vnitini kanalizaci, vysky do 12 m l t 0,12 496,50 61,65
Celkem za |721 Vnitini kanalizace ' 13 407,45
Dil: [762 Konstrukce tesarské
137 |762341630R00 |Bednéni okapovych fims z desek tvrdych [ m2 101,00 216.50[ 21 866,50
pod oplech.okraju stiechy:93,8°0 4 37,52
138 [762361114R00 [Montaz spadovych klint plochy do 120 cm2 l m 216,60 22,30| 4 830,18
Y BEE HID SRR R CORNES
118 45/60:108.8+0,25720 e " P—
laté 45/40:105,8 105,80
139 |762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostfedky pro strechy l m3 3.01 1117,00 3 367,'
laté 45/40:105,8°0,045%0,04
140 |762911121R00 |Impregnace feziva tlakovakuova l m3 0,49 1939,00 949,33
o ] SRR R —
ot D L I sttt e 0,20
laté 45/40:105,8*0,045*0,04 0,19
141 160515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 cm2 dl. 400-600 cm [ m3 0,54 6 255,00 3 368,94
Al Al SRS O (S SR T S
late 45/60:110,870.04570.06°1 1 0.3
laté 45/40:105,8*0,045*0,04*1 .1 0,21
142 160726123 Deska drevostépkova t1.25 mm [ m2 111,10 304,00 33 774,40
...z materialovy standard FD, Keery definuje minimaini technické, fyzikalni 2 jiné pozadavky na zabudovany material
L SRR
LG HEETES: M Y S — : B ..59,83
pod oplech okraju stiechy - K5:37 52*1 1 41,27
143 [998762202R00 |Pfesun hmot pro tesarskeé konstrukce, vysky do 12 m % 702.34 6,50| 4 565,21

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 04
Objekt : 04 SO 04 SO 04
pP.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
|Celkem za |762 Konstrukce tesafské 72 721,87

Dil; | 764 Konstrukce klempifské

144 |764352820R00 |Demontaz zlabli pulkruh. rovnych, r$ 500 mm, do 30° m 84,70 32_00] 2 710,40
stav.Zlaby:42,35*2 84,70

145 |764359820R00 |Demontaz kotliku ovalného, sklon do 30° kus 4,00 75.0{]] 304.00
stav kotliky:4 4,00

146 |764410850R00 |Demontaz oplechovani parapeti,r$ od 100 do 330 mm l m 102,00 19,00] 1 938,00
stav.parapety:4,8*14+1,2*3+42,4*13 102.00

147 764430810R00 |Demontéz oplechovani zdi, r$ do 250 mm [ m 9,10 20,00] 182,00
stav.atiky:9,1 9,10

148 |764430840R00 [Demontaz oplechovani zdi,r$ od 330 do 500 mm [ m 129,75 20.00| 2 595,00
stav.atiky:45,15+9,6+3+18*2*2 129,75

149 |764454803R00 |Demontaz adpadnich trub kruhovych,D 150 mm l m 37,60 31 ,00| 1 165,60
stav stfedni svody:9,8*2+12+6 37,60

150 |764908304RT3 |Oplechovani parapetu z poplast.plechu, r$.370 mm plech
006 MM e m | .. 67,20 413,00 27 753,60
K3:14%4,8 67,20

151 | 764908309R00 |Oplechovani parapetl z poplast.plecht, r$ 470 mm plech
NGG_rIj[T] _________________________________________________ R, R 34,80 810,00 28 188,00
K2:2,4*13 31,20

152 |764918331R00 |Z+M.lemov.z popl.plech.na plochych stiech. r§ 180 l m 1,10 220,00| 242,00
viz detailni p
K11:1,1 ;

153 | 764928103R00 |Z+M oplech.parapetu z popl.plechu vé.roht rs 200 [ m 76,00 293,00 22 268,00

Polozka je kalkulovana pro oplechovéni zdi a nadezdivek véetné rohl '

..V_polozce je zapogitano zhotoveni a montaz oplechovani véetng rohd, déle zednické vjpomoci a oprava natéru.
K6:76 76,00}

154 |764929504R00 |Z+M odpadni trouby z popl.plechu, kruh.do D150 mm l m 42,30 175,()0] 7 444,80
viz detailni popis v tabulce klempifskych prvka PD !11:42,3 42,30

155 |76401Rpol K7 Prodlouzeni potrubi edvétrani VZT prim.200mm z
poplastplechu, dodamont .. o 1,00] 483,00 483,00
viz detailni popis v tabulce klempifskych prvkd PD !!!:1 1,00

156 |76402Rpol Z+M Zlabl z popl.plech podokapni pilkruh.rs 500mm l m 93,80 455,oo| 42 772,80
K8:93,8 93,80

157 |76403Rpol Z+M kotliku Zlabového konického pro zlab r$.500 z
L AL 1 ST TTT—— kus | 4,00 345,00 1.380,00
viz detailni popis v tabulce klempifskych prvku PD !!1:4 4,00

158 |979 01-1111,R00/Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,97 256,00 249,01

159 1979 08-1111,R00/0dvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,97 271,00 263,60

160 [979 08-1121.R00| Pfiplatek k odvozu za kazdy daisi 1 km t 8,75 16,00 140,07
0,972698*9 8,75

161 |979 08-2111,R00]Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 0,97 218,00 212,05

162 |979 99-9997 ROO| Poplatek za skiadku Cista sut t 0,97 193,00 187,73

163 (13851067 Tabule plechova z poplast plechu t1.0,6mm m2 105,90 957,00 101 344,00
G SRR RN RS S, PO
KEOIROSMEE s
KO 22 eI
K10:42,3°0 52 e st S el A
K11:1,1°0,18*1,2 0,24

164 |998764202R00 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 12 m % 2 144 51 1,85[ 3 967,33
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpoget: 04
Objekt : 04 SO 04 1 SO 04
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Celkem za |764 Konstrukce klempiiské _245791,00
Dil: | 766 Konstrukce truhlarské
165 [766601113R00. [Montaz tesnéni pfipoj. spary, osténi, paska O 294,80} 52,00] 15 329,80
A2 2273274 2,472113+1,2°2°5+0,6°2'8+1.2°6+0,6'6 | 28598
2,4+2 2*2 6,80
166 2835527903 Félie okenni tésnici paropropustna §=100mm l m 324,28 ,13|oo] 5 837,04
Trivrstva folie urCend k zakon&ovani spar kolem oken z vnéjéf strany objektu. Vytvarfi paropropustnou pfepazku
umoznujici prostup vodni pary z pfipojovaci spary mezi okennim ramem a zdivem do exteriéru, Odvodem vihkosti
zajistuje dlouhodobg kvalitu tepelné izolagnich vlastnosti PU pény a tim pfipadné tvorbé plisni. Vnéjsi povrch je
mozZno omitat vSemi b&Znymi typy omitek nebo pfetirat.
el a5 2428
167 1998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m %, 279,10 1,35 376,78
Celkem za | 766 Konstrukce truhlarské 21543,42
Dil: [767 Konstrukce zameénické & .
168 |76701Rpol Z1 \{enkovni ocel.zebfik pozinkovany, v¢.kotveni provedeni
IO NCR A L —— kus__].......:00]  10406,00 10 406,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvka PD !11:1 1,00
169 |76702Rpol Z2 Plech.revizni dvirka stav.skiiné El, 80/60cm v&.natéru v
S B G o et L I 1,00f 279500 2795,00
viz detailni popis v tabulce zamec¢nickych prvkt PD !11:1 1,00
170 |76703Rpol Z3 Plech.revizni dvifka stav.skiiné HDS, 30/30cm v&.natéru v
odstinu RAL 9016, dod.amont . eeeeeeeeeeeeeeaaeeelo kus |.......1:00]  2200,00 2200,00
viz detailni popis v tabulce zameénickych prvka PD !11:1 1,00
171 |76704Rpol Z4 Hlinikova vétraci mrizka 30/30cm ve.sitky proti hmyzu,
R T AP R 17 kus .......200] 103500 2 070,00
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvkia PD !11:2 2,00
172 |76705Rpol Z5 Hlinikova vstupni dvefe 240/210cm, 2kfidlé
bezpeén.izol.dvojsklo, stavé&+samozav., dod.a mont kus 1,00 83 089,00 83 089,00
Dvefe budou opatfeny signlizaénim pasem piskovanim dle vyhlasky MMR ¢.398/2009 Sb,
ve vySce 1500mm nad podlahou (§ 50mm)
Veetné D+M nerezovych madel dle vyhlasky MMR
O 0 O, s e e
viz detailni popis v tabulce zamegnickych prvko pony T 1,00
173 |998767202R00 [Presun hmot pro zameénické konstr., vySky do 12 m % 833,40 1,85 1 541_.'
Celkem za | 767 Konstrukce zémeénické 102 101,79
Dil: | 769 Otvorové prvky z plastu
174 176901Rpol PL1 Sanaéni stfesni vtok DN 125 s PVC pfirubou
v&.nastaveni stav.potrubi, dod.a mont. kus 3,00 1 850,00 5 550,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvii PD 1113 | 3,00
175 | 76902Rpol PL2 Systémovy odvétr.kominek kanalizace DN 125
v¢.nastaveni stav,potrubi, v&.tésnéni, dod.a mont. kus 200 1 650,00 3 300,00
viz detailni popis v tabulce plastowych prvki PD 112 | 2,00
Celkem za_|769 Otvorové prvky z plastu | 8 850,00
Dil; |799 Zachytny systém
176 |79901Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A [ kus 8,00 1 200‘00] 9 600,00
177 | 79902Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A, koncovy, rohovy [ Kus 4,00 1 890500| 7 560,00
178 |79903Rpol Nerezové lano pr.6mm m 102,00 170'00] 17 340,00
R R B o A QB B S T K 102,00}
179 |79904Rpol Montaz prvkii zachytného systému- soubor 1,00 5 100;}0[ 5100,00
5 R 1,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 12




. Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za n1 Rozpoget: 04

Objekt ; 04 SO 04 SO 04
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K<)
180 |79905Rpol Technicky dozor pfi provadéni ZS, zavéreéna revize soubor 1,00 2 500,00 2 500,00

I o o ([ 1,00

Celkem za | 799 Zachytny systém | 42 100,00
Dil: |[M21 Hromosvod
181 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodice HVI m 150,00 768,71 115 306,50
182 |[M2102Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 v& podpér m 250,00 108.18 27 045,00
183 |M2103Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 svorkovaného na X

oplechovani atiky, v&.svorek m 180,00 108,14 19 465,20

184 |M2104Rpol Dodavka a montaz tyCového jimace 1,5m, v&.svorek kus 9.00 670,05 6 030,45
185 [M2105Rpol Dodavka a montaz pasku FeZn 30/4mm m 160,00 60,64 9 702,40
186 |M2106Rpol Dodavka a montaz pomocného jimace kus 20,00 83,54 1 670,80
187 [M2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 kus 14,00 89,40 1 251,60
188 [M2108Rpol Dodavka a montaz netristivé trubky pr.32mm, pevné m 150,00 94,59 14 188,50
189 [M2109Rpol Dodavka a montaz svorky SS kus 230,00 40,52 9 319,60
190 |M2110Rpol Dodavka a montaz svorky SP1 kus 4,00 49,72 198,88
191 [M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 4,00 46,59 186,36
192 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 14,00 71,27 997,78
193 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materialu soubor 1,00 857,66 857,66
194 |M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 18,00 217,00 3 906,00
195 |[M2115Rpol Demontaz stav.rozvodd hromosvodu v¢.likvidace hod 25,00 217,00 5 425,00
196 |M2116Rpol Uprava elektroinstalace hod 7.00 215,00 1 505,00
197 |M2117Rpol Uprava stavajiciho osvétleni hod 1,50 215,00 322,50
198 |M2118Rpol Revize hromosvodu hod 7,00 309,00 2 163,00

Celkem za |M21 Hromosvod 219 542,23

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s, Strana 13




SOUPIS PRACI

I—io_zpoéet 05 S0 05 JKSO

Objekt SKP

05 SO 05 Mérna jednotka
Stavba Podet jednotek 0
2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrazim({Nzklady na mj. 0
Projektant SP studio s.r.o., Architektonicka kancelar Typ rozpodétu
Zpracovatel projektu

Objednatel Mésto Cesky Krumlov

Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpodétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 1705 032 0

Z|PSV celkem 1 589 609

R|M prace celkem 197 009

N|M dodavky celkem 0

ZRN celkem 3491 650

HZS 0

ZRN+HZS 3 491 650]Ostatni néklady neuvedené

ZRN+ost.néklady+HZS 3 491 650 Ostatni naklady celkem
F"Fgrprac-:wral Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jmeéno: Jméno ;

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

g o . A% 67401 Trebic
B39 vio G C228559216

Zaklad pro DPH 21,0|% 3491 650 K¢
DPH 21,0|% 733 247 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH 0,0]% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 224 897 K¢
Poznamka:

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba: |2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nadrajRozpoget: 05
Objekt: |05 SO 05 SO 05
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV._ [ a | Montaz HZS

1 Zemni prace 161 337 0 0 0 0
18 Povrchové Upravy terénu 23184 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 49 828 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 204 036 0 0 0 0
5 Komunikace 19 607 0 0 0 0
62 Upravy povrchd vnéjsi 931677 0 0 "0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 11 871 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 9738 0 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 133 806 0 0 0 0
95 Dokonc&ovaci konstrukce na pozemnich staviy 1000 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 108 164 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 50 785 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 41 146 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 515 589 0 0 0
713  lzolace tepelné 0 270719 0 0 0
762  Konstrukce tesaiské 0 34 953 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 222 776 0 0 0
766  Konstrukce truhlarské 0 51 940 0 0 0
767  Konstrukce zamecénické 0 379 206 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 17 100 0 0 0
799  Zachytny systém 0 56 180 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1705032 1589609 0| 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
] e | | i |
P.6. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [113106121R00 |Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho I m2 34,36 19,57| 672.33
stav.okap chodnik.{14,33+8,13+20.1+3,8+15+5.25+2,1)'0.5 34,36
2 [113107510R00 [Odstranéni podkladu pl. 50 m2.kam.drcene t.10 cm I m2 34,36 86,24[ 2 962,78
stav.okap.chodnik - podklad:(14,33+8,13+20,1+3,8+15+5,25+2 1 )*0,5 34,36
3 |113107525R00 [Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené £.25 cm l m2 22 .41 186,95| 4 188,99
RVCEERGIEIGEE T RS ORI
1PR(11,25+0888,85/2°4)08 | ... sssssssssssesacd Lt
1NP:(3,9+14,85+3 5+2,4)*0,6 14,79
4 1113108315R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2. zivice tI. 15 cm I m2 22,41 126,97 2 845,02
stavasfaltpovrch podelobjekty: ]
20 E5/2.0) 0.6 i e " A
1NP:(3,9+14,85+3,5+2,4)*0,6 14,79
5 [131201201R00 [Hloubeni zapazenych jam v hor.3 do 100 m3 l m3 93,37 436,31| 40 737,17
stav.jdma na zapadni
strané:3,5%1,5*4,15+4,1*1 52 7+4 5*1 5*1,9+2,25*1 ,5*3,6+30 93,37
6 |131201209R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni zapaz.jam v hor.3 I m3 93,37 21'29] 1987.79
93,3675 93,37
7 1132201110R00 [HIoubeni ryh §.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNE [ m3 15,30 238,08| 3 642,62
propojeni drenaze do stav.kanalizace:17*0,6*1.5 15,30
8 |132201119R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.3 l m3 15.30 g4yo5l 1 438,97
9 [139601102R00 593,46 21322,48
10 [151101102R00 I 94,87| 4 835,52
stav.jama na zapadni
strané:3,5%4,2+1,5°4,2+44 1*2 7+4 51,942 253 6+1 52126 50,97
11 [151101112R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 4 m [ m2 50,97 46,41l 2 365,52
. 50,97 50,97
12 1162201102R00 [Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 50 m [ m3 166,15 17|69] 2939,15
ok ok oo s AL ROR W—7
- na mezideponii:93,3675+15 3 108,67
13 [162201203R00 |Vodorovné pfemist.vykopku, koleéko hor.1-4, do 10m l m3 64,18 91 ,68| 5 883,77
LR TR (- XX
pro zpétné zasypy.76,5481-48,3 28,25
14 1162201210R00 Pfiplatek za dal$, 10 m, kolec¢ko, vykop. z hor.1- 4 [ m3 128,35 37|20] 11 192,50
64,1772*2 128,35
15 [162701105R00 |Vedorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m l m3 58,87 171,19| 10 077,70
vykopek celkem:98,3875+15,3+35.9291 el 450
odecet vykopku pro zpétné zasypy -76,5481-9,18 -85,73
16 [167101101R00 |Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 [ m3 116,35 113,48| 13 203,23
vykopek na skladku58.8685 oo donn 5887
| vykopek pro zpétné zasypy.57,48 57,48
17 1167101201R00" [Nakladani vykepku z hor.1 = 4 - rucna [ m3 28,25 274 58| 7 756,34
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Obijekt : 05 SO 05 SO 05
P.e. | Cislopolozky | . ... ... Nazev p_tflg}*glfy;,,,;;,,___,..________-_l__l_V_l-_J,_ .mnozstvi | cena/MJ celkem (K<)
pro zpétné zasypy:28,248 28.25

18 |171201201R00 [Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pfes 2m m3 157,51 7.58| 1193,96
N2 SKIBIKUIBZAR . ....ooeeererenmmssmmnssenessnnsrnnnsansnsrssunsnnssloo)
na mezideponii:99,2665 99,27 -

19 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 57,48 47,77[ 2 745,82
zpétny zasyp ryhy propojeni drenaze do stav kanalizace, po obsypech
SEKEMAT0670.9  oeeeeeeeemmmmnnnnmmnneneeeeeeeeee e 218 :
zpétny zasyp
stav.jamy:3,5*1,5%3,45+4,1*1,5*2+4 5*1,5*1 2+2,25*1,5*2 9 48,30

20 |175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny l m3 28.25 352,29 9 951,49
83420, 143, 8 oS R L O ¢
(12+0,55*2)*0,6*0,7

21 [199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 159'57| 9 393.65
58,8685

Celkem za |1 Zemni préace | 161 336,79
Dil: [18 Povrchové upravy terénu

22 1180402111R00 |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné [ m2 97.11 12'00[ 1165,32
podel okap chodniku:(14,33+8,13+20,1+3,8+15+5,25+2. 1) 1+8 | 78.71)
po propojeni drenaze do stav.kanalizace:17*1,2 20,40

23 |180402113R00 |ZalozZeni travniku parkového vysevem svah do 1:1 [ m2 28,70 24,00[ 688,80
po stav.jamé na zapadni strané:3,5*2+4,1*2+4 5*2+2,25*2 28,70

24 [181301102R00 |Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 l m2 97,11 32‘()0[ 3 107,52
97,11 97,11

25 [182001121R00 |Plosna uprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roviné I m2 97.11 23|00| 2 233,53
97.11 97 11

26 [182001122R00 |Plo$na uprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 l m2 28,70 44|00| 1262.80
po stav.jdmé na zapadni strané:3,5*2+4,1*2+4 5*2+2 25*2 28,70

27 |182301122R00 [Rozprostieni ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 l m2 28.70 48,00[ 1 377,60
po stav.jdmé na zapadni strané:3,5*2+4,1*2+4,5*2+2 25*2 28,70

28 [00572400 Smés travni parkova |. bézna zatéz [ kg 6,29 82,00| 515,82
97,11*0,05+28,7*0,05 6,29

29 [10364100.A Zemina pro zelené plochy [ m3 18.87 680,00 12 832,62
97,11*0,15+28,7*0,15 18,87

Celkem za |18 Povrchové dpravy terénu | 23 184,01
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani

30 |211971110R00 |Oplasténi zeber z geotextilie o sklonudo 1: 2,5 I m2 104,21 23,00| 2 396,72
oplasteni drendze 3,54 304,14 3r4 5322843 61,71
oplasténi propojeni drenaze do kanalizace:17*2.5 42,50

31 [212531111R00 |Vypli odvodriov. trativodu kam, hrubé drcen. 63 mm [ m3 19,04 3(59‘00' 16 541,42
obsyp drenéze:3,571,5°0,6+4,171,570,6+4,571,570,6+2.2515°06 | 12,93
obsyp propojeni drenaze do kanalizace:17*0,6*0,6 6,12

32 1212532111R00 |Loze trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 3,17 964.00| 3 058,29
loze drenaze:3,571,5°0,1+4,1°1,570,1+4,571,510,1+2,251,5°0.1 disiaals
oze propojeni drendze do kanalizace:17*0,6*0,1 1,02
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za ng Rozpoget: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.€. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K<)
33 [212753114R00 Montaz ohebné dren. trubky do ryhy DN 100,bez loze m 31,35 120,00 3762,00
potrubl drenaze:3,5+4,1+4,5+2 25+17 31,35 '
34 |2715631114R00 Polétéf zakladu z kameniva drceného 8-16 mm l m3 17,70 1 133,00| 20 054,67
E?E‘?!P. asfalt povrchu podel objektu: | e
1PP:(11,25+0,8570,85/274)°0.6°01 . ... iiiiiiiiiienieienenn 008
INP:(3,9414,8543,54 2,470,670, | o st sisiiasrr e R S 1.8
podsyp okap.chodniku:(14,33+8,13+20,1+3,8+15+5,25+2,1)°0,570,35 | 12,02 ;
(14,33+8,13+20,1+3,8+15+5,25+2,1)*0,1°0,5 3.44
35 128611233 Trubka PVC-U drenazni flexibilni d 100 mm m 32,00 29'70| 950,40
32 32,00
36 |28611310.A Oblouk 90° PVC d 100 mm pro drenazni trubky kus 1,00 266,26| 266,26
1 1,00
37 |28611333.A Klapka koncova PVC d 100 mm pro drenazni trubky kus 1,00 276,04| 276,04
1 1,00
38 |69366198 Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP l m2 114,63 22'00| 2 521,76
oplasténi drenaze:104,205*1,1 114,63
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani | 49 827,55
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
39 |380941213RT3 [Vyztuz helikalni 1 x D 8 mm, drazka, ZB,dod.a mont 1 x D 8
|mm, _P v tahu 1128 MPa, drazka, ZB m 95,04 1173,00 111 481,92
sanace cca 30% parapetnich panelt:(0,8*8*12)*0,3+(0,8*12*25)*0,3 95,04
40 |301Rpol Prikotveni stav.stitovych panelt dle PD statiky dod.a mont.
___________________________________________________________ m2 | 87,48 1 058,00 92 553,84
vychodni $tit - viz detailni popis v PD statické ¢asti !!!:10,8"8,1 87,48 F
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce ' | 204 035,76
Dil: |5 Komunikace
41 |566903111R00 Vyspraveni podkladu po pfekopech kam.hrubé& drcenym I t 10,92 485.50] 5 303,31
‘?9?1’]‘?[‘1 stév.asfaltpovrchupodélobjektu: . . ....)le..e.......d
1PP:(11,25+0,8570,85/274)70.670.25"1.95  _..... R
1NP:(3,9+14,85+3,5+2,4)*0,6"0,25*1,95 7,21
42 |566904111R00 |Vyspraveni podkladu po pfekopech kam obal.asfaltem [ t 4,37 2 030,00 8 869,88
doplnéni stav.asfalt povrchu podél objektu: e eeeeeeansd
1PP:(11,25+0,85°0.85/2 40BN 1,95 .. . eeerernsanesnnamnnsnnsfemmmonns W
1NP:(3,9+14,85+3 542 4)°0,6"0,1*1,95 2.88
43 572952111R00 [Vyspraveni krytu po piekopu asf.betonem tl.do 5 cm l m2 22,41 242,50] 5 433,70
dopinéni stav.asfaltpovrchu podélobjekty: 1ol
1PP(11,25+0,85°0,8512°4)°08 o ooieeeereeeenennnfemnnnnnd O]
1NP:(3,9+14,85+3,5+2.4)*0,6 14,79
Celkem za |5 Komunikace | 19 606,89
Dil: |62 Upravy povrchu vnéjsi
44 |602015187RTB [Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova
hydrofobiz.samodistici, zrno/zrno, tl.vrstvy 1,5mm m2 907,19 158,00 143 335,34
omitka viditelné ¢asti zatepleni
1PP:(0,79+0,865+3,945*2+0,89*2+0,7+0,87+0,89)*2,3+10,05*0,6-
L ) e PR SR L3
omitka viditelné ¢asti zatepleni
soklu:5,4*0,1+2,25*0,9+3,85*1,5+4,5*2,65+1,15*3,6+3,3*0,9-
17500, 340,30 s )
(14,85+0,5655+0,43)*0,15+8,4*0,3+20,4*1,45+21,045*0,4+0,35*0,4 43,03
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05 || '
P& | Cislopolozky | ..Nazevppolozky. ... . MJ_ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)

602045 1A
omitka zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad soklem:(6,3+8,4-
1.75)°0,6+(14,85+18,3-1,8-1,75)°0,9+(24+0,4+065706 | ___ 364§
(0,45+0,555)°0,6+21%0,9+15,82570,6+5,6770,6-1,2°0,5-24°05 _ | 3060
omitka zatepleni fasady nad soklem aXPS,_ .l
zapadni strana:14,05°4,95-2.4°2.4°4-2724 __ .....oiiiiiiiiiniinena)inanes Xl .
zapadni strana - nad stfechou:10,8*1,8 19,44
vychodni strana:11,425*7,275+8.08*3,975+8,184.65.2.4°2,411- | |
A i S i iadaiin: i S0
5,87%3,9-1,2*1,8*3+5,57*1,3-1,2°0,6-2,4*0,6+11,1*8,07+0,6"2,4*2 113,95
[izni strana36,75+7,275-1,2°2,4-2.42,4*22-0.6-2.472- | )
3,575%1,575+0,35'7,275 131,79
Sevami ananaZl '646;7' 275+2,55°0,3+0,35°7,575-3.8°7.275- | | ‘ .
G T L ST SO f4/1:24 ‘
115,7573,5-1,2:1,876+1,13673,5+1.275"35 . iiiiiiiiiiii)in 5278 |
jomitka zatepleni fasady nad soklem a XPS zminervaty |
zapadni strana:3,425°2 7175718 o eeeeeeenenennn 210)
3/495%495-2.4'24+3125°4,05-1,75:2,804°24 o..)......]83
vychodni strana:3,425°7,275-1,75'1,524'24 . ....)......1853
Q200 strana B ADOBING. i sssssssssaess sy
CAIRSIEGE R TR N L RN | IR
severni strana:3,8'7,275-1,8"1,65-24'24 | .. 1892 '
omitka zatepleni Spaletoken: o eeeeeeecireeennand
zapadni
strana:2,8*0,35*2+1,8%0,35+0,4*0,3+2,4*0,3+1,75%0,25+1,8*0,25*2+2, |
A0 38 e e S e S
o e 0,42
0.4°0,35°4+2°0,3424°0 31241, 2°025°3°5+12°0.2641°025 | | (1485
[vichodn strana:176"0,25+1,5°0,28°2¢42.4°0.3110+1.2°03 " T8 7]
2,4°0,3736+2,4%0,3"273+1,270,374+2,470,3+0,670,3"4+18"03"6 [ 23,40
jigni strana2.4°0,34+3,5°1,3°2+1,3°265 1543
24°033720412°0.392.4°0,3°2024°0,32+24°0, 1202, 1°0,14 | 4776 ¢
severni strana:24°0,3°6+1,8°0,3+1,7°03+1,903 | 594
2.4°0,3°3"6+2,4*0,3°2*3+1 2*0,3+1,8*0,3*8+1,20,3*5+2,4*0,3*4 26,64

45" 02015 TITROD Rk naters el PRs i KoM N e T e e m2_| ... 907,19} 20,00 18143,71
[907.1857 907,19

46 [620991121R00 |Zakryvani vypini vnéjsich otvoru z leSeni l m2 345,51 21,oo| 7 255,63
R B S RS L SR T
INP1,75%2,4+1,2°1,2°6+1,75°2,4+2,4°2,4*4+2,4"2 1+1,2°2 4+2,42.4 | |
14 128,64
1825741 20,83 T T T A
INP 242 46 +1,75%3,042 472 4°7+1.272 442,40 41741251 83+1.2 | ]
*2,4%2 193,52
R A e e e RS e S A

47 1622300151R00 [Montaz soklovelisty | . m | 111,10) 45,00] 4999,28
systém soklova lista:20,55-
175%2+14,85+0,45+0,555+8,4+33,175+0,4+10,8+21,195+6,02-1,8 111,10

48 |[622300153R00 [Montaz okapniho soklového profilu ] m 111.10 21 -OOI 2 333,00
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov Z$ Za n Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P& |sCislopolozky) .. ... Nazevpolozky . . l . MJ_| mnozstyi | cena/MJ | celkem (kg)
systém.okap.soklova li§ta:20,55-
1,75*2+14,85+0,45+0,555+8 4+33,175+0,4+10,8+21,195+6,02-1,8 111,10
49 |622311512R00 |[lzolace suterénu XPS tI. 100 mm, bez povrch.upravy 6ks/m2
hmozdinek m2 158,42 353,00 65 920,57
-..Yiz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicks, fyzikelini 2 jing po2adavky na zabudovany material
zatepleni ’
1PP:(0,79+0,865+3,945*2+0,89*2+0,7+0,87+0,89)*2,8+10,05*1 ,1-
zatepleni soklu:5,4%0,6+2,25"1,4+3,85*2+4,5*3,15+1,15%4,1+3,3*1 4-
i st siiaels b 30,98
(14,8510,555+0,43)10,65+8,470,8+20,4'1,95+21,045'0.9+0,35'09 | 76,05
6,02°0,95 5,72
50 1622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakonceny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 67,08 544 .00 36 491,52
..Viz materiélovy standard PD, Ktery definuje minimsini technicke, fyzikélni a jiné pozadavky na zabudovany materi|
zatepleni fasady - spodni &ast 60cm nad soklem:(6,3+8,4-
1.790,6+(14,85+18.3-18:1,75)°09+(2.4+04+068)06 | 3648
(0,45+0,555)*0,6+21°0,9+15,825'0,6+5,67*0,6-1,2*0,5-2.4*0.5 30,60
51 |622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakonéeny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 42 .84 483,00 20691,72
. Viz materiglovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material
1NF:1,2/0,2576+2,4°0,.3'5+1,2°0,3+424°0,3°14+1,2°03'¢ | ""17.28 '
2NP:2,4°0,3°13+1,2"0,3+2,4°0,3*18+1,2*0,3°6+2,4*0,3 25,56
52 [622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS Sedy, tl.150 mm
zakoné&.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 518,21 416,00 215 575,73
kalni a jiné pozadavky na zabudovany material
""" 41,71)
19,44
... 83,69
113,95
131,79
74,87
15,75*3,5-1,2*1,8*5+1,135*3 5+1,275°3 § 52,76
53 [622312732RV1 Zateplovaci systém, fasada, min.desky, t1.100 mm
zakon&.stérkou s vyztuZznou tkaninou m2 11,55 417,00 481793
..iz materdlovy standard PD, Ktery definuje miniméini technickes, fyzikalni a iné pozadavky na zabudovany materisl.
gy nad soklom a XPSE. o o e S e
it 2y TR, . S iy
jizni strana:3,575*3,75-2,653 5,46
54 [622312735RV1 Zateplovaci systém, fasada, min.desky, t1.150 mm
zakong.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 56,94 508,00 28 924,71
Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.
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Soupis praci

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s,

KZS:2,3*8+1,2*3"6+1,75"2+2,4*4+2 4*3*4+2 65+3,5*2+2,4+2 1*2+2 4

*3*14

Stavba ; 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpodet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05 .
—— - — - = - — |
P.c. CiSIO—p0|ozky sade .--.;-.;-:.--.---.-:..;-.-.;.-.Né??.v;p.‘é@w.-...-.--.-..-. ......... e .'”.M‘-J.. .[':".1.0.2.§t.‘£i. cena / MJ celkem (Ké) -
severni strana:3,8°7,275-1,8*1,66-2.4°2 4 18,92
55 |622312753RV1 |Zateplovaci systém, osténi, min.desky, tl. 30 mm .
zakonC.stérkou s vyztuznou tkaninou m2 35,06 767,00 26 891,02 .
..Viz materialovy standard PD, tery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.
o WSS SRR PRIEY [ESRRR—
zapadni
strana:2,8*0,35*2+1,8*0,35+0,4*0,3+2,4*0,3+1,75*0,25+1,8*0,25*2+2,
03574 ..o ovensnennanssanssennsnnnsnnssnsansssrnssnannesnensshornnnsni]
vyehodni strana:1,7570,25+1,570,2572+2,470,35+1,2703 ______ ... )eeein 213 |
Relkotrana:2,470,37443,57 1 S 2L LRI e snsasathsassennunilimnnntn ]
severni strana:2,4%0,3*6+1,8%0,3+1,7*0,3+1,9*0.,3 5,94
56 [622319553RV1 |Zateplovaci systém, osténi, XPS t1.30 mm zakoné.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 115,53 589,00 69 202,47
..Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material.
R RSO v nssisssssssisssssinsessss s s sy
zapadni
strana:0,4'0,3574+270,3+2,470,3712+1,210,257375+1,270.25¢170.25 | = 14.85)
vychodni '
strana:2,4*0,3"3*6+2,4*0,3*2*3+1,2*0,3*4+2,4*0,3*5+0,6*0,3*4+1,8*0,
36 26,28
jizni
strana:2,4°0,373720+1,270,3+2,470,372+2,4°0,372+2,4°0,172+2,170,174 478
severni
strana:2,4*0,3*3*6+2,4*0,3*2*3+1,2*0,3+1,8"0,3*8+1,2*0,3*5+2,4*0,3*
4 26,64
57 |622391112R00 |Priplatek za pocet hmozdinek 8 ks/m2 l m2 96,35 18,00' 1 734{’ ;
cca 10% z
celk plochy:(158,4152+67,08+515,3309+11,5538+59,8184+38,66+112
,65)*0,1 96.35
58 |622391121R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 6 ks/m2 m2 866,88 22'00] 19 071,38
158,4152+67,08+515,3309+11,5538459.8184+38 661 112,05 snnsb s go3.51
-96,6273 -96,63
59 |622391122R00 |Priplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 8 ks/m2 [ m2 96,35 2g,ool 279417
96,3508 96,35
60 |622401931R00 |Pfiplatek za pracnost, celkova pl. otvor( do 35% l m2 812,20 19,00I 15 431,77
158,4152+67,08+515,3309+59,8184+11,5538 812,20
61 |622401971RZ1 |Priplatek ke KZS stén, zvySeni prilnavosti natérem
S o R s 02.8es:d 09822 12,00 1207618
penetrace pod
KZS:158,4152+67,08+42,84+515,3309+11,5538+59,8184+38,66+112
65 1 006,35
62 |622421491R00 |Dopliky zatepl. systému, rohova lista s okapniékou ] m 543,19 39.00] 21 184,41
AL rohy
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za ng Rozpoget: 05
Obijekt : 05 SO 05 1 SO 05
Cislopolozky | Nazevpolozky ... IMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
1 2+2 4*2+1 24+1,8*8+1,8+2,6*2+1,75*3, 2*2+2 4731341, 2+2 4*2+2.4
B e S e R 261,84
1,2*6+1,8*6+2,4°5+0,6°4+4 3+8 6*2+8,1°2+3,85°2+1.8'2+0,5°2 82,40
63 |622421494R00 |Dopliiky zatepl. systému, podparapetni lista s tkan m 295,26 62,00 18 306,12
poTpaapety aanky: s e e
INP2P6H2 81941278 e 58,80
ONP2 43141 2*6+2,4+5,6+36,75+1,135+1,275+5.5+0,35°2+11,1436,| |
i AR SR Np S S SeeE 2055 ’
20,3+10,65 30,95
64 |622422311R00 |Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. Il, do 30 % l m2 731,73 79,00 57 806,83
[stav.omitka fasady - spodni Zast 60cm nad soklem:(6,3+8.4- | |
1,75)'0,6+(14,85+18,3-1,8-1,75)°0,9+(2.4+04+065)'06 | 3648
(0,45+0.555)°0,6+2170,9+15,82570,6+5,6770,6:1.2°0.5:24705 | 30.680]
stav.omitka fasady nad soklem a XPS: oo
zapadni strana:14,0574,95-24°24°4-2"2.4 e ANAL
zapadni strana - nad stfechou:108°18 ~ __ _____...l... 19,44
vychodni strana:11,425%7,275+8,08+3,975+8,08°4,65-2 42,4 11- | |
VE T e UMY . VOO 1N
587°39-1,2"1,8'3+5571,3-1,2'06:24706+1087807 .l ... 103,59
jiZni strana.36,75%7,276-1,2°2,4-2.4°2,4*22-0,6°2,4*2- e
3,57571,575+0,3577. 275, i inissssessainsmisiviinibbossssmusvs b 131,79
severni strana:21,045*7,275+2,55*0,3+0,35*7,575-3,8*7,275-
2,4*2,4*9-1,2*1,8 74,87
zépadni
strana:2,8*0,2*2+1,8%0,2+0,4*0,15+2,4*0,15+1,75*0,1+1,8*0,1*2+2,4
L7 A L ——— —
0,470,2:4+2°0,15+2,4°0.15°12+1,2°0.1°3"65+1,2°0. 41701 | .. 696
vychodni strana1.757°0,141,6°0,12+2,4°0,180+1 20,5~~~ | " 4,28
2 440 15%3%6+2,4*0,15*2*3+1 2*0.15"4+2,4*0,1540,6°0,15*4+1,8°0.15 | |
jizni strana:2,40,15™4+3,5:1 221 2°285 | 13.02]
2,4°0,15"3°20+1,2°0,15+2,4°0,15°2+2,4°0,15°2+2,4°0,1:2+2,1:0,174_ | 24.54]
severni strana:2,4*0,15*6+1,8*0,15+1,7*0,15+1,9*0,15 2,97
55470, 153°6+2,4°0 1557541 2°0,15+1,8+,15%8+1 2°0, 15892450 18 | 777"
*4 13,32
65 |622451122R00 Or?lt_k-a- vnéjsi stén, MC, hruba zatrep-a l"mz 46,55 108,00l 5 027,40
pod novou hydroizolaci u drenaze:3,54,45+4,1*3+4,5"2,2+2,25*3,9 46,55
66 |622454311R00 |Oprava vnéjsich omitek cement. hladkych do 30 % m2 101,63 ga‘oo] 9 959,51
stav omitka pod viditeinou casti zatepleni |
1PP:(0,79+0,865+3,945%2+0,89*2+0,7+0,87+0,89)*2,3+10,05*0,6-
i T T R ITTTSIERRI Y, (WRER1 .
2.4*0,1*2+2,1*0,1*4 1,32

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpodet: 05
Obijekt : 05 SO 05 SO 05
P& [Cislo poloZky | Nazevpolozky lMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)

stav.omitka pod viditelnou Casti zatepleni
soklu:5,4*0,1+2,25*0,9+3,85*1,5+4,5*2,65+1,15*3,6+3,3%0,9-
750,340,300, 1 e R
(14,85+0,555+0,43)70,15+8,470,3+20,471,45+21,045°0,4+0.35°0.4 __ | ...... .00
6 02*0,45 2,71

67 |622473187RT2 |Priplatek za okenni listu (APU) - montaz véetné dodavky listy
____________________________________________________________ m | 496,90 36,00 17 888,40
T VA L R T R S SRty S ORI [Rietent
TPP2A 24214 e eeeeeeeennnnnnnaennnen e mnnemmne e 20
INPT, 236 +1 76042 4442, 43 4+2,4+2,1°2+2,65+3,5°24 2,435+ | |
L U SUUUSTRUUTR I 192,55}
DS o e e 249
ONP1,75+3,2°2+2.4*3*13+1,242,4"2+2,4"3*18+1,2°6+1,8"6+0,64+2,
4*5 269,75 !

68 |622481211R00 Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény l m2 199,92 74,00 14 794;’% |
presn’ovam viditelné ¢asti zatepleni
1PP:(0,79+0,865+3,945*2+0,89*2+0,7+0,87+0,89)*2,3+10,05*0,6-
L5 A S, W11
2AO0NH2101M o ersesesssieasst s s
presitovani viditelné casti zatepleni
soklu:5,4*0,1+2,25*0,9+3,85*1,5+4,56*2,65+1,15*3,6+3,3*0,9-
17803403002 e e e e e e s nnnn e nnne o
(14,85+0,555+0,43)"0,15+8,470,3+20,4"1,45+21,045°0.4+0.35°0.4  { 43,03
R R T A R R R
dal$i pridana vrstva pancéfové tkaniny ( nad ramec polozek KZS )
tam, kde jiz neni uvazovana v ramci 1PP a
soklu:(14,85+0,555+0,43+1,3*2+8,1)*0,9+21*1,2+20,4*0,9-
LE0E BTN, onnsuiisisssinasisisvesssssiiiiii ey il
7.571,3:1,7671,3+0,3571,372+0,310,9°2-1,75"0,9+0,970,372+0,4:09 __ | _ __ 825)
11,1*1,2+0,65*1,2*2 14,88

69 |622904112R00 |O¢isteni fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 l m2 833,36 25.00 20 833,99
dtto opravy om|tek1‘(31éi;:/-+-7-?:1- -7-3-5 ---------------------------------- 83336

70 |6201Rpol Utésnéni stav.vétracich otvorl obv.plasté PU pénou dod.a .
MO cssssissssissiistisssissascssassastrustasssssess s S aalceeasi34.001 83,00 4 462,00
stav.provétrani stiechy:54 54,00

71 |6201Rpol Ochran.natér proti plisnim,fasam a mikroorganismim se
SRR AU K Ty ——————— Y — 96,03 83,00 7970449
vychodni §tit:11,1*8,1+10,2*0,6 96,03

72 |6202Rpol Utésnéni otvoru po kotvach leseni syst.ucpavkou
vt.povrch.Gpravy, dodamont. kus 125,00 67,00 8 375,00
12,510 ST 25,00

73 |6203Rpol Priplatek za pouziti hydroizolacniho lepidla pro montaz KZS
pod terénem, dod.amont. m2 [ 12524 133,00 16 657,25
R A L i A A A SR
1PP:(0,79+0,865+3,945*2+0,89*2+0,7+0,87+0,89)*0,5+10,05*0,5-
cast zatepleni
SOKIu5,4°0,542,2510,5+3,85'0,5+4,5'0,5+115°0,5+33°05:1 7503 | 970
(14,85+0,555+0,43)70,5+8,470,5+20,470,5+21,045°0,5+0,35°0,5 33,02
6,02;0,5+7O s "‘“"7'3-,6'1'

74 |283281311 PodloZzka vymezovaci 50/50/3 mm l Kus 225,00 1.00| 225,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.&. | Cislo polozky | Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montazi soklovych list
podiozky systém soklova listy vé profezu-111,006°2¢2.81 | 225,00)

75 128342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou $.150mm,dl.2m kus 57,00 246,00 14 022,00
Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou § = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
t1.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umozniuje velmi pfesné spojeni s ;epelné izolaénimi
deskami a zvy3uje odolnost proti vzniku trhlin. Délka 2 m. Spojky soklovych profili jsou sougasti dodavky.

s ouCinitelappmIne vodivosti cca 020 WIMK. s st sisisennnmmne e
systém soklova lista vé profezu:111,095/2+1,4525 57,00
76 |283502057 Okapnice s tkaninou plastova systémova I m 116,65 25,00[ 2916,24
systém okap.soklova lista:111,095*1,05 116,65
77 |283502542 Zétka mineralni d=65mm, tI=15mm | kus 625,00 2,00| 1 250,00
zatky na hmozdinky KZS
vC.profezu.(11,5538+56,9384+35,06)"6+3,6868 625,00
78 1283502544 Zatka EPS $eda d=70 mm l kus 5 165,00 1'()0] 5 165,00
zatky na hmozdinky KZS
vC.profezu:(158,4152+67,08+518,2109+115,53)*6+9,5834 5 165,00
79 |58556630 Mineralini lepidlo KZS l kg 999,62 12,00] 11 995,45
piesitovdni viditeins Casti zateplen{ soklu a \PP:101,6277°8 . 1 . 20014
dalsi pfidana vrstva pancéfové tkaniny ( nad rdmec polozek KZS )
tam, kde jiz neni uvazovana v ramci 1PP a soklu:98,2965*5 491,48
80 63180006 Tkanina vyztuzna pancéfova m2 229,91 31,00 7 127,30
plesifovani viditeiné casti zatepleni soklu a 1PP:101,6277°115 | 116,87]
dalsi pfidana vrstva pancéfové tkaniny ( nad rémec polozek KZS )
tam, kde jiz neni uvazovana v ramci 1PP a soklu:98,2965*1,15 113,04
_|Celkem za__ |62 Upravy povrchi vnéjsi | 931677,23
Dil; |63 Podlahy a podlahové konstrukce
81 1596811111R00 |Kladeni dlazdic kom.pro pési, loZze z kameniva téz, [ m2 24,05 105,00| 2 525,09
zpétna montaz stav.okap.chodnik ( 70% ):34,355*0,7 24,05
82 |632451024R00 |Vyrovnavaci potér MC 15, v pasu, tI. 50 mm m2 42 84 28,50' 1 220,94
PO parapety OKeN: | e eeeeemenmeneeeeemeemeeemee b
1NP:1,270,2676+2,470,375+1,2103+2,4°0,314+12°08%4 | 1728
2NP:2,4%0,3°13+1,2*0,342,4*0,3*18+1,2*0,3"6+2.4°0.3 25,56
83 |632921913R00 |Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v€.dodavky
beton.dlazdic 50/50/6cm m2 10,31 405,00 417413
doplnéni poskozenych ¢asti stav.okap chodnik ( 30% );34,355%0,3 10,31
84 [639571110R00 |Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku tl.100 m2 34,36 115,00] 3 950,83
podklad dlazdéného okap.chodniku :34,355 34,36
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce ) | 11 870,99
Dil: (91 Doplriujici prace na komunikaci
85 1919731123R00 |Zarovnani sty¢né plochy zivi¢né tl. do 20 cm l m 84,02 47_gg| 4 024,56
s-ta'v.as'félt.pov-réh podél
objektu:19,746,8+0.5°242.8+10,5+0,765°2+1, 152 | 44.63)
Sty BEt.povich pOdel ObIEKIE erremes e e
b AR e L o S N L 7|
L 1NP:3,9+14,85+3,5+0,6+2,4 25,25 i
86 |919735114R00 |Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl, 15 - 20 cm l m 84,02 68,00] 5713,36
L stav.asfalt.povrch podél objekiu: 84,02 84,02
Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci | 9 737,92
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9




Soupis praci

Stavba ; 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.g. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
87 [941941031R00 |Montaz leseni leh.fad.s podlahami,5.do 1 m, H 10 m | m2 123366 40,00{ 49 346,40
R EC RS —————————— ——
zépadni strana20,3:5,5+5,51 54453042235 | 14810
vychodni strana;14,679+8,174,5+9,174,5+2,614,5¢13,2:95¢59%5 | ... 3240
jiZni strana:33,2°10,5+3.6°6+11,3°08+04° 113 ... ). 38328 :
severni
Strana 21940 4°942.7°4.541,3°4 5+1,2°4,5+7 84,545,224 544673 | 288,30,
stfecha:12,7*3 38,10
88 |941941191R00 Prlplatek za kazdy mésic pouziti leseni k pol. 1031 m2 4.934,64 6,00] 29 607,84
1233, 6674 4934 64
89 |941941831R00 Demontéi leSeni leh.fad.s podlahami,§.1 m, H10 m l m2 1 233,66 20_00] 24 673,20
1233 66 1233,66
90 |944944011R00 [Montaz ochranné sité z umélych viaken l m2 1 292,46 7,oo| 9047.22
ochranna sit leseni fasady. ok
2apadn strana:20,375,5+5,27 1008 D02 5.5 et
vychodni
strana. 14,679+8,174,5+9,174,5+2,614,5413,209,5¢5,9.5+4,3.129,5.1:2 328,90
JiZni strana:33,2°10.5+3
severni
strana:21*9+0,4*9+2,7*4,5+1,3*4 5+1,2*4 5+7 8*4 5+5,2%4 5+4 6*3+4,
R e ———————————— 306,30
stfecha:12,7*3+3*1*2 44,10
91 [944944031R00 [Priplatek za kazdy meésic pouziti siti k pol. 4011 l m2 5 169,84 1'00] 5 169,84
1292,46%4 5 169,84
92 1944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umélych vlaken l m2 1292,46 3,00[ 3 877,38
129246 . 1 292,46
93 |944945013R00 [Montaz zachytné stfisky H 4,5 m, $ifky nad 2 m l m 106,00 45'00| 4 876,00
v mistech, kde sousedi s lesenim chodniky, . ...
gopadni siana:d 252 AL LAY
vichodni strana3 725414625 | 45,75 ¢
jiznistrana:11325 28,25 1
severni strana:4*2,5 10,00
94 1944945193R00 |Pfiplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 m 424,00 12'()0] 5 088,00
106*4 424,00
95 |944945813R00 |Demontaz zachytné strisky H 4,5 m, sitky nad 2 m m 106,00 20,00| 2 120,00
106 106,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy | 133 805,88
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
96 [9507Rpol Provedenl vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 1 000,00] 1 000,00
1 1,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbéach | 1 000,00
Dil: [96 Bourani konstrukci
97 1962031133R00 Bouram pfi¢ek cihelnych tl. 15 cm [ m2 54,55 63,00| 3 436,65
stav izolacni prizdivka:3,5%4,45+4 1*3+4 5*2 242 25*3 9+8 e -5-4“55
98 [967052011R00 |Odstranéni betonové vrstvy dotl. 10 cm l m2 96,43 367,00] 35 390,47
e i Y e N I N R S A R RS T R e e o
pod
stav.atikami:7,93*0,2+3,575"0,2+35,85*0,35+1,425*0,3+1,05*0,3+10,
84*0,4+5,475"0,3 21,57
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P& | Cislopolozky | . ... ... Nazev pjgl.qi;l_cy"_.._.__..______________.___I_._[V_I._J___ .mnozstvi | cena/MJ | celkem (Kg)
9.97510,2+9,870,126+20,30570,3+39,05°0,3+35,8570.3+7,93°04 [ 34,95
10,3770,55+5,2570,55+15.715°0.62 | ..oiiiiiiiiiiiieieaeiifeeen 1833
Ly BN ST AT |
INP/(1,2'642,4°5+1,2¢42.4"10¢1.2°3¢2.4%a41.20°015 | ......8%%
2NP(2,4*6+2,4*7+1,2+2 4*12+2 4*6+1,115*2+1,2*3+1 242,4)*0,15 12,75
99 |968061126R00 |[Vyvéseni dfevénych dvetnich kfidel pl. nad 2 m2 [ kus 2,00 12100} 24,00
pozn 8:2 2,00
100 |968062456R00 |Vybourani drevénych dveinich zarubni pl. nad 2 m2 l m2 8,72 g7|oo| 845,94
pozn. 8:2,7°3,23 8,72
101 |1968071136R00 |Vyvéseni, zavéseni kovovych kfidel vrat do 4 m2 [ kus 4,00 42,00| 168,00
stav vrata - pozn 1:4 4,00
102 |968072558R00 |Vybourani kovovych vrat plochy do 5§ m2 l m2 10,08 98,00] 987,84
! '. stav.vrata - pozn.1:2,4*2,1*2 10,08
103 |978015241R00 |Otluceni omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 30 % l m2 833,36 e_ool 6 666,88
--------------------------------------------------------------------------- o
dtto opravy omitek:101,6277+731,732 833,36
104 |978015291R00 |Otluceni omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 100 % l m2 46,55 23,00| 1 303,40
pod novou hydroizolaci u drendze:3,5%4,45+4,1*3+4,5*2,2+2,25*3 9 46,55
105 |978041105R00 |Odstranéni KZS EPS F tl. 50 mm s omitkou m2 98,40 34'oo| 3345,60
stav.zatepleni stitu - pozn.¢.2:10,8*8+0,35*8*2+0,4*8*2 98,40
106 |9602Rpol Demontaz stav.ocelového zebriku na stiechu v&.likvidace
___________________________________________________________ kus s a1.00) 630,00 630,00
pozn.6:1 1,00
107 [9603Rpol Demontaz stavajici vétraci mfizky v&.likvidace l kus 2,00 77,0()[ 154,00
ANE OO, s issisissssissasssssssaseivisassisisiimrnssessfpssimon L
2NP - pozn.6:1 1,00
108 |9606Rpol Vybourani a odstranéni stav.stfesni vpusti v¢.likvidace l Kkus 4,00 29&00] 1192,00
4 4,00
109 |9607Rpol Odrezani stav.litin.potrubi 150mm nad stfechou vE likvidace
_____________________________________________ kus | 7,00] 129,00 903,00
pozn.4:7 7,00
110 |979 01-1111.R0Q Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 40,84 154,00 6 289,34
111 1979 08-1111.R0Y Odvoz suti a vybour, hmot na skladku do 1 km t 81,68 162,00 13232,13
112 979 08-1121.R0O0Q| Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 735,12 9,00 6 616,07
113 1979 08-2111.R0Q Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 81,68 131,00 10 700.05
114 |979 99-0113.R00| Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 7.39 1 028,00 7 601.03
7,394 7,39
115 [979 99-0141.R0Q Poplatek za skladku suti - polystyren+omitka [ t 1,18 167,00| 197,73
1.184 1,18
116 (979 99-9997.R0Q Poplatek za skladku Cista sut l t 73,10 116,00] 8 479,81
81,6798-1,184-7,394 73,10
Celkem za |96 Bouréani konstrukci | 108 163,94
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
117 [999281211R00 |[Pfesun hmot, opravy vnéj. plastu vysky do 25 m | t | 211,61 240,00 50 785,45
' Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 50 785,45
Dil: | 711 Izolace proti vodé _
118 |711112001RZ1 |lzolace proti vihkosti svis. natér, za studena 1x natér - véetné
dodavky asfaltového laku m2 54,55 29,00 1 581,95
nova hydroizolace u drendze:3,5*4,45+4,1*3+4 5*2,2+2,25*3,9+8 54,55
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov Z$ Za n3 Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
119 |711142559RT2 |lzolace proti vihkosti svisla pasy pfitavenim 2 vrstvy - material
O e nenssensnaseseessommosnsasmensnansnnsnnssabesNZeobesssss SAES, 175,00 9 546,25
nova hydroizolace u drendze:3,5%4,45+4,1*3+4 52 2+2,25*3,9+8 54,55
120 [711482011RZ1 |lzolaéni systém nopovou félii, svisle véetn& dodavky nopové =
L R T P R R A A ROGRTRE, RN s Rl 211,00 1151005
nova hydroizolace u drenaZe:3.5%4,45+4,1*3+4,5*2,242,25*3,9+8 54,55 ;
121 (62852251 Pas modifikovany asfaltovy s PES vlozkou , m2 62,73 138,50| 8 688,45
... Viz materidlovy standard PD, Ktery definuje miniméini technicke, fyzikéini a jiné pozadavky na zabudovany materidl
nova hydroizolace u drenaze vé profezu 54,55*1,15 62,73
122 62852265 Pas modifikovany asfaltovy se sklenénou viozkou l m2 62,73 130,501 8 186,59
-..Yiz materiglovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jing pozadavky na zabudovany material,
nova hydroizolace u drenaze vé& profezu:54,55%1,15 62,73 !
123 1998711201R00 [Presun hmot pro izolace proti vodg, vy$ky do 6 m I % 435,30 3,75 163236
Celkem za |711 Izolace proti vodé =1 L 41 145,65
Dil: |712 Ziviéné krytiny
124 |712300832R00 [Odstran&ni ziviéné krytiny stiech do 10° 2vrstvé l m2 35.00 13‘0(}' 630,00
opravy:35 35,00
125 |712311101RZ1 [Povlakova krytina stiech do 10°, za studena 1 x nater -
ML ST O mz. .}.....11805 18,00 212492
pod novou stie$ni krytinu u
atik:19,925%0,55+19,925%0,25+19,925%0,5+38,75*0,25+38,75*0,55+38
L RN R T R s T el I 76,28
9.2°0,25+10,370.55+8,2°0,548,67510,5+49,17670,25+9,725°03 | AR '
u napojeni na objekt SO 03:19,2*0,3+19,2*0,25+19,2*0,5 20,16
126 |712341559R00 [Povlakova krytina stfech do 10°, NAIP piitavenim m2 118,05 77,00 9 089,94
nova stresni krytina u
atik:19,925*0,55+19,925%0,25+19,925%0,5+38,75*0,25+38,75*0,55+38
75'0,5 = 76,28
2.210.25+10.370,55+8.2'0,518,675°0,5+9,175'0,25+9,725°03 | gleh
u napgjeni na objekt SO 03:19,2°0,3+19,2*0,25+19,2*0,5 20,16
127 |712341559RT2  |Povlakova krytina stfech do 10°, NAIP pfitavenim 2 vrstvy - a
material ve specifikaci m2 35,00 153,00 5 355,
opravy stav.hydroizolace stiechy:35 35,00
128 [712373111RT1 |Krytina stfech do 10° félie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace do
250rr_1[r], vé,dodév_k_y_l_<otev e m2 | 575,71 365,00 210 134,81
o e
niz§i cast ( v&.vytazeni na atiky a stény
);14,555'3,795+2,05°1,35+4,726°0,975+2,675'7,63+14,586'0,12 | 85,93
19,70570,85+15,705°0.3+14,55570,45+4,97045+4,9°0,55+2,675°0,12| 30,05,
5,1%0,45+5,1%0,6+2,675*0,45*2+7,63*0,45*2+8,13*0,5+8,13*0,4+2,67
O S S i £ 23,28
vy§8i Cast ( vé.vytaZeni na atiky a stény
§30.9918,04+12°0.28+6 711 05 || i 23178
35,9570,35+36,8570,7+0,33°0,6549,04°0,4+10,07°0,65+23,56°0.35 | 55,08
23,55%0,7+6,71°0,3+6,71°0,7+1,275°0,55+1,275"0,35+1,05°0,55+1,05
R R eITI"\ v 25,29
4,745%0,35+4,745°0,65+9,97°0,65+9 320 45435 550 1*2 22,53
129 [712378003R00 |[Atikova okapnice z poplast.plechu r$.250 mm K8 m 128,00 119.00] 15 232,00
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (Kc)
viz Getain popis v tabsice Kemmpirskyen prvka PO T ]
K8:128 128,00
130 |712378006R00 [Rohova lidta vnéjsi z poplast.plechu r§.100 mm l m 258,47 48,00 12 408,56
OGN rohova listal . o cesesssssssssissssssse v esessesiieed
niz&i cast
14,556%2+5,172+1,05+1,275+0,35'2+14,55:2+2,675°3+763°2 | 9472
vy$§i Cast :35,5572+10,425"2+0,35*2+35,55*2 163,75 .
131 |712378007R00 [Rohova lista vnitini z poplast.plechu r§.100 mm l m 262,67 48,00 12 608,16
o AN R R O N AR ISy, | PSRN
nizsi ¢ast
114,55572+5,1"2+1,05+1,275+0,3576+14,55:2+2.675°3+7 837240,3574} ___.. 248
vy35i Gast :35,55*2+10,425°2+0,35"6+35,55*2 165,15
132 |712391171R00 |Peviakova krytina stfrech do 10°, podklad. textilie I m2 575,71 6,00 3 454,27
S W S MRS -E Pt s P I AAemOee
niz§i ¢ast ( vé.vytazeni na atiky a stény
)i14,555"3,795+2,05"1,35+4,72570,975+2,675'7,63+14,585°0,1°2 | 85,93
15,70570,85+15,705°0,3+14,56570,45+4,9'0,45+4,9°0,65+2,675°0,172) ____ 30,03}
5,1*0,45+5,1*0,6+2,675%0,45*2+7,63*0,45*2+8,13*0,5+8,13%0,4+2,67
520, 5 o 2328
vy&si ¢ast ) vé.vytazeni na atiky a stény
):35,5679,04+1270.28+6.7171.05 L. iiiiiieeeesesasescncacefesans AN
35,5570,35+36,85°0,7+0,33°0,65+9,04°0,4+10,07°0,65+23.65°035 | ___ 56.8f)
23,565%0,7+6,71*0,3+6,71*0,7+1,275*0,55+1,275*0,35+1,05*0,55+1,05
*0,35 25,29
4,745°0,35+4,745*0,65+9,97°0,65+9,32*0,45+35,55"0,1*2 22,53
133 |712391172R00 |Povlakova krytina stiech do 10°, ochran. textilie l m2 456,26 6,00 2 737,55
35,55*0,25*2+10,425°0,25"2 22,99
134 |71201Rpol Provedeni detailu stfedni krytiny u stfe$ni vpusti systémove
I"_eéenl' L S I_(L_J_s 709 3 165,00 22 155,00
- 7,00
135 |71202Rpol Stredni vpust pro odvodnéni stfechy s izol.limcem systémové
fe$eni, dod.a mont_. _________ lfy_s 4_,99_ 1 948,00 7 792,00
4 4,00
136 |71203Rpol Provedeni zatopové zkousky tésnosti krytiny dle CSNEN 75
0905, védodavkyvody soubor | - 1,00] 7 393,00 7 393,00
1 1,00
137 |71204Rpol Provedeni vakuové zkousky tésnosti krytiny dle CSN EN
LT T p— . soubor| 1,00] 7 393,00 7 393,00
| 1 1,00
138 |71206Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni izolace soubor 1.00 1 051,00] 1 051,00
g 1,00
139 |71207Rpol Utésnéni stav.vétracich otvor( stfechy PU pénou dod.a mont.
m 149,80 67,00 10 036,60
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.narocnosti budov ZS Za ng Rozpoget: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
Pg. | Cislopolozky | . ... Nazevpolozky .. . ... .. .MJ_ | .mnozstvi | cena/MJ celkem (KC)
stav.provétrabi stfechy:36,1*2+38,8*2 149,80
140 |979 01-1111.R0Q Svisla doprava suti a vybour, hmot za 2.NP a 1.PP t 0,35 249,00 87,15
141 |979 08-1111.R0Q1 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,35 262,00 91,70
142 1979 08-1121.R0Q| Priplatek k odvozu za kazdy dalSi 1 km t 3,15 15,00 47,25
0,359 3,15
143 |979 08-2111.R0Q Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 0,35 212,00 74.20
144 1979 99-0121.R0Q Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy t 0,35 1 526,00 534,10
145 128322011 Félie stre$ni PVC tl.1,5 mm, s PES nosnou vlozkou uréena
pro mechanické kotveni, typ IF1 m2 633,28 172,00 108 924,68
|.Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikaini a jing pozadavky na zabudovany material
575,7118*1 1 633,28
146 |628522571 Pas modifikovany asfaltovy stresni I m2 80,50 151 ,gg] 12 155,50
..Viz materialovy standard PD, Ktery definuje minimlni technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material. @
opravy stav.hydroizolace stfechy:35"1,15*2 80,50
147 162852258 Pas modifikovany asfaltovy stfesni s posypem [ m2 135,76 161 'ool 21 857,18
...Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikalni a jine pozadavky na zabudovany material
118,0512*1,15 135,76
148 |67390521 Textilie jutafska netkana 120 g/m2 | m2 633,28 12‘00[ 7 599,40
. .Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikalni a jiné pozadavky na zabudovany material
575,7118*1.1 633,28
149 169366198 Geotextilie 300 g/m2 §. 200cm 100% PP I m2 501 ,ggl 22,oo| 11 041,45
..Viz materiglovy standard PD, Ktery definuje minimini technicke, fyzikaini a jin¢ pozadavky na zabudovany materis|
456,2581*1,1 501,88
150 |998712202R00 |Presun hmot pro poviakové krytiny, vysky do 12 m ] % 6 835,62 3,45 23 582,89
Celkem za |712 Zivicné krytiny 515 589,30
Dil: |713 Izolace tepelné
151 |713131142R00 |Montaz izolace na tmel a hmozd.4 ks/m2, cihla pIna m2 97,13 11{}'50[ 10 733,14
vnitini strana atik - EPS tl.10cm (vzdy 2 vrstvy)
:35,85*0,3+35,85*0,55+1,275*0,55+1,125*0,55+14,855*0,45+39,05*0, .
45 56,05
L U AR Vo
vnitini strana atik - EPS tl 15cm (vzdy 1 vrstva)
B4 0458, 32°0,4515,050,45+52570.4547,93°0,45°212.675:0.3 o b ccunn 0.8
2,675*0,35+9,2*0,45+9,175"0,45 9.21
152 |713141125R00 |lzolace tepelna stfech, desky, na lepidlo l m2 829,60 72,00[ 59 730,96
skladba A1:
HERALASAL TR S R — p———— 4
nizsi ¢ast ( 2 vrstvy
):(14,55573,795+2,0571,35+4,725°0,975+2 67577632 166,04
vyS§| cast ( 2 vrstvy )(35,55%9,04+1270,28+6,71*1,05)*2 663,56
153 |713141131R00 |lzolace tepelna stfech piné lep.za studena, 1vrstva [ m2 51,11 372,50 19 037,92
spadovy klin atiki(38,757249,2°2)°0.1 . .. ....... =2
tep.izolace horni hrany atik ZXPS tL3cm: o iieieenefensanennaas
niZSi G4st7,7810,1212+3,375°0,12415 455'0,22+5,30,22+5,1°0,22 7,96
Vy8i cast:36,0570,2672+1,27570,26+1,0570,26+9,7270,26+10,8°0,26 _ 24,69
20,275'0.12+9,6%0,12+39,375*0,12+9,375*0,06 8,87
154 {283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm ] m2 42,76 120'00' 5131,69
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Soupis praci

Stavba ; 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P.&. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
..Viz materialovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany materisl
tep.izolace homni hrany atik zXPStl3emvéprotezy. | ...
N8| Cast T 9B03" 1,08 e eeeeeeeneeenn fenneen 2]
vy$d| &ast:33,6582%1,03 34 56
155 [28375769.A Deska polystyrén samozhésivy EPS 200 S | m3 11,78 1 987,00] 23 399,11
vnitini strana atik - EPS tl.15¢m vé profezu:30,0415%0,15*1,05 4,73
156 |28375872 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 120 mm ] m2 427,24 149,00 63 659,09
...Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technicke, fyzikaini a jine pozadavky na zabudovany materia|
skladba Als_ e i RS S b s A B e
niz8i st :83,0208"1,03 o ieieeeseneesnneeennnefennnes o]
vys8| ¢ast :331,7775"1,03 34173
157 |28375873 Deska polystyrenova 100 S Stabil tl. 140 mm | m2 427,24 169.00] 72 203,93
...Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikain!  jiné pozadavky na zabudovany materiat
SR RO T e R R AR IAY ARSI TSR ) SR R
niz8i Cast :83,0208°1,03 . oiiiieciieeeeennnefennnes o]
vyssi Cast :331,7775*1,03 341,73
158 |28375981 Klin pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm l m 100,70 19,25| 1 938,38
..Viz materilovy standard PD, ktery definuje minimaini technické, fyzikalni a jing pozadavky na zabudovany material
spadovy klin atik:(38,75*2+9,2*2)*1,05 100,70
169 |56284075.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast.8/60x175mm kus 275,00 s,oo| 2 200,00
vnitini strana atik - EPS tl. 10cm ( kotveni prvni vrstvy
):67,0911*4+6,6356 275,00
160 |56284081.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm Kus 400,00 17'80I 7 120,00
vnitfni strana atik - EPS . 15cm :30,0415%4+4,834 | 125,00
vnitini strana atik - EPS tl 10cm ( kotveni druhé vrstvy
):67,0911*4+6,6356 275.00
161 |58556630 Mineralni lepidlo KZS l kg 339,96 12,00] 4 079,57
vnitini strana atik - EPS 4.100m:67,001173,5 ¢+ eeeeeennns]enens AR
vnitini strana atik - EPS tl.15cm :30,0415*3,5 105,15
162 |998713102R00 |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m | t 3,30 450,00 1 484,79
Celkem za |713 Izolace tepelné 270 718,58
Dil: |762 Konstrukce tesarské
163 |762341630R00 |Bednéni okapovych fims z desek tvrdych l m2 83,20 216,50| 18 012,80
Lol SR IR N—
K3 ( prum.$ 65¢cm): 128*0,65 83,20
164 |762361114R00 |Montaz spadovych klint plochy do 120 cm2 [ m 263,50 22'30I 5 876,05
drev.rost pod OSB desky atik: e
PO P R T R OV SN RSSO | SR 1 !
laté 45/40:128 128,00
165 |762395000R00 |[Spojovaci a ochranné prostredky pro stiechy I m3 2,68 1 117_00[ 2989,43
SR . ESECORESRSRRens e
drev.rost pod OSBdesky atik, e e ee e naaeand
(00 45/80:138,5°0,046%0.08 . .. ..ciiiiiiisnniinisssansinanelussssamalon]
|- laté 45/40:128*0,04570,04 0.23
166 |762911121R00 |Impregnace feziva tlakovakuova m3 0,60 1 939.00| 1 156,03
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n4 Rozpoget: 05 "
Objekt : 05 SO 05 1 SO 05
.. | Cislopolozky | . v Nazev polnikylMJ .mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢€)
dfevrostpod OSBdeskyatik: el
laté 45/60:135,5°0,045'006 . eeeeemccssemenahonssene i)
laté 45/40:128*0,045*0,04 0,23
To7geus15002 (R < A BT o P B R PR [.m3 | . _...068f 625500 4102,65
diev.rost pod OSBdesky atik: | . . .iiieciiiiimeoscioseacfiiaiaianas |
laté 45/60:135,5°0,0450.06°11 o eeeiifeneeen 220
laté 45/40:128*0,045*0,04*1,1 0,25 .
168 [60726123 Deska dievostépkova tl.25 mm | m2 2.08 304,00 632,32

K8:83,2*0,025 2,08
169 [998762202R00 |Pfesun hmot pro tesarské konstrukce, vysky do 12 m ] % 335,97 6,50 2 183,81
Celkem za |762 Konstrukce tesarské _ 34 953,%
Dil: | 764 Konstrukce klempirské i
170 7644 10850R 00 o D e e i S 143,83 18,00| 21588,94
Rl T e, pam——
INP.1,2°6+2,4°5+1,242,4°10+1, 273424743 1.2 ¢ oeeeemeceveeneferanes 58,80)
2NP:2,4*6+2,4*7+1,2+2 4*12+2,4*6+1,115"2+1,2*3+1,2+2 4 85,03
171 [764430840R00 |Demontaz oplechovani zdir$ od 330 do 500mm ... [.m | ... 189,06, 19,00] 359205
stav.atiky:7,93*2+3,575+35,85*2+1,425+1,05+10,84+39,05+5,475+20
9,975+9,8 19,78
772 [764430850R00  |DemontaZ oplechovanizdi s nad 600 mm Lm | 31,34 19,00] 595,37
stav.atiky:10,37+5,25+15,715 31,34
173 |764908304RT3 |Oplechovani parapetu z poplast.plechu, r$.370 mm plech ’
tI06mm ________________________________________________ I L, 28 39,60 385,00 15 246,00
viz detailni popis v tabulce klempifskychpvkG PD Ut
K N 7 o N e
KR SO T 8 40
T74 |7649T6251R00[Z+M okapG 2 poplpl Zic. Talkiyiina, £ 200 mm o |50  22550] 2627.75
viz detailni popis v tabulce Klempifskych prokU PD U | eeveeneafeneeeaanaend
K10:56,5 56,50 !
175 §764918232R00 §Z+M okapll z pophpl. Zivicsfolknytina, (5 320 Mmooy | T 21,19] 228,50| 4821 &
viz detailni popis v tabulce klempirskychprvka PO UL b ]
R 21,10
| 176 76451823 3R 00 R e DD Dl L i [.m.|...1L80 235,00 2773,00
‘ viz detailni popis v tabulce Klempirskychprvku PO UYL .. |
| K14:118 ) = D RN
1771764918334R00 R2+hlemaez popLpIech.nd PRI SECh. 12 950 s [.m | 1180 224,00| 2643.20
viz detailni popis v tabulce klempifskychprvka PD 1l L ...
K9:11.,8 . T Ay ""“-11,5.0.
178 |76491Rpol Oplechovani parapetl z poplast.plechu, r$.420 mm plech
tI06mr_n ____________________________________________________ m._ . '"§520 554,00 47 200,80
viz detailni popis v tabulce Klempifskychprvk@ PD UL L feeeeeness
ol s SR 79,20
179 |764928106R00 |Z+M oplech.parapeti z popl.plechu v¢.roht r$ 390 l m 13,20 297.SUI 3 927,00

Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek véetné rohu
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 05
Objekt : 05 SO 05 1 SO 05
P.t. | Cislopolozky| Nazev p_qlpi‘lgy _____________________ IMJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (KG)
K7:1,2 1,20
180 [764928107R00 |Z+M aplechiparapet z poplplechu veuoh0 15460 . [.m.|....800 31100 1.866,00
viz detailni popis v tabulce klempifskych prvkd PO kL
K3:5*1,2 6,00 .
181 |764928306R00 [Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r$§ 850 mm —[ m 53,20 347,5()] 18 487,00
Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek v&etné roh .
|V polozee je zapogitano zhotoveni a montaz oplechovani veetns rohi, dale zednické vypomoci a oprava nétéru.
viz detailni popis v tabulce klempifskjeh ki PD U1 | ooooiioiifiicinnsasad
K12:53,2 53,20
182 |76493Rpol Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 950 mm | m | 10,00 498,00[ 4 980,00
Polozka je kalkulovana pro oplechovani zdi a nadezdivek v&etné rohu
9 _.V.polozce je zapotitano zhotoveni a montaz oplechovan! véetné rohd, dale zednické vjpomoci a oprava natéru
viz detailni popis v tabulce Klempifskychprvka POt | ]
K11:10 10,00
183 |979 01-1111.ROQ| Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 0,73 238,50 175,20
184 1979 08-1111.R0Q Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,73 252,00 185,12
185 1979 08-1121.RO0) Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 6,61 14,60 96,53
186 1979 08-2111.RO0) antrostaveniétni doprava suti do 10 m t 0,73 203,50 149,49
187 |979 99-9997.R00 Poplatek za skiadku cista suf t 0,73 180,00 132,23
188 13851067 Tabule plechova z poplast.plechu tI.0,6mm m2 108,29 891,00 96 482,47
A T TR Y P F AN S SO BRRS YSRUL:
KSG0AGT2 e a3
A o RTINS TN NPCEE N1
KIBRRPORLE o onnnaaaisrisnvsmsnaslirs
KIB2L1032502 e 8210
KL i i ]
K1253,20085°12 e e 2420
K11 10*0,95"1,2 11,40
189 |998764202R00 |Presun hmot pro klempirské konstr., vysky do 12 m I % 2 273,58 1.85 4 206,13
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 222 775,61
Dil: |766 Konstrukce truhlaiské
190 [766601113R00. [MontaZ tésneni pfipoj. spary, osténi paska .. L.m.].... 622,95 59,00] 36 754,05
l;c->lem vyplni
otvor(:2,4*4*49+1,2*2+2 4*2+1,85*2+2,4*4+1,2*4*6+1,85+3*2+2,1*4+
1,2*2+1,5*2 541,35
1,602,250 357631 856V 2 4001 26V T B8V 0 2 Ao s s | ]
274350 T 9,70
191 12835527903 Folie okenni tésnici paropropustna $=100mm m 685,25 21,00 14 390,15
Ttivrstva folie uréena k zakongovani spar kolem oken z vnéjsi strany objektu. Vytvafi paropropustnou pfepazku
umozriujici prostup vodni pary z pfipojovaci spary mezi okennim rdmem a zdivem do exteriéru. Odvodem vlhkosti
zaji$tuje dlouhodobé kvalitu tepelné izolaénich viastnosti PU pény a tim pfipadné tvorbé plisni. Vnéjsi povrch je
..mozno omitat vSemi b&Znymi typy omitek nebo pretirat. ...
622,951 .1 685,25]
'_1_92 998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlaiské konstr., vysky do 12 m | % 589,77 1,35 796,19
L Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 51 940,39
| Dil: (767 Konstrukce zamecnickeé
193 |76701Rpol 21 Plech.revizni dvirka stév skfiné El, 60/100cm vE&.natéru v
odstinu RAL 9016, dod.a mont kus 1,00 2 250,00 2 250,00
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 05 II
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P& | Cislopolozky| . . Nazevpolozky . . vevee . MJ | minozZstvi | cena/MJ | celkem (KE)
viz detailni popis v tabulce zamecnickych prvka PD !1!:1 1,00
194 |76702Rpol Z2 Vrata z hlinikovych profili 240/210cm, 2kfidla vyplin PUR
U.50mm. elox.Uprava. dod.amont | o eeeerneneles kus |I.......2:00]  73227,00 146 454,00
\-/i-z-detailni popis v tabulce zameénickych prvki PD !!1:2 2,00
195 |76703Rpol Z3 ZastieSeni vstupu 82/200cm, ocel.pozink.kce viz vykres >
detaild, dod.a mont kus 3,00 156 334,00 46 002,00
viz detailni popis v tabulce zameénickych prvkd PD a vikresu detaila | | ,
1":3 3,00
196 |76704Rpol Z4 Hlinikove vstupni dvefe 180/257cm, 2kfidlé
bezpeén,izol.dvojsklo, stavéc+samozav., dod.a mont kus 1,00 66 358,00 66 358,00
Dvefe budou opatfeny signliza¢nim pasem piskovanim dle vyhlasky MMR &.398/2009 Sb,
ve vy$ce 1500mm nad podlahou (§.50mm),
Véetné D+M nerezovych madel dle vyhlasky MMR
R e T T e U RO 4 TP T BT
viz detailni popis v tabulce zdmeénickych prvk( PD !!1:1 1,00 ‘
197 |76705Rpol Z5 Hlinikova vétraci miizka 30/30cm v&.sitky proti hmyzu,
L USSR I KUS Leeeneee 2O 910,00 1820,00
viz detailni popis v tabulce zdmecnickych prvkd PD !11:2 2,00
198 |76706Rpol Z6 Hlinikova vetraci mfizka 40/40cm ve.sitky proti hmyzu,
B e aia] kus 1. .eeee99 994,00 1988,00
viz detailni popis v tabulce zdmecnickych prvka PD !!1:2 2,00
199 | 76707Rpol Z7 Kompletni fasadni drzak vlajky, sklon 45 st. dod.a mont
___________________________________________________________ kus [ 200 1256,00 2512,00
viz detailni popis v tabulce zdmecnickych prvka PD !!1:2 2,00
200 |76708Rpol Z8 Hlinikové vstupni dvere 180/350cm, 2kfidlé
bezpecn.izol.dvojsklo, stavé¢+samozav., dod.a mont kus 1,00 91 472,00 91 472,00
Dvefe budou opatieny signlizanim pasem piskovanim dle vyhlasky MMR ¢&.398/2009 ‘Sb,
ve vysce 1500mm nad podlahou (§.50mm).
V¢Eetné D+M nerezovych madel dle vyhlasky MMR
S22 2000 B s SRS
viz detailni popis v tabulce zameénickych prvka PD 11 1,00
201 |76709Rpol Z9 Venkovni ocel.zebiik pozinkovany, v¢.kotveni provedeni
dlo USN 74 32 82 dod.8 INON - cassossssassusssvss s ST Lo 7 273‘°°| 7273,00
viz detaiini popis v fabulce zémecnickych prvk PO~ "L
711 i 1,00) E
202 |76711Rpol  |Demontaz, lprava a zpétnd montéz ocel zabradii [bus | ....200  355800] 716,00
pozn 4 - 1NP:2 2,00
203 |998767202R00 |Presun hmot pro zamecnicke konstr., vysky do 12 m | % 322240 1,85 5 961,44
| Celkem za |767 Konstrukce zamecnické ] 379 206,44
Dil: | 769 Otvorové prvky z plastu
204 |76901Rpol PL1 Sanacni stfe$ni vtok DN 125 s PVC pfirubou
vé.nastaveni stév.potrubi, dodamont. | kus | 3,00 1 850,00 5 550,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvkil PD 111:3 3,00
205 |76902Rpol PL2 Systémovy odvétr. kominek kanalizace DN 125
v&.nastaveni stav.potrubi, v€.tésnéni, dod.a mont. kus 7,00 1 650,00 11 550,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvku PD L7 | 7,00]
Celkem za |769 Otvorové prvky z plastu | 17 100,00
Dil: [799 Zachytny systém
206 | 79901Rpol — |Kotvici prvek Crystal 500/600A | . [kus |.......800]  120000] 7 200,00
6 6,00
207 |79902Rpol Kotvici prvek Crystal 500/600A, koncovy, rohovy I kus 12,00 1 390'00| 22 680,00
208 |79903Rpol Nerezové lano pr.6mm I m 110,00 170'00] 18 700,00
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nq Rozpoget: 05
Objekt : 05 SO 05 SO 05
P& | Cislopolozky | Nazevpolozky | MJ_ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
110 110,00
209 |79904Rpol Montaz prvk( zachytného systému soubor 1,00 5 100,00| 5 100,00
1 ....................................................................... : 00
210 |79905Rpol Technicky dozor pfi provadéni ZS, zavérecna revize soubor 1,00 2 500,oo| 2 500,00
Celkem za |799 Zachytny systém | 56 180,00
Dil: |M21 Hromosvod '
211 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodice HVI m 120,00 768,60 92 232,00
212 |M2102Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 v¢ podpér m 120,00 108,04 12 964,80
213 |M2103Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 svorkovaného na
oplechovani atiky, v€.svorek m 200,00 108,13 21 626,00
214 |M2104Rpol Dodavka a montaz tyCového jimace 1,5m, v¢.svorek kus 9,00 669,84 6 028,56
215 |M2105Rpol Dodavka a montaz pasku FeZn 30/4mm m 130,00 60,53 7 868,90
216 |M2106Rpol Dodavka a montaz pomocného jimace kus 25.00 83,50 2 087,50
217 |M2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 kus 12,00 89,34 1 072,08
218 |M2108Rpol Dodavka a montaz netristivé trubky pr.32mm, pevné m 120,00 94,50 11 340,00
219 [M2109Rpol Dodavka a montaz svorky SS kus 200,00 40,45 8 090,00
220 |M2110Rpol Dodavka a montaz svorky SP1 kus 6,00 49,74 298,44
221 |M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 6,00 46,58 279,48
222 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 12,00 71,28 855,36
223 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materialu soubor 1,00 857,78 857,78
224 |M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 10,00 215,00 2 150,00
225 |M2115Rpol Demontaz stav.rozvodu hromosvodu vé.likvidace hod 45,00 218,00 9810,00
226 |M2116Rpol Uprava elektroinstalace hod 7,00 214,00 1 498,00
227 |M2117Rpol Projekt skuteéného provedeni hod 10,00 309,00 3 090,00
228 |M2118Rpol Revize hromosvodu hod 20,00 310,00 6 200,00
229 |M2119Rpol Koordinace s uzemnénim véetné méfeni stav./nové hod 10,00 215,00 2 150,00
230 |M2120Rpol Lepeni podpér hod 30,00 217,00 6 510,00
Celkem za |M21 Hromosvod ' 197 008,90
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SOUPIS PRACI |

Rozpodet 06 SO 06 JKSO

Objekt SKP

06 S0 06 Mérna jednotka

Stavba Pocet jednotek 0

2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrazim|Naklady na m . 0

Projektant SP studio s.r.0,, Architektonicka kancelaf Typ rozpoétu

Zpracovatel projekiu

Objednatel Mé&sto Cesky Krumlov

Dodavatel Zakazkové &islo

Rozpoctoval Pocet list(

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo¢tové naklady
HSV celkem 1608 602 0 0

Z|PSV celkem 650 438

R|M prace celkem 241 912

N|M dodavky celkem 0

' ZRN celkem 2 500 951
HZS 0
ZRN+HZS 2 500 951|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 2 500 951]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

) | Z&klad pro DPH 21,0 °/( 2 500 951 K¢
DPH 21,0|% 525 200 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K¢
DPH 0,0] % 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 026 151 K¢
Poznamka :
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Stavba :  |2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nadrajRozpocet: 06
Objekt: |06 SO 06 SO 06
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
‘Stavebni dil HSV [ Psv Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 65 358 0 0 0 0
18 Povrchové upravy terénu 20 904 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlatni zakladani 21 259 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 202 957 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 18 709 0 0 0 0
5 Komunikace 25017 0 0 0 0
61 Upravy povrch(i vnitini 518 0 0 0| 0
62 Upravy povrcht vngjsi 913 885 0 0 0| 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 31 396 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 5668 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 143 655 0 0 0 of
95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavh 45 606 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 64 604 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 49 067 0 0 0 0L
712 Ziviéné krytiny 0 92 050 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 32 059 0 0 0
762  Konstrukce tesarske 0 74 681 0 0 0
764  Konstrukce klempiiské 0 320 175 0 0 0
766  Konstrukce truhlafské 0 63 190 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 15 200 0 0 0]
784  Malby 0 63 0 0 0
799  Zachytny systém 0 53 020 0 0 0
M21  Hromosvod 0 0 0 241912 0

CELKEM OBJEKT 1608 602 650 438 0 241912 0
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 1113106121R00 [Rozebrani dlazeb z betonovych dlaZdic na sucho m2 51,05 19_54] 997,52
stav okap.chodnik:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*0,5 51,05
2 [113107510R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tI.10 cm m2 51,05 100,86[ 5 148,90
stav.okap.chodnik:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*0,5 51,05
3 [113107525R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené t1.25 cm m2 28,65 203'1g| 5821,39
stav.asfalt.povrch podél objektu - podklad:(16,95+1+12+17,8)*0,6 28,65
4 |113108315R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 15 cm m2 28,65 140,81] 4 034,21
| stav.asfalt povrch podél objektu:(16,95+1+12+17,8)*0.6 28,65
5 |139601102R00 |Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 3 l m3 43,80 602,33| 26 382,96
odkopéavka, po odstranéni
stav okap.chodniku:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*0,5%0,55+(21,5+0,9*3+
11.9460) 0, 1 iS22
odkopavka, po odstranéni stav.asfalt.povrchu podél
_ objektu:(16,95+1+11,9+17.8)*0,6*0,3 8,58
6 |162201203R00 |Vodorovné premist.vykopku, kole¢ko hor.1-4, do 10m [ m3 43,80 82,46] 3611,87
R RO R R SRR SRR
pro zpétné zasypy:
7 |162201210R00 |Pfiplatek za dal$.10 m, kole¢ko, vykop. z hor.1- 4 l m3 25,83 68,05] 1 757,83
. 25,8315 25,83
8 ]162701105R00 |Vodorovné pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m [ m3 25,83 147,23| 3 804,46
25,8315 25,83
9 [171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pies 2m l m3 25,83 7,53] 195,80
= 25,8315 25,83
10 ]175101201R00 |Obsyp objektu bez prohozeni sypaniny l m3 28,49 356,02[ 10 141,76
zZpétny zasyp podél
objektu:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*0,50,35+(21,5+0,9*3+11,9+66)*0,
IR e 19,91
(16,95+1+11,8+17,8)*0,6°0,3 8 58|
11 |199000002R00 [Poplatek za skladku horniny 1- 4 I m3 25,83 133,953' 3 460,90
25,8315 25,83
| Celkem za |1 Zemni prace | 65 357,62
Dil: [18 Povrchové tipravy terénu
12 [180402111R00 |Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné l m2 118,10 13,00[ 1 535,30
podél okap.chodniku:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*1+16 118,10
13 1181301102R00 |Rozprostreni ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 [ m2 118,10 33_00| 3 897,30
1181 118,10
14 1182001121R00 |Plo$na Uprava terénu, nerovnosti do 15 cm v roving [ m2 118,10 23,00] 2716,30
118,1 118,10
15 00572400 Smés travni parkova |. bézna zatéz [ kg 5,91 34‘oo| 496,02
118,1*0,05 5.91
16 |10364100.A Zemina pro zelené plochy [ m3 17,72 sgz,ool 12 258,78
118,1*0,15 17,72
Celkem za |18 Povrchové upravy terénu | 20 903,70
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
17 1271531114R00 |Polstar zakladu z kameniva drceného 8-16 mm l m3 25,83 823,00| 21 259,32
podsyp
okap.chodniku:(21,5+0,9*2+11,9+66+0,9)*0,5*0,35+(21,5+0,9*3+11,9
M T N 22,97]
podsyp asfalt.povrchu podél objektu:(16,95+1+11,9+17,8)*0,6*0,1 2,86
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani | 21 259,32
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
p.¢. | Cislo poloZky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
B SPZEAURE . R I N L e ——| M2 a0 435,00| 435,00
pod stresni vylez:0,9%0,25%2+1,1*0,25%2 1,00
19 |380941213RT3 |Vyztuz helikalni 1 x D 8 mm, drazka, ZB,dod.a mont1xD 8
mm, Pytahu 1128 MPa, dréazka, 2B [m ........ 17280 1 172-00| 202 521,60
sanace cca 30% parapetnich panelu:(0,8*6*120)*0,3 172,80
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 202 956,60
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
A iy (I e N U [Lm2.]...s02¢f  2s000] 15 438,60
bednéni vyrovnavky pod zatepleni parapetd:80:24°0.1 | ... 1820
bednéni vyrovnavky hlav atik:145,2*0,1*2+24,4*0,1*2+0,3*0,1*4 34,04
21 [417351116R00 |Bednéni ztuzujicich pasl a véncl - odstranéni m2 53,24 61 '4o| 3 268,94
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 18 708,58
Dil: |5 Komunikace
22 [566903111R00 |Vyspraveni podkladu po prekopech kam.hubé drcenym |+ | 1394] 485,50 6766.70
doplnéni asfalt.povrchu podél objektu -
podklad:(16,95+1+11,9+17,8)*0,6"0,25*1,95 13,94
23" [566904111R00 JVyspravenT pockladu po piskisgmEiukam. obakastaltem [t ] ._.ss8] 203000 11317,45
doplnéni asfalt.povrchu podél objektu -
podklad:(16,95+1+11,9+17,8)"0,60,1*1,95 5,58
24 [572952TT1R00 [epepmenai krytu po plekopu astbetonem 1.do 2 o e cescssa [..m2|......2859) 242,50 6 933,08
doplnéni asfalt povrchu podél objektu - vrchni
¢ast:(16,95+1+11,9+17,8)*0,6 28,59
Celkem za |5 Komunikace 3 | 25 017,23
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
25 J6T23714713R00"jjUprava Villinich ston eRvovalymLSUROL S Prisact, s [.m2 | ... 180 114,00] 205,20
u stfedniho vylezu:0,9*0,5*4 1,80
26 |612481211RT2 [Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény véetné
vjztulné sité a stérkovehotmelu e Im2 SRR 1211 173'5°| 312,30
u stre$niho vylezu:0,9*0,5%4 1,80
Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini | 517,50
Dil: |62 Upravy povrchu vngjsi '
27 |602015187RT6 |Omitka stén tenkovrstva pastovita silikonova '
hydrofobiz.samogistici, zro/zmo, thvrstvy 1,.9mm o e Im2 ....... 971,90} 150~00| 145 785,00
finalni omitkoviny KZS:
satepleni fasady - spodni &ast 60cm nad | 1
soklem:(66,3+0,4*4+0,65"4+11,1°2+17+39,3)"0 6 89,40
e e B e e
XPS:(66,3+0,4"4+0,6574+11,172+17+39,3)77,9:24°24780 ________..|..... 718,30)
zatepleni osténi otvor:2.40,2573'80 iiciceceeeeafenne- 144,00]
horni &ast zatepleni soklu:(66,3+0,4*4+0,55*4+10,8"2+17+39,3)"0,15 22,20
28 |602015191R00 |Podkladni natér stén pod tenkovrstvé omitky m2 971,90 19|00| 18 466,10
e o 971,90
29 [620991121R00 |Zakryvani vypini vnéjsich otvoru z leseni m2 460.80 20.00| 9 216,00
2 AR s TR AN S e R CE OIS | 460,80
30 |622300151R00 |Montaz soklove listy M 148,40 43_00| 6 381,20
aystem soklova lista: 11,1240, 5°4+0,4°4+17+39.3+66.3 | 148,40
31 |622300153R00 [Montaz okapniho soklového profiu L.m I 148,40 19,00| 2819,60
systém.okap.soklova lista:11,1*2+0,5°4+0,4°4+17+39,3+66,3 148,40
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Soupis praci

Stavba: 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za ng Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
32 1622311512R00 |lzolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez povrch.upravy 6ks/m2
hmozdinek m2 88,80 331,00 29 392,80
...Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimain technicke, fyzikéini a jiné pozadavky na zabudovany material
zatepleni soklu:(66,3+0,4"4+0,55°4+10,8*2+17+39,3)*0,6 88,80
33 |622311525RV1 |Zateplovaci systém, sokl, XPS tl. 150 mm zakoné&eny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 89,04 511,00 45 499 44
...Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimalni technické, fyzikéini a jiné pozadavky na zabudovany material.
zatepleni fasady - spodni ¢ast 60cm nad
soklem:(66,3+0,4*4+0,65*4+10,8"2+17+39,3)*0 6 89,04
34 1622311563R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 48,00 453,00 21 744,00
...Viz materidlovy standard PD, ktery definuje minimalni technick, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany material.
zatepleni parapet(:80*2,4*0,25 48,00
35 [622312113R00 |Dilataéni profil KZS rohovy dod.a mont. l m 17.00 137'0()' 2 329,00
u spoje s SO 05:8,5*2 17,00
36 |622312335RV1 |Zateplovaci systém, fasada, EPS tl.150 mm zakoné.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 711,56 390,00 277 508,40
...z materiélovy standard PD, Ktery definuje minimaini technicke, fyzikani a jiné pozadavky na zabudovany material
zatepleni fasady - nad spodni ¢asti v.60cm z
XP35:(66,3+0,4%4+0,65°4+10,8°2+17+39,3)'7,9-2,4*2,4*80 711,56
37 1622319553RV1 |Zateplovacl systém, osténi, XPS tl.30 mm zakoné&.stérkou s
vyztuznou tkaninou m2 144,00 562,00 80 928,00
..Viz materilovy standard P, ktery definuje minimalni technicke, fyzikéini a iné pozadavky na zabudovany material
zatepleni osténi otvor(i:2,4*0,25*3*80 144,00
38 [622391112R00 |Priplatek za pocet hmozdinek 8 ks/m2 m2 88,94 17|oo] 1511,98
cca 10% z ploch:(88,8+89,04+705,08+6,48)*0,1 88,94
39 1622391121R00 |Piiplatek za hmozdinky s ocel.hrotem - 6 ks/m2 l m2 992,46 20,00[ 19 849,20
88,8+89,04+48+705,08+138+6,48+6-88,94 992,46
40 |622391122R00 |Prfiplatek za hmoZdinky s ocel.hrotem 8 ks/m2 l m2 88,94 27,00[ 2 401,38
cca 10% z ploch (88,8+89,04+705,08+6,48)%0, 1 88,94}
41 |622401931R00 |PFiplatek za pracnost, celkova pl. otvorii do 35% ] m2 705,08 18,00] 12 691,44
r705,08 705,08
42 |622401971RZ1 |Priplatek ke KZS stén, zvy$eni pfilnavosti natérem
pe”et[?‘::?f'f‘ _____________________________ m2 y) 081.,f19 11,00 11 895,40
penetrace pod KZS:88,8+89,04+48+705,08+6,48+6+138 1 081,40
43 [622421491R00 |Doplnky zatepl. systéma, rohova li§ta s okapniékou l m 644,80 37,()0] 23 857,60
AL listy :2,4*380+8,5*8+0,1*8 644,80
44 [622421494R00 |Dopliky zatepl. systémd, podparapetni lidta s tkan [ m 361,60 58,00] 20 972,80
md - RGN RIS NNl
pod oplechovani atik:145,2+24 4 169,60
45 |622422311R00 |Oprava vnéjsich omitek vapen. hladk. Il, do 30 % l m2 848,00 74'00| 62 752,00
op;évé stav.omitek pfed zateplenim fasady
(66,3+0,474+0,3574+10 8°2+17+39.3)'8.5-24'24°80 ..M. ... TELE
2,4*0,1*3*80 57,60
46 [622454311R00 |Oprava vnéjsich omitek cement.,hladkych do 30 % I m2 88.80 92,00| 8 169.60
L oprava soklu, pod zatepleni:(66,3+0,4*4+0,55*4+10,8*2+17+39,3)°0,6 88,80
47 |622473187RT2 [Priplatek za okenni listu (APU) - montaz véetné dodavky listy
_______________________________ m_ 576,00 33,00 19 008,00
APU listy kolem oken:2,4*3*80 576,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Soupis praci

|| Stavba 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za nd Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)

48 |622481211R00 [Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény m2 70,92 70,00 4 964,40
presitovani horni &asti zatepleni | 7]
S0kIU(66,3+0,474+0,55"4+10.8"2417+39.3)°015 . eeeeeeeenennnfernnnn?Z?Y)
druha vrstva presitovani ( pancefovéno) castifasady. .l ... .. ....]
¢ast severni strany:39,6*1,2+0,4*1,2+0,6%1,2 48,72 :

49 [622904112R00. [ocstanl fased Uakovou yadoy slozitent 2 sreememanteMingrsss 00 2300 2154640
dito opravy fasady 848+88,8 936,80

50 |6200Rpol Ochran.natér proti plisnim,fasam a mikroorganismum se
sapnotistic schopnosti dod B ot vussusiissimisal oo m2_f.... 92,13 78,00 7 186,14
vychodni §tit:11,1*8,3 92,13

51 |6201Rpol Utésnéni stav.vétracich otvor( obv.plasté PU pénou dod.a
AL SP— o0 80,00 55,00 4400,00
stav.provétrani stiechy:80 80,00

52 |6202Rpol Utésnéni otvort po kotvach leseni syst.ucpavkou
IR e (RS ST kus |.....140.00 82,00 86800
14*10 140,00

53 |6203Rpol Priplatek za pouziti hydroizolagniho lepidla pro montaz KZS
pod terénem, d0d.a MONt .. veeeeeveemeemmmnenmnesmeesabee M2 e 74,00 125,00 9 250,00
¢ast zatepleni soklu:(66,3+0,4*4+0,55°4+10,8*2+17+38.3)*0,5 74,00

54 1283281311 Podlozka vymezovaci 50/50/3 mm ] kus 300.00 1,00 300,00

K vyrovnani nerovnosti zdiva pfi montazi soklovych list

podiozky systém soklova listy vé profezu: 148,4°2+3 2 300,00

55 128342424 Profil soklovy PVC bily se sitovinou §,150mm,dl.2m kus 78.00| 231,00 18 018,00

Soklovy profil z PVC bilé barvy s integrovanou sklotextilni sitovinou § = 12,5 cm a okapnim nosem, pro fasadni desky
t1.150 mm. Vyrazné omezuje tepelny most v paté systému, umoziiuje velmi pfesné spojeni s tepelné izolaénimi
deskami a zvy$uje odolnost proti vzniku trhlin. Délka 2 m. Spojky soklovych profilli jsou souéasti dodavky.

.. Soutinite! tepelné vodivosti cca 020 WimK. o eeeeas

systém soklova lista vé profezu:148.472+38 | 78,00}

56 283502057 LI TN T T I Lom.f.... 155,82 23,00] 3 583,86
systém okap.soklova lista:148,4*1,05 155,82

S S  E E B  e [ kus | 651000 1,00] 6510,00
zatky na hmozdinky KZS '
ve.profezu: (88 8+89,04+48+711,56+144)*6+21,6 6 510,00 v

o8 [gPeosse3U MR o oo ILe 1. . 354,70) 11,00] 3901,70
o UGEEEEEE R R L
druha vrstva presitovani ( panceroveno ) castifasady: |
&ast severni strany:48,72*5 243,60

59 163180006 Tkanina vyztuzna pancéfova l m2 | 81,58 29,00 2 365,85
presitovani horni asti zatepleni soklu2222°1,15 | " 2555
druha vrstva presitovani ( pancefovéno ) eastifasady: |
cast severni strany:48,72*1,15 56,03

Celkem za |62 Upravy povrchu vnéjsi | 913 885,29

Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce

50 [5888TTHTTRO0. [Kladenf dlazdic kom pro pesi loze z kameniva ez, | [m2 [....3879  tosoo] 374887
zpétna montaz stav.okap.chodniku ( 70% ):51,005*0,7 35,70

Ll ZRUR . T 7T R N CIT N N ——— [Lm2 [ . 55,56, 280,50] 15 584,58
vyrovnavka ped zatepleni parapett80°2.4°0.1 | 1920
vyrovnavka hlav atik:145,2%0,2+24,4*0,3 36,36

62 |632921913R00 |Dlazba z dlazdic betonovych do pisku, tl. 60 mm v¢.dodavky
beton dlazdic 50/50/6cm m2 15,30 405,00 6 197.11

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4

BT B B B BB BE BB B E BB B E N B




Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpoget: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
Pt | Cislopolozky| Nazevpolozky |MJ _mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
dopInéni poSkozenych Easti stav.okap chodniku ( 30% ):51,005*0,3 15,30
63 [639571110R00 |Okapovy chodnik podél budovy ze Stérkopisku tl.100 m2 51,01 115,00] 5 865,58
podklad dlazdéného okap.chodniku :51,005 51,01
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 31 396,13
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
64 |919731123R00 |[Zarovnani styéné plochy Ziviéné tl. do 20 cm l m 48,90 47'go| 2 342,31
stav.asfalt.povrch podél objektu:18+0,3+12,2+17,8+0,6 48.90 J
65 [919735114R00 [Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm l m 48.90 eg,oo] 332520
stav.asfalt. povrch podél objektu:18+0,3+12,2+17,8+0,6 48,90
Celkem za |91 Doplriujici prace na komunikaci | 5 667,51
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
66 |941941031R00 |Montaz leseni leh.fad.s podlahami,§.do 1 m, H10 m [ m2 1.377,90} 40,00| 55 116,00
leSeni fasady:67,8*9+0,5*9*4+13,1*9*2+17 4*9+39,7*9 1377, 90
67 |941941191R00 |[Priplatek za kazdy mésic pouziti leseni k pol.1031 [ m2 5511,60 6,00] 33 069,60
1377,9%4 5511,60
68 [941941831R00 Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,$.1 m, H 10 m l m2 1 377,90 20,00| 27 558,00
1377,9 1377,90
69 |944944011R00 Montéi ochranné sité z umélych vliaken l m2 1413, gu 7,00] 9 897,30
ochranne o e e Lt sy oo
fasady.67,8°9+0,5*9*4+13,1*9*2+17,4*9+39,7*9+1*9*4 1413,90
70 [944944031R00 Prlplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 l m2 5 655,60} 1,00| 5 655,60
1413 9*4 5 655, 60
71 |944944081R00 [Demontaz ochranné sité z umélych vlaken l m2 1.413,90 3|00[ 424170
1413.9 1413,90
72 |944945013R00 |Montaz zachytné stiisky H 4,5 m, Sifky nad 2 m I m 71,20 216,00[ 327520
v mistech, kde leseni LSEaT S T —
chodnikem:18,4"240,5°2+13,1*2+2*2+1,6*2 71,20
73 |944945193R00 Pnplatek za kazdy mésic pouz.stfisky, k pol. 5013 [ m 284,80 12|oo| 3417,60
717274 284,80|
74 1944945813R00 |Demontaz zachytné stiisky H 4,5 m, Sitky nad 2 m l m 71,20 20'00| 142400
2 71,20
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy [ 143 655,00
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
75 [9501Rpol Plast.flexi chrani¢ka pro rozvody IT pod parapety dod.a mont
____________________________________________________________ m | 13260 264,00 35 006,40
66,3"2 132,60
76 [9502Rpol Uprava stav.oploceni u jihozapadniho rohu v¢.dpravy
T M B R SRR e e erenay. |12 L — 1,00 8 500,00 8 500,00
| pozn 7:1 1,00
77 |9507Rpol Provedeni vytaznych zkousek pro kotveni KZS soubor 1,00 2 1oo‘oo| 2 100,00
1 1,00
___|Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 45 606,40
Dil: |96 Bourani konstrukci
78 [967052011R00 |Odstranéni betonové vrstvy do tl. 10 cm [ m2 23,04 328,00] 7 557,12
stav,vyrovnavka parapett:2,4*80*0,12 23,04
79 [978015241R00 |Otlueni omitek vnéjsich MVC v slozit.1-4 do 30 % m2 936,80 8,00| 7 494 40
dtto opravy fasady:848+88,8 936.80
80 |978041105R00 |Odstranéni KZS EPS F tI. 50 mm s omitkou m2 206,64 31 |oo| 6 405.84
stav.zatepleni $titu - pozn ¢ 2:10,8*8,4*2+0,35*8,4*4+0,4*8,4*4 \ 206,64
81 (9601 Rpol Vybourani stavajiciho stfe$niho vylezu v¢.likvidace kus 1,00 2 292,00 2 292,00
82 1979 01-1111.R00ISvisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 32,51 137,00 4 453,71
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Soupis praci

|
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Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
83 1979 08-1111.R00|Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 65,02 145,00 9 427,55
84 979 08-1121.R0O0| Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 585,16 8,00 468127
85 [979 08-2111.R0Q Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 65,02 117,00 7 607,06
86 |979 99-0113.RO0 Poplatek za skladku suti - obalovany asfalt t 9,45 921,00 8 707,59
87 [575 99-0141.R0QPoplatek za skladku suti- polystyren+omitka L..t]...299 a4 457,42
2,486 2,49
88 |79 oo-000r.ROMERIck 2 sKadkL CHISE s [..t.]....5%08  10400] 5 520,02
65,0176-9,4545-2,486 53,08
Celkem za |96 Bourani konstrukci = | 64 603,98
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
89 |999281211R00 [Piesun hmot, opravy vngj. plasta vysky de 25 m [t | 204,44 240,00 49 066,78
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 49 066,78
Dil: [712 Ziviéné krytiny f
90 [712311101RZ1 |Povlakova krytina stfech do 10°, za studena 1 x natér -
T A 23,00 466877
pod novou stfedni kytinu:66,3*0,55*2+66,30,252+66,3*0,5*2 !
11,1*0,552+9,2°0,5*2+9,2*0,5*2 30,61
91 |712341555R00 IPaviskove kiytina strech do 10°, NAIP piitavenim [Lm2 [ 202,99 95,00 19.284,05
novd stiesnl kytina:66,3°0,55'2+466,370.25'2466,3:052 . | 172,38
11,170,55*2+9,2%0,5*2+9,2*0,5*2 30,61
92 [71202Rpol Provedeni detaili poviak krytiny a tepelné izolace kolem
noveho stfesniho vylezu, dod.a mont. kus 1,00 6 958,00 6 958,00
F NI - v i i Sl S 1,00}
93 |71207Rpol Utésnéni stav.vétracich otvorl strechy PU p&nou dod.a mont, F
____________________________________________________________ m | 13260 84,00 11 138,40
stév.provétrani stfechy:66,3*2 132,60
94 162852258 Pas modifikovany asfaltovy stfedni s posypem | m2 233,44 201,00 46 921,14
.. Y12 materidlovy standard PD, Ktery definuje minimaini technické, fyzikaini  jiné pozadavky na zabudovany materia|
202,99*1,15 233,44
95 [998712202R00 |Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vysky do 12 m | % 892,73 3,45 3 079,90
Celkem za  |712 Ziviéné krytiny 92 050,26
Dil: [713 Izolace tepelné '
9 [712131142R00 [Montaz zolace na tmel a hmo#d.4 ksim2, cifla piné [.m2 [ ses6[  t1050] 6 028,88
vnitini strana atik - EPS t.10cm (vZdy 2 vrstvy)
:66,4*0,15*4+9,2*0,4*4 54 56
57 | 13141131R00. [lzolace tepelnd strech piné lep.za studena, Tvistva Lm2 ... 37,83 72,00] 2723,90
spadoy Kin afik(66°2:0272001 s
horni hrana atik - XPS tl.3cm:145.2°0,12424,4%0,22 T 22,79
98 |283754900 Deska polystyrenova XPS tl. 30 mm ] m2 23,93 120‘00| 2 871.79
..Yiz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jin¢ pozadavky na zabudovany material.
horni hrana atik - XPS tl 4cm:22,792*1.05 T 2393
99 |28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S | m3 573 1 987,00] 11 383,13
..iz materidlovy standard PD, Ktery definuje minimalni technicke, fyzikeini a [iné pozadavky na zabudovany materid.
vni-tgni strana atik - EPS tl 10cm vé profezu 54.5;5‘0.1*1 .—05 ------- 5,73.
100 |28375981 Klin pro hrany EPS 80 x 80 x 1000 mm | m 157,92 19,25| 3 039,96
Viz mate[i_é_lgyy.s.t_a.qc.la:l[q PD _lgtg_rg_cjgf_ipng_rp_ir_]i_mé.lni technicke, fyzikaln! a jiné poZadavky na zabudovany material
[spadovy Kiin atik (86°2+8.2°2)1,05 T 157.92]
101 |56284075.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast.8/60x175mm l Kus 115,00 3.001 920,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za nd Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.¢. | Cislo polozky NazevpoloikylMJ .mnozstvi | cena/MJ | celkem (K¢)
vnitini strana atik - EPS tl.10cm (vzdy prvni vrstva)
:(66,4*0,15*2+9,270,4*2)*4+5,88 115,00
102 |56284081.A Hmozdinka talif.zatlouk.plast. 8/60x295mm kus 115,00 17'3()] 2 047,00
vnitfni strana atik - EPS tl. 10cm (vZdy druha vrstva)
.(66,4°0,15*2+9,2*0,4"2)"4+5,88 115,00
103 |58556630 Mineralni lepidlo KZS l kg 190,96 11,00'| 2 100,56
vnitini strana atik - EPS tl.10cm:54,56*3,5 190,96
104 |998713202R00 |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 12 m l % 496,71 1,90 943.76
Celkem za |713 Izolace tepelné = ! : ~ 32058,98
Dil: |762 Konstrukce tesaiské
105 |762341630R00 |[Bednéni okapovych fims z desek tvrdych [ m2 94,50 216,5[ 20 459,25
pod BRI otik. _ . ccsssssssisiiassisisssissisesREsavEsaYsesssasa
K2:145,270.55 e eeneeceemsnnnnnsensnennnsnnnnnsnnnnefonnnne 554
K3:24,4%0,6 14,64
106 |762361114R00 [Montaz spadovych klinl plochy do 120 cm2 [ m 342,08 22,30 7 628,38
diev.rodt M. OSB IMIREALK s s s e
late 45/60:145,2+0,12720+24, 440,124 | @ eemonreasasahssase 12245
laté 45/40:145,2+24,4 169,60
107 |762395000R00 |Spojovaci a ochranné prostredky pro stfechy l m3 3,13 1117,00 3500,12
OSE deMEBS10.028 o s sss s fassassRatoL)
drevrostpod OSBdeskyatik: e ereeeeaaans ]
|at2.45/60.1 TIAMBNIIE e iR b i rmas e ek ]
laté 45/40:169,6*0,045*0,04 0,31
108 |762911121R00 |Impregnace feziva tlakovakuova ] m3 0,77 1939,00 1 494,97
drev.rost Me@ OSE MUY Al s sssssssasesssmmsssssrssrrssesiuusann
1216 45/60:172,48°0,045°0.06 o oeeeeeeeeeafeeeenn O
laté 45/40:169,60,045*0,04 0,31
109 60515002 Hranolek SM/JD 1 25-75 em2 dl. 400-600 cm | m3 0,85 6 255,00 5 304,87
Mo, o5t pod OSB despatik: _ _ ivivivssesesssnssinssssisisasssfossvsivuiany
laté 45/60:172,4870,04570,06° 1,1, .. ieuiasisnsusinsnssssssassassafs 0.5]
laté 45/40:169,6"0,045%0,04*1,1 0,34
110 |60726123 Deska drevostépkova tl.25 mm | m2 103,95 304,00 31 600,80
..Viz materialovy standard PD, ktery definuje minimaini technicke, fyzikaini a jiné pozadavky na zabudovany materidl.
pod oplechovani atik. e eeeeeeseeemeeeeseneasfennnananann
B2 7900 1,1 bttt eiiaiis PR, RRTRRT,
K3:14,64*1,1 16,10
111 |998762202R00 |Pfesun hmot pro tesarské konstrukce, vySky do 12 m ] % 721,97 6,50 4 692,77
' Celkem za |762 Konstrukce tesarské 74 681,16
Dil: | 764 Konstrukce klempirské
112 | 764410850R00 |Demontaz oplechovani parapetd,r§ od 100 do 330 mm I m 192,00 13,00] 2 496,00
stav.parapely. 8024 192,00
113 |764430850R00 |Demontaz oplechovani zdi, r§ nad 600 mm l m 169,60 zo.ool 3392,00
stav.oplechovani zdi:145,2+24,4 : 169,60
114 |764908304RT3 |Oplechovani parapetu z poplast.plechu, r§.370 mm plech
t.I.'O.,‘G‘Erlr_n ____________________________________________________ Lo — 192,00 406,00 77 952,00
K1:802,4 192,00
115 |764928306R00 |Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 850 mm | m 14520 367,@' 53 288,40
Polozka je katkulovéna pro oplechovani zdi a nadezdivek véetné rohl
_.V_polozce je zapotitano zhotoveni a montaz oplechovani véetné rohu, dale zednické vypomoci a oprava natéru
K2:145,2 145,20

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naroénosti budov ZS Za na Rozpodet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.¢. | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (Kg)
116 |76493Rpol Z+M oplechovani zdi z poplast. plechu, r§ 900 mm m 24 .40 491,00 11 980,40

PolozZka je kalkulovéana pro oplechovani zdi a nadezdivek véetne rohu.

V poloZce je zapo&itano zhotovenl a montaz oplechovani véetné roht, dale zednické vypomoci a oprava natéru.

K3.24,4 24,40

117 1979 01-1111,R0O0[Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a1,PP t 0,83 + 252,00 209,36

118 1979 08-1111,R00]Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,83 266,00 220,99

119 [979 08-1121. RO Piiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 7.48 15,00 112,15
0,830752*9 7,48

120 {979 08-2111.R0O0 Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 0,83 215,00 178,62

121 1979 99-9997 RO} Poplatek za skladku gista suf t 0,83 190,00 157,85
........................................................................... i
0,830752 0,83

122 113851067 Tabule plechova z poplast.plechu t.0,6mm l m2 174,46 941,00 164 163,10
'.‘?3315.-?_‘9;%?1-.2.__-..__-..._.._--..._-...--..---..._-.._.-.._--. sieas 12810 r
K3:24,4°0.9*1 2 2635 Ay

123 |998764202R00 [Presun hmot pro klempifské konstr., vydky do 12 m | % 3 256,42 1,85 6 024,38

|Celkem za 764 Konstrukce klempifské . ' 320 175,26

Dil: |766 Konstrukce truhlaiské

124 |766601113R00 |Montaz tésnéni pfipoj. spary, osténi, paska I m 768,00 59,00' 45 312,00
kolem vyplIni otvori:2,4*4*80 768,00

125 2835527903 Félie okenni tésnici paropropustna 8=100mm ' m 844,80 2(}'00' 16 896,00

768*1,1 844,80
126 [998766202R00 |Presun hmot pro truhlafské konstr,, vysky do 12 m [ % 727,10 1,35 981,58
Celkem za  |766 Konstrukce truhlarské ' 63 189,58
Dil: [769 Otvorové prvky z plastu
127 |76904Rpol PL2 Okno pro ploché stiechy 110/1 10cm,polykarbonat
*izol dvojsklo, zatepleny ram , dod.a Ll ——— l . A 1.00f  15200,00 15 200,00
viz detailni popis v tabulce plastovych prvki PD 1111 1,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu | 15 200,0n
Dil: [784 Malby W
128 [E4191IOTROD [Poenelrace pogiiedy univerzA 1 ——————— lm2 ] ... 1,80 8.00] 14,40
u stieSniho vylezu 1.8 1,80
129 |784195212R00 Malba tekuta T ] |m2 __________ 1,80 27,00} 48,60
u stiesniho vylezu 1,8 1,80
|Celkem za | 784 Malby . | 63,00
Dil; |799 Zachytny systém
120 79901 Rpal  fKolvicl prvck Crystars00%B00A [ ks [ 1200 120000] 14400,00
12 12,00
11 79902Rpol - [KaMicl prvek CrysTal SOO/G00A, Kencowy, rohowy | kes [ ... 400 Tes000] 7560,00
4 4,00
B I Y L.m | .. 138,00) 170,00 23 460,00
138 138,00
193 |79904Rpol I MontéZ prid zachyinefio systemy [souporf 1,00 5 100,00] 5 100,00
’ 1,00
134 [7905Reol - [Technicky dozor pf provadent 2 zavereend revies [ soupor| 1,00/ 2500,00] 2 500,00
1 1,00
Celkem za__|799 Zachyiny systém I 53 020,00
Dil: [M21 Hromosvod

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 8



Soupis praci

Stavba : 2014/237 Snizeni energert.naro¢nosti budov ZS Za n1 Rozpocet: 06
Objekt : 06 SO 06 SO 06
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozZstvi ! cena/MJ | celkem (Kg)
135 |M2101Rpol Dodéavka a montaz vodi¢e FeZn pr.10mm, v¢.podpér m 45,00 768,34 34 575,30
136 |M2101Rpol Dodavka a montaz vodi¢e HVI m 160,00 768,71 122 993,60
137 |M2102Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 v¢.podpér m 80,00 107,95 8 636,00
138 |M2103Rpol Dodavka a montaz vodi¢e FeZn 8 svorkovaného na
oplechovani atiky, v¢.svorek m 170,00 108,10 18 377,00
139 |M2104Rpol Dodavka a montaz ty¢ového jimace 1,5m, v¢.svorek kus 2.00 661,68 1323,36
140 |M2105Rpol Dodéavka a montaz dratového jimace, v€.svorek .
ve.prisluenstvi kus 25,00 123,77 3 094,25
141 |M2107Rpol Dodavka a montaz krabice KO 100/100 kus 16,00 89,59 1433,44
142 |M2108Rpol Dodavka a montaz netfistivé trubky pr.32mm, pevné m 160,00 94,61 15 137,60
143 |M2109Rpol Dodavka a montaz svorky SS kus 87,00 40,40 3 514,80
144 |M2110Rpol Dodavka a montaz svorky SP1 kus 5,00 4974 248,70
145 |M2111Rpol Dodavka a montaz svorky SK kus 4,00 46,57 186,28
146 |M21121Rpol Dodavka a montaz svorky SR02 kus 5,00 45,88 229,40
147 |M21122Rpol Dodavka a montaz svorky SR03 kus 16,00 45,86 733,76
148 |M2112Rpol Dodavka a montaz svorky SZ kus 16,00 71,28 1 140,48
149 |M2113Rpol Dodavka a montaz podruzného materialu soubor 1,00 857,66 857,66
150 |M2114Rpol Stavebni pfipomoce pro hromosvod hod 10,00 216,00 2 160,00
151 |M2115Rpol Demontaz stav,rozvod hromosvodu vé€.likvidace hod 45,00 218,00 9 810,00
162 |M2116Rpol Projekt skute¢ného provedeni hod 10,00 216,00 2 160,00
153 |M2117Rpol Uprava stavajiciho osvétleni pfesun stav.osvétleni na SO 05
hod 2,00 215,00 430,00
154 |M2118Rpol Revize hromosvodu hod 20,00 310,00 6 200,00
155 |M2119Rpol Koordinace s uzemnénim véetné méreni stav./nové hod 10,00 216,00 2 160,00
156 |M2120Rpol Lepeni podpér hod 30,00 217,00 6 510,00
Celkem za |M21 Hromosvod 3 d BIE 241 911,63
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9




ZS Za Nadrazim, Cesky Krumlov - zatepleni objektu 7_

ID [ Nazev ukolu Doba trvani Zahgjeni Dokonéeni | [IV. 2015 |V. 2015 VI. 2015 LVII. 2015 | VIII. 2015 _
L i 30./ 6. 113.120.127.] 4. [11. .18 24.

0 |Zatepleni ZS Za Nadrazim 95 dny 13.4.15 21.8.15| | __ L :

T | Zahajeni praci 0dny 13.4.15 13.4.15| ‘;w.a.“ R e

2 SO 01 44 dny 13.4. 15 16.6. 15

3 S0 02 . 34 dny 27.4.15 24.6.15 |

4 S0 03 40 dny 115.15 6.7.15 |

5 SO 04 64 dny 45.15 6.8.15

6 SO 05 56 dny 18.5.15 10.8. 15|

7 | SO 06 40 dny 8.6. 15 218.15

8 | Vedlejsi a ostatni naklady 95 dny 13.4.15 21.8.15

9 Ukonceni praci 0 dny 21.8.15 21.8.15

Ukol [RRIIIIITRT Milnik ’ Vn&jsi dkoly ;
_u§m_a.“ Zatepleni ZS Za Nadrazir Rozdéleni Souhrny ] Vnéjst milnik ‘ O c
Datum: 17.4. 15 NIRRT Karlovo nam 27774 01 Trebi¢
I€: 712 6 2, DIC: 228359216
Pribéh I souhm projektu ] Koneé&ny termin @

Stranka 1




Pffloha &. 8 Zaddvaci dokumentace

SEZNAM SUBDODAVATELU
(PODDODAVATELU)

Casti

verejné zakazky,

znéni pozdé&jsich predpist

které ma uchaze¢ v umyslu zadat jednomu nebo vice
poddodavatelim dle § 44 odst. 6 zdkona & 137/2006 Sb. o vefejnych zakdzkach, ve

Financni | %
Verejna zakazka na stavebni prace ﬁgjem ﬂgd“
Snizeni energetické naroénosti komplexu ., L. . | plnéni~ | pInéni
budov Z$ Za Nadrazim, Cesky Krumlov Cast pinéni VZ, kterou hodla | /7 V7
uchazec zadat subdodavateli i
1. Elektroinstalace - hromosvod | 1.016 6%
Nazev UNIREG, s. r. 0. tis. K&
Sidlo/misto Brno, Roosveveltova
pgdnikém’ 584/9, PSC 60200
IC 494 50 603
DIC CZ49450603
Tel./Fax 568 858 556
E-mail info@unireg-trebic.cz
2. Ziviéné krytiny 2.257 | 13%
Nazev Vladan Vojta tis. KE
Sidlo/misto Zdislavina 24/10,
podnikani 674 01, Trebic -
Nové Dvory
1C 130 74 652
DIC CZ6501260667
Tel./Fax 603 497 158 / 568
829 810
E-mail izolace@trebicsko.co
m
3.
Nazev
Sidlo/misto
p_gdnikéni
IC
DIC
Tel./Fax
E-mail
4,
Nazev
Sidlo/misto
podnikani
IC
DIC
Tel./Fax
E-mail

283 59 216, DIC:

11101 Trebic
€228359216




Pojistitel:

Pojistnik:

Pojistény:

V§eobecné
pojistné
podminky:

Sjednané
doloZky:

Pojistna
doba:

Misto
pojisténi:

Allianz ()

Pojistna smlouva ¢. 400 036 705

Allianz pojistovna, a. s.

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Ceské republika

IC0: 47115 971

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1815

TOMireko, s.r.o.

Karlovo nam. 48, 674 01 Trebig, Ceska republika

ICO: 283 59 216

zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vloZka 63551

uzaviraji nasleduijici pojistnou smlouvu o pojisténi stavby:

TOMiIreko, s.r.0.

Karlovo nam. 48, 674 01 Trebi¢, Ceska republika

IC0: 283 59216

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 63551

viichni subdodavatelé podilejici se na zékladé smluvniho vztahu s pojistnikem na pojiSténém dile, pokud
hodnota jejich dodévek byla zahrnuta do celkové pojistné Eastky kontrahovanych praci pojisténého dila.

Toto pojisténi se fidi Vieobecnymi pojistnymi podminkami pro stavebni pojiSténi proti viem pojistnym
nebezpetim Allianz poji$tovny, a.s. (VPP - CAR - 02) a sjednanymi dolozkami, resp. smiuvnimi ujednanimi, které
jsou nedilnou soucasti této pojistné smlouvy,

002 - Kryti kiiZové odpovédnosti

107 - Vyhrada pro ubytovny a stavebni sklady

108 - Vyhrada pro stavebni zafizeni stavenisté, vystroj a stroje

109 - Vyhrada pro skladovani stavebniho materialu

110 - ZvIa8tni podminky pro bezpeZnostni opatieni v souvislosti se srazkami, povodni a zéplavou
112 - Zvl&$tni podminky pro hasici zafizeni a protipoZarni ochranu na stavenisti

150 - Smluvni ujednani pro pfipad odcizeni poji§téné véci

151 - Definice pojmd stavebni stroje a zafizent stavenisté

Doba stavby: 13.04.2015 (od 00:00 hod.) - 21.08.2015 (do 24.00 hod.)
Garan¢ni obdobi: Neni sjednano

Za Nédrazim &p. 222, Cesky Krumlov

Pojistna smiouva ¢.400 036 705 1




Allianz @)

Pfedmét
poji§téni:  SniZeni energetické naroénosti komplexu budov Z8 Za NadraZim (dle smlouvy o dilo)

Pojisténa
rizika: V rozsahu vy3e uvedenych VSeobecnych pojistnych podminek VPP - CAR - 02 pro stavebni pojisténi a
sjednanymi dolozkami, resp. smluvnimi ujednanimi, které jsou nedilnou soucasti této pojistné smiouvy.

Sjednané

pojistné

castky: 0ddil 1 - Pojisténi véci: hodnota kontraktu: 25 000 000,-- K¢
0ddi Il - Pojisténi odpovédnosti za $kodu: 25000 000,-- K¢

Limity

pojistného

plnéni;
Pro vichfici, zaplavu, povodef, krupobiti, zemétFesent,
sesuv pldy, sope¢nou Cinnost: 18 000 000,-- K&
Pro odklizeni sutin: Pojisténi nesjednano
Pro vybaventi a zafizeni stavenisté: 200 000,-- K&
Pro stavebni a montazni stroje: 200 000,-- K¢
Pro kradeZ vloupanim a loupez: 500 000,-- K¢

Uvedené limity plati pro jednu a vSechny pojistné udalosti.

Spoluiicasti: Pro vichfici, zaplavu, povodefi, krupobiti, zemétresent,

sesuv plidy, sope¢nou innost: 30000, K¢
Pro kradeZ vloupénim a loupeZ, vybaveni a zafizeni stavenité: 10 000,-- K&
Pro pojiSténi odpovédnosti (jen vécné Skody): 20 000,-- K¢&
Pro vdechny ostatni Skody: 25000,-- K¢

Uvedené spoluttasti plati pro kaZzdou pojistnou udalost.

Jednorazové

pojistné: 35 750,-- K&

Splatnost

pojistného: Vy3e uvedené jednorazové pojistné je splatné bez odkladu na Géet Allianz pojistovny, a.s., nejpozdéji do
22,04.2015

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Zeletavska 1525/1, 140 92 Praha 4
Cislo actu:; 2727/2700, IBAN: CZ85 2700 0000 0000 0000 2727
konstantni symbol 3558, variabilni symbol: 0400036705, swift code: BACXCZPP

Smiuvni

ujednani:  Smluvni strany se dohodly, Ze odchylné od ustanoveni &lanké vy3e uvedenych VPP, ktera obsahuji Gpravu
pocatku pojisténi na nasledujici den po uzavieni pojistné smlouvy, se ujednava, Ze pocatek pojisténi je stanoven
na den (a &as) uvedeny v pojistné smlouv&. Nebude-li pojistné zaplaceno do 01.05.2015, pojistna smlouva
pozbyva platnosti,

Pojistnik prohla3uje, Ze byl pfed uzavienim této pojistné smlouvy sezndmen s pojistnymi podminkami platnymi
pro tuto pojistnou smlouvu véetné v8ech pfiloh, coZ potvrzuje svym niZe uvedenym podpisem.

Pojistna smlouva ¢.400 036 705 2




Zavérecné

Allianz ()

prohlaseni: Pojistnik prohla3uje, Ze obdrZel od pojistitele nabidku & 1022898. Na zakladé akceptace této nabidky ze strany
pojistnika byla vyhotovena tato smlouva. Jejim podpisem pojistnik stvrzuje, Ze sjednané pojisténi odpovida jeho

potfebdm a poZadavkiim.

Pfilohy: Vieobecné pojistné podminky VPP - CAR - 02 Allianz pojiStovny, a. s.

Sjednané doloZky
Vyactovani pojistného

TOMIreko
Karlovo nam. 48, 674 01 Ttebl¢
IC: 203 59 216, DIC: 228359216

Pojistna smlouva ¢.400 036 705

1 4 _ -= :':”. ;a IJP_aC“kOVé
ing.JAdis [ finist valicoc h riai
AU svelipeh rizik
odd. UpISdYEIAGL I i
za Allianz pojidtovnu, a.s.




Allianz ()

Dolozka 002: Kryti krizové odpovédnosti

Timto se ujednava, Ze v piipadé sjednani této doloZky se pojisténi odpovédnosti viici tietim osobam vztahuje na pojisténé
strany vyjmenované v piiloze tak, jako by pro kaZdou ze stran byla vystavena zvlastni pojistna smlouva. Pojistitel v3ak dle této
doloZky neposkytne pojistné plnéni za

- ztrétu nebo Skodu na vécech pojiSténych nebo pojistitelnych dle oddilu | VSeobecnych pojistnych podminek Allianz
pojistovny, a.s,, a to i v pfipadé, neni-li vzhledem ke spolutiasti nebo k limitu od3kodnitelna,

- smrt, zranéni nebo nemoc zaméstnancl pracovnikl, ktefi jsou nebo by mohli byt pojiSténi povinnym pojisténim
zamé&stnavatele,

Celkové pInéni pojistitele viigi pojisténym strandm podle této doloZky je viak pro kaZdou udélost nebo nékolik udalosti z téze
pfi€iny omezeno limitem plnéni, ktery je stanoven v rozpisu.

Podle této dolozky jsou pojisténi viichni smluvné vazanf dodavatelé, pokud jsou jejich dodavky zahrnuty do celkové pojistné
Castky kontrahovanych praci

Dolozka 107:  Vyhrada pro ubytovny a stavebni sklady

Timto se ujedndva, Ze v pfipadé sjednani této dolozky pojistitel poskytne pojisténému plnéni za ztraty, Skody nebo
odpovédnost zplisobené na ubytovnéch a stavebnich skladech poZarem, zéplavou ¢i povodni pouze tehdy, kdyZ tyto ubytovny
a stavebni sklady jsou zfizeny nad hranici nejvyssi vodni hladiny naméfené v oblasti stavenisté za poslednich 20 let a pokud
jsou jednotlivé skladové jednotky od sebe bud'vzdéleny minimainé 50 m anebo oddéleny protipozarnimi zdmi.

Dolozka 108: Vyhrada pro stavebni zafizeni, vystroj a stroje

Timto se ujednava, Ze v pfipadé sjednani této doloZky pojistitel poskytne pojiSt&nému plnéni za ztraty, kody nebo
odpovédnost vzniklé pfimo nebo nepfimo v disledku povodné nebo zéplavy na stavebnim zafizeni, vystroji a strojich pouze
tehdy, jestlize stavebni zafizeni, vystroj a stroje byly po skonceni prace nebo pii prerueni praci uloZeny na takovém misté,
které nebylo ohroZeno povodni s periodou opakovani 20 let, tak jak to vyplyva ze statistik pfisludnych meteorologickych
agentur,
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DoloZzka 109:  Vyhrada pro skladovani stavebniho materialu

Timto se ujednéva, Ze vpfipadé sjednani této doloZky pojistitel poskytne pojisténému pinéni za ztraty, 3kody nebo
odpové&dnast vzniklé pfimo nebo nepfimo v disledku povodné nebo zaplavy na stavebnim zafizeni, vystroji a strojich pouze
tehdy, jestliZe tento stavebni material neprekra¢uje mnoZstvi potfebné na tfi dny a jestliZe stavebnf material pfekracuijicf toto
mnoZstvi je uskladnén na takovych mistech, které nebyla ohroZena povodni s periodou opakovani 20 let, tak jak to vyplyvé ze
statistik pfislusnych meteorologickych agentur.

Dolozka 110:  Zvlastni podminky pro bezpecnostni opatreni v souvislosti se
srazkami, povodni a zaplavou

Timto se ujednéva, Ze v pfipadé sjednéni této dolozky pojistitel poskytne pojiSténému plnéni za ztraty, 3kody nebo
odpovédnost zplisobené pfimo nebo nepiimo srazkami, povodni nebo zaplavou, jestlize byla v projektu a pfi jeho realizaci
provedena dostatetna bezpec€nostni opatient.

Pod dostate¢nymi bezpe&nostnimi opatienimi se rozumi, Ze byly pro pojisténé misto vzaty v Gvahu hodnoty srazek, povodni a
zaplav s periodou opakovani 20 let, které vyplyvaji ze statistik pfislusnych meteorologickych agentur.

Nahrada se neposkytuje za ztraty, $kody nebo odpovédnost vzniklé tak, Ze pojistnik neodstrani neprodlené prekazky (napf.
pisek, stromy) bréanici volnému prétoku vody v fe€isti vodniho toku, bez ohledu na to, zda jim momentéiné voda protéka &i

nikoliv.

Dolozka 112:  Zvlastni podminky pro hasici zafizeni a protipozarni ochranu na
stavenisti

Timto se ujednava, Ze v pfipadé sjednani této doloZky pojistitel poskytne poji§ténému plinéni za ztraty, Skody nebo
odpovédnost zplisobené primo ¢i nepfimo poZarem a/nebo explozi pouze tehdy, kdyZ jsou spinény tyto podminky:
1. Podle aktuélniho stavu stavby jsou vZdy k dispozici hasici vybaveni a hasici prostfedky, a to v dostateéném mnoZstvi a
okamyZité funkéni.
2. Funk&nost hasicich pfistrojii a hadic je pravideln& kontrolovana, a to vsouladu s pislusnymi predpisy platnymi v Ceské
republice.
3. V souladu s pfislusnymi predpisy platnymi v Ceské republice jsou co nejrychleji po odstranéni paZeni zfizeny projektem
pfedepsané poZarnf tseky.
Sachty pro vytah a tidrzbu a jiné otvory jsou co nejdFive provizorné uzavieny, nejpozdé;i do zatatku vybavovani interiéru.
4, Odpadovy materiél se pravidelné odstrafiuje. Z podlaZi, v nichZ probihaji dokoncovaci prace, musi byt hoflavy odpad
odstrafiovan denné pfi skon&ent praci.
5. Prace se zvy$enym rizikem poZaru (“horké prace”), jako je napf.

- brou$eni, fezani, svafovani,

- prace s pajeci lampou,

- prace s horkym asfaltem
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a jiné préce spojené s uvolitovanim tepla provadéji viichni dodavatelé na zakladé prisluiného povoleni. Pi provadéni takovych
praci je pitomna vZdy aspori jedna osoba vybavena hasicim pfistrojem a vy3kolena pro hasebni zésah.

Misto, kde byly vykonavany “horké prace”, je po ukonceni téchto praci kontrolovano podle pfislusnych pfedpist platnych
v Ceskeé republice.

6. Skladovany material uréeny pro stavebni nebo montaZni prace ma byt rozdélen do skladovych jednotek, které nepfekroti
niZe uvedenou hodnotu na jednu skladovou jednotku. Jednotlivé skladové jednotky maji byt od sebe navzijem vzdaleny

minimalné& 50 m nebo oddéleny protipoZarnimi sténami.

Veskery hoflavy material, pfedevsim hoflavé kapaliny a plyny, musi byt skladovén v pfedepsané vzdalenosti od mista stavby
nebo montaZe a od mista provadéni "horkych praci”.

7. Je ustanovena osoba povéfena dodrzovanim bezpetnosti na stavenisti. Je-li to moZné, je zajisténo ohlaSeni poZaru na
nejbliz&i hasi¢sky zachranny sbor.

Jsou vypracovany a pravidelné aktualizovany plany poZarni ochrany stavenisté, Osoby ¢inné na stavenisti jsou cvieny pro
hasebni zasah v souladu s pfisluSnymi predpisy platnymi v Ceské republice.

Nejbliz3i hasi¢sky zachranny sbor mé k dispozici plan stavenisté a ma na né zabezpeten pfistup. Na stavenisti je zfizen vjezd
pro pozarni vozidla a pfijezdové zasahové cesty.

8. Stavenisté je oploceno a pristup na néj je kontrolovan.
Hodnota jedné skladové jednotky: 250.000,- K&

v P

Dolozka 150: Smluvni ujednani pro pfipad odcizeni pojisténé véci

Timto se ujednévé, Ze v pfipadé sjednéni této doloZky pojistitel poskytne pojistné pInéni za veskeré 3kody anebo ztraty
zpisobené kréadeZi vloupanim nebo loupeZi, pokud jsou spinéna nésledujici opatfent:

Dojde-li k:
1. Odcizeni pojisté€nych véci uloZenych v uzam&ené budové nebo mistnosti (dale jen uzamé&eny prostor) kradezi vloupanim,
poskytne pojistitel pojistné plnéni:

a) max. do vySe 100.000,- K& za vSechny pojisténé véci, je-li uzam&eny prostor chranén v rozsahu zakladniho zabezpeteni, tj.
stavebnim zadlabacim zémkem s profilovou cylindrickou vloZkou a bezpeénostnim kovanim chréanicim cylindrickou viozku
proti rozlomeni, odvrténi a pfekonéni systémem vystaveni stavitek a nebo visacim zdmkem s tfmenem o priiméru minimélngé
10 mm s povrchovym provedenim Hardened (povrchové kaleny) osazeném na petlici o minimalni tlou$tce 5 mm pfipevnéné

nerozebiratelnym spojem.

b) do vy3e 500.000,- K¢ za viechny pojiSténé véci, je-li uzamceny prostor chranén v rozsahu specialniho zabezpeéeni tj.
stavebnim zadlabacim zamkem s profilovou cylindrickou vloZkou a bezpe¢nostnim kovénim chranicim cylindrickou vioZku
proti rozlomeni, odvrténi a pfekonani systémem vystaveni stavitek a nebo visacim zamkem s tfmenem o priméru minimalné
10 mm s povrchovym provedenim hardened (povrchové kaleny) osazeném na petlici o minimalnf tloustce 5 mm pfipevnéné
nerozebiratelnym spojem a vrchnim pfidavnym zédmkem s cylindrickou vloZkou chranénou proti odvrtani a prekonani systému
vystaveni stavitek. Za ekvivalentni Ize povaZovat, je-li dvefni kfidlo vybaveno uzamykacim systémem umoZiiujicim zévorovéni
dvefi ve vice bodech (miniméiné ve 3 bodech) za podminky, Ze uzamykaci systém je chranén proti rozlomeni, odvrtani a
prekonéni systémem vystaveni stavitek. Okna umisténé svym spodnim okrajem do vy3e 2 m nad urovni okolniho terénu musi
byt zabezpecena miiZi nebo roletou certifikovanou miniméiné v I. bezpe¢nostni tfidé dle normy pr ENV 1627 resp. pr ENV

1630.

c) do vy3e 3.500.000,- K¢ za vSechny pojiSténé véci, jsou-li umistény v uzamceném prostoru chranéném specialnim
zabezpetenim v rozsahu pismene b) a funk&nim elektronickym zabezpeZovacim systémem (s prostorovou nebo pléatovou
ochranou) s vnéjsi akustickou a svételnou signalizaci,

d) do 10.000.000,- KE za vSechny pojisténé véci jsou-li umistény v uzam&eném prostoru chranéném v rozsahu pismene c) a se
zabezpecovacim systémem s plaStovou i prostorovou ochranou a s napojenim na pult centralizované ochrany nebo s trvalym
stieZenim ostrahou ozbrojenou stfelnou zbrani,
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e) nad 10.000.000,- K&, jsou-li pojiténé véci zabezpeéeny podle podminek individuainé stanovenych pojistitelem.

2. Odcizeni pojist&nych véci uloZenych mimo uzaméeny prostor na volném prostranstvi kradeZi vioupanim poskytne pojistitel
pojistné pinéni do vy3e:

a) 50.000,- K&, je-li prostranstvi opatieno funkénim oplocenim celého pozemku s minimalni vy3i 190 cm a uzamykatelnymi
vraty,

b) 500.000,- K, je-li prostranstvi opatfeno zptisobem uvedenym v pism. a) a v mimopracovni dobé stfeZeno fyzickou ostrahou
nebo je-li opatfeno funk&nim elektronickym zabezpe&ovacim systémem s vnéj$i akustickou a svételnou signalizaci.

¢) 1.000.000,- K&, je-li prostranstvi zabezpeéeno minimain& v rozsahu pism. b) a s napojenim zabezpecovaciho systému na
pult centralizované ochrany nebo s trvalym stfeZenim ostrahou ozbrojenou stielnou zbrani nebo se sluZzebnim psem.

3. Odcizeni pojisténych véci loupeZi spdchanou v misté pojistént, poskytne pojistitel plnéni za vSechny véci do vy3e:

a) 5 % sjednané pojistné ¢astky, maximalné 100,000,- K¢,

b) 10 % sjednané pojistné &astky, maximalné 500.000,- K¢, je-li misto pojidténi chranéno elektronickym zabezpelovacim
systémem proti loupeZnému pfepadeni s napojenim na pult centralizované ochrany nebo je-li stfeZeno fyzickou ostrahou
ozbrojenou stfelnou zbrani.

4. Pro pojisténi dle této doloZky se kradezi vloupénim rozumi:

Odcizeni véci pachatelem po té, co pfekonal ochranné zabezpeceni nebo se dopustil jiného nasilného jednani viici pojisténé
véci tj, zejména:

o vnikl do mista pojiSténi pomoci padélaného klice, tj. kli¢e ktery byl pofizen neopravnénou osobou; pouZiti
padélaného kliice nelze mit za prokazané pouhym zjisténim, Ze do3lo ke ztraté pojisténé véci,

o vloupal se uzaméené schranky v misté pojistént,

o tajné vnikl do budovy nebo se v ni ukryl,

» vnikl do budovy nebo oteviel schranku pomoci klice, kterého se zmocnil kradeZi vioupanim nebo loupeZi.

5. Pro pojisténi dle této dolozky se loupeZi rozumi zmocnéni se véci pachatelem:
e za pouZiti nasili proti pojisténému nebo jeho zastupci (déle jen pojiSténémuy),

» pod pohraZkou bezprostiedniho nésili proti pojisténému,
o zavyuZiti nahlé fyzické nebo psychickeé tisné pojisténého.

Spoluti¢ast: 10 000,-- K& pro jednu a kaZdou pojistnou udalost

Dolozka 151: Definice pojmii ,stavebni stroje” a ,,zafizeni stavenisté"

Timto se ujednavé, Ze v pfipadé sjednani této doloZky se v zajmu piesného vykladu pojmd pro Gcely pojiSténi stavebnich rizik
za "stavebni stroje" povaZuji jen takova zafizeni pouZita k vystavbé budovaného dila, ktera jsou schopna pesunu viastni silou a
mohou byt provozovana jen tehdy, jsou-li fizena obsluhou (osadkou).

Za "stavebni stroje" jsou tedy povaZovéany napf. jefaby vieho druhu, vysokozdviZné voziky, rypadla, dozery, gradery a jiné zemni
stroje, staveni$tni vozidla veho druhu, mobilni michate, mobilni Zerpadla betonu, vrtné soupravy, mobilni beranidla, vélce,
stroje pro pokladku Ziviénych i jinych povrchd, stavenistni vie¢ky aj.

Pod pojmem "zafizeni stavenité" se pak rozumi ostatni zafizenf pouZité k vystavbé dila, a to jednak stacionarni, jednak
mobilni, aviak neschopna presunu vlastni sifou.
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Mezi "zafizeni staveniSté" Ize tedy zafadit napf. stavenistni buiiky (dilny, kancelafe, sklady, $atny & obytné buiiky), stabilni
michaci zafizeni, rugni a elektrické rucni nafadi, vratky, svafeci agregéty, éerpadla, cisterny, generétory, ledeni, Zebiiky, stabilni
zdvihaci plo3iny, viitahy, ohybacky vyztuZe, bednéni a jiné polozky obdobného charakteru.
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POJISTKA K POJISTNE SMLOUVE ¢, 400 036 705
Stavebni poijisténi

Pojistitel: Pojistnik: Pojistény a soutasné opravnéna osoba:
Allianz pojiStovna, a. s. TOMireko, s.r.0. TOMireko, s.r.0.

Ke Stvanici 656/3 Karlovo ndm. 48/37 Karlovo nédm, 48/37

186 00 Praha 8 674 01 Tiebic 674 01 Trebic

Ceska republika

IC; 47115971 IC: 28359216 IC: 28359216

DIC: CZ699001236 Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Zapsand v obchodnim rejstiiku vedeném
Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné Krajskym soudem v Brné&

Méstskym soudem v Praze oddil B, vioZka 1815 oddil B, vioZka 1815

oddil B, viozka 1815

Datum sjednani Pocatek poji¥téni Konec pojisténi  Pojistna doba

08.04.2015 13.04.2015 21,08,2015 Pojisténi sjednéno na dobu urcitou
Druhy pojisténi

CAR

Pojistné podminky

VPP - CAR - 02

Sjednané doloZky a smluvni ujednani

002 Kryti kiizové odpov&dnosti.

107 Viyhrada pro ubytovny a stavebni sklady.

108 Vyhrada pro stavebni zafizeni, vystroj a stroje.

109 Vyhrada pro skladovéni stavebniho materialu.

110 2viastni podminky pro bezpeénostni opatient v souvislosti se sraZkami, povodni a zéplavou.
112 Zviastni podminky pro hasici zafizeni a protipoZzarni ochranu na stavenisti,

150 Smiuvni ujednéni pro pifipad odcizeni nebo ztraty pojisténé véci

151 Definice pojm stavebnf stroje a zafizeni stavenisté

Obecné ustanovenf:
Toto pojisténi se fidi vy3e uvedenymi pojistngmi podminkami, doloZkami a smluvnimi ujednanimi uvedenymi v pojistné smiouvé.

Pojistnd udélost a pojistné nebezpedi jsou vymezeny v uvedenych pojistnych podminkach.

oﬂrataimj

Ing. Petr Hrbacek Mgr. Jana SvatoSova
feditel pojisténi prmyslu a makléfského obchodu vedouci odd. stfednich rizik a podpory

Praha84.2015
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