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SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Město Český Krumlov 
zastoupená starostou města, panem Alexandrem Nográdym 
se sídlem: náměstí Svornosti 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 
IČ: 00245836       
DIČ: CZ00245836        
datová schránka ID: 64pbvxc 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 221241/0100 
tel.: 380 766 111 
e-mail: mail@ckrumlov.cz 

 dále jen objednatel 

 Technický dozor stavebníka (TDS): 

bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

Dopravní stavby HP Bohemia s.r.o. 
zastoupená jednatelem společnosti, panem Václavem Pouzarem 
se sídlem: Poříčská 282, Poříčí, 373 82 Boršov nad Vltavou 
spisová značka: C 6970 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČ: 25161601 
DIČ: CZ25161601 
datová schránka ID: z6spikk 
bankovní spojení: MONETA Money Bank 
číslo účtu: 62101544/0600 
telefon: 602 486 943  
e-mail: pouzar.vaclav@dopravnistavby.eu  

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

 za zhotovitele:  

Václav Pouzar – ve věcech smluvních (tel. 602 486 943) 
Jiří Jevický – ve věcech technických (tel. 728 030 968) 
Ing. František Zákostelecký – osoba v pozici stavbyvedoucí (tel. 602 109 642)  

za objednatele:  

Alexandr Nogrády, starosta města – ve věcech smluvních  
technický dozor stavebníka (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 
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II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov“ 

P24_004 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  
 projektová dokumentace „Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov“ a 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které zpracovala 
Ragemia, s.r.o., Plzeňská 27/8, Beroun-Město, 266 01 Beroun, IČ: 14180235 

 zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 

   a nabídka zhotovitele. 

II.2 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Případné omezení vstupu a vjezdu projedná s majiteli objektů 
dotčených prováděnými pracemi v dostatečném časovém předstihu. Dále učiní všechny 
nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek 
vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 
Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí.  

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. 
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací 
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v 
případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.  

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ zkoušky kvality konstrukcí 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy. 

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně 
specifikované dále v této smlouvě.  

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.8 Místem plnění veřejné zakázky je Místem plnění veřejné zakázky je sídliště Mír, 
Šeříková ulice, Český Krumlov, k.ú. Přísečná-Domoradice; NUTS: CZ0312545392, 
ZÚJ: 545392, okres: Český Krumlov. 

III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
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dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

▪ zahájení stavebních prací: do 5ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a 
předání staveniště, přičemž nejbližší možný termín zahájení stavebních prací: 1. 
duben 2024 

▪ lhůta výstavby: 12 týdnů ode dne předání staveniště, přičemž nejzazší možný 
termín dokončení stavebních prací: 30. září 2024  

K zahájení stavebních prací, resp. k předání a převzetí staveniště bude vybraný 
dodavatel písemně vyzván. 

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné 
výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu 
toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.2 Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a 
zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení 
díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.  

IV.3 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Lhůta 
výstavby může být prodloužena i v případě nevhodných klimatických podmínek, které 
jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba a 
důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány a 
objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.  

IV.4 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v Příloze č. 2 této 
smlouvy (harmonogramu prováděných prací), delší než dvacet dnů, je podle výslovného 
ujednání stran podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným 
porušením povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy 
odstoupit, přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu, a i náhradu vzniklé škody 
odstoupením není dotčeno. 



„PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ MÍR, ŠEŘÍKOVÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV“ 

P24_004 

strana 4 / celkem 14 

V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 

Cena za dílo celkem bez DPH  7 719 659,24 Kč 

 DPH   1 621 128,44 Kč 

 Cena za dílo celkem včetně DPH   9 340 787,68 Kč 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 
prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno, 
platných pro příslušný rok výstavby, a to v cenové úrovni platné v době provádění 
víceprací. 

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. po částech takto: 

 úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH 

 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a 
nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem. 

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy 
před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty 
díla bez DPH. 

VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

VI.3 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění  

 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně. 
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VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 
splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

VI.5 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.6 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.  

VI.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu 
skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a 
převzetí díla. 

VI.8 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.9 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám 
pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění 
autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo 
zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
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účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce v termínu stanoveném 
TDS (předpoklad 1x týdně; k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě 
smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní 
den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a investorem 
(příp. dalšími zainteresovanými osobami).   

VII.6 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě 
vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna 
k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 
provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Zhotovitel se zavazuje poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost podle zákona 
č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to po celou dobu realizace stavby. Zhotovitel je 
povinen předat koordinátorovi seznam všech svých poddodavatelů včetně kontaktů 
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odpovědných osob, účastnit se kontrolních dnů BOZP a neprodleně odstranit všechny 
nedostatky, na které bude během stavby upozorněn koordinátorem. Tyto povinnosti se 
vztahují i na všechny poddodavatele zhotovitele. 

VII.15 Pokud zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 500,-- Kč za každý takový případ porušení zjištěný koordinátorem BOZP a za 
každý den neodstranění této vady, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora 
BOZP a neodstraněný v určeném termínu. 

VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.17 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude 
odborně řídit provádění prací na stavbě v takovém rozsahu, aby byly splněny úkoly v 
odst. 1 a 2 § 153 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním 
řádu (stavebního zákona). Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího, který se bude 
podílet na plnění veřejné, prostřednictvím něhož účastník zadávacího řízení prokázal 
splnění technické kvalifikace, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně 
kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před 
jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. 
objednatele na prokázání splnění technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací 
dokumentace (požadavky k § 79 odst. 2 písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ 
porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 100 000,-- Kč. 

VII.18 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel 
prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli 
příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být 
schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 
poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat 
stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 
Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.19 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 
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e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita. 

Smluvní strany se zavazují postupovat tak, aby se v případě jakýchkoliv narušení 
předpokládaného postupu provádění díla v důsledku vyšší moci minimalizovaly náklady, 
které v důsledku toho vzniknou.  Termíny pro dokončení díla se posouvají o dobu 
nutného přerušení prací na díle působením vyšší moci. Druhá smluvní strany není 
oprávněna uplatnit vůči porušující smluvní straně žádné smluvní či zákonné sankce a 
vzdává se práva na úhradu újmy, která jí z důvodu porušení smlouvy vznikne. Důkazní 
břemeno o tom, že k porušení povinností došlo v důsledku vyšší moci, nese smluvní 
strana, která smlouvu porušila. 

VII.20 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.22 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, 
případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.23 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.24 Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel vytyčení veškerých inženýrských sítí a zajistí 
jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí 
jejich správci, budou protokoly součástí dokumentace o provádění stavby. V případě 
poškození inženýrských sítí nese veškeré náklady spojené s jejich opravou a škodami 
vzniklými v příčinné souvislosti se škodní událostí, jako je např. přerušení dodávky el. 
energie, zhotovitel. 

VII.25 Zhotovitel zabezpečí projednání souhlasu k zvláštnímu užívání komunikací a ploch 
dotčených výstavbou. Dále zajistí dopravní značení k případným dopravním omezením, 
kontrolu a údržbu značení, přemisťování dle potřeby a následné neprodlené odstranění 
po uplynutí důvodů jejich aktuální instalace. Za užívání veřejných event. dalších 
vymezených ploch bude zhotovitel hradit případné stanovené poplatky nebo nájem. 

VII.26 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny 
zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se 
považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou 
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
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objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.25 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí 
objednateli smluvní pokutu za porušení závazku dle čl. VII.26 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

VII.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit 
jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace díla provizorní příjezd k domům a 
firmám, které se nacházejí v dotčeném území. 

VII.29 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.30 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.31 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.32 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.33 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 
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VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené a dokončené řádně za předpokladu, že zhotovitel 
odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a 
nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném 
případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 
a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré) 

b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 
popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem 
objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude 
obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí 
ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované 
tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL 

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 

d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 

f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, 

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a 
příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně 
předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí 
předávacího protokolu. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní 
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
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a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na dílo v délce trvání 60 měsíců. 

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do : 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 
kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s dokončením díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní 
den prodlení s řádným dokončením díla.  
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X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

X.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.7 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.8 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.9 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 

X.10 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě 

▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 
povinností zhotovitele 

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru 

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 
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▪ z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků 
nebo nezajištění finančních prostředků pro dokončení díla v souladu s čl. XII.5 a XII.6 
této smlouvy. 

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
oceněné položkové rozpočty stavby a harmonogram prováděných prací.  

XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky:  

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů, 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou 
na veřejnou zakázku,  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení 
kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. Výzva dle předchozí věty 
může být učiněna i zápisem do stavebního deníku.  

Zjistí-li objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z výše uvedeného 
ustanovení čl. XII.2 této smlouvy, je oprávněn po zhotoviteli požadovat a zhotovitel je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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XII.4 Zhotovitel si je vědom a respektuje skutečnost, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 
jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup 
do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo 
jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále 
zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění 
kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a 
poskytovatele dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn 
provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré originální dokumenty související 
s realizací projektu veřejné zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí 
podpory, nejméně však po dobu 10 let od ukončení realizace svého projektu (akce), 
není-li jiným právním předpisem stanovena lhůta delší. 

XII.5 Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě písemného 
pokynu objednatele. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy 
spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků 
určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány 
rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí 
nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se 
nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení 
dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat 
zhotovitele. 

XII.6 Objednatel je oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků 
pro dokončení díla, ukončit kdykoli provádění díla s tím, že zhotoviteli vznikne pouze 
nárok na úhradu dosud řádně provedených prací a dodávek dle této smlouvy. 

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  

XII.8 Smlouva byla schválena radou města Český Krumlov dne 18. 3. 2024, č. usnesení: 
0127/RM7/2024. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Týdenní harmonogram postupu provádění díla  

V Boršově nad Vltavou  V Českém Krumlově  

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Václav Pouzar 
jednatel společnosti 

 
Alexandr Nogrády 

starosta města 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: R_23-005
Stavba: Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov

KSO: 822 55 CC-CZ: 211
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

7 719 659,24

7 719 659,24 1 621 128,44

9 340 787,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: R_23-005

Stavba: Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

SO 101 Komunikace STA
SO 301 Kanalizace STA
SO 401 Veřejné osvětlení STA
SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů STA
SO 801 Vegetační úpravy STA
VRN Vedlejší rozpočtové náklady STA

7 719 659,24 9 340 787,68

4 936 721,59 5 973 433,12
2 201 023,94 2 663 238,97

414 872,67 501 995,93
42 434,70 51 345,99
54 606,34 66 073,67
70 000,00 84 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 101 - Komunikace

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

4 936 721,59

4 936 721,59 1 036 711,53

5 973 433,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce
      43 - Schodišťové konstrukce a rampy
    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    767 - Konstrukce zámečnické

4 936 721,59

4 904 634,48

1 219 767,92

32 827,76

34 199,00
29 304,80

2 766 423,36

23 874,00

595 975,26

210 990,25

20 576,93

32 087,11

32 087,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106132 m2 31,800 67,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV stávající přídlažba podél obrubníku
VV 0,2*159,0 31,800
VV Součet 31,800

2 K 113106144 m2 209,000 42,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stáv.plocha chodníku, ZD; odměřeno" 209,0 209,000

3 K 113106240 m2 121,000 87,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stáv.panelová plocha, odměřeno" 121,0 121,000

4 K 113107152 m2 520,000 35,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odstranění stávající živ.komunikace
VV "poklad ze ŠD" 520,0 520,000
VV Součet 520,000

5 K 113107230 m2 585,000 57,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odstranění stávající živ.komunikace
VV "bet.poklad" 65,0+520,0 585,000
VV Součet 585,000

6 K 113107330 m2 25,000 57,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odstranění plochy u kontejnerů
VV "kombinace živ. a betonového povrchu" 50,0*0,5 25,000
VV Součet 25,000

7 K 113107342 m2 25,000 58,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odstranění plochy u kontejnerů
VV "kombinace živ. a betonového povrchu" 50,0*0,5 25,000
VV Součet 25,000

8 K 113154124 m2 585,000 98,60 CS ÚRS 2023 02

4 936 721,59

4 904 634,48

1 219 767,92

Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 2 143,32

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek 
nebo tvarovek

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132

Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro 
pěší strojně pl přes 50 m2 8 778,00

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144

Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 
vyplněnými kamenivem strojně pl přes 200 m2 10 611,70

Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze 
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice 
strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 se spárami vyplněnými 
kamenivem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106240

Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 18 616,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107152

Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 33 462,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107230

Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 1 430,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330

Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2 1 467,50

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342

Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 57 681,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106240
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107152
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107230
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107330
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107342
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC
VV odstranění stávající živ.komunikace
VV "asf.vrstvy" 65,0+520,0 585,000
VV Součet 585,000

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 159,000 35,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

10 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 22,000 35,00 770,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "chodník/zeleň" 22,0 22,000

11 K 121151113 m2 25,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

12 K 122351101 m3 2,000 112,40 224,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odkop v místě nového schodiště
VV 2,0 2,000

13 K 122351106 m3 119,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odkopávky na úroveň pláně nových konstrukcí
VV 1060,0

14 K 162351103 m3 171,450 14,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV ornice v rámci staveniště
VV "na st.skládku" 1143,0*0,15 171,450
VV Součet 171,450

15 K 162351123 m3 60,000 20,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV výkopová zemina k dalšímu použití v rámci staveniště
VV "objem násypů, tam a zpět" 2*30,0 60,000
VV Součet 60,000

16 K 162751117 m3 107,250 168,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "ornice ze staveniště" 107,25 107,250

17 K 162751119 m3 7,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 107,25*15 'Přepočtené koeficientem množství

18 K 162751137 m3 168,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV přebytečná zemina na skládku
VV 2,0+1060,0-30,0
VV Součet

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 
m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

5 660,40
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 
nebo obrubníků stojatých
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111

Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně 1 143,000 28 803,60

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 do 20 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351101

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně 1 060,000 126 352,00

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351106

1 060,000

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

2 486,03

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

1 200,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

18 018,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

1 608,750 12 709,13

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

1 608,750

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

1 032,000 173 376,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

1 032,000
1 032,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113204111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122351106
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 162751139 m3 7,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 1032*15 'Přepočtené koeficientem množství

20 K 167151101 m3 107,250 102,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV přebytek ornice k odvozu ze staveniště
VV (1143,0-428,0)*0,15 107,250
VV Součet 107,250

21 K 167151102 m3 30,000 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

22 K 171151111 m3 30,000 89,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV násyp na úroveň pláně nových konstrukcí
VV 30,0 30,000

23 K 171201231 t 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 1032
VV 1032*1,8 'Přepočtené koeficientem množství

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 201,450 37,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "ornice na staveništi" 171,45 171,450
VV "výkopová zemina k dalšímu použití" 30,0 30,000
VV Součet 201,450

25 K 181951112 m2 6,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV asf+park_v+park_ZTP+ZD60_n+ZD60_p+ZD80_n+ZD80_p

D 2 Zakládání

26 K 212752101 m 233,000 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

27 K 213141111 m2 102,479 20,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV obalení dren.porubí
VV 233,0*2*PI*0,07 102,479

28 M 69311009 m2 112,727 25,00 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 102,479*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,727

D 4 Vodorovné konstrukce

29 K 431351121 m2 9,000 543,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 43 Schodišťové konstrukce a rampy
30 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,800 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

15 480,000 114 552,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

15 480,000
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 10 939,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 do 100 m3 3 300,00

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102

Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do 
násypů zhutněných strojně 2 691,00

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 
a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 857,600 557 280,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

1 032,000
1 857,600

7 493,94
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně 3 287,000 19 722,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

3 287,000

32 827,76
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

27 960,00

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 100

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m 2 049,58

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 
výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP 
pevnost v tahu 60kN/m 2 818,18

geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
60kN/m

34 199,00
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m 4 894,20

Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121

29 304,80

4 166,00 11 664,80

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) 
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515
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31 K 430362021 t 0,252 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV orientačně 90kg/m3
VV 2,8*90/1000 0,252

D 5 Komunikace pozemní

32 K 564851111 m2 153,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV nová živ.komunikace
VV "2x 150mm" asf*2
VV chodník
VV ZD60_n 364,000
VV Součet

33 K 564861111 m2 36,000 232,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV vjezdy
VV ZD80_n 36,000
VV Součet 36,000

34 K 564871111 m2 248,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV parkovací stání
VV park_v+park_ZTP
VV Součet

35 K 565135101 m2 294,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV asf

36 K 566301111 m2 209,000 61,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

VV vyspravení a urovnání podkladních vrstev konstrukce ze ZD

VV ZD60_p "předlážení, chodník" 176,0 176,000
VV ZD80_p "předlážení, vjezdy" 33,0 33,000
VV Součet 209,000

37 K 573111112 m2 35,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV asf

38 K 573231107 m2 18,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV asf

39 K 577134111 m2 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV asf

40 K 596211113 m2 540,000 270,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV chodník
VV ZD60_n+ZD60_p 540,000
VV Součet 540,000

41 M 59245008 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná m2 352,288 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná
VV "ZD, tl.60mm" 540,0 540,000
VV - "varovné a signální pásy" 24,0 -24,000

Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari 70 000,00 17 640,00

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021

2 766 423,36
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm 2 854,000 436 662,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 150 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

2 490,000

2 854,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm 8 352,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm 1 433,000 355 384,00

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 250 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

1 433,000
1 433,000

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m 1 245,000 366 030,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 
m, po zhutnění tl. 50 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101

1 245,000

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 
m3/m2

12 749,00

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2 1 245,000 43 575,00

Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112

1 245,000
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2 1 245,000 22 410,00

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107

1 245,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 1 245,000 373 500,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

1 245,000
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2 145 800,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
300 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113

112 732,16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566301111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231107
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211113
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VV - "osazení původní (vybourané) ZD" 209,0*0,8 -167,200
VV Součet 348,800
VV 348,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 352,288

42 M 59245006 m2 24,000 453,00 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV "varovné a signální pásy" 24,0 24,000

43 K 596212210 m2 154,000 270,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV parkovací stání
VV park_ZTP 85,000
VV vjezdy
VV ZD80_n+ZD80_p 69,000
VV Součet 154,000

44 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 158,620 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní
VV 154 154,000
VV 154*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 158,620

45 K 596212355 m2 270,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV parkovací stání
VV park_v
VV Součet

46 M 59245035 m2 310,00 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní
VV park_v
VV 1348*1,01 'Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení

47 K 89594130R1 kus 8,000

PP

48 K 899132212 kus 2,000 780,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

49 K 899132213 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

50 K 899133111 kus 4,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

51 K 89920R1.1 Vybourání uliční vpusti kus 1,000 354,00 354,00
PP Vybourání uliční vpusti

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 914111111 kus 12,000 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "posun IP12" 1,0 1,000
VV "nové SDZ" 11,0 11,000
VV Součet 12,000

53 M 40445621 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

PP informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm

VV "IP4b" 3 3,000

54 M 40445625 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná 10 872,00

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2 41 580,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210

50 758,40

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 
tl 80 mm pl přes 300 m2 1 348,000 363 960,00

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 
strojně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 
vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm přes 300 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355

1 348,000
1 348,000

dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
přírodní 1 361,480 422 058,80

1 348,000
1 361,480

23 874,00
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
výtokem 1 874,00 14 992,00

Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 včetně dodávky dílců, 
mříže a kalového koše

Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 
pevného šoupátkového 1 560,00

Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného 
šoupátkového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132212

Poznámka k položce:
výšková úprava stávajícího poklopu (ZPĚTNÉ OSAZENÍ 
STÁVAJÍCÍHO)

Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo 
pevného hydrantového 1 020,00 1 020,00

Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného 
hydrantového
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132213

Poznámka k položce:
výšková úprava stávajícího poklopu (ZPĚTNÉ OSAZENÍ 
STÁVAJÍCÍHO)

Výměna pevného poklopu včetně rámu s použitím 
plastových vyrovnávacích prvků osazeného na 
betonové šachtě

1 487,00 5 948,00

Výměna poklopu s použitím plastových vyrovnávacích prvků 
kanalizačního s rámem osazeného na betonové šachtě pevného
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133111

Poznámka k položce:
výšková úprava poklopu stávající šachty, ZPĚTNÉ OSAZENÍ 
STÁVAJÍCÍHO POKLOPU

595 975,26
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu 2 400,00

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 
sloupky nebo konzoly
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm 1 112,00 3 336,00

informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm 1 112,00 2 224,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212355
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132212
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899132213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899133111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111
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VV "IP12" 2 2,000

55 M 40445620 kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
VV "B2" 3 3,000
VV "C2b" 1 1,000
VV "C2c" 1 1,000
VV "C3a" 1 1,000
VV Součet 6,000

56 K 914511111 kus 12,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "posun IP12" 1,0 1,000
VV "nové SDZ" 11,0 11,000
VV Součet 12,000

57 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 988,00 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

58 K 915111112 m 530,000 40,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "V10b" 27,5*2+5,0*95 530,000

59 K 915111122 m 8,500 40,00 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "V2b" 8,5 8,500

60 K 915131112 m2 66,000 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "V9a" 5,0*1,0*12 60,000
VV "V10f" 1,0*1,0*6 6,000
VV Součet 66,000

61 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 538,500 12,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 530,0+8,5 538,500

62 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 66,000 75,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

63 K 916131213 m 456,000 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

64 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 465,120 139,00 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV 456*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 465,120

65 K 916231213 m 398,000 289,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "chodníkové obruby" 305,0 305,000
VV "zahradní obruba" 93,0 93,000
VV Součet 398,000

66 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 311,100 119,00 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm
VV 305*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 311,100

67 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 94,860 88,00 CS ÚRS 2023 02
PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm
VV 93*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 94,860

68 K 916991121 m3 31,950 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV lože pod obrubníky
VV "silniční" 456,0*0,5*0,1 22,800
VV "chodníkové" 305,0*0,3*0,1 9,150
VV Součet 31,950

69 K 919112223 m 12,700 75,00 952,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm 1 112,00 6 672,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem 1 028,00 12 336,00

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového 
základu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111

10 868,00

Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílá barva 21 200,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
souvislá bílá retroreflexní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112

Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílá barva
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 
přerušovaná bílá retroreflexní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111122

Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva 16 500,00

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112

6 462,00
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

4 950,00
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého 136 800,00

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

64 651,68

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého 115 022,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 
z betonu prostého, do lože z betonu prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

37 020,90

8 347,68

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého 3 120,00 99 684,00

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112223
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 919121223 m 12,700 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

71 K 919125111 m 761,000 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV styčná spára vozovka/obrubník sil.
VV 456,0+305,0 761,000
VV Součet 761,000

72 K 966006132 kus 2,000 223,00 446,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "rušené SDZ" 1,0 1,000
VV "posun IP12" 1,0 1,000
VV Součet 2,000

73 K 966006211 kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "DMTŽ ze sloupku" 1,0 1,000
VV "DMTŽ ze stožáru VO" 2,0 2,000
VV "posun IP12" 1,0 1,000
VV Součet 4,000

74 K 979054451 m2 167,200 35,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odhadem 80% původní ZD k dalšímu použití" 0,8*209,0 167,200

D 997 Přesun sutě

75 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 442,450 115,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV konstrukce stáv.povrchů
VV "z kameniva" 156,0 156,000
VV "z betonu" 140,4+6,0 146,400
VV "živičných" 5,5+134,55 140,050
VV Součet 442,450

76 K 997221559 t 4,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 442,45*24 'Přepočtené koeficientem množství

77 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 187,796 78,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV prvky k dalšímu použití, v rámci staveniště
VV "ZD (cca 80%), tam a zpět" 2*54,34*0,8 86,944
VV na skládku
VV "ZD" 0,2*54,34 10,868
VV "panely" 48,4 48,400
VV "přídlažba" 8,109 8,109
VV "obrubníky" 32,595+0,88 33,475
VV Součet 187,796

78 K 997221579 t 2,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odvoz na skládku
VV "ZD" 0,2*54,34 10,868
VV "panely" 48,4 48,400
VV "přídlažba" 8,109 8,109
VV "obrubníky" 32,595+0,88 33,475
VV Součet 100,852
VV 100,852*24 'Přepočtené koeficientem množství

79 K 997221861 t 198,852 100,00 CS ÚRS 2023 02

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm 
hl 30 mm bez těsnicího profilu 1 460,50

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223

Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 
prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm 38 050,00

Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky asfaltovou 
páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919125111

Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého 5 852,00

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 
odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár 
kamenivem

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451

210 990,25

50 881,75

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů 10 618,800 49 908,36

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

10 618,800

14 798,32
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot 2 420,448 6 051,12

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 
s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

2 420,448

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 
01

19 885,20

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919121223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919125111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054451
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC
VV konstrukce stáv.povrchů
VV "z betonu" 140,4+6,0 146,400
VV "ZD" 0,2*54,34 10,868
VV "přídlažba" 8,109 8,109
VV "obrubníky" 32,595+0,88 33,475
VV Součet 198,852

80 K 997221862 t 48,400 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

81 K 997221873 t 156,000 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV konstrukce stáv.povrchů
VV "z kameniva" 156,0 156,000
VV Součet 156,000

82 K 997221875 t 140,050 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV konstrukce stáv.povrchů
VV "živičných" 5,5+134,55 140,050
VV Součet 140,050

D 998 Přesun hmot

83 K 998223011 t 823,077 25,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

84 K 767163221 m 8,000 132,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 2*4,0 8,000

85 M 63126081 m 8,000 CS ÚRS 2023 02

PP zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m

86 K 998767101 t 0,053 403,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

87 K 998767193 t 0,053 289,59 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

7 260,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 01 01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

46 800,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

15 405,50

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

20 576,93
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným 20 576,93

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011

32 087,11

32 087,11
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 
konstrukce na schodišti 1 058,40

Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti 
kotveného do betonu
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221

zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, 
výška 1,1m 3 792,00 30 336,00

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m 7 606,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m 5 464,00

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767193

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767163221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767193
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 301 - Kanalizace

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Petr Koblenc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

2 201 023,94

2 201 023,94 462 215,03

2 663 238,97
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Koblenc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8.1 - Potrubí

    8.2 - Kanalizační šachty prefabrikované

    8.4 - Trubní vedení - ostatní

    9.1 - Rušené trubní vedení

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

2 201 023,94

2 201 023,94

893 492,39

600 462,31

392 883,70

283 557,40

20 036,00

1 646,96

2 636,38

6 308,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 301 - Kanalizace

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Petr Koblenc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115101202 hod 700,000 25,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "čerpádní drenážních vod"30*10 +400 700,000

2 K 115101204 hod 240,000 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "přečerpávání stávající stoky KT 300"10*24 240,000

3 K 115101302 den 180,000 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "čerpádní dranážních vod"30+150 180,000

4 K 115101304 den 10,000 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "přečerpávání stávající stoky KT 300"10 10,000

5 K 119001401 m 2,400 368,00 883,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "křížení vodovod"2*1,2 2,400

6 K 119001421 m 9,600 48,90 469,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "křížení NN, sdělovací kabel"8*1,2 9,600

7 K 131251103 m3 109,296 102,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "vsakovací objekt"13,8*7,2*(2,7-0,5) 218,592
VV Mezisoučet 218,592
VV "zastoupení třídy težitelnosti"218,592*0,5 109,296

8 K 131351103 m3 109,296 110,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "vsakovací objekt"13,8*7,2*(2,7-0,5) 218,592
VV Mezisoučet 218,592
VV "zastoupení třídy težitelnosti"218,592*0,5 109,296

2 201 023,94

2 201 023,94

893 492,39
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min 17 500,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202

Poznámka k položce:
přečerpávání dešťových a dřenážních vod

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do přes 2 000 do 4 000 l/min 12 000,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204

Poznámka k položce:
přečerpávání odpadních vod

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min 27 000,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302

Poznámka k položce:
přečerpávání dešťových a dřenážních vod

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok přes 2 000 do 4 000 l/min 2 500,00

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000 l/min
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304

Poznámka k položce:
přečerpávání odpadních vod

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN 
do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to do 3 kabelů

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně 11 180,98

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně 12 044,42

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 50 do 100 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101302
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101304
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001401
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 132254204 m3 337,569 103,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*1,2*(3,1-0,5) 79,248
VV "stoka B"93*1,2*(2,5-0,5) 223,200
VV "stoka B.1"20,3*1,2*(2,3-0,5) 43,848
VV "stoka B.2"18,7*1,2*(2,3-0,5) 40,392
VV "přípojky"41,1*1,0*(2,5-0,5) 82,200
VV "rozšíření pro šachty"11*(2,5*2,5*3) 206,250
VV Mezisoučet 675,138
VV "zastoupení třídy težitelnosti"675,138*0,5 337,569

10 K 132354204 m3 337,569 112,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*1,2*(3,1-0,5) 79,248
VV "stoka B"93*1,2*(2,5-0,5) 223,200
VV "stoka B.1"20,3*1,2*(2,3-0,5) 43,848
VV "stoka B.2"18,7*1,2*(2,3-0,5) 40,392
VV "přípojky"41,1*1,0*(2,5-0,5) 82,200
VV "rozšíření pro šachty"11*(2,5*2,5*3) 206,250
VV Mezisoučet 675,138
VV "zastoupení třídy težitelnosti"675,138*0,5 337,569

11 K 139001101 m3 18,000 55,30 995,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV (2,4+9,6)*(0,5+0,5)*(0,5+1,0) 18,000

12 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 164,400 54,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "přípojky"41,1*2*(2,5-0,5) 164,400

13 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 644,480 87,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*2*(3,1-0,5) 132,080
VV "stoka B"93*2*(2,5-0,5) 372,000
VV "stoka B.1"20,3*2*(2,3-0,5) 73,080
VV "stoka B.2"18,7*2*(2,3-0,5) 67,320
VV Součet 644,480

14 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 164,400 42,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "přípojky"41,1*2*(2,5-0,5) 164,400

15 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m m2 644,480 42,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*2*(3,1-0,5) 132,080
VV "stoka B"93*2*(2,5-0,5) 372,000
VV "stoka B.1"20,3*2*(2,3-0,5) 73,080
VV "stoka B.2"18,7*2*(2,3-0,5) 67,320
VV Součet 644,480

16 K 162651112 m3 90,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "odvoz výkopku na mezideponii"337,569+109,296 446,865
VV "odvoz zásypu z výkopku"243,277+29,808 273,085
VV "odvoz zásypu z nakupovaného materiálu"243,277+29,808 273,085
VV "odvoz lože"34,497+19,872 54,369
VV "odvoz obsypu"124,434+84,672 209,106
VV "odvoz drenáže"198,5*1,2*0,12 28,584
VV Součet

17 K 162651132 m3 446,865 90,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 34 904,63

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 38 010,27

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

8 976,24

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

56 585,34

Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132

6 954,12

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

27 261,50

Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

1 285,094 115 658,46

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
4 000 do 5 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

Poznámka k položce:
vzdálenost mezideponie do 5 km

1 285,094

Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

40 217,85

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 
000 do 5 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112


Strana 17 z 44

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC

P

VV "odvoz výkopku na mezideponii"337,569+109,296 446,865

18 K 162751117 m3 173,780 126,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 337,569-243,277 94,292
VV 109,296-29,808 79,488
VV Součet 173,780

19 K 162751119 m3 9,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "skládka do 25 km"173,78*15

20 K 162751137 m3 446,868 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz výkopku na skládku"337,569+109,299 446,868

21 K 162751139 m3 4,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "skládka do 25 km"446,868*15

22 K 167151111 m3 45,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku"94,292+79,488 173,780
VV "odvoz zásypu z výkopku"243,277+29,808 273,085
VV "odvoz zásypu z nakupovaného materiálu"243,277+29,808 273,085
VV "odvoz lože"34,497+19,872 54,369
VV "odvoz obsypu"124,434+84,672 209,106
VV "odvoz drenáže"198,5*1,2*0,12 28,584
VV Součet

23 K 167151112 m3 446,868 58,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku"337,569+109,299 446,868

24 K 171201231 t 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "uložení na skládce"(94,292+337,569+79,488+109,296) 620,645
VV Mezisoučet 620,645
VV "přepočet na tuny"620,645*1,9

25 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 27,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "uložení na meziskládce"337,569*2+109,296*2 893,730
VV "uložení na skládce"94,292+337,569+79,488+109,296 620,645
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

26 K 174101101 m3 546,170 74,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*1,2*(3,1-0,5-0,12-0,15-0,25-0,3) 54,254
VV "stoka B"93*1,2*(2,5-0,5-0,12-0,15-0,25-0,3) 131,688
VV "stoka B.1"20,3*1,2*(2,3-0,5-0,12-0,15-0,25-0,3) 23,873
VV "stoka B.2"18,7*1,2*(2,3-0,5-0,12-0,15-0,25-0,3) 21,991
VV "přípojky"41,1*1,0*(2,5-0,5-0,12-0,15-0,25-0,3) 48,498

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132

Poznámka k položce:
vzdálenost mezideponie do 5 km

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

21 896,28

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

2 606,700 25 024,32

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

2 606,700

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

53 624,16

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

6 703,020 29 493,29

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

6 703,020
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3 1 012,009 46 350,01

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

1 012,009
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 přes 100 m3 26 320,53

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 179,226 235 845,20

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

1 179,226

1 514,375 41 796,75
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 
upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

1 514,375

600 462,31
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním 40 853,52

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651132
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozšíření pro šachty"11*(2,5*2,5*3) 206,250
VV Mezisoučet 486,554
VV "vsakovací objekt"13,8*7,2*(2,7-0,5-0,2-1,2-0,2) 59,616
VV Součet 546,170

27 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 559,824 570,00 CS ÚRS 2023 02
PP štěrkodrť frakce 0/32

P

VV "50 %nákup zásypového materiálu"546,17*0,5 273,085
VV "přepočet na tuny"273,085*2,05 559,824

28 K 175151101 m3 209,106 102,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*1,2*(0,25+0,3) 16,764
VV "stoka B"93*1,2*(0,25+0,3) 61,380
VV "stoka B.1"20,3*1,2*(0,25+0,3) 13,398
VV "stoka B.2"18,7*1,2*(0,25+0,3) 12,342
VV "přípojky"41,1*1,0*(0,2+0,3) 20,550
VV Mezisoučet 124,434
VV "obsyp"13,8*7,2*(1,2+0,2) 139,104
VV "objem vsakovacího objektu"-(10,8*4,2*1,2) -54,432
VV Mezisoučet 84,672
VV Součet 209,106

29 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 428,667 321,00 CS ÚRS 2023 02
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

P

VV 209,106*2,05 'Přepočtené koeficientem množství 428,667

30 K 212750104 m 198,500 378,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4 25,400
VV "stoka B"93 93,000
VV "stoka B.1"20,3 20,300
VV "stoka B.2"18,7 18,700
VV "přípojky"41,1 41,100
VV Součet 198,500

31 K 451572111 m3 54,369 120,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "stoka A"25,4*1,2*0,15 4,572
VV "stoka B"93*1,2*0,15 16,740
VV "stoka B.1"20,3*1,2*0,15 3,654
VV "stoka B.2"18,7*1,2*0,15 3,366
VV "přípojky"41,1*1,0*0,15 6,165
VV Mezisoučet 34,497
VV "podsyp tl. 200 mm"13,8*7,2*0,2 19,872
VV Součet 54,369

D 8.1 Potrubí

32 K 871353121 m 41,100 38,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

33 M 28612008 m 41,100 439,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 200x3000mm SN12
VV "přípojky"41,1 41,100

34 K 871363121 m 157,400 50,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

35 M 28612013 m 157,400 695,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12
VV "stoka A"25,4 25,400
VV "stoka B"93 93,000
VV "stoka B.1"20,3 20,300
VV "stoka B.2"18,7 18,700
VV Součet 157,400

36 K 871363121_R1 kpl 1,000

319 099,68

Poznámka k položce:
včetně dopravy

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m 21 349,72

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 
materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 
sypaniny

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

137 602,11

Poznámka k položce:
včetně dopravy

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m

75 033,00

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 
trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 
celoperforovaná 360° DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750104

Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého 6 524,28

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

392 883,70

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 1 561,80

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
200x3000mm SN12 18 042,90

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 7 870,00

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 
gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
250x6000mm SN12 109 393,00

Vsakovací-retenční galerie - rozměry 4,2x10,8x1,2m 
(ŠxDxV), retenční objem=51,7 m3 220 665,00 220 665,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750104
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871353121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871363121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

P

37 K 871363121_R2 Vsakovací-retenční galerie_odvozdušnění kpl 1,000

PP

P

38 K 871363121_R3 Vsakovací-retenční galerie_vírový ventil kpl 1,000

PP

P

39 K 877350310 kus 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

40 M 28651014 koleno kanalizace PVC-U 200x30° kus 16,000 557,00 CS ÚRS 2023 02
PP koleno kanalizace PVC-U 200x30°
VV "kolena na přípojkách UV"8*2 16,000

41 K 877360320 kus 3,000 25,00 75,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

42 M 28617211 odbočka kanalizační PP SN16 90° DN 250/200 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02
PP odbočka kanalizační PP SN16 90° DN 250/200
VV 3 3,000

D 8.2 Kanalizační šachty prefabrikované

43 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

44 M PFB.1120101OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6 kus 4,000 899,00
PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6
VV "viz skladba šachet"4 4,000

45 M PFB.1120102OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8 kus 3,000 946,00
PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8
VV "viz skladba šachet"3 3,000

46 M PFB.1120103OZ Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10 kus 3,000 998,00

PP Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10
VV "viz skladba šachet"3 3,000

47 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

48 M 59224188 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm
VV "viz skladba šachet"1 1,000

49 K 894411311 kus 18,000 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Online PSC

50 M PFB.1122123 Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS kus 8,000
PP Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 PS

P

VV "viz skladba šachet"8 8,000

51 M PFB.1122113 Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS kus 4,000
PP Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS

P

VV "viz skladba šachet"4 4,000

52 M PFB.1122103 Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS kus 6,000 988,00
PP Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 PS

P

VV "viz skladba šachet"6 6,000

53 K 894412411 kus 4,000 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
Online PSC

54 M PFB.1121104 Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS kus 2,000
PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

Vsakovací-retenční galerie - rozměry 4,2x10,8x1,2m (ŠxDxV), retenční 
objem=51,7 m3

Poznámka k položce:
Výpis materiálu viz nabídka - Příloha 1_Návrh vsakovacího objektu

15 878,00 15 878,00
Vsakovací-retenční galerie_odvozdušnění 

Poznámka k položce:
Realizace odvzdušňovacího potrubí, včetně vytvoření odtovu v revizní 
šachtě pro napojení potrubí. Součástí položky je i utěsnění prostupu 
maltou 

5 643,00 5 643,00
Vsakovací-retenční galerie_vírový ventil

Poznámka k položce:
Pořízení a osazení vírového ventilu Q=1,1 l/s do regulační šachty včetně 
bezpečnostního přepadu

Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 
uzávěrů DN 200
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310

8 912,00

Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 
nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 250
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320

1 481,00 4 443,00

283 557,40

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112111

3 596,00

2 838,00

2 994,00

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112121

prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm 1 023,00 1 023,00

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných 9 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311

2 500,00 20 000,00

Poznámka k položce:
1000/1000/120

1 477,00 5 908,00

Poznámka k položce:
1000/500/120

5 928,00

Poznámka k položce:
1000/250/120

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových 1 800,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411

1 890,00 3 780,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877360320
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

VV "viz skladba šachet"2 2,000

55 M 59224401 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP 1650

VV "viz skladba šachet"2 2,000

56 K 894414111 kus 11,000 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC

57 M PFB.1135107 Dno jednolité šachtové kus 11,000
PP Dno jednolité šachtové 
VV "viz skladba šachet"11 11,000

58 M 59224340 kus 2,000 232,00 464,00 CS ÚRS 2023 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800
VV "viz skladba šachet"2 2,000

59 M 59224348 kus 29,000 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV "viz skladba šachet"29 29,000

60 K 894414211 kus 7,000 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

61 M PFB.1121601 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 kus 4,000
PP Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17
VV "viz skladba šachet"4 4,000

62 M PFB.1121651 Deska přechodová TZK-Q 230/120-800 L SP kus 3,000
PP Deska přechodová TZK-Q 230/120-800 L SP
VV "viz skladba šachet"3 3,000

63 K 899104112 kus 11,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

64 M 55241402 kus 6,000 CS ÚRS 2023 02

PP poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  bez odvětrání
VV "viz skladba šachet"6 6,000

65 M 55241406_R kus 5,000

PP poklop šachtový s rámem DN 800 třída D400 s odvětráním
VV "viz skladba šachet"5 5,000

D 8.4 Trubní vedení - ostatní
66 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 198,500 68,00 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci
Online PSC
VV "PVC DN 250"157,4 157,400
VV "PVC DN 200"41,1 41,100
VV Součet 198,500

67 K 837375121_R kpl 1,000

PP

68 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 198,500 10,00 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm
Online PSC
VV "PVC DN 250"157,4 157,400
VV "PVC DN 200"41,1 41,100
VV Součet 198,500

D 9.1 Rušené trubní vedení

69 K 830391811 m 2,500 98,20 245,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odstranění stávajícího potrubí KT DN 300"2,5 2,500

70 K 890431851 m3 3,950 354,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odstranění stávající šachty na KT DN 300"3,95 3,950

D 997 Přesun sutě

Poznámka k položce:
1000/625/580

konus betonové šachty DN 800 kanalizační 
100x80x50cm, stupadla poplastovaná 1 987,00 3 974,00

konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm, stupadla 
poplastovaná

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno) 5 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111

5 929,40 65 223,40

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
800

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 7 250,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty desek zákrytových 1 400,00

Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek 
zákrytových
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211

2 700,00 10 800,00

3 200,00 9 600,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600 1 234,00 13 574,00

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400,  bez 
odvětrání 3 970,00 23 820,00

poklop šachtový s rámem DN 800 třída D400 s 
odvětráním 16 897,00 84 485,00

20 036,00

13 498,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

Výsek a montáž kameninové potrubí KT DN 300 pro 
zajištění propojení stávajícího potrubí KT DN 300 a 
nové šachty Š1. Na nátoku i odtoku ze šachty Š1

4 553,00 4 553,00

Výsek a montáž kameninové potrubí KT DN 300 pro zajištění propojení 
stávajícího potrubí KT DN 300 a nové šachty Š1. Na nátoku i odtoku ze 
šachty Š1

1 985,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

1 646,96
Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 205 
do 400
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu 
DN přes 250 do 400
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/830391811

Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 3 m3 1 401,46

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 
do 3 m3 z prefabrikovaných skruží
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851

2 636,38

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/830391811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890431851
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71 K 997002511 t 2,758 125,00 344,75 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz kameninového potrubí"0,388 0,388
VV "odvoz vybourané šachty"2,37 2,370
VV Součet 2,758

72 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 68,950 25,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz kameninového potrubí"0,388 0,388
VV "odvoz vybourané šachty"2,37 2,370
VV Mezisoučet 2,758
VV "skládka do 25 km"2,758*25 68,950

73 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 2,758 38,40 105,91 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz kameninového potrubí"0,388 0,388
VV "odvoz vybourané šachty"2,37 2,370
VV Součet 2,758

74 K 997221625 t 2,758 160,00 441,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

VV "odvoz kameninového potrubí"0,388 0,388
VV "odvoz vybourané šachty"2,37 2,370
VV Součet 2,758

D 998 Přesun hmot

75 K 998276101 t 59,517 46,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

76 K 998276128 t 59,517 60,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511

1 744,44

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625

Poznámka k položce:
včetně kameninového potrubí

6 308,80
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop 2 737,78

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 
m

3 571,02

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002519
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997002611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

414 872,67

414 872,67 87 123,26

501 995,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

414 872,67

414 872,67

290 265,54

124 607,13
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

1 K 210100251 kus 20,000 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

2 M 35436314 kus 20,000 265,00 CS ÚRS 2023 02

PP

3 K 210203901 kus 9,000 525,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

4 M 34774006R kus 9,000

PP svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 34W

5 K 210204011 kus 7,000 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC

6 M 31674067 stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m kus 7,000 CS ÚRS 2023 02
PP stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 6,0m

7 K 210204103 kus 5,000 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

8 M 31674000 kus 5,000 735,00 CS ÚRS 2023 02

PP

9 K 210204105 kus 2,000 420,00 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

10 M 31674006 kus 2,000 CS ÚRS 2023 02

PP

11 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 9,000 22,50 202,50 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
Online PSC

12 M 31674131 výzbroj stožárová SV 6.16.4 kus 9,000 624,75 CS ÚRS 2023 02
PP výzbroj stožárová SV 6.16.4

13 K 210220020 m 25,000 42,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

14 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 17,850 63,00 CS ÚRS 2023 02
PP pás zemnící 30x4mm FeZn
VV 25*0,714 'Přepočtené koeficientem množství 17,850

15 K 210220022 m 205,000 42,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

16 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 224,516 63,00 CS ÚRS 2023 02

414 872,67

414 872,67

290 265,54

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se 
zapojením bez letování žíly do 4x10 mm2 8 400,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
letování počtu a průřezu žil do 4 x 10 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100251

Poznámka k položce:
zapínací bod stávající

hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 
kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm 5 300,00

hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-
32mm/průřez 1,5-35mm

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík 4 725,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo 
venkovních na výložník nebo dřík
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj LED 
34W 9 335,00 84 015,00

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m 4 725,00 33 075,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011

6 615,00 46 305,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 
sloupových hmotnosti do 35 kg 2 100,00

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 
35 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103

výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 500mm 3 675,00

výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 
500mm

Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových 
hmotnosti do 70 kg
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 
70 kg
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204105

výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům 
uličním vyložení 500mm 1 323,00 2 646,00

výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 
500mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204202

5 622,75

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské 
zástavbě

1 050,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 
120 mm2 v městské zástavbě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220020

1 124,55

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 
zástavbě

8 610,00

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 
pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022

14 144,51

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100251
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204202
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220020
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP drát D 10mm FeZn
VV 205*1,0952 'Přepočtené koeficientem množství 224,516

17 K 210280002 kus 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

18 K 210812011 m 20,000 21,00 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

19 M 34111030 m 23,000 25,20 579,60 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

20 K 210812033 m 205,000 42,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

21 M 34111076 m 235,750 121,50 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 205*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 235,750

22 K 210812037 m 20,000 42,00 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

23 M 34111610 m 23,000 294,00 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,000

24 K 218040011 kus 3,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

25 K 460010024 km 0,190 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 190*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,190

26 K 460131113 m3 1,008 255,00 257,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "pro stožáry"0,4*0,4*0,9*7 1,008

27 K 460161162 m 19,000 258,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV zemní práce v ochranném pásmu IS ručně, cca 10%
VV 190,0*0,1 19,000

28 K 460171162 m 171,000 123,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 190,0*0,9 171,000

29 K 460341113 m3 11,828 135,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková 
prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 
tis Kč

8 400,00 8 400,00

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, 
zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních 
prací přes 100 do 500 tisíc Kč
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x1,5mm2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

8 610,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812033

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2 28 643,63

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812037

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV 
(1-CYKY) 4x25mm2 6 762,00

kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 
4x25mm2

Demontáž sloupů nn ocelových trubkových 
jednoduchých do 12 m 4 725,00 14 175,00

Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje 
ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání 
dříku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na 
staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových 
jednoduchých do 12 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218040011

124 607,13
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru 15 750,00 2 992,50

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř I skupiny 3

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 
výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 
hornině tř I skupiny 3 4 902,00

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161162

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 
hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 21 135,60

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171162

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 
1000 m

1 596,78

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812033
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812037
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218040011
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161162
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC
VV odvoz na skládku
VV "výkopy pro stožáry" 1,008 1,008
VV "přebytek výkopů z rýh" 0,05*190,0+0,055*24,0 10,820
VV Součet 11,828

30 K 460341121 m3 283,872 13,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku" 11,828 11,828
VV 11,828*24 'Přepočtené koeficientem množství 283,872

31 K 460361121 t 21,290 262,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku" 11,828 11,828
VV 11,828*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 21,290

32 K 460371121 m3 11,828 38,40 454,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

33 K 460431172 m 19,000 57,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

34 K 460451172 m 171,000 57,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

35 K 46064000R1 kus 7,000

PP

36 K 460661411 m 190,000 53,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

37 M 34575103 deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm m 380,000 78,50 CS ÚRS 2023 02
PP deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm
VV 190*2 'Přepočtené koeficientem množství 380,000

38 K 460742131 m 24,000 105,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

39 M 34571355 m 24,720 63,00 CS ÚRS 2023 02

PP

VV 24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 24,720

40 K 469981111 t 11,980 262,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 
prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

3 832,27

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 5 588,63

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371121

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3 1 092,50

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431172

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3 9 832,50

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451172

Pouzdrový základ stožáru - kompletní zhotovení 
pouzdrového základu včetně trubkování 3 675,00 25 725,00

Pouzdrový základ stožáru - kompletní zhotovení pouzdrového základu 
včetně trubkování

Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
deskou š lože do 25 cm 10 146,00

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 
25 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661411

29 830,00

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obetonováním průměru do 10 cm 2 520,00

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního 
průměru do 10 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742131

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE 1 557,36

trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 
94/110mm, HDPE+LDPE

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích 3 144,75

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 402 - Přeložka sdělovacích kabelů

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

42 434,70

42 434,70 8 911,29

51 345,99
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 402 - Přeložka sdělovacích kabelů

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

42 434,70

42 434,70

6 256,00

36 178,70
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 402 - Přeložka sdělovacích kabelů

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

1 K 210812037 m 68,000 40,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

2 K 218812037 m 68,000 52,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

P

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3 K 460010024 km 0,140 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 2*70,0 140,000
VV 140*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,140

4 K 460161162 m 13,600 54,20 737,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV zemní práce v ochranném pásmu IS ručně, cca 10%
VV "původní trasa, dmtž" 68,0*0,1 6,800
VV "nová trasa" 68,0*0,1 6,800
VV Součet 13,600

5 K 460171162 m 122,400 47,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "původní trasa, dmtž" 68,0*0,9 61,200
VV "nová trasa" 68,0*0,9 61,200
VV Součet 122,400

6 K 460341113 m3 5,560 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV odvoz na skládku
VV "přebytek výkopů z rýh" 0,05*68,0+0,054*40,0 5,560
VV Součet 5,560

7 K 460341121 m3 133,440 9,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku" 5,56 5,560
VV 5,56*24 'Přepočtené koeficientem množství 133,440

8 K 460361121 t 10,008 180,00 CS ÚRS 2023 02

42 434,70

42 434,70

6 256,00
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 
volně nebo v liště

2 720,00

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 
nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 
liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812037

Poznámka k položce:
přemístění sdělovacích kabelů

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 
1 kV žíly 4x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez odpojení 
vodičů uložených volně nebo v liště

3 536,00

Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů 
plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně 
nebo v liště počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218812037

Poznámka k položce:
přemístění sdělovacích kabelů

36 178,70
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru 10 000,00 1 400,00

Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 
hornině tř I skupiny 3
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161162

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 
hl 70 cm v hornině tř I skupiny 3 5 850,72

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171162

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 
1000 m

1 390,00

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 
500 do 1000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 
prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

1 281,02

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 801,44

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812037
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218812037
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010024
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161162
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171162
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC
VV "odvoz na skládku" 5,56 5,560
VV 5,56*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 10,008

9 K 460371121 m3 5,560 112,00 622,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Online PSC

10 K 460431172 m 13,600 54,20 737,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

11 K 460451172 m 122,400 28,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

12 K 460661411 m 68,000 42,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

13 M 34575103 deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm m 136,000 40,00 CS ÚRS 2023 02
PP deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm
VV 68*2 'Přepočtené koeficientem množství 136,000

14 K 460742121 m 40,000 112,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV "pod parkovacími stáními" 28,0 28,000
VV "příjezdová komunikace + severní stání" 12,0 12,000
VV Součet 40,000

15 M 34571098 m 41,200 135,00 CS ÚRS 2023 02

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
VV 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,200

16 K 469981111 t 4,424 100,00 442,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

Naložení výkopku při elektromontážích strojně z hornin 
třídy I skupiny 1 až 3
Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371121

Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 
m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431172

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř I skupiny 3 3 537,36

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání 
povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
3

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451172

Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou 
deskou š lože do 25 cm 2 896,80

Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 
kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 
25 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661411

5 440,00

Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obsypem z písku průměru do 10 cm 4 480,00

Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub 
plastových do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního 
průměru do 10 cm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742121

trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE 5 562,00

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní 
vzdálenost do 1 000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460371121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451172
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460661411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

54 606,34

54 606,34 11 467,33

66 073,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    998 - Přesun hmot

54 606,34

54 606,34

53 495,98

1 110,36
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

SO 801 - Vegetační úpravy

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 119005151 kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

2 K 122151102 m3 64,200 112,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV naložení ornice na staveništní skládce, po částech
VV 428,0*0,15 64,200
VV Součet 64,200

3 K 162351103 m3 64,200 180,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

4 K 181351003 m2 428,000 24,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV zatravněná plocha
VV 428,0 428,000

5 K 181411131 m2 428,000 10,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV zatravněná plocha
VV 428,0 428,000

6 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 12,840 150,00 CS ÚRS 2023 02
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
VV 428*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,840

7 K 181951111 m2 428,000 6,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV zatravněná plocha
VV 428,0 428,000

8 K 183101223 kus 3,000 389,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

9 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 2,250 CS ÚRS 2023 02
PP substrát pro trávníky VL
VV 3*3,0*0,5 4,500
VV 4,5*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

10 K 184215132 kus 3,000 565,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

11 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 9,000 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m

12 K 184401114 kus 3,000 528,00 CS ÚRS 2023 02

54 606,34

54 606,34

53 495,98
Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin do 
10 kusů
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace 
solitérních do 10 kusů
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně 7 216,08

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

11 556,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
50 do 500 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně 10 571,60

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 4 280,00

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

1 926,00

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
bez zhutnění strojně 2 568,00

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 2 do 3 m3 v rovině a svahu do 
1:5

1 167,00

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 
výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 2,00 
do 3,00 m3
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101223

2 288,00 5 148,00

Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m 1 695,00

Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 
přes 1 do 2 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132

1 800,00

Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D přes 1,2 do 1,4 m v rovině a 
svahu do 1:5

1 584,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119005151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183101223
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184215132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Online PSC

13 K 184502117 kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

14 K 184801121 kus 3,000 798,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC

15 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,300 58,00 17,40 CS ÚRS 2023 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC
VV "50l/strom; 2x" 50*3*2/1000 0,300

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,300 387,00 116,10 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
Online PSC

17 K 185851129 m3 5,700 124,00 706,80 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC
VV 0,3*19 'Přepočtené koeficientem množství 5,700

D 998 Přesun hmot

18 K 998231411 t 0,548 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

19 K 998231431 t 0,548 184,20 100,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, při 
průměru balu přes 1,2 do 1,4 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184401114

Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 1,2 do 
1,4 m v rovině a svahu do 1:5
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 1:5, 
při průměru balu přes 1200 do 1400 mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184502117

Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5 2 394,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1000 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129

1 110,36
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
do 100 m 1 842,00 1 009,42

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411

Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a 
krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití 
mechanizace Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231431

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184401114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184502117
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231411
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998231431
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 822 55 CC-CZ:
Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Český Krumlov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ragemia, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Eva Horčičková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

70 000,00

70 000,00 14 700,00

84 700,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN4 - Inženýrská činnost

    VRN7 - Provozní vlivy

70 000,00

70 000,00

53 000,00

4 000,00

10 000,00

3 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: k.ú. Přísečná - Domoradice Datum: 17. 8. 2023

Zadavatel: Město Český Krumlov Projektant: Ragemia, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Eva Horčičková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce 
Online PSC

2 K 012203000 Vytýčení sítí kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02
PP Vytýčení sítí
Online PSC

3 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace pro provádění stavby
Online PSC

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby
Online PSC

D VRN3 Zařízení staveniště
5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště
Online PSC

6 K 034203000 kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02

PP

Online PSC

7 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dopravní značení na staveništi
Online PSC

P

D VRN4 Inženýrská činnost
8 K 041002000 Dozory kpl 1,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2023 02

PP Dozory
Online PSC

9 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 1,000 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky hutnicí
Online PSC

D VRN7 Provozní vlivy
10 K 0720000000 Provozní vlivy - zajištění DIR+DIO ks 1,000

PP Provozní vlivy - zajištění DIR+DIO

70 000,00

70 000,00

53 000,00
25 000,00 25 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

10 000,00 10 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

3 000,00 3 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000

15 000,00 15 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

4 000,00
2 500,00 2 500,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

Opatření na ochranu pozemků sousedních se 
staveništěm - čištění komunikací na výjezdu ze stavby 1 000,00 1 000,00

Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm - čištění 
komunikací na výjezdu ze stavby
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

Poznámka k položce:
informační cedule

10 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041002000

10 000,00 10 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000

3 000,00
3 000,00 3 000,00

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013244000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/041002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043154000
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SEZNAM FIGUR
Kód: R_23-005
Stavba: Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, Český Krumlov

Datum: 17. 8. 2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO 101 Komunikace
asf plocha živ.komunikace (celá skladba konstrukce) m2

"odměřeno" 1245,0

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2

565135101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m m2

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2

573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 m2

577134111 m2

park_v plocha parkovacích stání (plná konstrukce)_vsakovací dlažba m2

"odměřeno" 1348,0

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2

596212355 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2 m2

59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní m2

park_ZTP plocha parkovacích stání (plná konstrukce)_ZD (ZTP) m2 85,000
"odměřeno" 85,0 85,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 154,000

ZD60_n Plocha choníku - celá skladba konstrukce m2 364,000
"odměřeno" 364,0 364,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 540,000

ZD60_p Plocha chodníku - předláždění m2 176,000

vyspravení a urovnání podkladních vrstev konstrukce ze ZD 0,000

ZD60_p "předlážení, chodník" 176,0 176,000

Použití figury:

566301111 m2 209,000

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 540,000

ZD80_n Plocha vjezdů - celá skladba konstrukce m2 36,000

"odměřeno" 36,0 36,000

Použití figury:

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 36,000

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 154,000

ZD80_p Plocha vjezdů - předláždění m2 33,000

ZD80_p "předlážení, vjezdy" 33,0 33,000

Použití figury:

1 245,000

1 245,000

3 287,000

2 854,000

1 245,000

1 245,000

1 245,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu 1 245,000

1 348,000

1 348,000

3 287,000

1 433,000

1 348,000

1 361,480

3 287,000

1 433,000

3 287,000

2 854,000

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 
0,06 m3/m2

3 287,000

3 287,000
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Kód Popis MJ Výměra

566301111 m2 209,000

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2

596212210 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 154,000

Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 
0,06 m3/m2

3 287,000



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

TYP Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Rekapitulace stavby

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A String 20

Stavba A String 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Poznámka k zadání

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů

Celková cena s DPH za celou stavbu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Cena spolu s DPH za daný objekt



Krycí list soupisu

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N String 50

Zadavatel N String 50

Uchazeč N String 50

Projektant N String 50

Poznámka N String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

A Double

Rekapitulace členění soupisu prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A String 20 + 120

Místo N String 50

Datum A Date

Zadavatel N String 50

Projektant N String 50

Uchazeč N String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupisu prací

Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu

Cena s DPH Cena s DPH za daný soupis

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby



Soupis prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double
Suť A Suť položky ze soupisu Double
Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Datová věta

Typ věty Hodnota Význam

eGSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTypPolozky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST

Přebírá se z Rekapitulace stavby



 

HARMONOGRAM  PRACÍ 

 

 

Parkoviště sídliště Mír, Šeříková ulice, 
Český Krumlov 
 

2.4-7.4 8.4-14.4 
 

15.4-21.4 22.4-28.4 29.4-5.5 6.5-12.5 13.5-19.5 20.5-26.4 27.5-2.6 3.6-9.6 10.6-16.6 17.6-23.6 

Komunikace             

Kanalizace             

Veřejné osvětlení             

Přeložka sdělovacích kabelů             

Vegetační úpravy             
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