VYSTAVBA NOVEHO ZIMNIiHO STADIONU VE MESTE CESKY KRUMLOV — DESIGN&BUILD

MEMORANDUM
ke SMLOUVE O DILO

uzaviené podle ObCanského zakoniku €. 89/2012 Sb. v platném znéni na stavebni zakazku
(dale jen ,Ob&ansky zakonik")

eviden¢ni Cislo zadavatele: VZCK 092/2025

Preambule

Smluvni strany uvodem souhlasné prohlasuji, Ze vynaloZi veSkeré potiebné usili ke splnéni
svych povinnosti, ke kterym se zavazaly. Smluvni strany berou na védomi, ze objednatel ma
zajem na rfadném a v€asném provedeni dila a v8ech souvisejicich plnéni dle nize uvedené
Smlouvy o dilo, a to zaroven v navaznosti na ujednani dle tohoto Memoranda.

.  Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Mésto Cesky Krumlov

zastoupené Alexandrem Nogradym, starostou mésta

se sidlem: namésti Svornosti 1, Vnitfni Mésto, 381 01 Cesky Krumlov
IC: 00245836

DIC: CZ00245836

datova schranka ID: 64pbvxc

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

Cislo uctu: 221241/0100

telefon: 380 766 111

e-mail: mail@ckrumlov.cz

dale jen objednatel

.2 Zhotovitel:

Metrostav CZ s.r.o.

zastoupena:

Ing. Karlem Volfem, pfedsedou sboru jednatelt

Ing. TomaSem Erhardem, jednatelem

Ing. Martinem Staskem, oblastnim Feditelem pro JihoCesky kraj, na zakladé povéreni
sidlo: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha

spisova znacka: C 93177 vedena u Méstského soudu v Praze
IC: 25021915

DIC: CZ25021915

datova schranka ID: 355y79n

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., Praha

¢islo uctu;
telefon: 6
e-mail: m

dale jen zhotovitel
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Il. Uvodni ustanoveni

1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzaviraji Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva o dilo*),
ktera je vysledkem zadavaciho fizeni vefejné zakazky ,Vystavba nového zimniho
stadionu ve mésté Cesky Krumlov - Design&Build* (dale také jako ,zadavaci Fizeni*
¢i ,verejna zakazka“). Vramci zadavaciho fizeni se zhotovitel stal vybranym
dodavatelem v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni (dale také jako ,ZZVZ*) a z tohoto duvodu byl také vyzvan
k uzavfeni pfislusné Smlouvy o dilo na plnéni pfedmétu zadavané verejné zakazky,
pficemz Smlouva o dilo je uzavirana souc€asné s timto Memorandem.

1.2 Na zakladé Smlouvy o dilo se zhotovitel zavazal pro objednatele provést projekéni a
stavebni prace realizované metodou DESIGN & BUILD v ramci akce:

,Vystavba nového zimniho stadionu ve mésté Cesky Krumlov -
Design&Build*

1.3 Rozsah pInéni Smlouvy o dilo, a to zejména pInéni spocivajiciho v projektové
dokumentaci a inzenyrské €innosti i pInéni spocivajici ve zhotoveni stavebnich praci dila,
stejné jako cena plnéni, doba pInéni a veSkeré daldi podminky pInéni jsou blize
definovany v ustanovenich uzaviené Smlouvy o dilo.

1.4 Pojmy uzivané v tomto Memorandu ke Smlouvé o dilo jsou definovany v pfislusné
Smlouvé o dilo. V pfipadé, Ze neni v tomto Memorandu uvedeno jinak, plati ustanoveni
pfislusné Smiouvy o dilo.

lll. Prohlaseni smluvnich stran k Memorandu

.1 Zhotovitel i objednatel timto souhlasné prohlasuji, ze berou na védomi znéni
Smilouvy o dilo, kde je v ustanoveni €l. V. odst. V.4, €l. XIV. odst. XIV.5 ¢i XV. odst.
XV.5 Smlouvy o dilo zminéno, ze predmét plnéni Smlouvy o dilo, mize byt
spolufinancovan z Narodni sportovni agentury, pricemz toto spolufinancovani
predstavuje pro objednatele podstatny zdroj financovani realizace predmétu plnéni
dle uzaviené Smlouvy o dilo.

1.2 Zhotovitel i objednatel timto souhlasné prohladuji, Ze rozvazovaci podminka ve znéni €l.
XV. odst. XV.6 Smlouvy o dilo byla sjednana v souladu s ustanovenim § 548 odst. 1 a 2
obcCanského zakoniku.

.3  Zhotovitel i objednatel dale souhlasné prohlasuji a shodné potvrzuji, ze uc¢elem této
rozvazovaci podminky je vyhradné pfipad nepfidéleni €i zkraceni dotacnich
prostredkt ze strany Narodni sportovni agentury.

IV. Predmét Memoranda

IV.1  Objednatel a zhotovitel spole&né deklaruji, ze maji zajem na plnéni pfedmétu Smlouvy o
dilo, kdy na strané objednatele je zajem obdrzet plnéni sjednavané Smlouvou o dilo a
zaroven na strané zhotovitele je zajem poskytnout plnéni sjednavané Smlouvou o dilo, a
to v rozsahu pInéni, za cenu plnéni, v terminech pInéni a zaroven za splnéni dalSich
podminek ve Smlouvé o dilo uvedenych.

IV.2  Smluvni strany potvrzuji, ze rozvazovaci podminka dle €l. XV odst. XV.6 Smlouvy o
dilo se vztahuje vyhradné na pripad, kdy objednateli nebude pridélena dotace ze
strany Narodni sportovni agentury nebo dojde k jejimu zkraceni.
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Za poskytnuté dotacni prostfedky na spolufinancovani plnéni predmétu Smlouvy o dilo z
Narodni sportovni agentury budou povazovany finanCni prostfedky poskytnuté
pfislusSnym dotaCnim programem na zakladé pravomocného rozhodnuti o pfidélené
dotaci k plnéni pfedmétu Smlouvy o dilo. O této skuteCnosti, tedy pfidéleni/nepridéleni
dotacnich prostfedk(, je objednatel povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat
zhotovitele.

Objednatel a zhotovitel prohlasuiji, ze akceptuiji, ze pokud dojde k aplikaci a pouziti
rozvazovaci podminky dle ustanoveni €l. XV odst. XV.6 Smlouvy o dilo po zahajeni
realizace pInéni, kdy ze strany zhotovitele bude urcita ¢ast pInéni jiz vykonana, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré ucéelné vynalozené naklady
souvisejici s realizaci dila. Témito naklady se rozumi zejména, nikoliv vSak vyluéné,
naklady na projektovou dokumentaci, inzenyrskou ¢innost, pripravu a zajisténi
materialu, provedené prace, poskytnuté sluzby, rezijni naklady a naklady na
zajisténi potrebnych povoleni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Objednatel a zhotovitel souhlasné potvrzuji, ze v pripadé aplikace a vyuziti
rozvazovaci podminky dle €l. XV odst. XV.6 Smlouvy o dilo dojde k ukoncéeni
smluvniho zavazku, a to ke dni uplatnéni sjednané rozvazovaci podminky, pfiéemz
zadna ze stran nebude dale narokovat dalSi doposud nezahajena pInéni vyplyvajici
ze Smlouvy o dilo, timto neni dotéena povinnost objednatele dle ¢l. IV odst. IV.4
tohoto Memoranda.

Objednatel a zhotovitel spoleéné deklaruji, Zze v ramci zachovani vzajemnych dobrych
vztah(l a respektovani vesSkerych ustanoveni Smlouvy o dilo i tohoto Memoranda,
poskytnou veskerou soucinnost k tomu, aby do$lo k naplnéni smluvnich podminek
zaloZenych Smlouvou o dilo a zaroven i ujednani sjednavanych a deklarovanych timto
Memorandem.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasné potvrzuji, ze dle &l. VIII. odst. VIIl. 25
Smlouvy o dilo je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklady o uzavieni pojistnych
smluv vztahujicich se k provadéni dila, a to nejpozdéji pfed jeho zahajenim. S ohledem
na skutecnost, ze v dobé po uzavieni Smlouvy o dilo bude zhotovitel v souladu se
Smlouvou o dilo provadét vyhradné projektové a inzenyrské Cinnosti dle €l. Ill. Smlouvy
o dilo, a stavebni prace dle ¢l. IV. Smlouvy o dilo budou zahajeny az na zakladé
Protokolarniho prevzeti a pfedani stavenisté dle harmonogramu uvedeného ve Smlouvé
o dilo se smluvni strany dohodly, Ze ustanoveni ¢lanku VIII. odst. VIII. 25 Smlouvy o dilo
vyklada tak, ze povinnost predlozit pojistné smlouvy na pojisténi pfedmétu dila a stavebné
montaznich rizik vznika ke dni Protokolarniho prevzeti a predani stavenisté dle
harmonogramu uvedeného ve Smlouveé o dilo. Smluvni strany dale konstatuji, Ze timto
ujednanim nedochazi ke zruSeni ani omezeni povinnosti zhotovitele uzavfit pojisténi
stavebné montaznich rizik a pojisténi odpovédnosti dle ¢lanku VIII. odst. VIII. 25 Smlouvy
o dilo, nybrz pouze k jejimu ¢asovému vyjasnéni v navaznosti na okamzik zahajeni
stavebni Casti dila, ktery je smluvné urCen ke dni Protokolarniho prevzeti a predani
stavenisté dle harmonogramu uvedeného ve Smlouvé o dilo, a to pfi zachovani vSech
ostatnich povinnosti zhotovitele dle ¢lanku VIII odst. VIII. 25 Smlouvy o dilo.

V. Zavérecna ustanoveni

VA

V.2

V.3

Veskera ustanoveni pfislusné Smlouvy o dilo zistavaji v platnosti a u¢innosti beze zmén,
pficemz timto Memorandem dochazi pouze k upfesnéni a utvrzeni smluvnich zavazku
zaloZenych na zakladé Smlouvy o dilo, resp. pfedchoziho zadavaciho Fizeni.

Otazky vyslovné timto Memorandem neupravené se fidi Ceskym pravnim fadem, zejména
ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Toto Memorandum je platné i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.
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V.4  Ugastnici prohladuji, Ze toto Memorandum bylo sepsano podle jejich pravé a svobodné viile,
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranné nevyhodnych podminek. Memorandum si precetli,
souhlasi bez vyhrad s jeho obsahem a na dikaz toho pfipojuji své podpisy. Memorandum
nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych zastupct obou smluvnich stran.

V.5 Toto Memorandum je vyhotoveno a uzavieno v elektronické podobé.

V.6 Toto Memorandum bylo schvaleno Radou mésta Cesky Krumlov dne 3. 11. 2025 pod
usnesenim &. 0516/RM27/2025.

V Ceském Krumlové: V Praze:

Za objednatele: Za zhotovitele:

Datum: 19.11.2025 11:15:35 +01:00

12.11.2025 09:15:23

Alexander Nogrady Ing. Karel Volf
starosta mésta pfedseda sboru jednatelt

11.11.2025 16:20:21

Ing. Tomas Erhard
jednatel spole€nosti
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