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Ldvka pro pési

Akce: Vytvofeni novych pistupovych tras karealu klastera v Ceském
Krumlové s moznosti vyuZiti volnocasovych aktivit — cast II

Cast dokumentace:  F2 —SO02 - Lavka pro p&si

Zakazka Cislo: 11112 00

Stuperi: DSP

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACNI UDAJE MOSTU

1.1. Stavba: Vytvoteni novych ptistupovych tras k aredlu klastera v Ceském

Krumlove s moznosti vyuziti volnocasovych aktivit — ¢ast 11

1.2. Nazev lavky: Lavka pro pési v Jelen{ zahradé
1.3. Katastralni obec: Cesky Krumlov

1.4. Kraj: Jihocesky

1.5. Investor: Mésto Cesky Krumlov

Namést{ Svornosti 1
381 01 Cesky Krumlov
1.6. Spravce lavky: Mésto Cesky Krumlov
Nameésti Svornosti 1
381 01 Cesky Krumlov
1.7. Generalni projektant: 4 DS spol. s r.o.
Lidicka 2156/108a, 370 01 Ceské Budéjovice
1C: 264 78 196, DIC: CZ 264 78 196
1.8. Projektant objektu: HBP s.r.o0.
Cechova 59, 370 65 Ceské Budéjovice
1C: 260 87 677, DIC: CZ260 87 677

1.9. Zodpovedny projektant: Ing. Hynek Brazda
1.10. Pozemn{ komunikace: Pro pési

1.11. Bod kfizeni s vodoteci: potok Polecnice
1.12. Stanicenf sil.: neudano

1.13. Staniceni vodotec: . km cca 0,180
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1.14. Uhel kiizent:

1.15. Volna vyska nad vodotedi:

cca 3,75 m (v ose lavky)

2. ZAKLADNI UDAJE O LAVCE

2.1. Charakteristika lavky: Lavka pfevadi nové budovanou stezku pro pési pies koryto potoka

Polec¢nice cca 60m (proti proudu) od mostu u Budéjovické brany. Lavka je

o tfech spojitych polich s horni mostovkou. Nosna konstrukce je ocelova

sestavajici z 2 ks hlavni nosnika HEB 300, pficniky mezilehlé IPE 180,

podporové (nad podpérami) HEB 300. Mostovka je dfevéna z hranolt

150x100mm. Spodni stavba sestava ze dvou zlb. opér a dvou ocelovych

podpér pfichycenych k podkladnim vrstvam pomoci vrtanych mikropilot.

Kridla jsou provedeny (s ohledem na velmi malou vysku - 0,5m)

z kamenné rovnaniny (opevnéni svaha). Zabradli je ocelové, ram

z valcovanych profila U100 s vyplni z nerezové sit¢, madlo je dfevéné.

Loziska jsou ocelova, mostni zavéry nejsou na lavce osazeny.

2.2. Délka pfemostént:

2.3. Délka lavky:

2.4. Délka nosné konstrukce:
2.5. Rozpéti:

2.6. Sikmost lavky:

2.7. Volna sitka lavky:

2.8. Sitka prachoziho prostoru:

2.9. Sitka lavky:

2.11. Stavebni vyska:

2.12. Ploch nosné konstrukce:
2.13. Zatizeni lavky:

2.14. Dalezita upozornént:

3429 m

35,79 m

3525 m

9,968 + 14,914 + 9,968 m

90,0°

1,50 m

1,50 m

2,50 m

0,40 m

88,1 m?

5 KN/m? (dle CSN EN 1991-2)
Lavka zasahuje do hladiny Q100.
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3. VSEOBECNY POPIS

3.1. STAVBA A JEJi ZVLASTNOSTI

3.1.1. POPIS

Lavka je budovana jako novostavba v ramci vystavby stezky pro pési. Prekonavana
piekazka je koryto potoka Polecnice — cca 60m proti proudu od mostu u Budéjovické brany. Vyskové
vedeni na pfedmostich je provedeno z nasypového télesa (nizké vysky do 0,5m).

Nosna konstrukce je z valcovanych ocelovych profilt. Hlavni nosniky (2 ks) jsou HEB 300,
mezilehlé pficniky IPE 180 a nadpodporové (nad podpérami) piicniky HEB 300. Spodni stavba
sestavajici ze dvou zlb. opér a dvou ocelovych podpér. Zalozeni je hlubiné na mikropilotach. Kfidla
lavky tvoif svahové téleso opevnéné kamennou rovnaninou. Mostovka je dfevénd z impregnovanych
dubovych hranolt 150 x 100mm. Zabradli je ocelové (rim z valcovanych profila U100), sklopné,
s dfevénym madlem a vyplni z nerezové sité. Loziska jsou navrzena ocelova, osazena pouze na
operach, u podpér je nosna konstrukce pevné spojena s podpérami. Mostni zavéry ani odvodnovaci

zafizeni nenf na ldvce osazeno

3.1.2. ZHOTOVENI STAVBY

Stavba bude zhotovena v prabéhu jedné stavebni sezény.

3.1.3. PREJIMKA

Zpracovatel projektové dokumentace pozaduje Gcast na pfejimkach:
a) mikropilot
b) bednéni a vyztuze spodni stavby
¢) ocelové konstrukce — dilenska pfejimka
d) protikorozni ochrany (PKO)
e) ocelové konstrukce — montazni pfejimka
f) pfejimka dfevéné mostovky
@) piejimka zabradli
h) 1. hlavni prohlidce mostu (dle CSN 736221 ¢1.3.3.5)
Zpracovatel projektové dokumentace pozaduje predlozit k odsouhlasent:
a) technologicky postup proveden{ mikropilot
b) technologicky postup pii provadéni natérit OK
¢) technologicky postup vyroby OK
d) technologicky postup montaze OK

TECHNICKA ZPRAVA

Copyright © HBPsr02006



i

hbp

PROJEKTOVANI A DIAGNOSTIKA MOSTU

Ldvka pro pési

e) technologicky postup montaze dfevéné mostovky

Soucisti technologickych postupti bude i zpasob kontroly jakosti provadénych praci a pouzitych hmot.

3.2. OBJEKTY STAVBY A VZTAH K UZEMI

3.2.1. HLAVNI TRASA

Nova lavka je navrzena pfiblizné 60m proti proudu od mostu u Budéjovické
brany. Poloha lavky je uréena smérovym a vyskovym vedenim navrhované stezky pro pési. Jelikoz
v daném misté je velmi vysoka vyska hladiny Q100, bude lavka pfi prichodu velkych vod zatipéna.
Pro omezen{ zachytavan{ splavi je zabradli navrzené jako sklopné. Geodetické zaméfen{ stavajictho

stavu je podkladem pro vytyCovaci prace v ramci stavby.

3.2.2. SOUVISEJICi (DOTEENE) OBJEKTY STAVBY

Na stavebni objekt SO 020 - Lavka pro pési pfimo navazuje dalsi stavebni

objekt: SO 01 — Zpevnéné plochy. Souviseji je také stavebni objekt SO 03 — Vefejné osvétleni.

3.2.3. VZTAH K UZEMI

Prace pii vystavbe lavky budou provadény na pozemcich v majetku
spravce toku Povod{ Vltavy s.p. a investora stavby. Stavba si vyzada trvalé zabory viz. Zaborovy
elaborat. Stavebni priace omezuji pouze péesi provoz na levém biehu vodniho toku (vyslapana cesta).
Na zikladé pozadavku spravee toku feky Vltava byl vypracovan povodnovy plan, ktery je zhotovitel
povinen doplnit o chybéjici informace a idit se jim.

Cinnost zhotovitele nesmi zpusobit znedisténi pady a vody. Opatieni pro ptipad dniku zneéist'ujicich
latek jsou uvedena v pifloze ,,Havarijni plan®.

V prostoru stavenisté se nenachdzi inz. sité, pouze cca 10m od povodntfho kraje lavky je vyasténi
kanalizace. Orientaén{ umisténi je vyznaceno v Celkové situaci stavby (koordinacni). Pokud prace

budou provadény v ochranném pasmu, zhotovitel je povinen o tom informovat spravce a fidit se jeho

pokyny.
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3.3. ROZSAH VYKONU

3.3.1. PRO ZHOTOVITELE STAVBY JSOU URCENY NASLEDUJICI
VYKONY

Zhotovitel objektu bude =zajistovat vykony v plném rozsahu
s omezenim dle 3.3.2. Zhotovitel stavby zajist'uje vypracovani realiza¢ni dokumentace vcetné dilenské

dokumentace ocelové nosné konstrukce.

3.3.2. ZHOTOVITEL STAVBY NEBUDE PROVAD ET NASLEDUJICI
VYKONY

Investor zajisti vstupy na ciz{ pozemky pro potfeby stavby (uvedené

v zaborovém elaboratu).

3.3.3. STAVBA LAVKY

Lavka je budovana jako novostavba v ramci vystavby stezky pro pési. Piekonavana prekazka je
koryto potoka Polecnice.

Stavba samotné lavky bude zahidjena provedenim stavebnich jam. Na podkladnim betonu
C12/15X0 se vyvrtaji mikropilot (DN200 u opér, DN240 u podpét). Vrcholy mikropilot budou
opatfeny tlakovymi hlavicemi. Poté dojde k betonazi opér sitky 2,3m, tl. 0,75m, vysky 0,75m a zaklada
podpér o rozmérech 2,0x3,0m, vysky 1,0m z betonu C 30/37 XF3. Podpéty jsou tvofené ocelovou
tlustosténnou trubkou [1273/36. Zavérna zidka je navrzena tl. 200mm z kamenného zdiva. Na spodni
stavbu se osadi ocelova nosna konstrukce z valcovanych profilt. Hlavni nosniky (2 ks) jsou HEB 300,
mezilehlé pticniky IPE 180 (14 ks), nadpodporové pricniky (u podpér) jsou HEB 300 (2 ks) a
zavetrovani bude provedeno z uhelniku. Ocelova nosna konstrukce bude vyrobena mimo stavbu,
pfivezena ve dvou kusech a na stavbé montazné svafena, pfipadné osazena jako jeden celek na spodni
stavbu. Loziska jsou pouze na opérach celoocelova. Okoli opér a podpér se zpevni kamennou
rovnaninou (zakryti betonu spodni stavby). Na lavce se osadi dfevéna mostovka z impregnovanych
dubovych hranoli 150 x 100mm. Zabradli je z ocelového rostu z U100, dfevéného madla a vyplné
z nerezové sité, konstrukce sloupkd umoznuje jeho sklapéni. Vyska zabradli je 1,1m. Dfevo bude
opatfeno ochrannym a sjednocujicim barevnym natérem. Mostni zavéry ani odvodnovaci zafizeni neni

na lavce osazeno.
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4. POPIS PRACI

41. VSEOBECNE

Zhotovitel stavby je povinen dodrzet Technické kvalitativni podminky staveb
pozemnich komunikaci (I'KP), vydané Ministerstvem dopravy a spoji CR — Odbor pozemnich

komunikaci a tam citované technické predpisy.

4.2. STAVBA LAVKY

4.2.1. UVOLNENI STAVENISTE
Po pfedani staveni$té lze zahgjit pfipravné a stavebni prace.
Predpoklada se, ze zhotovitel stavby ve vlastni rezii provede zajisténi stavenisté a vzdy po skonceni

praci jeho zabezpeceni

4.2.2. SKRYVKA ORNICE

Stavebni price nevyzaduji skryvku ornice, dojde pouze k

odhumusovani (sejmuti "drnu") a po dokonéeni stavby se provede ohumusovani.

4.2.3. ZEMNIi PRACE (VYKOPY)

4.2.3.1. Stavebni jamy

Vykop stavebnich jam bude provadén v otevienych stavebnich jamach

se sklonem svahu 1:1. Piipadné pazeni se bude fesit pfi realizaci.

4.2.3.2.Zasyp stavebnich jam

Pro zasyp jam bude pouzita nakoupena zemina.

4.2.3.3. Zasypy za objekty

Prostor za rubem opér bude vyplnén mezerovitym betonem.

TECHNICKA ZPRAVA
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4.2.3.4. Cerpani vody

Ze stavebnich jam bude nutné provadét cerpani vody.

Zhotovitel vybuduje v kazdé stavebni jame jimkou pro moznost cerpani vody.

4.2.4. ZAKLADANI

Zalozen{ spodni stavby lavky bude hlubinné na mikropilotach.
V PD je uvazovano se dvéma J200mm na kazdou opéru a po 6 ks 1240mm na kazdou podpéru. Dle
doporuceni geologa je vhodné provedeni prvniho vrtu pro mikropilot jako prizkumného, na jehoz

zaklad¢é budou piipadné upraveny délky mikropilot.

4.2.5. SPODNI STAVBA

4.2.5.1. Opéry

Opéry a zaklady podpér jsou navrzeny jako Zelezobetonové

z betonu C 30/37 XF3. Vyztuz bude pouzita B 500B. Zavérné zidky tl. 0,2m jsou z kamenného zdiva.

4.2.5.2 Kridla

Kridla jsou provedena jako zpevnény (kamennou rovnaninou)

zemni svah. Vyska nad stavajicim terénem do 0,5m.

4.2.5.3.Pohledové plochy

Povrch pohledovych ploch se ponecha odpovidajici charakteru

pouzitych materiald.

4.2.5.4.1zolace spodni stavby

Rub opér bude opatfen natérem proti zemni vlhkosti.

4.2 5.5.Prechodové oblasti

Prechodové oblasti na objektu jsou tvofeny klinem z mezerovitého

betonu, piipadné hutnénym zasypem.
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4.2.5.6. Uprava pod lavkou

S upravou prostoru pod lavkou se neuvazuje.

4.2.6. NOSNA KONSTRUKCE

4.2.6.1.0celovy rost
Nosna konstrukce je tvofena ocelovym rostém z oceli
S 235]J2. Hlavni nosniky jsou ze 4 ks valcovanych profila IPE 300. Priéniky jsou navrzeny
z valcovanych profila IPE 160 (5 ks).

Skladba povrchové upravy nosné konstrukce:

- zarové zinkovani nastiikem 80 pm
- mezilehly natér epoxid 2x80 um
- vrchni natér: polyuretan 80 um
nominalni hodnota 320 um

Ocisténi povrchu na stupen Sa 2 V2

Barevny odstin: urci investor

4.2.6.2.Loziska

Nosna konstrukce bude uloZzena na ocelova loziska (pouze
opéry, podpéry jsou svafeny z NK). Konstrukce lozisek musi umoznovat dilata¢ni polohy nosné

konstrukce.

4.2.7. MOSTOVKA

4.2.7.1. Vozovka

Mostovka je celodfevéna z hranold 150x100mm z impregnovaného

dubového dfeva D30. Dfevo bude opatfeno ochrannym a sjednocujicim barevaym natérem

4.2.8. MOSTNI VYBAVENI

4.2.8.1. Zabradli

Na lavce je osazeno zabradli s ocelovym ridmem z valcovanych

profild U100, dfevénym madlem a vyplni z nerezové sité. Vyska zabradli 1,1m. Konstrukce zabradli je
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sklopné (v pfipadé hrozby prichodu velké vody). Materidl je shodny s materidlem mostovky. Rovnéz

impregnace se predpoklada stejna.

4.2.8.2.Pfevadéné inZ.sit &, chrani €ky

Na lavku se neosazuji chranicky.

4.2.8.3.Uprava tuzemi v okoli lavky

Veskeré tzemi v okoli lavky dotcené stavbou je nutno uvést do

ptvodniho resp. dohodnutého stavu.

4.2.8.4.Letopo €Eet

Na mostnim objektu bude osazena mosazna tabulka s rokem vystavby.
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