ZADAVACIi DOKUMENTACE

PRILOHA €. 1

SMLOUVA O DiLO

“Revitalizace arealu klastert Cesky Krumlov - oprava a rekonstrukce arealu
byvalého klastera minoritu*



Mésto Cesky Krumlov

se sidlem

namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov,
ICO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou
dale jen ,objednatel”

a

[ vypIni uchazec ]

se sidlem [ vypIni uchaze¢ ] PSC [ vyplni uchaze¢ ]

ICO [ vyplni uchazet ], DIC [ vyplni uchaze€ ]

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v [ vyplni uchazec ]
pod spisovou znackou ve vloZce [ vyplni uchazec ]

bankovni spojeni [ vyplni uchazec ]

¢islo uctu [ vyplni uchazec ]

zastoupen [ vyplni uchazec ]

IM

dale jen ,zhotovite

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen ,obéansky
zakonik“) tuto smlouvu o dilo (dale téz jen ,Smlouva“).

1. Preambule

1.1. Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele
o pridéleni vefejné zakdzky “Revitalizace aredlu klastert Cesky Krumlov — oprava a
rekonstrukce arealu byvalého klaStera minoritd“ v otevieném zadavacim fizeni (dale
jen ,zakadzka“). Ucelem zakazky je celkovd oprava a rekonstrukce historickych
objektl, které tvofi kulturni pamatku nachazejici se na Uzemi méstské pamatkové
rezervace objednatele, kterd je zapsana na Seznamu svétového kulturniho a
prirodniho dédictvi UNESCO.

1.2. PInéni zakdzky predstavuje ¢ast 1. zakdzky "Revitalizace aredlu klasterd Cesky
Krumlov — oprava a rekonstrukce arealu", registracni Cislo CZ.1.06/5.1.00/01.06132,
rozdélené v souladu s § 98 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném



1.3.

1.4.

1.5.

Pred

2.1.

2.2.

2.3.

znéni, ktera je realizovdana v ramci Integrovaného operacniho programu, Oblasti
intervence 5.1.

Na zakazku budou poskytnuty prostredky ze strukturalnich fond( Evropské unie
prostfednictvim Integrovaného operacniho programu, Oblasti podpory 5.1.
Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje a potvrzuje, Zze byl objednatelem radné
seznamen s veskerymi podminkami poskytnuti dotacnich prostfedk( Evropskou unii
pred podpisem Smlouvy.

S ohledem na vse vySe uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze si je
védom mimoradného vyznamu radného a vcasného provedeni dila, jak je
definovano dale ve Smlouvé, vsouladu sveskerymi podminkami uvedenymi ve
Smlouvé.

Pro vylouceni veskerych pochybnosti objednatel uvadi, ze pokud je kdekoli ve
Smlouve, v jejich pfilohach ¢i jakychkoli dokumentech se Smlouvou souvisejicich,
pouzito oznaceni ,byvaly kldster minoriti“, je tim vidy minén objekt klastera
Rytifského radu Krizovnikd s cervenou hvézdou, tj. oba pojmy oznacuji shodné
objekty.

mét Smlouvy

Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo specifikované dale ve Smlouvé (dale jen ,dilo”), a to zplsobem a
v terminech dohodnutych ve Smlouvé, a Objednatel se zavazuje fadné provedené
dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Predmétem dila se rozumi oprava, rekonstrukce a zhotoveni veskerych stavebnich a
jinych objektl v misté provadéni dila, jak je specifikovdno v €l. 4 Smlouvy, pficemz
podrobné vymezeni dila tvofi prilohu ¢. 4 zadavaci dokumentace zakdazky, dale
vyplyva z nabidky zhotovitele podané v otevieném zadavacim fizeni na zakazku a
v pfilohach Smlouvy.

Predmétem dila se dale rozumi:

povinnost soucinnosti zhotovitele, resp. jeji zajisténi zhotovitelem u jeho
subdodavatelll, pfi vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
zpracovatelem této dokumentace, kterym je: sdruZeni spolecnosti Projektovy
atelier pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o., se sidlem Bélehradska 199/70,
120 00 Praha 2, a IKP Consulting Engineers, s.r.o., se sidlem Jankovcova 1037/49,
170 00 Praha 7 HoleSovice; soucinnosti ve smyslu tohoto ustanoveni se rozumi
povinnost zhotovitele vypracovat a predat objednateli a uvedenému zpracovateli
projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, kazidému v6
vyhotovenich, uplné informace a podklady ke vSem zménam stavebnim i
technologickym tak, jak budou v prlibéhu provadéni dila odsouhlaseny
objednatelem a realizovany, pficemz soucasti podkladd bude rovnéz
fotodokumentace pofizovana pfi realizaci a dokonceni téchto zmén, a dale budou
zmény zakreslovany do projektové dokumentace pro provedeni stavby vcéetné
okdtovani;

povinnost zhotovitele zpracovat nebo nechat zpracovat geodetické zaméreni
(polohopis i vyskopis) veskerych terénnich uprav, vSech nové budovanych



inZenyrskych siti véetné pripojek k objektlim, a tato zaméreni v tisténé i digitalni —
elektronické - podobé v otevienych formatech predat objednateli i zpracovatellim
projektové dokumentace skutecného provedeni stavby, a to kazdému z nich v 6
vyhotovenich;

povinnost zhotovitele zpracovat nebo nechat zpracovat geodetické zaméreni
(polohopis i vyskopis) nové vzniklych staveb (M6 predni zahrada byvalého klastera
minoritl — sklad dreva, M6 predni zahrada byvalého klastera minoritli — verejné
WC, cestni systém v ndsledujicich objektech - M4 (nadvofi byvalého klastera
minoritl — tramin), M5 (zadni zahrada byvalého klastera minoritd), M6 (predni
zahrada byvalého klastera minoritd) a vyhotoveni geometrického planu
schvaleného pfisluSnym katastralnim uradem tak aby tyto nové vzniklé stavby
mohly byt pripadné zapsany do evidence katastru nemovitosti;

povinnost zhotovitele, a to pred jejich zakrytim, detailné zdokumentovat presné
skutecné vedeni vSech rozvodu (El, nizkovoltové a datové rozvody véetné kamer a
EZS, EPS, kanalizace a vody, plyn, UT, vzduchotechnické rozvody), a to jak
fotodokumentaci, tak presnym zakresem do zjednodusenych stavebnich vykres( k
tomu vyhotovenych na naklady zhotovitele, kdy zakresy budou detailné kotovany,
jak v jednotlivych pudorysech, tak v fezech, pfi pohledech na jednotlivou plochu
stropu, podlahy a vSech svislych konstrukci, pficemz tyto zakresy budou provedeny
oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych rozvodd a vsechny tyto
podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a zpracovateli projektové
dokumentace skutecného provedeni stavby, kazdému v 6 vyhotovenich v digitalni-
elektronické - i tisténé podobé;

povinnost zhotovitele zajistit veskeré geodetické priace a prizkumy souvisejici
s provedenim dila a tyto zdokumentovat pro potieby zhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

povinnost zhotovitele zajistit veSkera verejnopravni povoleni, souhlasy a oznameni
prislusnych uradl a dalsi doklady souvisejici s provedenim dila a jeho kolaudaci tj.
vydanim kolaudacniho souhlasu, a stejné tak uvedenych povoleni ve vztahu k
potfebnym prekoplm ¢i zaborlim nutnym k provedeni dila.

povinnost soucinnosti zhotovitele, resp. jeji zajisténi zhotovitelem u jeho
subdodavatelll, pfi plnéni povinnosti objednatele stanovenych v pfiloze ¢. 13
Prirucky pro Zadatele a pfijemce — Postup pfi realizaci restauratorskych praci a
posuzovani zpUsobilosti souvisejicich vydaju.

3. Podklady pro provedeni dila

3.1. Podklady pro provedeni dila, dle kterych je zhotovitel povinen postupovat, jsou:

projektova dokumentace pro provedeni stavby zhotovena v srpnu roku 2011 pod
nazvem OPRAVA A REKONSTRUKCE AREALU KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE,
CAST 1 — AREAL BYVALEHO KLASTERA MINORITU, sdruZenim spole¢nosti IKP
Consulting Engineers, s.r.o., se sidlem Jirsikova 5, 186 00 Praha 8, ICO: 45799016,
DIC: CZ45799016, a Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby s.r.o., se
sidlem Bélehradskd 199/7, 120 00 Praha 2, ICO: 45308616, DIC: CZ4530861,
zastoupenym ucastnikem sdruzeni IKP Consulting Engineers, s.r.o.;



projektova dokumentace pro provedeni stavby zhotovend v bfeznu 2012 pod
nazvem prilohy STUDNA ZAVLAHOVY SYSTEM, sdruZenim spole¢nosti IKP
Consulting Engineers, s.r.o., se sidlem lirsikova 5, 186 00 Praha 8, ICO: 45799016,
DIC: CZ45799016, a Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby s.r.o., se
sidlem Bélehradska 199/7, 120 00 Praha 2, ICO: 45308616, DIC: CZ4530861,
zastoupenym ucastnikem sdruzeni IKP Consulting Engineers, s.r.o.;

Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Ti; ¢. j. MUCK 23555/2011, ze dne
10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace aredld klasterd C.Krumlov — zména dokonéené
stavby — stavebni Upravy a udrZovaci prace — c¢ast 1 — aredl byvalého klastera
minoritd, spojené se zménou uzivani, Latran ¢&.p.50, Cesky Krumlov

Uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28407/2013-Ti; ¢. j.: MUCK36166/2013, ze dne
25. 6. 2013 s umisténim stavby: ,Revitalizace areal( klasterd C.Krumlov —umisténi
staveb, pripojek na technickou infrastrukturu a zahradnich Uprav — ¢ast 1 —areal
byvalého klastera minoritd, Latran €.p.50, Cesky Krumlov

Souhlas s provedenim ohldseného stavebniho zaméru sp. zn.: S-MUCK
28045/2013-Ti; ¢. j.: MUCK 36169/2013, ze dne 25. 6. 2013; ,Revitalizace arealu
kidster C.Krumlov — &ast 1-aredl byvalého klastera minoritd-stavebni Upravy a
udrzovaci prace ohradnich zdi kldsterniho areélu, Cesky Krumlov, Latran

Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; €. j.: MUCK 35770/2013, ze dne 28. 6.
2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 38141/2012/Ku; &. j.: MUCK 44993/2012/0ZPZ/Ku ze
dne 10. 10. 2012(nakladani s podzemnimi vodami, studna)

Rozhodnuti organu statni pamatkové péce sp. zn.: 44709/2011/0OUPPP-IL; &. j.:
MUCK 05410/2012/0OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 ,Oprava a rekonstrukce arealu
kldsterd v Ceském Krumlové ¢ast 1 — aredl byvalého klastera minorit(...“

3.2. V ptipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi prislusné projektové dokumentace
pro provedeni stavby plati, Ze:

a)
b)

c)
d)

koty napsané na vykresu plati, i kdyz se lisSi od velikosti odméfenych na
stejném vykresu,

vykresy podrobnéjsiho méritka maji prednost pred vykresy hrubsiho méfritka,
pofizenymi ke stejnému datu,

textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

Upravy povrchu v tabulkdach maji prednost pred zndzornénim na vykresech.

3.3. Bez ohledu na predchazejici odstavec Smlouvy plati, Ze projektova dokumentace pro
provedeni stavby zhotovend pozdéji ma vidy prednost pred dokumentaci
zhotovenou dfive.

3.4.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskeré podklady nezbytné k fddnému a véasnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péce prezkoumat
veskeré vyse uvedené podklady a bez zbyte¢ného odkladu objednatele pisemné
upozornit na jejich pfipadné vady branici Fadnému a/nebo véasnému provedeni dila.
Prekazi-li vady podkladl radnému a/nebo vcéasnému provedeni dila, zhotovitel v
nezbytném rozsahu jeho provadéni prerusi az do doby jejich zmény nebo pisemného
sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pfi provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery



nesplnil uvedené povinnosti, odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady
dila zpUsobené pouzitim nevhodnych podkladi pro jeho provedeni.

4. Misto provadéni dila, stavenisté

4.1. Misto provadéni dila tvori:

- soubor nemovitosti Klasterni &.p. 50, Cesky Krumlov, Latran, na pozemku st.p.¢. 760
v katastralnim uzemi Cesky Krumlov, nemovita kulturni pamatka klaster minoritsky,
rejstfikové Cislo kulturni pamatky 33669/3-1174, jehoZ soucasti jsou i ohradni zdi,
nadvofi zvané Tramin a zadni nadvofi na pozemku st.p.¢. 760 a kostel Boziho téla a
Panny Marie Bolestné bez &.p. na pozemku st.p.¢. 761 v k.u. Cesky Krumlov,

- zahrada a pfilehlé ohradni zdi na pozemku p.¢. 919/1 v katastralnim tzemi Cesky
Krumlov,

- zahradni altan bez €.p., na st.p.¢. 755, v katastralnim uzemi Cesky Krumlov;

a dale nasledujici stavby (oznaceno dle ptilohy €. 4 zadavaci dokumentace zakazky):

M1 - byvaly velky konvent klaStera minorit( (velky konvent kldstera Rytifského fadu
K¥izovnikd s cervenou hvézdou

M2 - konvent bekyn (konvent bekyni klastera Rytifského fadu Kfizovnik( s ¢ervenou
hvézdou)

M3 - zahradni altan (zahradni altan kldStera Rytifského fadu Kfizovnikd s cervenou
hvézdou)

M4 - nadvofri byvalého klastera minoritd - Tramin (nadvofri klastera Rytifského radu
Kfizovnikl s ¢ervenou hvézdou)

M5 - zadni zahrada byvalého klastera minorit(i (zadni zahrada klastera Rytitského radu
Kfizovnikl s ¢ervenou hvézdou)

M6 - predni zahrada byvalého klaStera minoritl (prfedni zahrada kldStera Rytifského
fadu Kfizovnikd s ¢ervenou hvézdou)

M7 - kostel Boziho Téla a Panny Marie Bolestné (kostel klastera Rytifského radu
Ktizovnikl s cervenou hvézdou).

4.2. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tretich osob v terminu do 3 pracovnich dnl po uzavreni
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve
kterém bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté.

4.3. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zatizeni stavenisté, nezbytné pro
provedeni dila, véetné zajiSténi dodavek el. energie a vody. Zhotovitel se zavazuje
radné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel
se zavazuje zabezpecit nepretrzité stfezeni staveniste.

4.4, Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady
odstranit odpady, necistoty a jakakoli poskozeni vznikla provadénim dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze na stavenisté nebudou mit pristup neopravnéné osoby.

4.5. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakdkoli oznaceni, informacni
napisy, reklamni plochy Ci jiné obdobné véci s vyjimkou oznaceni dle odstavce 4.3.
vySe nebo po predchozim pisemném souhlasu objednatele.



5. Doba provadéni dila

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram stavby, jehoZ soucasti je podrobny
plan organizace vystavby (POV), ktery zavazné urcuje Casové a vécné vymezené
etapy provadéni dila, a to v souladu s terminy a vécnym vymezenim uvedenym nize
vtomto ¢l. 5 smlouvy (dale jen ,harmonogram”), k nimz bude zaroven pfifazeno
ocenéni jednotlivych c¢asti dle polozkového vykazu vymér ve smyslu €l. 6 odst. 6.2.
Smlouvy. Harmonogram vcetné POV bude zhotovitelem zpracovan v grafické i
textové podobé a predlozen v nabidce jako nedilnd soucast smlouvy, pfiloha €. 8.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem, pfi¢emz je povinen
dodrzet nasledujici terminy pro uvedena vécna plnéni:

a) termin prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po uzavreni
Smlouvy

b) termin zahajeni provadéni dila: nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po prevzeti
stavenisté

c) termin dokonceni a predani celého dila: do 14 mésicl od prevzeti stavenisté,
nejpozdéji vsak do 30. 6. 2015

d) termin odstranéni zafizeni stavenisté (v€etné rekultivace ploch docasného
zadboru): do 21 kalendarnich dnli od dokonceni a pfedani celého dila

V pfipadé, Ze nebude moZné zahdjit provadéni dila v terminu dle odstavce 5.2. z
dlvodl na strané objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit jeho provadéni do 5
kalendarnich dni ode dne, kdy mu byla moZnost zahdajeni provadéni dila
objednatelem oznamena. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen upravit v tomto
smyslu harmonogram s tim, Ze termin dokonceni a predani dila se prodluzuje o tolik
dnd, o kolik dnl byl posunut termin zahajeni.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V
ptipadé, Ze provadéni dila bude takto pferuseno z divodu na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila, jakoZ i
jednotlivych termin( stanovenych harmonogramem, a to o dobu preruseni.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit v tomto smyslu harmonogram.
Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci potifebnych
k provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na terminy provedeni dila ¢i jakékoli jeho ¢3sti.

Cena za dilo

Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem [vyplni uchazec]
bez dané z pridané hodnoty. K cené za dila bude uctovana dan z pridané hodnoty dle
platnych a Gcinnych pravnich predpisu.

Cena za dila je stanovena na zdkladé ocenéni polozkového vykazu vymér
zpracovaného zhotovitelem, ktery tvofi prilohu ¢. 10 Smlouvy (ddle jen ,vykaz
vymer“).



6.3.

Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady spojené s jeho rfadnym provedenim a jako
takova je konecnd bez moznosti jejiho dalSiho navyseni, pokud neni ve Smlouvé
uvedeno jinak.

7. Zména rozsahu dila, zména ceny za dilo

7.1.

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

Objednatel je opravnén navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za dale
stanovenych podminek takovy navrh prijmout, zménu dila spocivajici v provedeni
dodatecénych a/nebo novych stavebnich praci (dale jen ,nafizené viceprace®).
Zhotovitel neprovede prace, které jsou zahrnuté v predmétu dila dle Smlouvy a
jejichz cena je zahrnuta ve sjednané cené za dilo, avsak objednatel poZzaduje jejich
vyjmuti z predmétu dila (dale jen ,nafizené ménéprace”). V ptipadé, Ze zhotovitel
v pribéhu provadeéni dila zjisti potfebu provedeni dodatecnych praci, je opravnén
navrhnout objednateli zménu dila spocivajici v provedeni vicepraci. Zhotovitel je
povinen za UcCelem efektivniho provadéni dila kdykoli pfi zjisténi rozhodnych
skutec¢nosti navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila 0 ménéprace. Objednatel se
zavazuje pfislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadfit se k nému v pfimérené Ih(ité
po jeho obdrzeni, pricemzZ pokud se objednatel nevyjadfi ve IhGté 5 pracovnich dndQ,
plati, Ze navrh nepfijal.

K provedeni veskerych (tj. i nafizenych) vicepraci se smluvni strany zavazuji uzavfit
pisemny dodatek ke Smlouvé, pficemZ jeho podkladem je zménovy list (¢l. 20.
Smlouvy) zpracovany zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veskeré mnozstevni,
kvalitativni a jiné zmény. V pfislusném dodatku Smlouvy se smluvni strany zavazuji
upravit i vliv zmény rozsahu dila na cenu za dilo ve smyslu nasledujiciho odstavce
7.3. a pfipadny vliv na zménu terminu plnéni dle Smlouvy.

Naklady na veskeré viceprace a ndklady na veskeré ménéprdace budou ocenény
podle pfrislusnych poloZzek vykazu vymér. Ocenovani pripadnych vicepraci a/nebo
ménépraci, u kterych nelze vyuzit Zadnou polozku vykazu vymér bude na zakladé
dohody smluvnich stran provedeno dle jednotkovych cen Katalogu popisli a
smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., a to na trovni 80% téchto smérnych
jednotkovych cen.

Cena za dilo zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dobé podpisu Smlouvy
nevédél, a¢ o nich pfi vynaloZeni odborné péce védét mohl ¢i mél. Timto se rozumi
zejména prace, které mél jiz zhotovitel moznost prepokladat na zakladé pfrislusné
projektové dokumentace.

Bez ohledu na vse vysSe uvedené plati, Ze cena za dilo mizZe byt navySena pouze z
dlvodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, v platném znéni.

Smluvni strany se zavazuji pfi specifikaci rozsahu a obsahu veskerych vicepraci
postupovat v souladu s podminkami stanovenymi v pfiloze ¢. 13 Pfirucky pro
Zadatele a prijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni podpora vyuZiti potencialu
kulturniho dédictvi — Postup pfi realizaci restauratorskych praci a posuzovani
zpUsobilosti souvisejicich vydaju, ktera tvofi prilohu ¢. 15 této smlouvy.

Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dilo postupné v zdavislosti na
skute¢ném postupu provadéni dila zhotovitelem.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis
skute¢né provedenych praci a bude tvofit prilohu kazdé faktury vystavené
zhotovitelem za kazdy kalendarni mésic. Fakturované ceny budou odpovidat
polozkam dle vykazu vymér. Povinnou pfilohou kazdého zjistovaciho protokolu (s
vyjimkou zjistovacich protokold za prvni dva kalendarni mésice od prevzeti
stavenisté) budou potvrzeni od vsech subdodavatelll ve smyslu ¢l. 9 odst. 9.12.
Smlouvy, podepsana opravnénou osobou a prokazujici, Zze vesSkeré penézité zavazky
zhotovitele vici prislusSnému subdodavateli splatné do konce predchazejiciho mésice
jsou zcela vyrovnany. Absence této prilohy opravhuje objednatele odmitnout
schvalit prislusny zjistovaci protokol. Timto ustanovenim nejsou dotcena opravnéni
objednatele dle ¢l. 9 odst. 9.13. Smlouvy.

Uhrada pfisluné ¢asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur - darfiovych
doklad(i vystavenych zhotovitelem za kalenddini mésic zpétné. Pravo vystavit
fakturu — darfiovy doklad vznikne zhotoviteli po schvéleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem i technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendarnich dnd od uplynuti pfislusného mésice zjistovaci protokol, jehoZ soucasti
bude soupis skutec¢né provedenych praci v tomto mésici, vCetné veskerych
pfipadnych viceprdci a ménépraci. Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje
objednatel zajistit i u technického dozoru) se zavazuje schvalit zjistovaci protokol
pouze v pfipadé, Ze skutecné provedené prace budou po terminové i vécné strance
odpovidat harmonogramu a zaroven pokud zhotovitel predloZi spolu se zjistovacim
protokolem veskera potvrzeni ve smyslu odstavce 8.2 tohoto clanku Smlouvy.
Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje objednatel zajistit i u technického dozoru)
se zavazuje vyjadrit se ke zjistovacimu protokolu do 5 kalendarnich dnl od jeho
prevzeti. Ve stejné I|haté je opravnén si vyzadat doplnéni nebo zdGvodnéni
pochybnych ¢i vadnych ¢asti zjisStovaciho protokolu. Po doplnéni nebo zdivodnéni
pochybnych ¢i vadnych ¢asti zjistovaciho protokolu zhotovitelem zacind bézet nova 5
denni lhdta pro vyjadreni se ke zjistovacimu protokolu. Neschvéleni jakéhokoli
zjistovaciho protokolu z ddvodu, Ze skutecné provedené prace nebudou po
terminové i vécné strance odpovidat harmonogramu a/nebo z dlivodu, Ze zhotovitel
nepredloZil potvrzeni od subdodavatelll ve smyslu odstavce 8.2 tohoto clanku
Smlouvy, nema vliv na povinnost zhotovitele nadale provadét dilo v souladu se
Smlouvou, tj. objednatel se tim nedostava do prodleni s Uhradou ceny za dilo.

Splatnost veskerych faktur - danovych dokladl je stanovena 60 kalendarnich dni ode
dne doruceni objednateli. Dnem uUhrady se rozumi den, kdy byla Uctovana castka
pfipsana na ucet zhotovitele.

Veskeré faktury - danové doklady museji mit nalezZitosti danového dokladu dle
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze
faktury — danové doklady nebudou mit odpovidajici ndleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lh(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé, aniz se
tak dostane do prodleni. Lhita splatnosti takto opravené ¢i doplnéné faktury —

danového dokladu pocind bézet znovu od jejiho opétovného doruceni.

Kromé zakonnych nalezitosti musi byt na fakturach — daniovych dokladech vzdy téz
uvedeno  ,Revitalizace  aredlu kldsterd  Cesky  Krumlov®, reg. C.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovany v ramci Integrovaneho operacniho



programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatovani o financovani projektu ze
strukturalniho fondUl EU, Integrovaného operacniho programu, Oblasti podpory 5.1.

8.8. Oproti zavazku k Uhradé casti ceny dle faktury vystavené v souladu s predchozimi
odstavci tohoto ¢lanku je objednatel opravnén kdykoliv za trvani této Smlouvy
zapocist jakykoliv ndrok na finanéni pIlnéni vici zhotovitele vznikly na zakladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména tedy narok na dhradu smluvni pokuty nebo
vzniklé Skody.

Provadéni dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce odpovidajici
mimo jiné historickému a kulturnimu vyznamu pfedmétného arealu ve smyslu
preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo tak, aby nebyla ohrozena
ochrana umélecky ¢i historicky cennych prvk(i staveb a ostatnich objektl, které
jsou predmétem dila.

9.2. Zhotovitel je za Ucelem faddného provedeni dila povinen zejména:

a) zajistit fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

b) dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organd verejné spravy,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
Smlouveé a veskeré pokyny objednatele ve smyslu ¢l. 10 Smlouvy,

c) chranit objednatele pred vznikem skod v dasledku poruseni pravnich ¢i jinych
predpisti, a to i ze strany tretich osob, na moina rizika objednatele
bezodkladné upozornit,

d) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi ¢i jinymi predpisy v ptipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu
provadeéni dila zjisti.

9.3. Pii provedeni dila nesmi zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele ucinit Zadnou zménu oproti projektové dokumentaci provedeni
stavby.

9.4. Zjisti-li kdykoli zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici radnému
provadéni dila resp. jeho prislusné casti, je povinen tuto skutecnost bez
zbytecného odkladu oznamit objednateli a vyckat s dalSim provadénim dila jeho
pokynU resp. v pripadé prekazky tykajici se jen urcité casti dila je opravnén
pokracovat v provadéni dila ve vztahu jinym jeho ¢astem.

9.5. Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji 14 dni pred zapocetim prislusnych praci
presny popis vSech technologickych postupl obnovy a montaze vsech prvkd a
soucasti obnovovanych objekt(.

9.6. U praci a dodavek, které jsou vyznamné z hlediska pamatkové ochrany jakéhokoli
objektu, ktery je predmétem dila, a které objednatel v harmonogramu oznacdil,
bude zhotovitelem pred doddnim kazdé polozky na stavbu tato nejprve
vzorkovana s tim, Ze objednatel po projednani vzorku s organy pamatkové péce
musi pred dodanim takové polozky odsouhlasit, Ze polozka odpovida technické
specifikaci dila. Zhotovitel neni opravnén dodavku kazdé prislusné polozky
uskutecnit dfive, nez bude objednatelem odsouhlasen vzorek, pricemz pfislusna
dodavka musi odpovidat odsouhlasenému vzorku.
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

Zhotovitel neni oprdvnén bez predchoziho souhlasu objednatele nakladat s vécmi
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, pfi nakladani s témito vécmi se
ridi pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svUj ndklad zajistit likvidaci odpadu
vznikajicich pti provedeni dila v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje
vést veskerou evidenci doklad( poZadovanou prislusnymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za dodrzovani veskerych verejnoprdvnich predpist v misté
provadeéni dila, pripadné v mistech provadénim dila dotéenych (napf. zabory),
zejména predpis bezpecnostnich, hygienickych, poZarnich a ekologickych.
Odpovédnosti pfi poruseni uvedenych predpisti se zhotovitel vici objednateli
nemuUzZe zprostit a odpovida za jakékoli jejich poruseni bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila provérit veskeré rozvody vné i
uvnitf stavebnich a jinych objektU, které jsou pfedmétem dila, a které bude nutné
odpojit nebo zachovat, pfipadné prelozit a zabezpecit jejich funkénost. O téchto
zjisténich je povinen pred provadénim dila informovat technicky dozor
objednatele.

Zhotovitel je povinen predat objednateli veskeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po predani stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo sdm nebo s vyuzitim tfetich osob uvedenych
v pfiloze ¢. 9 Smlouvy (dale jen ,subdodavatelé”). Subdodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu urc¢eném pfrilohou ¢. 9 Smlouvy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za veSkeré casti dila provedené subdodavatelem.
Zhotovitel je opravnén zadat subdodavky i jinym subdodavateldm neZ uvedenym
v pfiloze ¢. 9 Smlouvy pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pokud by se zména tykala subdodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel
v zadavacim fizeni o zakdzku prokazal urcitou cast kvalifikace, je zhotovitel
povinen znovu dolozit prokdzani té casti kvalifikace, kterou prokazal
prostfednictvim dotéeného subdodavatele (séam nebo prostfednictvim nového
subdodavatele). Objednatel je opravnén, v pripadé zjisténi nekvalitnich praci
provadénych subdodavatelem, poZadovat po zhotoviteli ukonceni téchto praci
subdodavatelem nebo vyménu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen
pristoupit.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré penézité zdavazky vacéi subdodavatelim
uvedenym v odst. 9.12. tohoto ¢lanku Smlouvy, pokud budou na zakladé jejich
samostatného smluvniho vztahu opravnéné fakturovany. Pokud zhotovitel nespini
tuto povinnost, je objednatel opravnén na Zadost prislusného subdodavatele,
doloZzenou doklady prokazujicimi fadné splnéni pfislusné ¢&asti zdvazku
subdodavatele a zaroven opravnénost naroku na radné uplatnénou platbu, a pfi
prodleni zhotovitele s thradou delsi nez 30 dn(, zaplatit tomuto subdodavateli
dluZznou ¢astku primo. Takto vyplacenou castku je objednatel dle dohody
smluvnich stran opravnén zapocist vici jakékoli pohleddvce zhotovitele vici
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedeni neprodlené Uhrady této ¢astky na
ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto Uhradu nejpozdéji do 7 dnl od
doruceni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné castky za kazdy den prodleni.
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9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Vzhledem k tomu, Ze restaurovani nasténnych maleb v mistnostech ¢.1.03 a C.
1.21 v 1.NP objektu M1 (jak jsou definovany v projektové dokumentaci pro
provedeni stavby) neni predmétem dila dle Smlouvy, je zhotovitel povinen
v pribéhu provadéni dila poskytnout prislusnému zhotoviteli téchto praci
veskerou potfebnou soucinnost tak, aby mohl radné splnit predmét jeho dila a je
zaroven povinen koordinovat své prace dle Smlouvy s timto zhotovitelem tak, aby
dilo dle Smlouvy i dilo, které je predmétem samostatného smluvniho vztahu
s pfislusnym zhotovitelem, bylo Fadné dokonéeno.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskerou potifebnou soucinnost spolecnosti
ARCHAIA JIH o.p.s., kterd bude provadét zachranny archeologicky prizkum v misté
provadéni dila tak, aby tato spolecnost mohla fadné realizovat potrebny
archeologicky prizkum dle pfislusnych pravnich a ostatnich predpist a pozadavku
objednatele.

Doklady o projednani s dotCenymi organy statni a vefejné spravy, ucastniky Fizeni,
vlastniky nebo spravci rozvodnych siti, vlastniky a uZivateli pozemk( a jejich
vyjadreni, rozhodnuti, povoleni nebo stanoviska, Uzemni rozhodnuti ¢i souhlasy,
stavebni povoleni nebo kolaudaéni rozhodnuti vydané pfisluSnym dradem
opatfené dolozkou o nabyti pravni moci, zhotovitel preda objednateli také
v elektronické podobé, kdy jednotlivé soubory budou vytvoreny naskenovanim
origindlu dokumentu a pfevedeny do formatu *.jpg a *.pdf.

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady
o dodavkach materialli, konstrukci a technologii. Dale provérovat doklady o
veskerych provedenych pribéznych zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich
kvalitu a zpUsobilost dila a jeho casti.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je dolozeni
vysledkll potfebnych individudlnich zkouSek a poZadavkd pfislusnych statnich
organ(l. Provedeni zkousek se fidi podminkami Smlouvy, CSN a projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 30-ti dn( po uzavieni této Smlouvy preda objednateli
k posouzeni ¢asovy plan a seznam vsech zkousek, testli a kontrol provadénych v
prabéhu zhotoveni dila a pri jeho dokonceni. Plan zkouSek odsouhlaseny
objednatelem bude v prlibéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zdvazny. Posouzeni
nebo neposouzeni planu kontrol ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele
povinnosti tyto kontroly ¢i zkousky radné provést vterminech pfimérenych
vzhledem k harmonogramu provadéni dila.

Nebude-li moiné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym
nahradnim zplUsobem osvédci zhotovitel zpUsobilost dila, popf. jeho dil¢i ¢asti.
Jakmile odpadne prekdazka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen
dodatecéné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude dolozen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich
provedeni.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodatecné zkousky
potvrzujici kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povaZuje objednatel za
potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, ponese naklady na jeji
provedeni zhotovitel, jinak nese naklady na dodatecné zkousky objednatel.
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10. Pokyny objednatele

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k provedeni dila; pokud tak
objednatel neucini, zhotovitel pfi provadeéni dila postupuje samostatné.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokyni
k provadeéni dila Ci jeho ¢asti, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v radném provadéni dila ¢i jeho
Casti, zhotovitel se zavazuje prerusit jej v nezbytném rozsahu, a to az do doby
zmény pokynu objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze trva na provadéni dila
Ci jeho casti podle pokynu. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila ¢i jeho
Casti prerusit, se prodluzuji terminy stanovené v¢l. 5 Smlouvy ve vztahu
k prislusné ¢asti dila Zhotovitel ma narok na uUhradu nakladl spojenych s
prerusenim dila ¢i jeho ¢asti z divodu nevhodnych pokyn(i objednatele.

Pokud objednatel trva na provadéni dila podle nevhodnych pokynt, zhotovitel
neodpovida za nemoznost dokonceni dila ¢i jeho ¢asti nebo za vady dila ¢i jeho
Casti zpUsobené nevhodnymi pokyny objednatele, neni vSak oprdvnén od Smlouvy
z tohoto dlivodu odstoupit.

Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynl objednatele, odpovida za
vady dila i jeho ¢asti, pfipadné nemoznost dokonceni dila ¢i jeho ¢asti, zplsobené
nevhodnymi pokyny objednatele.

11. Technicky dozor objednatele

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at jiz v zaméstnaneckém ¢i
obdobném poméru vici objednateli nebo osobu tfeti, vykonem technického
dozoru nad provadénim dila (dale jen ,technicky dozor”). Technicky dozor je
opravnén ke vsem ukonlm vyslovné uvedenym ve Smlouvé, pfipadné k dkonlm,
k nimzZ jej objednatel pisemné povéfi.

Objednatel sdéli zhotoviteli identifikaci osoby povérené technickym dozorem pred
zahajenim provadéni dila.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzZstvech.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je
opravnén obratit se na objednatele, ktery rozhodnuti bud' potvrdi, zméni ¢i zrusi.

Technicky dozor neni oprdvnén zasahovat do provadéni dila pfimymi prikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatellim a jejich pracovnikim. Technicky dozor
objednatele je vSak opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZzena bezpecnost provadéného dila,

c) je ohroZzeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pripadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpecdi vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zakona €. 40 /2009 Sb., trestni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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11.6.

11.7.

11.8.

Na nedostatky zjisténé v prabéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem
ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizSiho
kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasadné pisemnou formu.
V pfipadé, Ze véc nesnese odkladu je technicky dozor opravnén vydat pokyny
Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou
platnosti, pokud je technicky dozor nedoplni bez zbytecného odkladu pisemné,
¢imzZ se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé pritomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve
stejny den zdpisem do stavebniho deniku,

b) je-li ustni pokyn vydan v dobé nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 dni v
tydnu, pak nejblizsi kalendarni den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem
pracovnim) zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo doruc¢enim
pisemné zpravy.

Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset ndmitky a poZadovat na
zhotoviteli, aby vyloucil okamzZité z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika
zhotovitele, ktery se podle jeho nazoru nechova radné, je nekompetentni nebo
nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoZ pfitomnost je z jinych ddvodu dle
nazoru technického dozoru nezadouci. Osoba takto oznacena se nesmi Ucastnit na
provadeéni dila bez souhlasu technického dozoru.

12. Kontrola provadéni dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dn(, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé harmonogramu. Kontrolni dny
mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz druha strana je
povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné, a to tak aby mohl byt osobné pfitomen i technicky dozor.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis, k jehoZz vypracovani je
povinen zhotovitel. Zapis jsou povinni podepsat opravnéni zastupci obou
smluvnich stran i technicky dozor, pficemz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro
smluvni strany zdvazna, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opacném pripadé museji
byt opatfeni schvalena statutarnimi organy smluvnich stran formou pisemného
dodatku ke Smlouvé.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila i mimo kontrolni dny, a to
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor,
které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je
provadéno tradné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou
soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcu
zhotovitele.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfimérenou
IhGtu, kterd se zapiSe do zapisu z kontrolniho dne. Jestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené lh(té, je objednatel oprdvnén (vedle uplatnéni naroku na
smluvni pokutu) stanovit dalsi IhGtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ani vtakto stanovené dodatecné lh(té, povaZuje se toto za
podstatné poruseni Smlouvy zhotovitelem.
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13.

12.5.

12.6.

12.7.

Zhotovitel se zavazuje u casti dila, které budou v prdbéhu postupujicich praci
zakryty, v€as, nejméné 3 pracovni dny predem, objednatele pisemné vyzvat k
provedeni kontroly takovych casti. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen
umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly, tj. odkryti zakrytych casti,
kdykoli a nést naklady s tim spojené.

V pfipadé, Ze se objednatel pres vyzvu zhotovitele nedostavi ke kontrole
zakryvanych casti dila, tyto c¢asti budou zakryty a zhotovitel mize pokracovat v
provedeni dila. Objednatel je opravnén pozadovat dodatecné odkryti dotycnych
Casti dila za ucelem dodatecné kontroly, je vSak povinen zhotoviteli nahradit
naklady odkrytim zplsobené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila. V pripadé, ze
se objednatel pres vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato
skutecnost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

Predani a prevzeti dila

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim predanim dila objednateli v misté provadéni dila za predpokladu, ze
objednatel zaroven dilo v souladu se Smlouvou prevezme. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila. Zhotoveni
protokolu o predani a prevzeti dila a jeho podpis obéma smluvnimi stranami je
podminkou predani dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele protokolarné prevzit pouze radné
dokoncené dilo, jimZ se rozumi:

provedeni dila (vSech jeho ¢asti dle Smlouvy) bez vad a nedodélkd, a zaroven
predani kompletni pozadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.6.

Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k predani a prevzeti dila (dale jen
»prejimaci fizeni“) nejpozdéji do 14 dnli od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila (ddle jen , predavané dilo“). V pripadé, Ze je predavané dilo rozsahlé
nebo je tvoreno nékolika objekty a v dlisledku toho nelze provést prejimaci fizeni
v pribéhu jediného dne, dohodnou smluvni strany casovy pribéh prejimaciho
fizeni.

K prejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit alespon:

a) zdapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialt a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, prisluSnymi predpisy,
normami, pfipadné touto Smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach,

c) zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v prlibéhu provadéni dila,

d) stavebni denik,

e) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén predavané dilo neprevzit, pokud:

a) jako celek ¢i jeho jakakoli ¢ast vykazuje vady a/nebo nedodélky, a/nebo
b) zhotovitel nepredd dokumentaci stanovenou v odstavci 13.6., nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.

15



13.8.

13.9.

V pripadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a/nebo nedodélky, se ma
za to, Ze tomu tak je, a to aZz do doby, nez se prokaze opak; dikazni bfemeno nese
v takovém pfripadé zhotovitel.

Objednatel je opravnén (nikoli povinen) predavané dilo prevzit i v pripadé, Ze
vykazuje vady a nedodélky, které nebrani fradnému uzivani predavaného dila.

13.10.Protokol o predani a prevzeti dila (dale jen , protokol”) musi obsahovat alespon:

a) popis predavaného dila,

b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila,

c) soupis vad a nedodélkll, pokud je predavané dilo vykazuje,

d) zplsob odstranéni vad a nedodélkd,

e) IhGtu k odstranéni vad a nedodélka,

f) vysledek prejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

13.11.Pokud objednatel odmitl prevzit predavané dilo, Ize po dohodé smluvnich stran

provést opakované prejimaci fizeni toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen
dlvody, pro které objednatel predavané dilo dfive neprevzal. Na opakované
prejimaci Fizeni se pouziji vySe uvedené odstavce o prejimacim fizeni obdobné.

13.12.Kazda ze smluvnich stran je opravnéna prizvat k prejimacimu fizeni znalce. V

pripadé neshody znalct ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dlikazni bfemeno nese v takovém
pripadé zhotovitel.

14. Odpovédnost za vady, zaruka za dilo

14.1.

14.2.

14.3.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho c¢ast bude mit
k okamziku protokolarniho predani a prevzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené prislusnymi pravnimi predpisy. Pokud dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast
nebude mit uvedené vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zaroven
poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo jako celek i jakdkoli jeho ¢3ast (s vyjimkou
zafizeni, vyrobk(, vybaveni atd. uvedenych v ptiloze ¢. 13, u nichz je délka zarucni
doby pfislusnym vyrobcem stanovena odlisSné, a zarucni doba poskytovana
zhotovitelem se tak odviji od zaruéni doby poskytované pfrislusnym vyrobcem)
bude mit vSechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené
prislusSnymi pravnimi predpisy po dobu 72 mésici od protokolarniho predani a
prevzeti dila. Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele
za vady. Zarucni doba pocina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
predani a prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o
jejim zjisténi, nejpozdéji vsak do 30 kalendarnich dnl poté.

V pripadé vady dila ¢i jakékoli jeho ¢asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele z vadného plnéni, a to podle volby
objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) uhrada ndkladl na odstranéni vad objednatelem (i tfeti osobou,

c) pfimérena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pripadech na zakladé dohody smluvnich stran.
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14.4. V pripadé vady dila ¢i jakékoli jeho casti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) Uhrada naklad(i na odstranéni vad objednatelem ¢i tfeti osobou,

c) pfimérena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pripadech na zakladé dohody smluvnich stran.

14.5. Vedle vySe uvedenych prav objednatel z vadného plnéni, ma objednatel vidy také
narok na nahradu skody zpisobenou mu vadnym plnénim.

14.6. Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti
reklamace vady dila suvedenim terminu uskutec¢néni provérky vady,
nejpozdéji vsak ve Ihité 12 hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi divodnosti a charakteru vady, nejpozdéji viak
ve |h(té 48 hodin od pfijeti reklamace vady

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranovani vady, nejpozdéji vsak ve Ihaté 48
hodin od pfijeti reklamace vady,

d) odstranit béZznou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné, nejpozdéji vsak ve
Ihaté 5 kalendarnich dnt od prijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uZivani dila nebo casti dila bezodkladné v technicky
nejkratsim mozZném terminu, nejpozdéji vsak ve lhité 48 hodin od pfijeti
reklamace vady,

f)  odstranit vady, které maji charakter havarie ve |h(té do 12 hodin od jejich
uplatnéni objednatelem, objednatel je opravnén takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostredné telefonicky, osobné nebo faxem.

14.7. Objednatel mlze zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady,
jestlize takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, neZz zhotovitel poskytne
objednateli prfimérenou slevu z ceny za dilo nebo zapocne s odstranovanim vad
anebo neZ objednatel zapo¢ne s odstrafiovanim vad sam nebo tfeti osobou na
naklady zhotovitele.

14.8. V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani prislusnou vadu ve Ihité dle odstavce 14.5.
nebo ozndmi objednateli pfed uplynutim této Ihlty, Ze vady neodstrani, mlze
objednatel takovou vadu odstranit sam nebo treti osobou, a zhotovitel je povinen
zaplatit mu naklady, které k tomu objednatel Ucelné vynalozil, pfipadné uplatnit
jiny z narok( uvedenych v odstavci 14.3. vyse.

14.9. Zarucni doba se vidy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo ¢i jakoukoli jeho cast
uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

14.10.Pro ty casti dila, které byly vdusledku reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny, bézi zarucni lh(ita opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vsak do doby uplynuti 12 mésic od uplynuti zarucni doby za celé
dilo.

15. Bankovni zaruky

15.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajisténi penézitych narokl objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich z této
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15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

Smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, ndhradu skody, slevu
z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 dni
ode dne uzavieni Smlouvy, origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla
zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjSich predpisl, ve prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, pricemz banka se zavaze
k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) vySe plnéni dle bankovni zaruky je minimalné 20.000.000,- K¢
(dvacetmiliontkorunceskych),

b) bankovni zaruka bude platnd po dobu nejméné o 2 mésice delsi, nez je
stanovena zarucni doba ve Smlouvé,

c) plnéni z bankovni zaruky bude objednatel oprdvnén pozadovat v pfipadé, Ze
zhotovitel nesplni svij penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény,
pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 30
kalendarnich dni od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem. Pokud
zhotovitel nedoplni listinu v této |hté, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi odpovidajici vysi vyuZitych prostfedk( z bankovni zaruky. V ptipadé
nepredloZeni nové zarucni listiny vuvedené |hUté je objednatel téZ opravnén
odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo
objednatele na ndhradu skody.

V pripadé jakékoli zmény zarucni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby byla platnd po celou dobu dle odstavce
15.3 vySe. V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli doklad o
prodlouZeni odpovidajici bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl ode
dne uskutecnéni prislusné zmény. Pokud tak zhotovitel neucini, ma objednatel
pravo na zaplaceni smluvni pokutu ve wvysi pfislusné neprodlouzené bankovni
zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

16. Pojisténi

16.1.

16.2.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy pojistit na
celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle ¢l. 13, pojistnou smlouvu
pokryvajici stavebni objekty, které jsou predmétem dila na hodnotu znovuzfizeni
(tzv. nova cena ¢i reprodukéni hodnota), a to proti pozaru a dalSim Zivelnim
pohromam, proti posSkozeni a zniceni a soucasné provést vinkulaci pojistného
plnéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v pfipadé pojistné udalosti.

Zhotovitel je rovnéZ povinen nejpozdéji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy
uzavrit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do radného predani
dila dle ¢l. 13 udrZovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

zhotovitelem treti osobé s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 120 mil K¢, a
soucasné provést vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch objednatele s pravem
objednatele k prijeti pojistného plnéni v pripadé pojistné udalosti.

Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle predchozich odstavci se
zhotovitel zavazuje predloZit objednateli nejpozdéji pfed zahajenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v
rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen
pojistovatele véas informovat a pripadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je
zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzavtit a udrzovat platné pojisténi
v pozadovaném rozsahu nebo nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit pojistné smlouvy a
udrZovat v platnosti takové pojisténi vlastnim jménem, pficemz je opravnén s tim
spojené naklady zapodist na sjednané plnéni zhotoviteli nebo pozadovat tyto
naklady po zhotoviteli pfimo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené vtomto ¢lanku Smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

17. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

17.1.

17.2.

17.3.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocatku. Vlastnictvi
k vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, pfechazi na
objednatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci skody na predmétu dila, jakoZ i na vécech
opatfenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpedi prechazeji na objednatele
po predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskera opatreni k prevenci vzniku Skod podle
predchdazejiciho odstavce tohoto c¢lanku, zejména zabezpelit ostrahu mista
provadeéni dila nepretrzité po dobu 24 hodin denné a plnit dalsi povinnosti, k nimz
se pri provadeéni dila zavazal.

18. Ochrana diivérnych informaci

18.1.

18.2.

Smluvni strany jsou povinny zachovavat vici tfetim osobdam micenlivost o
veskerych skutecnostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smlouvou,které se
tykaji Cinnosti druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich
zverejnéni v této Smlouvé jinak. Povinnost mlicenlivosti se nevztahuje na pfipady,
kdy jsou smluvni strany povinny poskytnout informace na zédkladé zakona nebo na
vyzvu osoby k tomu zakonem opravnéné.

Informace nebo skutecnosti, na které se vztahuje povinnost mlcenlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym
tretim stranam, které je, podle opravnéného nazoru pfislusné smluvni strany,
potfebuji znat, aby mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu
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nebo aby mohly smluvni strané napomahat s plnénim jejich zavazk( nebo
uplatiovani prav. Smluvni strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly
mlcenlivost ohledné sdélenych skutecnosti a informaci za podminek dle tohoto
¢lanku.

19. Bezpecnost a ochrana zdravi

19.1.

19.2.

19.3.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrZovat veskeré pfislusné hygienické a
pozarni predpisy, jakoZ i predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pti praci.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici subdodavatelli, museji byt oznaceni na
viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, resp.
subdodavatele.

V pripadé urazu pracovnika zhotovitele, pfipadné jeho subdodavatele, se
zhotovitel zavazuje vySetfit a sepsat zdznam o Urazu podle platnych predpist a
rovnéz provést veskeré ukony s Urazem souvisejici, pfipadné Urazem vyvolané.
Veskeré nasledky vyplyvajici ze skutecnosti, Ze doslo k urazu, nese na svou
odpovédnost a naklad zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o kazdém
Urazu, ke kterému dojde v souvislosti s provadénim dila.

20. Stavebni denik, zménové listy

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sh. (stavebni
zdkon), ve znéni pozdéjsich predpis a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. stavebni denik
ode dne zah3jeni dila aZz do jeho ukonceni a predani dila dle této Smlouvy, a to v
originale a dvou kopiich lista.

Do deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamenavat Udaje predepsané pravnimi
predpisy a jakékoli dalSi Udaje souvisejici s provadénim dila, zejména udaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zddvodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace atd., pficemz je povinen nejpozdéji po péti pracovnich
dnech vyhotovit a bezodkladné predat objednateli kopii provedenych zapisa.
Prostfednictvim zapisG do stavebniho deniku nelze ménit jakékoliv zavazky dle
této Smlouvy, tj. zejména nelze ménit rozsah, zplsob a terminy zhotoveni dila.

Stavebni denik bude uloZen v kancelafi stavbyvedouciho a bude vZdy na vyzadani k
dispozici opravnéné osobé objednatele nebo verejnopravnim organdm.

Denni zaznamy C(itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pfipadné jeho
zastupce, a to zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecCnosti, které jsou predmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mlzZe provadét potfebné zaznamy
v deniku technicky dozor objednatele, pracovnik povéreny projektantem vykonem
autorského dozoru a organy statniho stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno
obéma stranami zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit pred ztratou ci zni¢enim a ulozit
druhy pruipis dennich zaznam( oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v
pripadé ztraty nebo zniceni deniku.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostifednictvim svych opravnénych osob
reagovat na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do péti pracovnich dnl od
okamziku jejich pofizeni, provadi-li zhotovitel podle smlouvy prace 7 dni v tydnu,
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pak do péti kalendarnich dnl (bez ohledu na to, Ze se nemusi jednat o pracovni
dny), v pfipadé mimoradné situace (havarie) do tfi pracovnich dni. V pfipadé
nepritomnosti oprdvnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text
zapisu pisemné, faxem nebo e-mailem na adresu objednatele a od doruceni zacne
béZet vySe uvedena Ihita. Jestlize na zapis nebude odpovézeno v uvedené Ihuté,
plati, Ze druha strana s predmeétnym zapisem souhlasi.

20.8. Zhotovitel je povinen vést presnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitych
materidlll apod. samostatné zménové listy, do nichZ zapisuje zejména vsechny
zmény, v jejichZ disledku dochazi k odchylkdm od projektové dokumentace pro
provedeni stavby a veskeré zmeény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materialu apod.,
které v prabéhu provadéni dila vzniknou. Evidence zmén vedena ve zménovém
listu nenahrazuje souhlas objednatele s jakoukoli zménou, je-li dle Smlouvy takovy
souhlas potreba.

21. Odstoupeni od Smlouvy

21.1. Objednatel je opravnén, mimo dalsich pripadd ve Smlouvé uvedenych, pisemné
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

21.1.1. nezahdji zdUvodu leZicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnl od
terminu zahdjeni dila sjednaného vtéto Smlouvé nebo terminu predani
stavenisté sjednaného v této Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane
pozdéji,

21.1.2. je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 5 této smlouvy
po dobu delsi nez 10 dnd,

21.1.3. je v prodleni s dokoncenim dila po dobu delsi nez 15 dnf,

21.1.4. neodstraniv pribéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodatec¢né lh(té stanovené pisemné
objednatelem v souladu s ustanovenim ¢lanku 12.,

21.1.5. neoprdvnéné prerusi provadéni dila po dobu delsi nez 10 dnq,

21.1.6. pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostatecnou
odbornou péci, v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi
normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pripadné pokyny
objednatele,

21.1.7. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 9. odst. 9.12 a/nebo odst. 9.14
Smlouvy,

21.1.8. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 14. Smlouvy,

21.1.9. bude dluznikem, u néjz bude v zahdjeném insolvencnim fizeni zjistén upadek
a rozhodnuto o konkurzu,

21.1.10. vstoupi do likvidace,

21.2. Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s Ghradou splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu delsi nez 90 dnd.
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21.3. Pokud se z dvod( na strané objednatele nepodafi zahajit provadéni dila ani do
Sesti mésicl od predpokladaného terminu zahajeni provadéni dila nebo pokud
bude objednateli odebrana dotace specifikovana v preambuli této smlouvy, ma
objednatel pravo tuto Smlouvu vypovédét s ucinnosti vypovédi ke dni doruceni
vypovédi zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.
Zhotoviteli v takovém pripadé nalezi nahrada dosud ucelné vynaloZzenych nakladd,
nikoliv vSak usly zisk nebo nahrada jiné ujmy.

21.4. Kazida ze smluvnich stran je opravnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud
z dvodu vyssi moci bude zcela a na dobu delsi nez 14 dn znemozZnéno nékteré ze
smluvnich stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

21.5. V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodu uvedeného v odstavci
21.1.1, nema zhotovitel narok na jakoukoliv Uhradu ceny za dilo, vynaloZzenych
nakladd, usly zisk nebo nahradu jakékoliv jiné Gajmy.

21.6. V pripadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od Smlouvy je zhotovitel povinen
predat do 5 pracovnich dnl vSechny vystupy vzniklé a vytvorené v souvislosti
s provadénim dila a podklady k nim, jakoZ i nedokoncené dilo a misto provadeéni
dila. Smluvni strany pfi predani podle predchozi véty sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od Smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veskerych uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy a
cenu Ucelné vynaloZenych naklad(i na provedeni dila do odstoupeni.

21.7. Zhotovitel ma v pfipadé zaniku Smlouvy odstoupenim pravo (vyjma pfipadu
odstoupeni objednatele dle odstavce 21.1.1), na zaplaceni ucelné vynalozenych
naklad(i na provadéni dila ke dni odstoupeni. Pokud se smluvni strany neshodnou
na cené nakladd ucelné vynaloZenych na provedeni dila do odstoupeni, bude
vypoctena zpUsobem pro ocenéni vice/ménépraci, specifikovanym v ¢l. 7, odst.
7.3.

21.8. Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dle
predchoziho odstavce zapocist pohledavky vzniklé v souvislosti s odpovédnosti
zhotovitele za vady, zvySenymi naklady na dokonceni dila v pfedpokladaném
rozsahu prostrednictvim treti osoby a dalsi pohledavky objednatele vyplyvajici
z této Smlouvy a jejiho zaniku v disledku odstoupeni.

21.9. Za den odstoupeni od Smlouvy se povaZzuje den, kdy bylo pisemné ozndmeni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany dorueno druhé smluvni strané.
Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu
splatné smluvni pokuty a na ndhradu Skody.

22. Smluvni pokuty

22.1. Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny za dilo za
kazdy kalendarni den prodleni zhotovitele s

22.1.1. dokoncenim dila dle jednotlivych termint specifikovanych v ¢lanku 5 Smlouvy,
22.1.2. odstranénim zafizeni stavenisté,

22.1.3. odstranénim vad a nedodélkll oproti Ih(itam, jeZ byly objednatelem stanoveny
v protokolu,

22.1.4. odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni dobé podle ¢lanku 14.
Smlouvy (Odpovédnost za vady, zaruka za dilo),
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23.

22.1.5. odstranénim vad zjisténych pfi kontrole podle ¢lanku 12. Smlouvy (Kontrola

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

provadéni dila),

Objednatel ma pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wysSi 50.000 K¢
(padesattisickorunceskych) v pripadé nesplnéni ¢i poruseni kazdé jednotlivé
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. (Provadéni dila), vyjma
odst. 9.13., dale v pripadé nesplnéni ¢i poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni clanku 16. (Pojisténi) a dale v pfipadé nesplnéni ci
poruseni jakékoli povinnosti vyplyvajici z ¢l. 24 odst. 24.3. Smlouvy.

Objednatel ma pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wysSi 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni Ci poruseni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 18. (Ochrana divérnych informaci), 19.
(Bezpecnost a ochrana zdravi)

Objednatel mé pravo na Udhradu smluvni pokuty ve wvysi 100.000 K¢
(jednostotisickorunceskych) za kazdé jednotlivé poruseni jakékoli povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. odst. 9.13. Smlouvy.

Objednatel mé pravo na Uhradu smluvni pokuty ve wvysi 100.000 K¢
(jednostotisickorunceskych) za poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z ustanoveni ¢l. 24 odst. 24.2. Smlouvy.

Objednatel ma pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wysSi 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele k poskytnuti soucinnosti, nebo jeji nezajisténi u subdodavatele,
stanovené v této Smlouvé.

Objednatel je opravnén narok na smluvni pokutu nebo jeji ¢ast zapocitat oproti
zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené casti ceny za
dilo nebo uplatnit pravo na jeji Uhradu z prislusné bankovni zaruky. Zbyvajici ¢ast
smluvni pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dn( od doruceni
faktury s vyuctovanim této smluvni pokuty.

Zhotovitel ma pravo na Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% za kazdy kalendarni
den prodleni objednatele s Uhradou ceny za dilo.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat
se nahrady skody, jez ji vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

Ukony, dorucovani, poéitani ¢asu

23.1.

23.2.

Pravni ukony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény cinit statutarni organy,
osoby k témto ukondm pfislusSnou smluvni stranou pisemné zmocnéné nebo ve
stanoveném rozsahu téz osoby uvedené v seznamu oprdvnénych osob, jenz tvofi
Pfilohu €. 14 této Smlouvy.

VyZzaduje-li Smlouva u nékterého ukonu smluvni strany pisemnou formu,
oznameni takového udkonu musi byt druhé smluvni strané doruceno postou,
dorucovaci sluzbou nebo osobné proti podpisu. V pfipadé, Ze je ukon ucinén
faxem nebo e-mailem, povaZuje se za platny, pokud je nejpozdéji nasledujici
pracovni den potvrzen pisemnou formou nebo je opatfen elektronickym
zarucenym podpisem.
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23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd korespondence souvisejici s provadénim dila
podle Smlouvy bude dorucovana na adresu:

objednatele:

Mésto Cesky Krumlov, oddéleni IOP, ndmésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov.
zhotovitele:

[vypIni uchazec].

Oznameni o ukonu smluvni strany se povaZuje pfi osobnim doruceni za dorucené
ve chvili, kdy je zanechdno na adrese uvedené v odstavci 23.3. vyse, s tim, Ze
stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata, povaZuje se za dorucené
nasledujici pracovni den v 8,30 hodin.

Odmitne-li smluvni strana, jez je adresatem, prevzit oznameni o ukonu druhé
smluvni strany, povaZuje se oznameni za doru¢ené dnem odmitnuti.

Pro Ucel stanoveni béhu Ihdt v souvislosti s plnénim podle Smlouvy se uZije
pravidla o pocitani ¢asu podle § 605 a n. obCanského zakoniku.

24. Zavérecna ustanoveni

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zdavazky
vyplyvajici z této Smlouvy, véetné postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a n.
obcanského zakoniku, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakon( (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou spoluptsobit pri vykonu
financni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb z verejnych
vydajli nebo z verejné finan¢ni podpory.

Smluvni strany jsou povinny uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s
provadénim Smlouvy véetné ucetnich doklad(l po dobu deset let od zaniku zavazki
vyplyvajicich ze Smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2021.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy vcetné priloh na oficidlnich
internetovych strankach mésta Cesky Krumlov.

Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
zakonem €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Smlouvu Ize ménit pouze pisemné, formou cislovanych dodatk(, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel se zavazuje nevyddvat bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele Zadna stanoviska, komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostredky
nebo jiné verejné distributory a zpracovatele informaci.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pricemz objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

24



24.10.

24.11.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich
stran o jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vaziné vile,
na dlikaz cehozZ pripojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici prilohy:
projektova dokumentace
Priloha ¢. 1:

projektova dokumentace zpracovana v 08/2011 - pod ndazvem OPRAVA A
REKONSTRUKCE AREALU KLASTERU V CESKEM KRUMLOVE, CAST 1 — AREAL
BYVALEHO KLASTERA MINORITU, ¢&. zak.: 3489 012 11 01 - Sdruienim IKP
Consulting Engineers, s.r.o., Jirsikova 5, 186 00 Praha 8, IC: 45799016, DIC:
CZ45799016 a Projektovy ateliér pro architekturu a pozemni stavby s.r.o.,
Bélehradska 199/7, 120 00 Praha 2, IC: 45308616, DIC: CZ4530861, jehoz jménem
jedna ucastnik sdruzeni IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jirsikova 5, 186 00 Praha
8, IC: 45799016, DIC: CZ45799016

stavebni povoleni a tizemni souhlasy:
Ptiloha ¢. 2:

Stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Ti; ¢. j. MUCK 23555/2011, ze dne
10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace arealG klasterd C.Krumlov — zména dokon&ené
stavby — stavebni Upravy a udrzovaci prace — ¢ast 1 — areal byvalého klastera
minoritd, spojené se zménou uzivani, Latran ¢&.p.50, Cesky Krumlov

Pfiloha ¢. 3:
Uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28407/2013-Ti; ¢. j.: MUCK36166/2013, ze dne
25. 6. 2013 s umisténim stavby: ,Revitalizace areal( klasterd C.Krumlov —umisténi

staveb, pripojek na technickou infrastrukturu a zahradnich Uprav — ¢ast 1 —areal
byvalého klastera minoritd, Latran €.p.50, Cesky Krumlov

Priloha ¢. 4:
Souhlas s provedenim ohldseného stavebniho zaméru sp. zn.: S-MUCK
28045/2013-Ti; €. j.: MUCK 36169/2013, ze dne 25. 6. 2013; ,Revitalizace arealu

klasterd C.Krumlov — ¢ast 1-aredl byvalého kldstera minorit-stavebni Upravy a
udrZovaci prace ohradnich zdi klasterniho aredlu, Cesky Krumlov, Latran

Priloha €. 5:

Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; ¢. j.: MUCK 35770/2013, ze dne 28. 6.
2013;(prodlouzeni stavebniho povoleni)

Priloha €. 6:

Rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 38141/2012/Ku; €. j.: MUCK 44993/2012/0ZPZ/Ku ze
dne 10. 10. 2012(nakladani s podzemnimi vodami, studna)

Priloha ¢. 7:

Rozhodnuti organu statni pamatkové péce sp. zn.: 44709/2011/OUPPP-IL; €. j.:
MUCK 05410/2012/0OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 , Oprava a rekonstrukce arealu
kldsteri v Ceském Krumlové ¢ast 1 — aredl byvalého klastera minoritd...”

25



dalsi dokumenty:

Priloha ¢. 8:

Casovy harmonogram postupu provadéni dila, véetné. POV stavby
Priloha ¢. 9:

Prehled subdodavatel( véetné vymezeni jejich vécného podilu na zakazce
Priloha ¢. 10:

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 11:

Pfedloha formulare zjistovaciho protokolu,

Priloha ¢. 12:

Predloha formulare zménového listu,

Priloha ¢. 13:

Seznam zafizeni, vyrobk( a vybaveni se specifickou zaruéni dobou
Priloha ¢. 14:

Seznam opravnénych osob

Priloha ¢. 15:

priloha €. 13 Pfirucky pro Zadatele a pfijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni
podpora vyuZiti potencidlu kulturniho dédictvi — Postup pfi realizaci
restauratorskych praci a posuzovani zpUsobilosti souvisejicich vydaj(

V Ceském Krumlové dne Y, dne

za objednatele za zhotovitele

26



