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A.1 Identi f ika ční údaje stavby    

Název stavby  :   Český Krumlov, Plešivec - vým ěna vodovodu 

Místo stavby                     : Český Krumlov, k.ú. Český Krumlov 
Kraj  : Jihočeský  
Charakter stavby : Rekonstrukce  

Stavebník             : Město Český Krumlov  (IČ : 00245836) 
   náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 

Zhotovitel dokumentace : Jiří Sváček - Videall Projekt (IČ : 42399521)  
    Chvalšinská 108, 381 01 Český Krumlov 

Stupeň dokumentace        : DSP / DPS (stavební povolení/provedení stavby)                
Nadmořská výška        : 503,00 – 511,00 m.n.m.                
Povodí / Č.h.p.       : Vltavy / 1-06-01-158 

A.2  Přehled výchozích podklad ů    

� Výškopisné a polohopisné zaměření území 
� Pochůzka v terénu 
� Digitální katastrální mapa  
� Podklady o stávajícím vodovodu (ČEVAK a.s.)  
� Vyjádření správců inženýrských sítí k existenci stávajících tras  

A.3  Údaje o území  

 Lokalita pro stavbu se nachází v jihozápadní části města Český Krumlov, na sídlišti Plešivec. 
Území pro stavbu je dáno polohou stávajícího vodovodu, který je v místě navržené rekonstrukce 
uložen v chodníku podél místní komunikace. Jedná o zastavěné území. Stavba není v rozporu s 
územním plánem.   
 S ohledem na charakter stavby bude přístup na staveniště realizován po stávajících 
komunikacích.  
  Při realizaci stavby se předpokládá částečné omezení provozu na místní komunikaci, v 
jejímž souběhu bude vodovod ukládán. Dodavatel stavby zajistí „Dopravně inženýrské opatření“, 
schválené DI Policie ČR. Stavba bude řádně označena dopravními značkami. 
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PŘÍMO DOTČENÉ POZEMKY -  katastrální území ČESKÝ KRUMLOV  

   pozemek 
 č.parc.  VLASTNÍCI POZEMKŮ 

výměra 
(m2) 

druh pozemku 

1115/9 
 Vlastník  - MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV  
                 nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 558 ostatní plocha 

1115/13 
 Vlastník  - MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV  
                 nám. Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov 1.586 ostatní plocha 

  

A.4  Údaje o stavb ě   

 Stavba řeší výměnu stávajícího vodovodního potrubí téměř v původní trase. S ohledem na 
souběh vodovodu s kabelem VN byla nová trasa potrubí mírně posunuta směrem ke komunikaci. 
Jedná se o úsek řadu od napojení na stáv. potrubí LT ∅200 mm poblíž místa, kde kříží místní 
komunikaci před objektem č.pop. 250 (č.parc.stav. 3360), až po stávající redukční šachtu vedle 
chodníku pod tarasem u objektu č.pop. 267 (č.parc.stav. 934/1). Stávající vodovod LT ∅100 mm 
je na pokraji své technické životnosti a je uložen v hloubce více jak 2 metry. 

  Vlastníkem stávajícího veřejného vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem 

společnost ČEVAK, a.s., České Budějovice.  

 Jedná se o stavbu trvalou. V PD jsou dodrženy technické požadavky na stavbu technické 
infrastruktury. Požadavky na bezbariérové užívání u této stavby nejsou kladeny. Při stavbě budou 
splněny požadavky dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí.  

 Termín realizace stavby určí stavebník. Stavba bude realizována jako celek, se členěním na 
etapy není uvažováno.   

A.5  Č len ění stavby     

 SO 01  –  VODOVOD  
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B.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě    

B.1.1 Charakterist ika území      

 Prostor stavby se nachází v jihozápadní části města Český Krumlov. Jedná se o odbočnou 
komunikaci na sídliště Plešivec ze silnice ve směru Větřní.      
 S ohledem na umístění stavby v zastavěném území města bude stavba realizována tak, aby 
nedošlo k narušení okolních nemovitostí.  
 Stavba bude prováděna tak, aby splňovala podmínky dotčených vlastníků a správců 
podzemních a nadzemních vedení a zařízení, kterých by se stavba mohla dotýkat.  
 S ohledem na charakter stavby bude přístup na staveniště realizován po stávajících 
příjezdových komunikacích.  

B.1.2 Vl iv na životní prost ředí      

 Realizace stavby přinese určité zhoršení prostředí vlivem provozu mechanismů dodavatele 
stavby a prováděním montážních a stavebních prací. Omezit lze toto dočasné zhoršení pouze 
důsledným dodržováním stanovených norem a předpisů a kázní dodavatele. Po dobu provádění 
stavby je třeba věnovat zvláštní pozornost především zacházení s pohonnými látkami a dalšími 
ropnými produkty používanými na stavbě. V mimopracovní době budou stavební stroje odstaveny 
na určených zpevněných plochách. Při přesunech strojů a materiálů je nutné zamezit znečišťování 
komunikací a zvýšené prašnosti zejména v  intravilánu města.  
 Dokončená rekonstrukce inženýrské sítě se na životním prostředí neprojeví žádným 
negativním způsobem. Provozováním již hotové stavby nebude docházet ke zhoršování životního 
prostředí.  

B.1.3 Odpadové hospodá řství      

 Stavba bude prováděna odbornou firmou, která bude likvidovat odpad v souladu se svým 
programem hospodaření s odpady. 
 Živičný povrch i podkladní vrstva chodníku, či kontaminovaná zemina budou odváženy na 
řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu, dle výběru dodavatelské firmy po dohodě se 
stavebníkem. 
  Zhotovitel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií a vést jejich evidenci. Dále je povinen kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti, 
zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, únikem ohrožujícím životní prostředí či 
odcizením. Pokud je nemůže sám využít, musí zajistit jejich zneškodnění oprávněnou osobou.  
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 Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 
zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, případně do doby jejich předání 
k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 
 Zhotovitel je stavby povinen umožnit přístup kontrolním orgánům a na vyžádání poskytnou 
pravdivé a úplné informace a předložit zápisy vedené v souvislosti s nakládáním s odpady.  
 Při likvidaci bude původce odpadu (zhotovitel stavby) dodržovat všechny platné zákony a 
předpisy v oblasti odpadového hospodářství, především zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech , v 
platném znění prováděcích právních předpisů. O vyprodukovaných odpadech bude vedena 
evidence v souladu s § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady. 

 Předpokládaný charakter (možných) odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu 
vyhlášky MŽP č. 381/ 2001 Sb.) a způsoby nakládání s nimi uvádí tabulka: 

 
Číslo 

odpadu 
Název odpadu Kat. 

odpadu Způsob nakládání s odpadem 

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N 

Regenerace, spalování dle §23 a 23 
zákona č.185/2001 Sb. (106/2005 Sb.), 
skladování 

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové, 
převodové a mazací oleje 

N 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 
13 03 01 Odpadní, izolační a teplonosné oleje s PCB N 

13 03 06 Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje, 
neuvedené v 01 

N 

13 03 07 Minerální nechlorované izolační a teplonos. oleje N 
13 03 08 Syntetické izolační a teplonosné oleje N 
13 03 09 Snadno rozložitelné izolační a teplonosné oleje N 
13 03 10 Jiné izolační a teplonosné oleje N 

15 01 02 
Papírové a lepenkové odpady O 

Recyklace, využití 
Plastové obaly O 

17 01 Stavební a demoliční odpad – beton, cihly, 
keramika  

O 
inertní 

Odvoz a uložení na zabezpečené skládce 
S-OO 

17 01 01 Beton O 

Recyklace, využití 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N Recyklace, event.odstranění skládkováním 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10 O Recyklace 

17 05 Stavební a demoliční odpad – zemina (vytěžená) 
O 

inertní 
Odvoz a uložení na zabezpečené skládce 
S-OO 

17 06 04 Izolační materiály O Odstranění skládkováním 
17 06 05 Stavební materiál obsahující azbest N Odstranění skládkováním 

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O Odvoz a uložení na skládku S-OO 

20 03 Ostatní komunální odpady (stavební firma) 
O 
N 

Odvoz a uložení na skládku S-NO, nebo 
tříděný odpad 

B.1.4 Požadavky z hlediska požární a civi lní ochran y     

 Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska požární a civilní ochrany. Při 
stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany v souladu s platnými 
předpisy a nařízeními. Vzhledem k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru 
samovznícením nebo výbuchem protékajícího média. U této liniové stavby nevzniká riziko požáru 
a není proto nutné zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. Budou zajišťována opatření 
vyplývající ze zákona  č.133/1985 Sb. o požární ochraně. Jedná o stavební objekt bez požárního 
rizika.  
 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o užívání protipožárních prostředků. 
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B.1.5 Bezpe čnost práce  

 Při provádění všech prací je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a vyhlášky 
týkající se bezpečnosti práce. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků - 
dodavatelská firma provádějící stavbu se bude řídit NV 591/2006 Sb. a zákonem č. 309/2006 Sb., 
v platném znění. Pracovníky je nutno řádně proškolit o prováděných pracích a vybavit je patřičnými 
ochrannými pomůckami.  Složitější práce je nutno konzultovat se stavebním dozorem, příp. s 
projektantem.  
 Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaným osobám. Stavební výkopové rýhy je nutné zajistit proti možnosti pádu 
osob do výkopu zábranami. Při hloubkách výkopu od 1,30 m (v zastavěném území), je nutno 
provést pažení stěn výkopu. Na noc musí být otevřený výkop označen červenou světelnou 
signalizací.  

B.2 STAVENIŠTĚ  A PROVÁDĚNÍ STAVBY (ZOV)    

 Předpokládá se staveniště v rozsahu manipulačního pruhu, který je potřebný k provádění 
stavebních prací. Šířka manipulačního pruhu je omezena na max. 1/2 šířky pozemku komunikace 
podél chodníku. Je potřeba zajistit přístup k jednotlivým nemovitostem. Vjezd na staveniště bude 
možný ze stávajících komunikací. Plochu potřebnou pro objekty zařízení staveniště a skládku 
materiálu určí investor a to nejpozději při předání staveniště.   
  Zhotovitel si zajistí potřebnou skládku vytěžené zeminy a vybouraných sutí z chodníku 
Samostatně si rovněž dohodne podmínky připojení staveniště na rozvod elektřiny se společností 
E.ON s.r.o..  
 Práce budou zahájeny odstraněním živičného povrchu chodníku a konstrukční vrstvy. Poté 
bude možné provést výkopovou rýhu a realizovat pokládku nového vodovodu.   
 Po dokončení pokládky potrubí a geodetickém zaměření bude proveden jeho obsyp. Na 
zásyp výkopu bude zpětně použita zemina z výkopu. V úseku staničení km 0,000 - 0,002 bude 
terén oset travním semenem. Ve zbývající části bude provedena zpětná skladba konstrukčních 
vrstev a obnoven zpevněný živičný povrch chodníku v celé délce vodovodu. 
  Před zahájením prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení veškerých podzemních stávajících sítí 
v prostoru staveniště jejich správci. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech těchto 
sítí budou respektovány podmínky provádění dané jejich správci. Před realizací zajistí dodavatel 
stavby písemný souhlas ke stavbě v ochranném pásmu VN u společnosti E.ON s.r.o.. Trasa 
vodovodu v souběhu s kabelem VN (v celé délce) byla dle poskytnutých podkladů navržena tak, 
aby při výkopových pracích nedošlo k obnažení tohoto kabelu, mimo místa křížení obou sítí.        
 Veškeré výkopy budou denně po skončení prací zabezpečeny proti pádu osob, na noc 
osvětleny. Zhotovitel zajistí denní čištění přilehlých komunikací v případě jejich znečištění 
stavebními mechanismy.  

 Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí 
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. 
Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má 
všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na 
základě odpovídajících smluvních vztahů. Podle platné legislativy je povinností zadavatele stavby 
(stavebníka, investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci 
stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Ještě 
před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení 
o používání ochranných pomůcek. 
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B.3 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 

B.3.1 Dot čená technická za ř ízení a ochranná pásma  

  Před zahájením zemních prací musí být všechny stávající podzemní sítě v zájmovém území 
vytýčeny od jejich správců a protokolárně převzaty dodavatelem stavby. Při provádění zemních 
prací musí být dodrženy podmínky správců dotčených sítí a jejich ochranných pásem. 
Na podrobné situaci stavby výkr.č.D.02 jsou pouze informativní  zákresy inženýrských sítí, které 
bylo možno zjistit, neslouží však jako vytyčovací výkres. Jednotlivá vyjádření správců sítí jsou 
doložena v dokladové části PD. 

 Stavbou budou  nebo mohou být  dot čena tato technická zařízení a jejich ochranná pásma : 

� Vodovod 
� Podzemní sdělovací kabel  
� Podzemní kabel VN 
� STL plynovod 

 Při souběhu a křížení stávajících sítí musí být dodržena ČSN 736005 (prostorová norma). 
Při kontaktu se stávajícími podzemními sítěmi budou dodrženy požadavky jejich správců. Zemní 
práce v ochranném pásmu kabelů a zvláště při jejich křížení je nutno provádět ručně. 
 Po dokončení montážních prací na potrubí nových sítí (před záhozem zeminou) budou 
dotčené sítě v místech křížení protokolárně převzaty od jejich správců. 

Jiná ochranná pásma :    
� Ochranné pásmo městské památkové rezervace Český Krumlov  
 Stavebník, případně dodavatel stavby, oznámí zahájení výkopových prací Archeologickému 
ústavu Akademie věd České republiky, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 
01 Praha 1 nebo na nejbližším archeolologickém pracovišti a umožnit jemu nebo jiné oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.   
 
B.3.2 Zásahy stavby do ZPF  
 Stavba nezasahuje do území zařazeného do zemědělského půdního fondu.  

B.3.3 Zásahy do LPF a d řevin rostoucích mimo les  
 Stavba nezasáhne lesní pozemky ani jejich ochranné pásmo. Při stavbě nedojde k dotčení 
vzrostlé zeleně. 

B.3.4 Napojení na infrastrukturu a bi lance nárok ů  

 Navržený profil vodovodu DN 100 mm respektuje stávající stav. Rekonstruované vodovodní 
potrubí bude propojeno na stávající řady. Jedná se o napojení na LT 200 mm (v úrovni nemovitosti 
č.pop. 250) a PE 110 (u redukční šachty). 

B.3.5  Dopravní řešení stavby  

 Stavba nevyžaduje budování nových komunikací. Příjezd na staveniště bude po stávajících 
komunikacích. Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby tyto nebyly znečišťovány stavebními stroji, 
popřípadě včas zajistí odstranění nečistot.  
  Při ukládání vodovodu podél místní komunikace bude průjezdnost na této komunikaci na 
dobu nezbytně nutnou pro stavbu omezena a označena dopravními značkami. Pro pracovní pruh 
bude využita max. 1/2 komunikace, úplná uzavírka se nepředpokládá. Dodavatel stavby zajistí v 
dostatečném časovém předstihu DIO, vypracované autorizovaným projektantem pro dopravní 
stavby, včetně jeho schválení na DI Policie ČR v Č. Krumlově.  

 Před zahájením prací požádá dodavatel stavby o vydání „Rozhodnutí ke zvláštnímu užívání 
komunikací“ pro provádění stavebních prací na místně příslušném Odboru dopravy a silničního 
hospodářství. 
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B.3.6   Požadavky provozovatele vodovodu  

 Všeobecně : 

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných dalších investičních akcí. 
Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci 
stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování 
pitnou vodou a odvádění odpadních vod. 
- Společnosti ČEVAK  a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. 
- Před zahájením zemních prací bude na objednávku zhotovitele provedeno vytýčení sítí ve správě 
společnosti ČEVAK a.s.. 
- Před zahájením realizace díla předá odpovědný pracovník ČEVAK  a.s. odpovědnému zástupci 
dodavatele formulář " ČEVAK  a.s. - přehled pokynů a rizik". Seznámení se s předanými podklady 
potvrdí zástupce dodavatele svým podpisem na kopii uvedeného formuláře. Bez provedení těchto 
úkonů nesmí být realizace díla zahájena. S výše uvedenými dokumenty je možné se seznámit na 
internetové stránce společnosti ČEVAK  a.s. nebo na jednotlivých pobočkách společnosti 
ČEVAK  a.s.. 
- Investor umožní přístup technikům ČEVAK  a.s. na staveniště v průběhu realizace. 
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem 
ČEVAK  a.s.. 
- Na náklady dodavatele stavby bude provedeno náhradní zásobování obyvatel suchovodem. 
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů 
předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí 
náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu 
přepojování budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě 
objednávky). 
- V připojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata 
s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět v souladu s ČSN 755401 pouze s 
použitím spojovacího materiálu v pozinkovaném protikorozním provedení, ošetřeným speciální 
vodoodpudivou pastou popř. vazelínou. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy 
vyveden do poklopů ovládacích armatur. 
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce 
ČEVAK a.s. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele. 
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu 
s TNV 755402 (článek 11) a ČSN 755025. 
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží 
společnosti ČEVAK a.s.. 
- Kladečské schéma vodovodu nám bude předloženo k odsouhlasení před zahájením prací. 
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK  a.s. předán 
výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření 
provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí 
dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma 
skutečného provedení vodovodu a doklad o proměření vytyčovacího vodiče. 
- Ke kolaudaci bude doložen doplněk provozního řádu kanalizace / vodovodu / ČOV /..., který bude 
společností ČEVAK  a.s. odsouhlasen ve fázi rozpracovanosti. 
- Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného provedení včetně dokladové 
části a dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení, která bude provedena před 
záhozem podle pravidel pro geodetická zaměření vodohospodářských sítí provozovaných 
ČEVAK  a.s. Předávaná dokumentace bude obsahovat tyto požadované náležitosti - technickou 
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na papíru 
a disketu s výkresy ve formátu DGN. V případě, že vodohospodářské sítě nebude možno vyjmout 
ze země, ale bude provedeno pouze jejich zaplnění, požadujeme vynesení takto zrušených úseků 
v projektové dokumentaci skutečného provedení a v geodetickém zaměření skutečného 
provedení. 
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C.1 POPIS SOUČASNÉHO STAVU    
 Výměna vodovodu bude prováděna v Českém Krumlově na sídlišti Plešivec, kde se v 
současné době nachází stávající vodovodní potrubí LT 100 mm. Výměna bude řešena v úseku od 
napojení stávajícího potrubí LT 100 na vodovod LT 200 mm v úrovni nemovitosti č.pop. 250 
(objekt a pobočkou pošty a restaurací Plešivec), po propojení se stávajícím potrubím PE 110 před 
redukční vodovodní šachtou.  V trase výměny nejsou na stávající vodovod napojeny žádné 
vodovodní přípojky a nejsou na něm osazeny hydranty.  
 Vlastníkem stávajícího veřejného vodovodu je Město Český Krumlov. Provozovatelem je 
společnost ČEVAK, a.s., České Budějovice.        

C.2 POPIS STAVBY    

• Základní údaje o projektovaných kapacitách  : 

Funkce stavby  :    Kvalitní zásobení obyvatel pitnou vodou  

Parametry stavby  :  
 

VODOVOD         
• trubní materiál - PE100 RC (SDR 11, PN 16) , PE ∅ 110 x 10,0 mm            87,0 m 
 

C.3 SO 01 - VODOVOD    

• Popis vodovodu  

 Řad 1 - Výměna stávajícího vodovodu bude započata cca 1,0 m za obvodovou zdí (vně) 
vodovodní šachty, která je umístěna z části v chodníku a z části v travnatém pásu podél chodníku. 
Ze šachty je vyvedeno potrubí PE 110 mm, které je následně hned za šachtou propojeno na 
potrubí LT 100 mm. Na litinovém potrubí je řešen výškový lom a potrubí je poté uloženo do větší 
hloubky. Nové potrubí bude uloženo v průměrné hloubce 1,50 m pod upraveným terénem. 
Stávající potrubí po odpojení zůstane uloženo v zemi.  
 V místě napojení a ve staničení km 0,004 jsou navrženy směrové lomové body 30°, které 
budou provedeny pomocí PE kolen. Ve zbývající trase vodovodu jsou navrženy mírné směrové 
lomové body, které budou řešeny ohybem potrubí. V koncovém staničení bude na novém 
vodovodu provedena shybka a potrubí propojeno se stávajícím potrubím za šoupětem.  

 Řad 1 je navržen z PE potrubí DN 100 mm v délce 87,0 m.  

• Trubní materiál    
 Potrubí je navrženo z tlakového vysokohutnostního polyetylénu, dvouvrstvé, se zvýšenou 
odolností proti šíření trhliny, ozn. PE 100 RC (SDR11, PN16), PE ∅ 110 x 10,0 mm  (DN 100), 
dodávané v návinu 100 m. Jedná se o koextrudované dvouvrstvé potrubí PE100 RC certifikované 
dle předpisu PAS1075. Vnější vrstva potrubí o tloušťce 10% je barevně odlišená a umožňuje 
vizuální kontrolu poškození. 

• Uložení potrubí   

 Potrubí navrženého vodovodu z PE musí být v celé délce uloženo na rovné dno do 
zhutněného štěrkopískového lože tl.10 cm (frakce 0-20 mm). To platí zvláště u výkopů se 
skalnatým podložím, které se v trase předpokládá.  
  Po uložení potrubí na vyrovnávací lože bude na jeho povrch přichycen kovový vodič CY 6 
mm2 pro možnost vytýčení trasy vodovodu po záhozu potrubí, který bude chráněn proti korozi 
ochranným plastovým povlakem a vyveden vždy do poklopu armatur.  
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 Na obsyp potrubí se použije do výšky min. 10 cm nad vrchol potrubí štěrkopísek (frakce 0 - 
20 mm). Na obsyp a zásyp potrubí se nesmí použít materiál, který by na něj mohl působit škodlivě, 
tj. např. rozpojená skalní hornina, navážka, slín, jíl. 
 Po provedení obsypu bude potrubí zakryto v souladu s ČSN 73 6006 výstražnou fólií z PVC  
bílé barvy (šířka - dle profilu potrubí).  

• Vytýčení vodovodu   
 Vytýčení je provedeno pomocí souřadnic v systému JTSK a uvedeno na situaci stavby č. 
D.02. Souřadnicemi jsou vytýčeny vrcholové body v trasách. Ukládané potrubí bude rovněž 
geodeticky zaměřováno.  
 Pro možnost pozdějšího vytyčení vodovodu bude podél potrubí ukládán vyhledávací vodič. 
Součástí stavebních prací bude i dodávka a rozmístění identifikačních tabulek pro označení 
šoupat a hydrantů na stěny okolních budov. 

• Umíst ění orienta čních tabulek    
 Pro rychlou a spolehlivou orientaci o poloze armatur (sekčních šoupat a požárních hydrantů) 
budou umístěny orientační tabulky v souladu s ČSN 75 5025 a TNV 755402 (čl. 11).  
 Orientační tabulky se umístí na viditelném místě. Doporučená vzdálenost orientační tabulky 
od rohu budov, oken nebo dveří je nejméně 0,3 m a výška nad terénem 1,6 m až 2,0 m.  Největší 
vzdálenost orientační tabulky od označované armatury nemá být větší než 20,0 m v kolmém 
směru a než 10,0 m v bočním směru.  

• Zkoušky a revize  
 Na potrubí vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky 
vodovodního potrubí). Před uvedením vodovodu do provozu bude proveden proplach a dezinfekce 
potrubí. Kvalita vody po provedených odběrech a chemicko-bakteriologických rozborech musí 
splňovat vyhl. č.252/2004 Sb.  
 Před uvedením těchto řadů do provozu musí investor předložit provozovateli protokol o 
vyhovující kvalitě vody. Rozbor bude proveden v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č.5 
novelizace vyhl. č. 376/2000 Sb. rozšířené o ukazatele, jejichž obsah může být zvýšen vlivem 
změn v režimu zásobování pitnou vodou (doba trvání rozboru 3 dny). Odběry vzorků bude 
provádět přímo laboratoř provozovatele, alt. laboratoř provozovatelem povolená.  
provozu, bude provedena tlaková zkouška, desinfekce a proplach potrubí, vč. rozboru vody. 

• Zemní práce  
  Zemní práce spočívají především v hloubení rýhy pro potrubí (vč. lože), její obsyp a zásyp 
výkopů. Před zahájením výkopových prací bude odstraněn stávající živičný povrch chodníku, 
včetně konstrukční vrstvy, v celé šířce chodníku.  
    Živičný povrch z chodníku, vč. konstrukční vrstvy, či kontaminovaná zemina, budou 
odváženy na řízené skládky, zabývající se recyklací odpadu.  
 Veškeré zemní práce budou prováděny ve shodě s podmínkami vlastníků dotčených 
pozemků. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění 
zemních prací v jejich ochranných pásmech. 

• Terénní úpravy  
 Po provedené tlakové zkoušce bude potrubí obsypáno a výkop zasypán. Následně budou 
prováděny práce na opravě chodníku v celé jeho šířce, včetně obnovy živičného povrchu. V PD je 
navržena též výměna silničních obrubníků a osazení nových zahradních obrubníků. O rozsahu 
těchto prací rozhodne stavebník při realizaci stavby.   
 
 
 
v Č.Krumlově,  srpen 2014       

 Vypracovala :                Marcela Sváčková   ....................  
  


