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I. Smluvní strany 

 

Město Český Krumlov 

se sídlem  

náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov,                      

 IČ: 00245836 

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

[ vyplní uchazeč ] 

se sídlem [ vyplní uchazeč ] PSČ [ vyplní uchazeč ]  

IČ [ vyplní uchazeč ], DIČ [ vyplní uchazeč ]  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v [ vyplní uchazeč ]  

pod spisovou značkou ve vložce  [ vyplní uchazeč ]  

zapsaná v živnostenském rejstříku či jiné evidenci [ vyplní uchazeč 

bankovní spojení [ vyplní uchazeč ]  

číslo účtu [ vyplní uchazeč ]  

zastoupen [ vyplní uchazeč ]  

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále též Smlouva). 
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1. Preambule  

1.1. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je uzavřena na základě rozhodnutí objednatele 
o předělení veřejné zakázky „Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě 
ambitu a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů 
(dnes kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém 
Krumlov ě“  zadávané v otevřeném řízení. Účelem zakázky je zrestaurování 
nástěnných maleb v rámci celkové opravy a rekonstrukce historických objektů, které 
tvoří kulturní památku nacházející se na území městské památkové rezervace 
objednatele, která je zapsána v Seznamu světového kulturního dědictví. 

  

1.2. Prostředky na realizaci této veřejné zakázky budou poskytnuty ze Strukturálních 
fondů Evropské Unie v rámci Integrovaného operačního programu, Oblasti intervence 
5.1. Registrační číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06132. 

 

1.3. S ohledem na vše výše uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že si je 
vědom mimořádného významu řádného a včasného provedení díla, jak je definováno 
dále ve Smlouvě, v souladu s veškerými podmínkami uvedenými ve Smlouvě. 

1.4. Pro vyloučení veškerých pochybností objednatel uvádí, že pokud je kdekoli ve 
Smlouvě, v jejích přílohách či jakýchkoli dokumentech se Smlouvou souvisejících, 
použito označení „bývalý klášter minoritů“, je tím vždy míněn objekt kláštera 
Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou, tj. oba pojmy označují shodné 
objekty. 

 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované dále ve Smlouvě (dále jen „dílo“), a to způsobem a 
v termínech dohodnutých ve Smlouvě, a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2.2. Předmětem díla se rozumí „Restaurování nástěnných maleb v křížové chodbě ambitu 
a kapli sv. Wolfganga v objektu M1 areálu bývalého kláštera minoritů (dnes kláštera 
Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou) v Českém Krumlově“ v místě 
provádění díla, jak je specifikováno v čl. 4 Smlouvy, přičemž podrobné vymezení 
díla tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, dále vyplývá z nabídky zhotovitele podané 
v otevřeném zadávacím řízení na zakázku a v přílohách Smlouvy. 

2.3. Předmětem díla se dále rozumí: 

- detailní dopracování restaurátorského záměru „Český Krumlov - klášter minoritů, 
restaurátorské práce - koncepce a rozsah prací při restaurování nástěnných maleb  - 
zpracovatel Mgr. Roman Lavička - NPÚ České Budějovice“ (dále též jen 
restaurátorský záměr), včetně jeho projednání s dotčenými orgány státní památkové 
péče, provedení detailních průzkumových prací, včetně jejich dokumentace 
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obrazem i popisem, kompletní dokumentace prací průběhu restaurování, 
vyhotovení restaurátorské zprávy a dále stavebních prací nutných pro provádění 
restaurátorských prací (stavba lešení apod.), povinnost zhotovitele zajistit veškerá 
veřejnoprávní povolení, souhlasy a oznámení příslušných úřadů a další doklady 
související s provedením díla.  

 

3. Podklady pro provedení díla 

3.1. Podklady pro provedení díla, dle kterých je zhotovitel povinen postupovat, jsou: 

- restaurátorský záměr „Český Krumlov - klášter minoritů, restaurátorské práce 
- koncepce a rozsah prací při restaurování nástěnných maleb  - zpracovatel 
Mgr. Roman Lavička - NPÚ České Budějovice“, 

- soupisu služeb, prací a dodávek s výkazem výměr 

- projektová dokumentace pro provedení stavby zhotovená pod č. zakázky 3489 012 
11 01 v srpnu roku 2011 pod názvem OPRAVA A REKONSTRUKCE AREÁLU 
KLÁŠTERŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ, ČÁST 1 – AREÁL BÝVALÉHO 
KLÁŠTERA MINORITŮ, sdružením společností IKP Consulting Engineers, 
s.r.o., se sídlem Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, IČO: 45799016, DIČ: CZ45799016, a 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby s.r.o., se sídlem Bělehradská 
199/7, 120 00 Praha 2, IČO: 45308616, DIČ: CZ4530861, zastoupeným 
účastníkem sdružení IKP Consulting Engineers, s.r.o. a to její část v rozsahu - 
půdorys 1.NP – výkres č.A.M1.1.25-1NP a řezy objektem  A.M1.1.31-Rez I-I, 
A.M1.1.32-Rez II-II 

- Stavební povolení sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Ti; č. j. MUCK 23555/2011, ze 
dne 10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace areálů klášterů Č.Krumlov – změna 
dokončené stavby – stavební úpravy a udržovací práce – část 1 – areál bývalého 
kláštera 
 

- Rozhodnutí orgánu státní památkové péče sp. zn.: 44709/2011/OÚPPP-JL; 
č.j.:MUCK 05410/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 „Oprava a rekonstrukce 
areálu klášterů v Českém Krumlově část 1 – areál bývalého kláštera minoritů…“ 
 

- Rozhodnutí sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; č. j.: MUCK 35770/2013, ze dne 
28.6.2013;(prodloužení stavebního povolení) 

 

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat 
veškeré výše uvedené podklady a bez zbytečného odkladu objednatele písemně 
upozornit na jejich případné vady bránící řádnému a/nebo včasnému provedení díla. 
Překáží-li vady podkladů řádnému a/nebo včasnému provedení díla, zhotovitel v 
nezbytném rozsahu jeho provádění přeruší až do doby jejich změny nebo písemného 
sdělení objednatele, že na jejich použití při provádění díla trvá. Zhotovitel, který 
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nesplnil uvedené povinnosti, odpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady 
díla způsobené použitím nevhodných podkladů pro jeho provedení. 

 

4. Místo provádění díla, pracoviště 

4.1. Místo provádění díla tvoří: 

soubor nemovitostí Klášterní č.p. 50, Český Krumlov, Latrán, na pozemku st.p.č. 
760 v katastrálním území Český Krumlov, nemovitá kulturní památka klášter 
minoritský, rejstříkové číslo kulturní památky 33669/3-1174.  

4.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory s nástěnnými malbami určenými 
k restaurování – objekt M1, prostor křížové chodby místnost číslo 1.03 a kaple sv. 
Wolfganga – místnost číslo 1.21, vše viz výkres půdorysu 1.NP,- výkres číslo  
A.M1.1.25, prosté veškerých právních i faktických vad a prosté práv třetích osob 
neprodleně po uzavření Smlouvy, nejpozději v předpokládaném termínu 1.7.2014. O 
předání a převzetí pracoviště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude 
zhotovitelem potvrzeno převzetí pracoviště. 

4.3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení pracoviště, nezbytné pro 
provedení díla, včetně zajištění dodávek el. energie a vody. Zhotovitel se zavazuje 
řádně označit pracoviště - staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.  

4.4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Je povinen na své náklady 
odstranit odpady, nečistoty a jakákoli poškození vzniklá prováděním díla. Zhotovitel 
odpovídá za to, že na pracoviště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. 

4.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na objekt nebo pracoviště jakákoli označení, 
informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle 
odstavce 4.3. výše nebo po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

5. Doba provádění díla 

5.1. Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram restaurátorských prací jehož součástí 
je podrobný plán – provádění restaurátorských prací, který závazně určuje časově a 
věcně vymezené celky provádění díla, a to v souladu s termíny a věcným vymezením 
uvedeným níže v tomto čl. 5 smlouvy (dále jen „harmonogram“), k nimž bude 
zároveň přiřazeno ocenění jednotlivých částí dle položkového soupisu prací a 
dodávek s výkazem výměr ve smyslu čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy. Harmonogram bude 
zhotovitelem zpracován v grafické i textové podobě a předložen v nabídce jako 
nedílná součást Smlouvy, příloha č. 6. 

5.2. Provádění díla je členěno do tří samostatných souběžných celků, a to: 

Celek 1 -  Restaurování nástěnných maleb v kapli Sv. Wolfganga – objekt M1 
 

Celek 2 - Restaurování stávajících odkrytých maleb v křížové chodbě – ambitu 
objektu M1 

 
Celek 3 -  Restaurování nástěnných maleb v klenbách křížové chodby – ambitu objetu 
M1 na základě provedeného průzkumu a odkryvu  
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5.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem, přičemž je povinen 
dodržet následující termíny pro uvedená věcná plnění: 

a) termín převzetí  prostorů s nástěnnými malbami určenými k restaurování: 
neprodleně po uzavření Smlouvy, nejpozději v předpokládaném termínu 
1.7.2014,   

b) termín zahájení provádění díla: nejpozději v předpokládaném termínu 1.7.2014  

c) termín dokončení a předání celého díla: v předpokládaném termínu 15.6.2015, 
nejpozději však do 30. 6. 2015 

d) termín odstranění zařízení pracoviště: do 2 kalendářních dnů od dokončení, 
převzetí  a předání celého díla 

5.4. V případě, že nebude možné zahájit provádění díla v termínu dle odstavce 5.3. písm. 
a) z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit jeho provádění do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla objednatelem 
oznámena. Pokud tato změna nebude o více jak 30 kalendářních dnů od 
předpokládaného termínu uzavření smlouvy, pak nemá vliv na konečný termín 
dokončení uvedený zhotovitelem (uchazečem) v nabídce. Pokud se z důvodů na 
straně objednatele (zejm. posun ukončení zadávacího řízení) nepodaří smlouvu 
uzavřít do 30ti dnů ode dne výše uvedeného předpokládaného termínu, má zhotovitel 
právo požádat objednatele o posun termínu dokončení,  a to však nejvýše tak, aby 
nejzazší termín ukončení 30.6.2015 zůstal  zhotovitelem zachován. Objednatel ve 
výše definovaném případě bez závažných důvodů žádost zhotovitele neodmítne.  

5.5. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V 
případě, že provádění díla bude takto přerušeno z důvodů na straně objednatele, má 
zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 
jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, a to o dobu přerušení, nejdéle 
však tak, aby byl dodržen nejzazší termín předání díla 30.6.2015. Zhotovitel je v 
takovém případě povinen upravit v tomto smyslu harmonogram. Během přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost díla proti zničení, 
ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí potřebných k provádění díla. 

5.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termíny provedení díla či jakékoli jeho části. 

6. Cena za dílo 

6.1. Celková cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [vyplní 
uchazeč] bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané 
hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. 

6.2. Cena za díla je stanovena na základě ocenění položkového soupisu služeb, prací a 
dodávek s výkazem výměr zpracovaného zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 8 
Smlouvy (dále jen „výkaz výměr“).  
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6.3. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s jeho řádným provedením a jako 
taková je konečná bez možnosti jejího dalšího navýšení, pokud není ve Smlouvě 
uvedeno jinak. 

6.4. Cena za I. celek díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [vyplní 
uchazeč] bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané 
hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. 

6.5. Cena za II. celek díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [vyplní 
uchazeč] bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané 
hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. 

6.6. Cena za III. celek díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem [vyplní 
uchazeč] bez daně z přidané hodnoty. K ceně za díla bude účtována daň z přidané 
hodnoty dle platných a účinných právních předpisů. 

 

7. Změna rozsahu díla, změna ceny za dílo 

7.1. Objednatel je oprávněn navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za dále 
stanovených podmínek takový návrh přijmout, změnu díla spočívající v provedení 
dodatečných a/nebo nových restaurátorských prací (dále jen „nařízené vícepráce“). 
Zhotovitel neprovede práce, které jsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a 
jejichž cena je zahrnuta ve sjednané ceně za dílo, avšak objednatel požaduje jejich 
vyjmutí z předmětu díla (dále jen „nařízené méněpráce“). V případě, že zhotovitel 
v průběhu provádění díla zjistí potřebu provedení dodatečných prací, je oprávněn 
navrhnout objednateli změnu díla spočívající v provedení víceprací. Zhotovitel je 
povinen za účelem efektivního provádění díla kdykoli při zjištění rozhodných 
skutečností navrhnout objednateli omezení rozsahu díla o méněpráce. Objednatel se 
zavazuje příslušný návrh zhotovitele posoudit a vyjádřit se k němu v přiměřené lhůtě 
po jeho obdržení, přičemž pokud se objednatel nevyjádří ve lhůtě 5 pracovních dnů, 
platí, že návrh nepřijal.  

7.2. K provedení veškerých (tj. i nařízených) víceprací se smluvní strany zavazují uzavřít 
písemný dodatek ke Smlouvě, přičemž jeho podkladem je změnový list (čl. 20. 
Smlouvy) zpracovaný zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veškeré množstevní, 
kvalitativní a jiné změny. V příslušném dodatku Smlouvy se smluvní strany zavazují 
upravit i vliv změny rozsahu díla na cenu za dílo ve smyslu následujícího odstavce 
7.3. a případný vliv na změnu termínu plnění dle Smlouvy. 

7.3. Náklady na veškeré vícepráce a náklady na veškeré méněpráce budou oceněny podle 
příslušných položek výkazu výměr. Oceňování případných víceprací a/nebo 
méněprací, u kterých nelze využít žádnou položku výkazu výměr bude na základě 
dohody smluvních stran provedeno na základě cen daných prací v místě a čase 
obvyklých. Cena za dílo zahrnuje i vícepráce, o kterých zhotovitel v době podpisu 
Smlouvy nevěděl, ač o nich při vynaložení odborné péče vědět mohl či měl. Tímto se 
rozumí zejména práce, které měl již zhotovitel možnost přepokládat na základě 
restaurátorského záměru „Český Krumlov - klášter minoritů, restaurátorské práce - 
koncepce a rozsah prací při restaurování nástěnných maleb - zpracovatel Mgr. Roman 
Lavička - NPÚ České Budějovice“. 
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7.4. Bez ohledu na vše výše uvedené platí, že cena za dílo může být navýšena pouze z 
důvodu víceprací, které budou zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. 

7.5. Smluvní strany se zavazují při specifikaci rozsahu a obsahu veškerých víceprací 
postupovat v souladu s podmínkami stanovenými v příloze č. 13 Příručky pro 
žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.1: Národní podpora využití potenciálu 
kulturního dědictví – Postup při realizaci restaurátorských prací a posuzování 
způsobilosti souvisejících výdajů, která tvoří přílohu č. 12 této smlouvy. 

8. Platební podmínky 

8.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo postupně v závislosti na 
skutečném postupu provádění díla zhotovitelem. 

8.2. Cena za dílo bude objednatelem hrazena podle smluvními stranami odsouhlaseného 
zjišťovacího protokolu, který bude obsahovat soupis skutečně provedených prací a 
bude tvořit přílohu každé faktury vystavené zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. 
Fakturované ceny budou odpovídat položkám dle výkazu výměr. Povinnou přílohou 
každého zjišťovacího protokolu (s výjimkou zjišťovacích protokolů za první dva 
kalendářní měsíce od převzetí pracoviště budou potvrzení od všech subdodavatelů ve 
smyslu čl. 9 odst. 9.16. Smlouvy, podepsaná oprávněnou osobou a prokazující, že 
veškeré peněžité závazky zhotovitele vůči příslušnému subdodavateli splatné do 
konce předcházejícího měsíce jsou zcela vyrovnány. Absence této přílohy opravňuje 
objednatele odmítnout schválit příslušný zjišťovací protokol. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena oprávnění objednatele dle čl. 9 odst. 9.13. Smlouvy. 

8.3. Úhrada příslušné části ceny za dílo bude prováděna na základě faktur - daňových 
dokladů vystavených zhotovitelem za kalendářní měsíc zpětně. Právo vystavit fakturu 
– daňový doklad vznikne zhotoviteli po schválení zjišťovacího protokolu 
objednatelem, technickým dozorem.  

8.4. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru i objednateli nejpozději do 10 
kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol, jehož součástí 
bude soupis skutečně provedených prací v tomto měsíci, včetně veškerých 
případných víceprácí a méněprací. Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje 
objednatel zajistit i u technického dozoru) se zavazuje schválit zjišťovací protokol 
pouze v případě, že skutečně provedené práce budou po termínové i věcné stránce 
odpovídat harmonogramu a zároveň pokud zhotovitel předloží spolu se zjišťovacím 
protokolem veškerá potvrzení ve smyslu odstavce 8.2 tohoto článku Smlouvy. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit ke zjišťovacímu protokolu do 5 kalendářních dnů od 
jeho převzetí. Ve stejné lhůtě je oprávněn si vyžádat doplnění nebo zdůvodnění 
pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu. Po doplnění nebo zdůvodnění 
pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu zhotovitelem začíná běžet nová 
5 denní lhůta pro vyjádření se ke zjišťovacímu protokolu. Neschválení jakéhokoli 
zjišťovacího protokolu z důvodu, že skutečně provedené práce nebudou po 
termínové, kvalitativní i věcné stránce odpovídat harmonogramu a/nebo z důvodu, že 
zhotovitel nepředložil potvrzení od subdodavatelů ve smyslu odstavce 8.2 tohoto 
článku Smlouvy, nemá vliv na povinnost zhotovitele nadále provádět dílo v souladu 
se Smlouvou, tj. objednatel se tím nedostává do prodlení s úhradou ceny za dílo. 
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8.5. Splatnost veškerých faktur - daňových dokladů je stanovena 60 kalendářních dní ode 
dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla účtovaná částka 
připsána na účet zhotovitele. 

8.6. Veškeré faktury - daňové doklady musejí mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že 
faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak 
dostane do prodlení. Lhůta splatnosti takto opravené či doplněné faktury – daňového 
dokladu počíná běžet znovu od jejího opětovného doručení. 

8.7. Kromě zákonných náležitostí musí být na fakturách – daňových dokladech vždy též 
uvedeno „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov“, reg. č. 
CZ.1.06/5.1.00/01.06132 , projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního 
programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatování o financování projektu ze 
strukturálního fondů EU, Integrovaného operačního programu, Oblasti podpory 5.1. 

8.8. Oproti závazku k úhradě části ceny dle faktury vystavené v souladu s předchozími 
odstavci tohoto článku je objednatel oprávněn kdykoliv za trvání této Smlouvy 
započíst jakýkoliv nárok na finanční plnění vůči zhotoviteli vzniklý na základě této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména tedy nárok na úhradu smluvní pokuty nebo 
vzniklé škody. 

9. Provádění díla  

9.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče odpovídající 
mimo jiné historickému a kulturnímu významu předmětného areálu ve smyslu 
preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo tak, aby nebyla ohrožena 
ochrana umělecky či historicky cenných prvků staveb a ostatních objektů, které 
jsou předmětem díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se zákonem              
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

9.2. Zhotovitel je za účelem řádného provedení díla povinen zejména: 

a) zajistit řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 
prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

b) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
Smlouvě a veškeré pokyny objednatele ve smyslu čl. 10 Smlouvy, 

c) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů, a to i ze strany třetích osob, na možná rizika objednatele bezodkladně 
upozornit, 

d) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí. 

9.3. Při provedení díla nesmí zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele učinit žádnou změnu oproti restaurátorskému záměru dopracovaného 
zhotovitelem a schválenému orgány státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 
Sb. o státní památkové péči. 
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9.4. Zjistí-li kdykoli zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému 
provádění díla resp. jeho příslušné části, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a vyčkat s dalším prováděním díla jeho pokynů resp. 
v případě překážky týkající se jen určité části díla je oprávněn pokračovat 
v provádění díla ve vztahu k jiným jeho částem. 

9.5. Zhotovitel je povinen se držet popisu prací a technologických postupů restaurování 
a montáže všech prvků a součástí restaurovaných objektů a restaurovaných ploch 
maleb dle schváleného restaurátorského záměru dopracovaného zhotovitelem a 
schválenému orgány státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči. 

9.6. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit likvidaci odpadů 
vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se zavazuje 
vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých veřejnoprávních předpisů v místě 
provádění díla, případně v místech prováděním díla dotčených (např. zábory), 
zejména předpisů bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. 
Odpovědnosti při porušení uvedených předpisů se zhotovitel vůči objednateli 
nemůže zprostit a odpovídá za jakékoli jejich porušení bez ohledu na zavinění. 

9.8. Zhotovitel je povinen předat objednateli veškeré podklady pro koordinátora BOZP 
neprodleně po předání pracoviště. 

9.9. Zhotovitel je povinen zajistit takové složení týmu, který bude realizovat 
restaurátorské práce, aby dílo bylo provedeno řádně, bez vad a nejpozději 
v určeném termínu.  

9.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sám nebo s využitím třetích osob uvedených 
v příloze č. 7 Smlouvy (dále jen „subdodavatelé“). Subdodavatelé se budou podílet 
na provedení díla výhradně v rozsahu určeném přílohou č. 7 Smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. 
Zhotovitel je oprávněn zadat subdodávky i jiným subdodavatelům než uvedeným 
v příloze č. 7 Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Pokud by se změna týkala subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
v zadávacím řízení o zakázku prokázal určitou část kvalifikace, je zhotovitel 
povinen znovu doložit prokázání té části kvalifikace, kterou prokázal 
prostřednictvím dotčeného subdodavatele (sám nebo prostřednictvím nového 
subdodavatele). Objednatel je oprávněn, v případě zjištění nekvalitních prací 
prováděných subdodavatelem, požadovat po zhotoviteli ukončení těchto prací 
subdodavatelem nebo výměnu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen 
přistoupit. 

9.11. Zhotovitel předložil objednateli jmenný seznam osob, bez ohledu na to zda se jedná 
o subdodavatele nebo jiné osoby, které budou provádět restaurátorské práce 
s uvedením konkrétního rozsahu prací u každé z osob a uvedením jejich profesní 
kvalifikace, tj. jaké konkrétní povolení k restaurování mají. V seznamu je uvedeno 
jmenovitě, který restaurátor nebo kteří restaurátoři, či další osoby budou zajišťovat 
činnosti odpovídající při realizaci tohoto díla. Objednatel si vyhrazuje právo 
schválit osoby, které budou provádět restaurátorské práce nebo vyžadovat 
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odůvodněnou výměnu konkrétních osob. Zhotovitelem předložený seznam osob dle 
tohoto článku je uveden v příloze č. 10 smlouvy. 

9.12. Objednatel požaduje, aby nejméně 1 osoba (restaurátor) byla nositelem povolení k 
restaurování podle § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha 1 – třídník specializovaných restaurátorských prací – 
kód 1 -  malířská umělecká díla, položka třídníku Malířská umělecká díla – 
nástěnné malby, figurální sgrafita a polychromie na sochařských dílech. Tento 
restaurátor je považován pro účely této zakázky za vedoucího pracovníka 
zhotovitele odpovídajícího za restaurování maleb. 

9.13. Další sestavení realizačního týmu a počty odborných pracovníků potřebných pro 
plnění předmětu VZ jsou dále plně v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje, že všechny i dílčí práce, které odpovídají svým charakterem 
restaurátorským pracím, budou vždy prováděny restaurátorem s odpovídajícím 
povolením v souladu se zákonem č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (příloha č. 
1 – třídník restaurátorských prací) dle druhu prací kód č. 1, malířská umělecká díla 
– nástěnné malby, sgrafita a polychromie na sochařských dílech nebo č. 3a nebo 3b 
nebo 3d nebo 3e. 

9.14. Pokud by restaurátorské práce prováděla jiná osoba než osoba schválená 
objednatelem, má objednatel právo na smluvní pokutu a je to důvodem k možnosti 
odstoupení od Smlouvy objednatelem.  

9.15. Zhotovitel bude objednateli před stavbou lešení potřebného v souvislosti 
s restaurátorskými pracemi identifikovat dodavatele lešení a předloží mu příslušné 
živnostenské oprávnění tohoto dodavatele. Pokud tak neučiní, má objednatel právo 
na smluvní pokutu a je to důvodem k možnosti odstoupení od Smlouvy 
objednatelem  

9.16. Zhotovitel je povinen plnit veškeré peněžité závazky vůči subdodavatelům 
uvedeným v odst. 9.10. tohoto článku Smlouvy, pokud budou na základě jejich 
samostatného smluvního vztahu oprávněně fakturovány. Pokud zhotovitel nesplní 
tuto povinnost, je objednatel oprávněn na žádost příslušného subdodavatele, 
doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 
subdodavatele a zároveň oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu, a při 
prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit tomuto subdodavateli 
dlužnou částku přímo. Takto vyplacenou částku je objednatel dle dohody 
smluvních stran oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele vůči 
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na 
účet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od 
doručení výzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý den prodlení. 

9.17. Zhotovitel stavebních prací v rámci zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český 
Krumlov – oprava a rekonstrukce areálů bývalého kláštera minoritů“ je dle 
samostatného smluvního vztahu o realizaci uvedené veřejné zakázky povinen 
v průběhu provádění díla na základě smlouvy výše uvedené poskytnout 
příslušnému zhotoviteli restaurátorských prací dle této Smlouvy veškerou 
potřebnou součinnost tak, aby mohl řádně splnit předmět díla a je zároveň povinen 
koordinovat své práce se  zhotovitelem restaurátorských prací tak, aby dílo, které je 
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předmětem této Smlouvy, bylo řádně dokončeno. Zhotovitel restaurátorských prací 
je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost tak, aby zhotovitel stavební 
části zakázky „Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov – oprava a rekonstrukce 
areálů bývalého kláštera minoritů“ mohl řádně dokončit předmětnou veřejnou 
zakázku a je zároveň povinen koordinovat své práce dle Smlouvy se  zhotovitelem 
opravy a rekonstrukce areálu bývalého kláštera minoritů.  

9.18. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost společnosti 
ARCHAIA JIH o.p.s., která bude provádět záchranný archeologický průzkum 
v místě provádění díla tak, aby tato společnost mohla řádně realizovat potřebný 
archeologický průzkum dle příslušných právních a ostatních předpisů a požadavků 
objednatele. 

9.19. Doklady o projednání s dotčenými orgány státní a veřejné správy, účastníky řízení, 
vydané příslušným úřadem opatřené doložkou o nabytí právní moci, zhotovitel 
předá objednateli také v elektronické podobě, kdy jednotlivé soubory budou 
vytvořeny naskenováním originálu dokumentu a převedeny do formátu *.jpg a 
*.pdf. 

9.20. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost Ing. Ladislavu 
Pouzarovi, který zajišťuje fotodokumentaci průběhu stavebních i restaurátorských 
prací. 

 

10. Pokyny objednatele 

10.1. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k provedení díla; pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů a schváleným restaurátorským záměrem. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynů 
k provádění díla či jeho části, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla či jeho 
části, zhotovitel se zavazuje přerušit jej v nezbytném rozsahu, a to až do doby 
změny pokynu objednatele nebo do písemného sdělení, že trvá na provádění díla či 
jeho části podle pokynu. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla či jeho části 
přerušit, se prodlužují termíny stanovené v čl. 5 Smlouvy ve vztahu k příslušné 
části díla Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením díla či 
jeho části z důvodu nevhodných pokynů objednatele. 

10.3. Pokud objednatel trvá na provádění díla podle nevhodných pokynů, zhotovitel 
neodpovídá za nemožnost dokončení díla či jeho části nebo za vady díla či jeho 
části způsobené nevhodnými pokyny objednatele, není však oprávněn od Smlouvy 
z tohoto důvodu odstoupit. 

10.4. Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady 
díla či jeho části, případně nemožnost dokončení díla či jeho části, způsobené 
nevhodnými pokyny objednatele. 

 



 

 

13 

 

11. Technický dozor objednatele 

11.1. Objednatel je oprávněn pověřit jakoukoli osobu, ať již v zaměstnaneckém či 
obdobném poměru vůči objednateli nebo osobu třetí, výkonem technického dozoru 
nad prováděním díla (dále jen „technický dozor“). Technický dozor je oprávněn ke 
všem úkonům výslovně uvedeným ve Smlouvě, případně k úkonům, k nimž jej 
objednatel písemně pověří. 

11.2. Objednatel sdělí zhotoviteli identifikaci osoby pověřené technickým dozorem před 
zahájením provádění díla.  

11.3. Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu 
ustanovení § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a 
družstvech.  

11.4. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, je 
oprávněn obrátit se na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či zruší. 

11.5. Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla přímými příkazy 
pracovníkům zhotovitele, subdodavatelům a jejich pracovníkům. Technický dozor 
objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla vždy, pokud: 

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, 
b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případně 

jiných osob, 
d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 

odst. 1 zákona č. 40 /2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

11.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem 
do Deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

11.7. Pokyny vydávané technickým dozorem budou mít zásadně písemnou formu. 
V případě, že věc nesnese odkladu je technický dozor oprávněn vydat pokyny ústně 
a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ústní pokyny pozbydou 
platnosti, pokud je technický dozor nedoplní bez zbytečného odkladu písemně, 
čímž se rozumí: 

a) je-li ústní pokyn vydán v době přítomnosti technického dozoru, nejpozději ve 
stejný den zápisem do Deníku,  

b) je-li ústní pokyn vydán v době nepřítomnosti technického dozoru, nejpozději 
následující pracovní den, a provádí-li zhotovitel podle Smlouvy práce 7 dní v 
týdnu, pak nejbližší kalendářní den (bez ohledu na to, že nemusí být dnem 
pracovním) zápisem do Deníku, faxovou zprávou nebo doručením písemné 
zprávy. 

11.8. Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky a požadovat na 
zhotoviteli, aby vyloučil okamžitě z účasti na provádění díla jakéhokoliv 
pracovníka zhotovitele, který se podle jeho názoru nechová řádně, je nekompetentní 
nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných 
důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená se nesmí 
účastnit na provádění díla bez souhlasu technického dozoru. 
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12. Kontrola provád ění díla 

12.1. Objednatel kontroluje provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou 
stanoveny dohodou smluvních stran na základě harmonogramu. Kontrolní dny 
mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je 
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně, 
a to tak aby mohl být osobně přítomen i technický dozor.  

12.2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je 
povinen zhotovitel. Zápis jsou povinni podepsat oprávnění zástupci obou smluvních 
stran i technický dozor, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany 
závazná, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opačném případě musejí být opatření 
schválena statutárními orgány smluvních stran formou písemného dodatku ke 
Smlouvě. 

12.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, a to 
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, 
které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je 
prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou 
součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 
zhotovitele.  

12.4. K odstranění vad zjištěných při kontrole stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou 
lhůtu, která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady 
neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn (vedle uplatnění nároku na 
smluvní pokutu) stanovit další lhůtu pro odstranění vad. Pokud zhotovitel 
neodstraní vady ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, považuje se toto za 
podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací 
zakryty, včas, nejméně 3 pracovní dny předem, objednatele písemně vyzvat k 
provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen 
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly, tj. odkrytí zakrytých částí, 
kdykoli a nést náklady s tím spojené. 

12.6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam v Deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel 
přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu 
v Deníku, místo souhlasu objednatele. 

12.7. Příslušné orgány státní památkové péče jsou oprávněny vykonávat kontrolu díla, 
případně odborný dohled v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, při 
předání a převzetí díla objednatelem a dále i v záruční lhůtě. 

12.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla, pokud příslušné orgány státní 
památkové péče tak rozhodnou na základě kontroly kvality díla, a to až do 
okamžiku, než opět povolí v díle pokračovat.  

12.9. Objednatel je oprávněn na základě zjištění při kontrole, že restaurátorské práce 
nejsou prováděny kvalitně, vyžadovat v odůvodněných případech ukončení činnosti 
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konkrétní osoby a její výměnu. Zhotovitel je povinen na tento požadavek přistoupit. 
Nová osoba, která se bude podílet na restaurátorských pracích, podléhá schválení 
objednatele.  

 

13. Předání a převzetí díla 

13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a 
protokolárním předáním díla objednateli v místě provádění díla za předpokladu, že 
objednatel zároveň dílo v souladu se Smlouvou převezme. Po dokončení díla se 
zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla. Zhotovení 
protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpis oběma smluvními stranami je 
podmínkou předání díla. 

13.2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele protokolárně převzít pouze řádně 
dokončené dílo, jímž se rozumí:  

- provedení díla (všech jeho částí dle Smlouvy) bez vad a nedodělků, a zároveň 

- předání kompletní požadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.6.  

13.3. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen 
„přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k 
převzetí díla (dále jen „předávané dílo“). V případě, že je předávané dílo rozsáhlé 
nebo je tvořeno několika objekty a v důsledku toho nelze provést přejímací řízení 
v průběhu jediného dne, dohodnou smluvní strany časový průběh přejímacího 
řízení. 

13.4. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň: 

a) deník dokumentující průběh restaurátorských prací 
b) zápisy o kontrolách příslušnými orgány státní památkové péče dle zákona č. 

20/1987 Sb. o státní památkové péči 
 

13.5. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud: 

a) jako celek či jeho jakákoli část vykazuje vady a/nebo nedodělky, a/nebo 
b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odstavci 13.6., nebo některý 

doklad, jež má být její součástí. 

13.6. V případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a/nebo nedodělky, se má za 
to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v 
takovém případě zhotovitel. 

13.7. Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) předávané dílo převzít i v případě, že 
vykazuje vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání předávaného díla. 

13.8. Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) musí obsahovat alespoň: 

a) popis předávaného díla, 
b) zhodnocení kvality předávaného díla, 
c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje, 
d) způsob odstranění vad a nedodělků, 
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e) lhůtu k odstranění vad a nedodělků, 
f) výsledek přejímacího řízení, 
g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.  

13.9. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, lze po dohodě smluvních stran 
provést opakované přejímací řízení toliko v nezbytném rozsahu, jež je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. Na opakované 
přejímací řízení se použijí výše uvedené odstavce o přejímacím řízení obdobně.  

13.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V 
případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu 
tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém 
případě zhotovitel. 

13.11. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení odpovědné osoby příslušných 
orgánů státní památkové péče. Pokud tak neučiní zhotovitel, je povinen tak učinit 
objednatel.   

14. Odpovědnost za vady, záruka za dílo 

14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i jakákoli jeho část bude mít 
k okamžiku protokolárního předání a převzetí vlastnosti sjednané ve Smlouvě a 
vlastnosti stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud dílo či jakákoli jeho 
část nebude mít uvedené vlastnosti, jedná se o dílo vadné. Zhotovitel zároveň 
poskytuje objednateli záruku, že dílo jako celek i jakákoli jeho část (bude mít 
všechny vlastnosti sjednané ve Smlouvě a vlastnosti stanovené příslušnými 
právními předpisy po dobu 72 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. 
Poskytnutím záruky se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 
Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním předání a 
převzetí díla objednatelem. 

14.2. Objednatel je povinen písemně uplatnit nároky z vady u zhotovitele bezodkladně o 
jejím zjištění, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté. 

14.3. V případě vady díla či jakékoli jeho části vznikají zhotoviteli povinnosti z vadného 
plnění, jimž odpovídají tato práva objednatele z vadného plnění, a to podle volby 
objednatele: 

a) bezplatné odstranění vady, 
b) úhrada nákladů na odstranění vad objednatelem či třetí osobou, 
c) přiměřená sleva z ceny za díla v případě neodstranitelné vady nebo v jiných 

případech na základě dohody smluvních stran. 
 

14.4. Vedle výše uvedených práv objednatel z vadného plnění, má objednatel vždy také 
nárok na náhradu škody způsobenou mu vadným plněním. 

14.5. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 

a) potvrdit objednateli bezodkladně faxem, e-mailem nebo telefonicky přijetí 
reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
nejpozději však ve lhůtě 12 hodin od přijetí reklamace vady, 
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b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 
lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady 

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od přijetí reklamace vady, 

d) odstranit běžnou vadu nebránící užívání díla bezodkladně, nejpozději však ve 
lhůtě 5 kalendářních dnů od přijetí reklamace vady, 

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí 
reklamace vady, 

f) odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich 
uplatnění objednatelem, objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u 
zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo faxem. 

14.6. Objednatel může změnit volbu provedenou mezi právy z odpovědnosti za vady, 
jestliže takovou změnu zhotoviteli písemně oznámí dříve, než zhotovitel poskytne 
objednateli přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo započne s odstraňováním vad 
anebo než objednatel započne s odstraňováním vad sám nebo třetí osobou na 
náklady zhotovitele. 

14.7. V případě, že zhotovitel neodstraní příslušnou vadu ve lhůtě dle odstavce 14.5. 
nebo oznámí objednateli před uplynutím této lhůty, že vady neodstraní, může 
objednatel takovou vadu odstranit sám nebo třetí osobou, a zhotovitel je povinen 
zaplatit mu náklady, které k tomu objednatel účelně vynaložil, případně uplatnit 
jiný z nároků uvedených v odstavci 14.3. výše. 

14.8. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo či jakoukoli jeho část 
užívat pro vady, za něž zhotovitel odpovídá. 

14.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační 
opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od uplynutí záruční doby za celé 
dílo. 

 

15. Bankovní záruky 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení bankovní záruky 
k zajištění peněžitých nároků objednatele za zhotovitelem vyplývajících z této 
Smlouvy (zejména nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody, slevu 
z ceny díla atd.). 

15.2. Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli, a to nejpozději do 15 dní 
ode dne uzavření Smlouvy, originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla 
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka 
musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže 
k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. 

15.3. Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) výše plnění dle bankovní záruky je minimálně 100.000,- Kč 
(jednostotisíckorunčeských), 
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b) bankovní záruka bude platná po dobu nejméně o 2 měsíce delší, než je 
stanovená záruční doba ve Smlouvě, 

c) plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn požadovat v případě, že 
zhotovitel nesplní svůj peněžitý závazek, k němuž je podle Smlouvy povinen.  

15.4. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel, jako oprávněný, 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky, jako povinného.  

15.5. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s 
předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do 30 
kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem. Pokud 
zhotovitel nedoplní listinu v této lhůtě, má objednatel právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši odpovídající výši využitých prostředků z bankovní záruky. 
V případě nepředložení nové záruční listiny v uvedené lhůtě je objednatel též 
oprávněn odstoupit od Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

15.6. V případě jakékoli změny záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby byla platná po celou dobu dle odstavce 15.3 
výše. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o 
prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne uskutečnění příslušné změny. Pokud tak zhotovitel neučiní, má objednatel 
právo na zaplacení smluvní pokutu ve výši příslušné neprodloužené bankovní 
záruky. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. 

16. Pojištění 

16.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dní ode dne uzavření Smlouvy pojistit na 
celou dobu provádění díla až do řádného předání díla dle čl. 13, pojistnou smlouvu 
pokrývající stavební objekty, které jsou předmětem díla na hodnotu znovuzřízení 
(tzv. nová cena či reprodukční hodnota), a to proti požáru a dalším živelním 
pohromám, proti poškození a zničení a současně provést vinkulaci pojistného 
plnění ve prospěch objednatele s právem objednatele k přijetí pojistného plnění 
v případě pojistné události.  

16.2. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději do 15 dní ode dne uzavření Smlouvy 
uzavřít pojistnou smlouvu a na celou dobu provádění díla až do řádného předání 
díla dle čl. 13 udržovat platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněním ve výši nejméně 7,5 mil Kč, a 
současně provést vinkulaci pojistného plnění ve prospěch objednatele s právem 
objednatele k přijetí pojistného plnění v případě pojistné události.  

16.3. Doklad o pojištění a vinkulaci pojistného plnění dle předchozích odstavců se 
zhotovitel zavazuje předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla.  

16.4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojišťovatele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je 



 

 

19 

 

zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o 
zaplacení pojistného. 

16.5. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platné pojištění 
v požadovaném rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné 
znění pojistných smluv, je objednatel oprávněn uzavřít pojistné smlouvy a udržovat 
v platnosti takové pojištění vlastním jménem, přičemž je oprávněn s tím spojené 
náklady započíst na sjednané plnění zhotoviteli nebo požadovat tyto náklady po 
zhotoviteli přímo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovní záruky. 

16.6. Pokud zhotovitel poruší svoje povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

 

17. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

17.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Vlastnictví 
k věcem, které byly zhotovitelem opatřeny k provádění díla, přechází na 
objednatele okamžikem jejich zabudování do díla. 

17.2. Po dobu provádění díla nese nebezpečí škody na předmětu díla, jakož i na věcech 
opatřených k provádění díla, zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po 
předání a převzetí díla. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá opatření k prevenci vzniku škod podle 
předcházejícího odstavce tohoto článku, zejména zabezpečit ostrahu místa 
provádění díla nepřetržitě po dobu 24 hodin denně a plnit další povinnosti, k nimž 
se při provádění díla zavázal. 

18. Ochrana důvěrných informací 

18.1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o 
veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou, které se 
týkají činnosti druhé smluvní strany a smluvní strany se nedohodly na jejich 
zveřejnění v této Smlouvě jinak. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy, 
kdy jsou smluvní strany povinny poskytnout informace na základě zákona nebo na 
výzvu osoby k tomu zákonem oprávněné. 

18.2. Informace nebo skutečnosti, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti, obsah 
Smlouvy nebo její části mohou smluvní strany sdělit pouze osobám a takovým 
třetím stranám, které je, podle oprávněného názoru příslušné smluvní strany, 
potřebují znát, aby mohly zvážit, zhodnotit, ocenit nebo schválit tuto Smlouvu nebo 
aby mohly smluvní straně napomáhat s plněním jejích závazků nebo uplatňování 
práv. Smluvní strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly mlčenlivost 
ohledně sdělených skutečností a informací za podmínek dle tohoto článku. 

19. Bezpečnost a ochrana zdraví 

19.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré příslušné hygienické a 
požární předpisy, jakož i předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 
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19.2. Pracovníci zhotovitele i pracovníci subdodavatelů, musejí být označeni na 
viditelném místě pracovního oděvu obchodní firmou zhotovitele, resp. 
subdodavatele. 

19.3. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho subdodavatele, se zhotovitel 
zavazuje vyšetřit a sepsat záznam o úrazu podle platných předpisů a rovněž provést 
veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky 
vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad 
zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o každém úrazu, ke kterému dojde 
v souvislosti s prováděním díla. 

20.   Deník dokumentující průběh restaurátorských prací a změnové listy 

20.1. Zhotovitel se zavazuje vést na základě požadavku objednatele deník dokumentující 
průběh restaurátorských prací ode dne zahájení díla až do jeho ukončení a předání 
díla dle této Smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů.  

20.2. Do Deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními 
předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
schváleného restaurátorského záměru, atd., přičemž je povinen nejpozději po pěti 
pracovních dnech vyhotovit a bezodkladně předat objednateli kopii provedených 
zápisů. Prostřednictvím zápisů do Deníku nelze měnit jakékoliv závazky dle této 
Smlouvy, tj. zejména nelze měnit rozsah, způsob a termíny zhotovení díla. 

20.3. Deník bude uložen u restaurátorů a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné 
osobě objednatele nebo veřejnoprávním orgánům. 

20.4. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje restaurátor pověřený vedením Deníku, 
případně jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 
nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa. Mimo restaurátora pověřeného vedením Deníku může 
provádět potřebné záznamy v Deníku technický dozor objednatele a pracovníci 
orgánů státní památkové péče.  

20.5. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy v Deníku bude uvedeno oběma 
stranami zápisem v úvodním listu každého Deníku. 

20.6. Zhotovitel se zavazuje Deníku chránit před ztrátou či zničením a uložit druhý 
průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě 
ztráty nebo zničení Deníku. 

20.7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob 
reagovat na zápisy v Deníku, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od okamžiku 
jejich pořízení, provádí-li zhotovitel podle smlouvy práce 7 dní v týdnu, pak do pěti 
kalendářních dnů (bez ohledu na to, že se nemusí jednat o pracovní dny), v případě 
mimořádné situace (havárie) do tří pracovních dnů. V případě nepřítomnosti 
oprávněné osoby objednatele, doručí zhotovitel text zápisu písemně, faxem nebo e-
mailem na adresu objednatele a od doručení začne běžet výše uvedená lhůta. 
Jestliže na zápis nebude odpovězeno v uvedené lhůtě, platí, že druhá strana s 
předmětným zápisem souhlasí. 
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20.8. Zhotovitel je povinen vést přesnou evidenci změn v množství, kvalitě, použitých 
materiálů apod. samostatné změnové listy, do nichž zapisuje zejména všechny 
změny, v jejichž důsledku dochází k odchylkám od schváleného restaurátorského 
záměru a veškeré změny v množství, kvalitě, použitém materiálu apod., které v 
průběhu provádění díla vzniknou. Evidence změn vedená ve změnovém listu 
nenahrazuje souhlas objednatele s jakoukoli změnou, je-li dle Smlouvy takový 
souhlas potřeba. 

 

21. Odstoupení od Smlouvy 

21.1. Objednatel je oprávněn, mimo dalších případů ve Smlouvě uvedených, písemně 
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel: 

21.1.1. nezahájí z důvodů ležících na jeho straně provádění díla do 15 dnů od termínu 
zahájení díla sjednaného v této Smlouvě nebo termínu předání pracoviště 
sjednaného v této Smlouvě, podle toho, který termín nastane později,  

21.1.2. je v prodlení s jednotlivými termíny specifikovanými v článku 5 této smlouvy 
po dobu delší než 10 dnů, 

21.1.3. je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů, 

21.1.4. neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně 
objednatelem v souladu s ustanovením článku 12.,  

21.1.5. neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 10 dnů, 

21.1.6. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, schváleným restaurátorským 
záměrem, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny 
objednatele, 

21.1.7. poruší svoje povinnosti sjednané v článku 9. odst. 9.9. a/nebo odst. 9.12 
a/nebo odst. 9.14 a/nebo odstavec 9.15 a/nebo odstavec 9.18 a/nebo odstavec 
9.20 Smlouvy, 

21.1.8. poruší svoje povinnosti sjednané v článku 14. Smlouvy, 

21.1.9. bude dlužníkem, u nějž bude v zahájeném insolvenčním řízení zjištěn úpadek 
a rozhodnuto o konkurzu, 

21.1.10. vstoupí do likvidace, 

21.2. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v 
prodlení s úhradou splatné části ceny za dílo, po dobu delší než 90 dnů. 

21.3. Pokud se z důvodů na straně objednatele nepodaří zahájit provádění díla ani do 
šesti měsíců od předpokládaného termínu zahájení provádění díla nebo pokud bude 
objednateli odebrána dotace specifikovaná v preambuli této smlouvy, má objednatel 
právo tuto Smlouvu vypovědět s účinností výpovědi ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak. Zhotoviteli 
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v takovém případě náleží náhrada dosud účelně vynaložených nákladů, nikoliv však 
ušlý zisk nebo náhrada jiné újmy. 

21.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud 
z důvodu vyšší moci bude zcela a na dobu delší než 14 dnů znemožněno některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze Smlouvy. 

21.5. V případě, že objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v odstavci 
21.1.1, nemá zhotovitel nárok na jakoukoliv úhradu ceny za dílo, vynaložených 
nákladů, ušlý zisk nebo náhradu jakékoliv jiné újmy. 

21.6. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od Smlouvy je zhotovitel povinen 
předat do 5 pracovních dnů všechny výstupy vzniklé a vytvořené v souvislosti 
s prováděním díla a podklady k nim, jakož i nedokončené dílo a místo provádění 
díla. Smluvní strany při předání podle předchozí věty sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a 
cenu účelně vynaložených nákladů na provedení díla do odstoupení.  

21.7. Zhotovitel má v případě zániku Smlouvy odstoupením právo (vyjma případu 
odstoupení objednatele dle odstavce 21.1.1), na zaplacení účelně vynaložených 
nákladů na provádění díla ke dni odstoupení. Pokud se smluvní strany neshodnou 
na ceně nákladů účelně vynaložených na provedení díla do odstoupení, bude 
vypočtena způsobem pro ocenění více/méněprací, specifikovaným v čl. 7, odst. 7.3. 

21.8. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny dle 
předchozího odstavce započíst pohledávky vzniklé v souvislosti s odpovědností 
zhotovitele za vady, zvýšenými náklady na dokončení díla v předpokládaném 
rozsahu prostřednictvím třetí osoby a další pohledávky objednatele vyplývající 
z této Smlouvy a jejího zániku v důsledku odstoupení.  

21.9. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o 
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením 
od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

 

22. Smluvní pokuty 

22.1. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny za dílo za 
každý kalendářní den prodlení zhotovitele s  

22.1.1. dokončením díla dle termínu specifikovaného v článku 5. Smlouvy, 

22.1.2. odstraněním zařízení pracoviště, 

22.1.3. odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v 
protokolu, 

22.1.4. odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době podle článku 14. 
Smlouvy (Odpovědnost za vady, záruka za dílo), 

22.1.5. odstraněním vad zjištěných při kontrole podle článku 12. Smlouvy (Kontrola 
provádění díla), 
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22.2. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč 
(desettisíckorunčeských) v případě nesplnění či porušení každé jednotlivé 
povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 9. (Provádění díla), vyjma 
odst. 9.19., dále v případě nesplnění či porušení jakékoli povinnosti zhotovitele 
vyplývající z ustanovení článku 16. (Pojištění) a dále v případě nesplnění či 
porušení jakékoli povinnosti vyplývající z čl. 24 odst. 24.3. Smlouvy. 

22.3. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč 
(pěttisíckorunčeských) za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností 
zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 18. (Ochrana důvěrných informací), 19. 
(Bezpečnost a ochrana zdraví) 

22.4. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč 
(dvacettisíckorunčeských) za každé jednotlivé porušení jakékoli povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení článku 9. odst. 9.13. Smlouvy. 

22.5. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč 
(jednostotisíckorunčeských) za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele vyplývající 
z ustanovení čl. 24 odst. 24.2. Smlouvy. 

22.6. Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč 
(dvacettisíckorunčeských) za každé jednotlivé nesplnění či porušení povinností 
zhotovitele k poskytnutí součinnosti, nebo její nezajištění u subdodavatele, 
stanovené ve Smlouvě.   

22.7. Objednatel je oprávněn nárok na smluvní pokutu nebo její část započítat oproti 
zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené části ceny za 
dílo nebo uplatnit právo na její úhradu z příslušné bankovní záruky. Zbývající část 
smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dnů od doručení 
faktury s vyúčtováním této smluvní pokuty.  

22.8. Zhotovitel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý kalendářní 
den prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo. 

22.9. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené smluvní strany domáhat 
se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní 
pokuta týká. 

23. Úkony, doručování, počítání času 

23.1. Právní úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, 
osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné nebo ve 
stanoveném rozsahu též osoby uvedené v seznamu oprávněných osob, jenž tvoří 
Přílohu č. 9 této Smlouvy. 

23.2. Vyžaduje-li Smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení 
takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, datovou zprávou, 
doručovací službou nebo osobně proti podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem 
nebo e-mailem, považuje se za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den 
potvrzen písemnou formou nebo je opatřen elektronickým zaručeným podpisem. 

23.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s prováděním díla 
podle Smlouvy bude doručována na adresu: 
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objednatele:  

Město Český Krumlov, oddělení IOP, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov. 

zhotovitele:  

[vyplní uchazeč]. 

23.4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené 
ve chvíli, kdy je zanecháno na adrese uvedené v odstavci 23.3. výše, s tím, že stane-
li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující 
pracovní den v 8,30 hodin. 

23.5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé 
smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.  

23.6. Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle Smlouvy se užije 
pravidla o počítání času podle § 605 a následujících  občanského zákoníku. 

24. Závěrečná ustanovení 

24.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 
stranami. 

24.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z této Smlouvy, včetně postoupení Smlouvy ve smyslu § 1895 a 
následujících občanského zákoníku, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 

24.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpry.  

24.4. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci 
předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 
konce roku 2021. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným 
k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 
smlouvy. 

24.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a 
dodatků a příloh na oficiálních internetových stránkách města Český Krumlov a na 
profilu zadavatele. 

24.6. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud Smlouva nestanoví jinak. 

24.7. Smlouvu lze měnit pouze písemně, formou číslovaných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami. 

24.8. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné 
veřejné distributory a zpracovatele informací. 
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24.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

24.10. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních 
stran o jejím obsahu a že byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, na 
důkaz čehož připojují své podpisy. 

24.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:  

projektová dokumentace 

Příloha č. 1:  

- projektová dokumentace pro provedení stavby zhotovená pod č. zakázky 3489 
012 11 01 v srpnu roku 2011 pod názvem OPRAVA A REKONSTRUKCE 
AREÁLU KLÁŠTERŮ V ČESKÉM KRUMLOVĚ, ČÁST 1 – AREÁL 
BÝVALÉHO KLÁŠTERA MINORITŮ, sdružením společností IKP 
Consulting Engineers, s.r.o., se sídlem Jirsíkova 5, 186 00 Praha 8, IČO: 
45799016, DIČ: CZ45799016, a Projektový ateliér pro architekturu a pozemní 
stavby s.r.o., se sídlem Bělehradská 199/7, 120 00 Praha 2, IČO: 45308616, 
DIČ: CZ4530861, zastoupeným účastníkem sdružení IKP Consulting 
Engineers, s.r.o. a to její část v rozsahu - půdorys 1.NP – výkres č.A.M1.1.25-
1.NP a řezy objektem  A.M1.1.31-Řez I-I, A.M1.1.32-Řez II-II 

stavební povolení a územní souhlasy: 

Příloha č. 2: 

Stavební povolení sp. zn.: S-MUCK 1539/2011-Ti; č. j. MUCK 23555/2011, ze dne 
10. 5. 2011 na stavbu: Revitalizace areálů klášterů Č.Krumlov – změna dokončené 
stavby – stavební úpravy a udržovací práce – část 1 – areál bývalého kláštera 

Příloha č. 3: 

Rozhodnutí orgánu státní památkové péče sp. zn.: 44709/2011/OÚPPP-JL; č. j.: 
MUCK 05410/2012/OUPPP/JL ze dne 19. 3. 2012 „Oprava a rekonstrukce areálu 
klášterů v Českém Krumlově část 1 – areál bývalého kláštera minoritů…“ 
 
Příloha č.4 
Rozhodnutí sp. zn.: S-MUCK 2804/2013-Ti; č. j.: MUCK 35770/2013, ze dne 
28.6.2013;(prodloužení stavebního povolení) 
 

další dokumenty: 

Příloha č. 5: 

Restaurátorský záměr „Český Krumlov - klášter minoritů, restaurátorské práce - 
koncepce a rozsah prací při restaurování nástěnných maleb  - zpracovatel Mgr. 
Roman Lavička - NPÚ České Budějovice 

Příloha č. 6: 

Časový harmonogram postupu provádění díla, včetně. POV restaurátorských prací 
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Příloha č. 7: 

Přehled subdodavatelů včetně vymezení jejich věcného podílu na zakázce 

Příloha č. 8: 

Oceněný soupis služeb, stavebních prací a dodávek s výkazem výměr  

Příloha č. 9: 

Seznam oprávněných osob 

Příloha č. 10: 

   Soupis osob realizačního týmu 

 

V Českém Krumlově dne_______________ V _________________dne 

 

 

_____________________ 

za objednatele 

 

 

_____________________ 

za zhotovitele 

 


