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B.1. Popis území stavby 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební úpravy se týkají vnitřních prostor stávajícího vstupu do budovy 
Městského úřadu, parcela č. st. 2603/1 katastrální území Český Krumlov. Uvedený 
pozemek je v majetku investora Města Český Krumlov. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

- Byl proveden vlastní stavebně technický průzkum 
- K dispozici byly poskytnuty části původní projektové dokumentace z archivu 

stavebního úřadu MÚ Č. Krumlov  
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

- řešené území zasahuje do ochranného pásma městské památkové zóny 
Český Krumlov. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stávající budova Městského úřadu se nenachází v záplavovém ani 
poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní pozemky 

 Navržené stavební úpravy vnitřních prostor vstupní haly nebudou mít 
negativní vliv na okolní pozemky, odtokové poměry v území jsou stávající. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Na asanace nejsou kladeny žádné požadavky. 
 Bourací práce uvnitř budovy budou prováděny za dohledu odborně způsobilé 
osoby. Stávající konstrukce, které budou zachovány, budou ochráněny 
odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při bouracích pracích 
bude dodržováno třídění odpadu. 
 V rámci stavby nebudou káceny dřeviny. 
 
 
g) Požadavky na maximální zábory ZPF 

 Nejsou. 
 
h) Územně technické podmínky 

   Stavebními úpravami nedojde ke změně v napojení na stávající technickou 
infrastrukturu. Objekt je přístupný stávajícími sjezdy z místní komunikace. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Nejsou. 
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B.2. Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Objekt je využíván jako administrativní budova Městského úřadu Český 
Krumlov. V části objektu se nachází prostory pobočky Komerční banky. Navrženými 
stavebními úpravami nedojde ke změně v užívání stavby. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Navržené stavební úpravy se týkají úpravy hlavního vstupu do objektu budovy 
Městského úřadu. Navrhovanými úpravami nedojde ke změnám v daném území, 
kompozice prostorového řešení budovy bude zachována stávající. 
 

b) Architektonické řešení 

 Stávající objekt je konstrukčně proveden ve skeletovém sytému MS 71, který 
byl aplikován jako systémová řada prefabrikovaných stavebních výrobků – 
železobetonový bezrámový skelet se zavěšenými parapetními panely a s vyzdívkami 
zřejmě z calofrigových tvárnic Isostone, popř. z plných cihel. 
 Navržené stavební úpravy v místě hlavního vstupu se týkají zádveří a 
navazující vstupní haly. Původní oddělený vstup dvojicí posuvných dveřních výplní 
bude zrušen a sjednocen jedním vstupem. Dále bude zdemontována plošina pro 
vozíčkáře a vybourány vyrovnávací schodišťové stupně a zrušeno vedlejší schodiště 
do 2.np. Prostor pod schodištěm mezi vstupem a Odborem dopravy bude stavebně 
oddělen zděnou příčkou. Do vstupního prostoru mezi halou a Odborem dopravy 
(nalevo od hlavního vstupu do objektu), odkud je zároveň přístup k výtahu do 
ostatních podlaží bude provedena nová prosklená stěna s posuv. automat. dveřmi a 
rampa pro vozíčkáře. Vstupní prosklené stěny s posuvnými dveřmi mezi vstupem a 
hlavní halou budou zachovány. V prostoru haly bude zřízen nový recepční pult. Pro 
překonání výškového rozdílu podlah v hale 1.np bude v prostoru pod hlavním 
schodištěm do 2.np zřízena nová rampa pro vozíčkáře. Stávající rampa bude 
zdemontována. 
 V úrovni 2.np bude v místě vybouraného schodiště doplněna stropní 
konstrukce. Tím dojde k rozšíření stávajícího nevyhovující průchodu mezi hlavní 
halou a chodbou ve vedlejší části budovy s výtahem. 
 Ostatní místnosti a prostory zůstanou v celém rozsahu ponechány beze změn 
(nejsou předmětem projektu). Stávající bezbariérové přístupy do budovy budou 
zachovány. 
 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Celkové provozní řešení administrativní budovy bude stávající.   
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 V objektu administrativní budovy budou zachovány stávající bezbariérové 
přístupy (rampy) u hlavního vstupu do budovy a vstupu do pobočky Komerční banky. 
 Ve vnitřním prostoru – haly (nalevo od hlavního vstupu do objektu), odkud je 
zároveň přístup k výtahu do ostatních podlaží bude provedena nová rampa pro 
vozíčkáře. Pro překonání výškového rozdílu podlah v hale 1.np bude v prostoru pod 
hlavním schodištěm do 2.np zřízena nová rampa pro vozíčkáře. 
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavební úpravy byly navrženy tak aby užívání stavby bylo bezpečné.   
   
 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a,b) stavební, konstrukční a materiálové řešení 
 

Nové zdivo a dozdívky budou provedeny z porobeton. přesných dílců a 
příčkovek na tenkovrstvou zdící maltu. Dozdívky konstrukcí pod úrovní podlahy 
budou z betonových cihel na MC 5,0. 
 Stávající konstrukce stropu z žb. panelů v místě vybouraného schodiště bude 
doplněna konstrukcí z ocelových vazníků s žlbt. stropní deskou do trapézového 
plechu. 
 Oddělení vstupu (zádveří) a Odborem dopravy bude řešeno novou prosklenou 
stěnou s posuvnými automatickými dveřmi. Stávající posuvné dveře do objektu a 
mezi vstupem a halou budou zachovány. 
 Mezi vstupem a Odborem dopravy budou vybetonovány nové schodišťové 
stupně. Stupnice a podstupnice budou provedeny z žulových desek. Navržené rampy 
pro vozíčkáře budou provedeny jako žlbt. deska uložená mezi zdivo z betonových 
cihel na hutněném štěrkovém zásypu.  Na rampách bude položena řezaná kamenná 
dlažba s protiskluzným povrchem. Schodiště a rampy budou doplněny nerezovým 
zábradlím. 
 V prostoru hlavního vstupu a plochy před novou prosklenou stěnou do Odboru 
dopravy bude vybourána stávající dlažba včetně kladecí vrstvy lepidla (maltové lože), 
stávající betony budou zbroušeny a bude položena nová kamenná dlažba.  
V prostoru vstupu nalevo od hlavních vstupních dveří bude ubouráno veškeré 
souvrství podlah a podkladních vrstev, tak, aby nebyla porušena stáv. izolace proti 
zemní vlhkosti. Po provedení zděných obrub výškového rozdílu podlah, nových 
předložených schod. stupňů a základku pro šikmou rampu bude provedena nová 
beton. deska (mazanina), přičemž nová izolace proti zemní vlhkosti bude řádně 
přetavena přes stávající. V prostoru hlavního vstupu – zádveří budou součástí 
podlahy zapuštěné čistící zóny. 

V celém vstupním prostoru bude proveden nový stropní podhled ze 
sádrokartonových kazet vkládaných do kovového roštu. Součástí stropního podhledu 
bude zateplení stropu vložením minerální izolace v tl. 160 mm. Ve stropním podhledu 
budou osazena vestavná zářivková svítidla. Nad posuvnými dveřmi budou osazeny 
vzduchové clony. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební úpravy byly navrženy tak aby zatížení na objekt působící během 
výstavby a jeho užívání (při řádné údržbě) nemělo za následek poškození či zřícení 
stavby nebo její části. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 

 Bez technologického zařízení. 
 

 
b) Výčet technických a technologických zařízení 

 Bez technologických zařízení. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Viz. samostatná zpráva. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
           Stávající. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby 
 

Stávající. 
  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
 Stávající. 
 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 Objekt je napojen stávajícími přípojkami technické infrastruktury. 
  
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, a délky 
 Kapacita přípojek je stávající, nedochází ke změně v užívání objektu. 
 

 

B.4 Dopravní řešení 
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 Příjezdy a přístupy k objektu jsou stávající. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
 Stavebními úpravami nedojde ke změnám okolních terénní úprav.  
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Stavební úpravy se týkají vnitřní dispozice hlavního vstupu do budovy. 

Navrženým úpravami nedojde k navýšení objemu dešťových ani splachových vod. 
Vytápění objektu je stávající. 
Navržené stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. 

 
 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
 Objekt je pro IZS přístupný po zpevněné místní komunikaci. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
 Na stavbě bude osazen staveništní rozvaděč napojený ze stávající přípojkové 
skříně z budovy MÚ. Odpadní vody a vodovod budou napojeny ze stávajících 
rozvodů. Staveništní přípojky budou osazeny podružným měřením.  
 
b) Odvodnění staveniště 

- 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště je zajištěn po stávající příjezdové komunikaci odbočením 
z hlavní silnice směr Český Krumlov – Kaplice. Materiál bude na stavbu dopravován 
nákladními automobily po stávajících místních komunikacích.  

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební úpravy nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky. Při 
provádění stavebních prací v blízkosti sousedních pozemků musí dodavatel stavbu 
zabezpečit tak aby nedošlo k úrazu či poškození majetku sousedů. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin atd. 

Pro potřeby zařízení staveniště budou využity vnitřní prostory objektu 
Městského úřadu. Upravované prostory budou řádně zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob a opatřeny příslušnými bezpečnostními tabulkami. Během 
provádění stavebních úprav bude vstup do městského úřadu zajištěn vedlejším 
vstupem z jižní strany budovy.  
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f) Maximální zábory pro staveniště 
 Nejsou. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 Produkovány budou běžné stavební odpady a budou likvidovány v souladu s 
platnými zákony a předpisy z oblasti odpadového hospodářství, zejména §5 a § 16 
zákona 185 / 2001 Sb. (o odpadech). 

Nelze-li vyprodukované odpady využít (§ 16 odst. 1 písm. b zákona o 
odpadech) budou tyto odstraněny jen v prostorech, objektech a zařízeních výhradně 
k tomuto účelu určených nebo převedeny do vlastnictví osobě oprávněné k jejich 
převzetí. 

O vyprodukovaných odpadech povede dodavatel stavby evidenci v souladu s 
§ 21-25 vyhlášky MŽP č. 383 / 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Tato 
evidence bude sloužit pro potřeby kontrolní činnosti Městského úřadu v Českém 
Krumlově  – referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí – 
odpadové hospodářství v Českých Budějovicích. 

Odpady budou zařazeny podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, tranzitu a dovozu odpadů a postup při udělování souhlasu 
k vývozu, tranzitu a dovozu odpadů – viz. Katalog odpadů. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Zemní práce nejsou prováděny. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a neobtěžovat okolí 
nadměrným hlukem, prachem a znečišťováním okolí stavby či komunikace. 

Veškeré odpady a obaly budou odváženy k likvidaci na příslušné skládky dle 
povahy materiálů.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavby budou dodržovány veškeré předpisy, normy, vyhlášky a 
zákony týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví vztahující se na jednotlivé činnosti 
prováděné na díle platné v době provádění díla. Zejména zákon 309 / 2006 Sb., 
nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb. a č. 591 / 2006 Sb.. 

Pro potřeby zařízení staveniště budou využity vnitřní prostory objektu 
Městského úřadu. Upravované prostory budou řádně zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných osob a opatřeny příslušnými bezpečnostními tabulkami. Během 
provádění stavebních úprav bude vstup do městského úřadu zajištěn vedlejším 
vstupem z jižní strany budovy. Materiály podléhající povětrnostním vlivům bude 
dodavatel skladovat ve svém areálu.  

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Nejsou. 
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Zásobování stavby bude možné nákladními automobily a mobilními jeřáby 
stávajícím sjezdem z místní komunikace. 
 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Nejsou. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Stavba bude zahájena bouracími pracemi. Jedná se o vybourání stávajících 
podlahových skladeb a povrchů, vybourání schodiště, demontáž vstupních 
prosklených stěn, plošiny a rampy pro vozíčkáře a demontáž stávajícího stropního 
podhledu a vybourání otvoru pro dveře v 2.np z haly do chodby. 
 Po provedení bouracích prací bude provedeno doplnění stropní konstrukce 
v místě původního schodiště. Následně budou provedeny zděné obruby výškového 
rozdílu podlah a boční stěny ramp a vybetonovány nové podlahové desky ramp a 
předložené stupně schodiště. Poté budou provedeny finální podlahové povrchy 
z kamenné dlažby. Dále budou osazena nová prosklená stěna s posuvnými dveřmi. 
V úrovni 2.np budou osazeny nové dvoukřídlové dveře mezi halou a chodbou 
s původním schodištěm. Dále bude provedena montáž stropního podhledu včetně 
zateplení stropní konstrukce, osazení svítidel, vzduchových clon a provedena montáž 
zábradlí schodiště a ramp. Po dokončení hrubých stavebních prací a montáže 
zařízení bude provedeno začištění zdiva a opravy vnitřních omítek, malby a nátěry. 
 Na závěr bude proveden úklid uvnitř a vně objektu a dokončení vnějších 
terénních úprav. 
 
 
 Zahájení:    leden  2018 
 Dokončení:    červen 2018 
 
Plán kontrolních prohlídek: 
a – po provedení bouracích prací 

b – po dokončení nové stropní konstrukce 

c – po dokončení podlahových konstrukcí 

e – po dokončení montáže dveřních výplní, zábradlí, stropního podhledu a provedení 

finálních povrchů 

 


