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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA :
A.1. Identifikační údaje stavby a investora: 
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A.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území,  o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Parcela č.3032 se nachází v části na předměstí Latrán - část Špičák,  na severním okraji historické části města Český Krumlov. Na pozemku se nachází současně neužívaný objekt sociálního zařízení ( WC ).  Tato stavba z devadesátých let je součástí  objektu vybudovaných jako zázemí pro zastávku místní  a hromadné autobusové dopravy které je v místě stavby.

Jedná se o jednopodlažní budovu zasazenou do svažitého terénu, zadní severovýchodní strana stavby i pozemku je v celá řešena jako podzemní stavba s plochou střechou. V těsném sousedství střechy  je  veřejné parkoviště OA. Celou jihozápadní stranou je objekt součástí autobusové zastávky – Špičák. 

Objekt je v majetku města Český Krumlov.

A.3. Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

V stavebním objektu byl proveden základní stavebně průzkum a bylo provedeno podrobné

zaměření   stávajících stavů a fotodokumentace.

Objekt je přístupný z prostoru stávající autobusové zastávky - Špičák. Vodoinstalace a kanalizace je napojena na stávající inženýrské sítě společně s přiléhajícím objektem komerčního využití ( obchod, kadeřnictví ).  Správce sítí nemá k dispozici podrobné podklady o průběhu přípojek. Napojovací místa byla určena na základě původní PD ( předpokládané umístění RŠ kanalizace která byla zřejmě zaasfaltována) a na základě znalosti správců (EON).  Napojení vody se předpokládá se stávající vodoměrné šachty.

       Dále se na objektu nachází elektroměrná a rozvodná skříň EI, pro samostatné měření  provozu. 

A.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace je zpracována  v souladu s územním  plánem a regulativy dotčených orgánů. 

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba bude provedena dle platného stavebního zákona 183/2006 Sb. a jeho novel, platných ČSN, zákonů a souvisejících vyhlášek. Při provádění stavebních konstrukcí i prací souvisejících se stavbou budou dodrženy předpisy a ustanovení vyhlášky ČÚPB a BOZ 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích včetně předpisů souvisejících, zvláště pak při práci v otevřeném výkopu a při práci s plamenem. 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Některé základní legislativní předpisy:

Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubly.

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (zejména nutno zabránit znečišťování vozovky přilehlých komunikací).

Veškeré změny oproti projektové dokumentaci, ke kterým dojde během stavby musejí být projednány a schváleny projektantem, který svůj souhlas potvrdí podpisem do stavebního deníku. 

A.6. Údaje o splnění  podmínek územního rozhodnutí

Pro stavbu byl vypracován projekt pro provedení stavby v souladu se stavebním zákonem 183/2006 Sb a příslušných vyhlášek.

A.7. Věcné a časové vazby stavby související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území
K zásobování stavby bude využit  příjezd po místní komunikaci, sloužící jako vjezd autobusů k zastávce. Nikterak nebude narušen provoz autobusové dopravy. Potřebný příkon elektrické energie bude zajištěn staveništním rozvaděčem v místě rekonstrukce objektu. 

Během stavby  může dojít částečnému  záboru nebo omezení provozu místní  komunikace a autobusové zastávky.  Toto omezení však bude vždy pouze dočasné.

A.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby


Započetí stavebních prací nebylo v době zpracování PD přesně známo. Předběžně je stanoven na 10/2014.  V případě zahájení prací v  10/2014, předpokládá se dokončení stavby na jaře 05/2015

Navrhovaná rekonstrukce bude zrealizována najednou, bez etapizace.


Stavební práce začnou bouracími pracemi. Dojede k vybourání stávajících nenosných vnitřních příček včetně stavebních otvorů v nich umístěných, odstraní se veškerý obklad ze zdí, odstranění všech nášlapných vrstev na podlahách ( keramická dlažba ). Dále dojde k vybourání stávajících okenních výplní a vstupních dveří. Po odstranění nášlapné vrstvy podlahy se provedou nové rýhy pro vedení nové kanalizace ( podlahové vpusti, nově osazené zařizovací předměty ).


Současně se provede odstranění hydroizolační vrstvy střechy, společně s klempířskými prvky a následné zateplení celého objektu. Po dokončení bouracích prací se provedou nové vyzdívky vnitřních příček, nová nášlapná vrstva podlahy, nové obklady stěn a následné osazení zařizovacích předmětů a výplní otvorů. 


V prostoru před vstupem bude vytyčen prostor navrhované nájezdové rampy, odstraněna stávající asfaltová  vrstva  a proveden nový asfaltový povlak s předepsaným sklonem.


Následně se provedou instalace a provedou finální povrchové úpravy. 


V rámci dokončovacích prací se doosadí zbylé části elektroinstalace, vzduchotechniky. 

A.9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o kapacitách území
Zastavěná  plocha: - sociální  zařízení


  
56,78 m2

Obestavěný prostor stavby :        



241,3 m3

Orientační cena stavby:                           241,3 x 5800 = 1 399 627,- Kč

      b. technická ZPRÁVA :
B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.
zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně

Rekonstruovaný objekt se nachází na par. č. 3032, kde společně se sousedním stejným objektem s komerčním využitím tvoří jeden celek. V současné době je objekt mimo provoz. V rámci rekonstrukce dojde k úpravě a modernizaci vnitřních prostor a k zateplení objektu, tak aby vyhovoval stávajícím normám a vyhláškám.  

Jedná se o jednopodlažní budovu zastřešenou plochou střechou. V současné době je vnitřní prostor členěn na veřejné WC pro muže a ženy, dále se zde nachází zázemí pro obsluhu a úklidová komora. 

Objekt je zastřešen plochou střechou, dojde k výměně hydroizolační vrstvy a zateplení celého objektu WC s konečnou vrchní úpravou silikátovou probarvovanou omítkou.

V rámci kompletace budou provozy osazeny těmito zařizovacími předměty :

-
nerez zásobník na toaletní papír Superroll CWS - … 6 ks

-
zrcadlo 40 x 30 - Heavy-duty - řada antivandal ..  … 6 ks

-
Dávkovač mýdlové pěny Universal CWS             ….. 6ks

-
Sada – madla wc……….. 9560,- .. 1ks
2. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě  pozemků s ní souvisejících


Ve stávajícím sociálním zařízení se nachází společná vstupní chodba, prostor pro obsluhu, úklidová komora, 2x kabina pro muže, pisoárová stání s umyvadly, 2x kabina pro ženy, umyvadla pro ženy. 


Dojde k rozšíření stávajícího zařízení a to tak, že bude zrušena místnost pro obsluhu. Ta bude v buducnosti nahrazena turniketovým placeným vstupem. V rámci PD je navrženo umístění počítadla které ověří opodstatněnost investice do turniketu který by byl osazen následovně.

 Nově vznikne kabinka pro tělesně postižené a kabinka pro těhotné maminky a maminky s dětmi. Pro dámy pak budou k dispozici dvě záchodové mísy se samostatným zádveřím s umyvadly. Pro pány jsou k dispozici dvě záchodové kabinky, dvě pisoárová stání a zádveří s umyvadly. Navržená je ještě místnost pro úklid sociálního zařízení.


V rekonstruovaném objektu budou kompletně vyměněny výplně otvorů a to jak vnějších kde budou osazeny hliníkové okenní a dveřní výplně s izolačním dvojsklem. V interiéru pak budou osazeny dřevěné dveře do ocelových zárubní. Celý objekt ( část WC ) bude zateplen fasádním polystyrenem a dostane novu fasádu. Na střešní konstrukci se osadí nové oplechování atiky a odvětrávacích komínků z pozinkovaného plechu a provede se nová povlaková foliová střešní krytina. 


V rámci rekonstrukce nedojde k zásadním změnám tektoniky domu.

3. technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

3.1. Bourací  práce

V rámci bouracích prací se provede vybourání stávajících nenosných příček včetně otvorů v nich( dle PD ), demontování stávajících zařizovacích předmětů, odstranění veškerých obkladů a odstranění stávající skladby podlahy až na hydroizolační vrstvu, vybourání stávajících okenních výplní a vstupních dveří. Při vybourávání se podlah se posoudí na místě stav  hydrizolace. 

Dále se provede vybourání nových drážek v podlaze a ve stěnách pro napojení kanalizačního a vodovodního potrubí od nových zařizovacích předmětů a potřebné prostupy pro rozvod VZT. 

Na vnější fasádě se odstraní keramický obklad  a dojde k očištění stávající omítky případně k oklepání nesoudržných částí.. Dále bude proveden odkop terénu kolem spodní části objektu a odkrytí kanalizační šachty, která se nachází přímo před hlavním vstupem do objektu. 

Na střešní konstrukci se provede odstranění stávajícího asfaltového pláště a oplechování atiky. (Po odkrytí stávající střešní krytina musí být provedeno řádné zakrytí stavby aby nedocházelo k zatékání vody do objektu.) Dále budou odbouraný na nosnou konstrukci  stávající zděné  pilíře  nad úrovní střechy. 

3.2  Základy 

V rámci rekonstrukce nedojde k zásahu do základové konstrukce.  

3.3 Nosné stěny a příčky:

Nosné  konstrukce nebudou úpravami výrazně dotčeny. Nové příčky budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic Ytong P2-500 tl. 100 mm. 

Dozdívky, obezdívky a zazdívky různých částí budou provedeny z pálených CP cihel na MVC a z plynosilikátových  Ytong P4-500 tl. 50 mm.. 

3.4. Vodorovné konstrukce:
Překlady a věnce:

 
U nově vyzděných příček budou použity překlady YTONG NEP 10  a ocelový  profil. Podrobný výpis překladů je umístěn na výkresu půdorysu. 

            U nově vybudovaných obezdívek  prostupů instalací nad střešní  plášť bude proveden  žb věnec  140 x 150 mm.

Podhledy:


Ve všech prostorách bude instalován podhled. Provedení bude z SDK tl. 12,5mm. Uchycení bude provedeno do dvouúrovňového hliníkového roštu. V části objektu bude podhled montován přímo na stropní konstrukci a v části objektu bude podhled spuštěn tak aby světlá výška místnosti byla 2,6 m. Rošty pro  SDK  podhledy budou dělány s ohledem na osazení  sálavých stropních panelů (viz. PD- EI)
3.5 Krytina
Střešní  krytinu bude tvořit nově položena foliová hydroizolace Dekplan 76. (viz. 3.7). Pod hydroizolace bude použit separační pás Filtek 300. 

3.6  Klempířské výrobky
Jsou navrženy z titan-zinkového  plechu a jedná se zejména o oplechování atik, ukončovacích lišt a parapetních plechů. Dále bude použit poplastovaný plech pro montážní profily při pokládce střešní krytiny.  Podrobný výpis výrobku viz. PD Tabulky.

3.7  Hydroizolace a izolace proti radonu


Hydroizolace spodní stavby nebude úpravami dotčena.  


Dále bude provedena nová  hydroizolace  na ploché střeše. Stávající hydroizolační pásy se odstraní, provede se zateplení střešního pláště,  položení separační vrstvy – pás Filtek 300 a nové foliové hydroizolace Dekplan 76. Hydroizoalce bude mechanicky kotvena do nosné konstrukce. Izolace se vytáhne až pod oplechování  atiky. 


Dále bude provedena hydroizolace v soklových částech kde, se provede odkop terénu. Bude použit asfaltový  modifikovaný pás SBS s výztužnou vložkou ze skelné rohože.  

3.8  Podlahy


V objektu dojde k pokládce kompletně nového souvrství. V případě dobrého  stavu pěnového polystyrenu v původní skladbě dojde k opětovné pokládce na, kterou se provede betonáž betonové mazaniny. Jako nášlapná vrstva bude všude použita keramická  dlažba. Pod keramickou dlažbu bude natažena hydrostěrka, která se vytáhne 300 vždy na všechny obvodové konstrukce.

3.9  Obklady
V celém objektu krom vstupní chodby bude použit keramický obklad do výšky ocelových zárubní vnitřní dveří ( tj. cca 1900mm ).  Jednotlivé výšky jsou zřejmé z výkresové dokumentace.  Skladba a typ obkladů a dlažeb bude upřesněna na kontrolním dni na základě schváleného spárořezu.

3.10 Výplně otvorů
Okenní otvory a hlavní vstupní dveře budou provedeny z hliníkových rámů zasklené izolačním dvojsklem. Okenní otvory budou  otvíravé i výklopné ( dle PD ). Dveřní výplně hlavního vstupu budou otvíravé, celo prosklené s bezpečnostním sklem, upravené pro osoby s tělesným postižením. 

Vnitřní výplně otvorů budou osazeny do ocelových zárubní. Dveře budou dřevěné se snadno omyvatelnou povrchovou úpravou. Podrobný popis viz. PD.

3.11 Omítky a malby

Vnitřní omítky budou jednovrstvé vápeno-cementové, bílé. Venkovní  omítky budou provedeny se silikátové omítky provedené na kontaktní  zateplovací  systém. 

3.12 Zámečnické výrobky

V rámci rekonstrukce budou použity systémové ocelové zárubně. Žádné jiné zámečnické výrobky nebudou v objektu použity.

3.13  Vytápění


Všechny prostory budou vytápěny sálavými stropními panely s automatickou regulací teploty.  

4.
napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

           Kanalizace

Nově provedené rozvody kanalizace budou napojeny na stávající vnitřní kanalizaci ( svislou, ležatou ). V rámci rekonstrukce dojde ke kompletní výměně sanitárních zařizovacích předmětů ( umyvadla, záchodové mísy, pisoáry, výlevka ).  

Pro realizaci bude zpracována samostatná  PD – zdravotní  instalace. 

Elektroinstalace

V rámci rekonstrukce bude provedeno přesazení stávajícího měření spotřeby a přípojné skříně, umístěné na fasádě objektu. Jedná se pouze o poposazení skříně do nového obvodového pláště. 

Nově bude osazen ve vstupní chodbě i vnitřní rozvaděč. Nové vnitřní rozvody budou provedeny v měděných vodičích CYKY, tažených pod stropem v podhledu a v drážkách ve stěnách. Především se bude jednat o světelné rozvody. Objekt bude osazen zásobníkem na ohřev TUV ( osazení v úklidové komoře ). 

V rámci stavby bude provedena příprava pro osazení vstupního turniketu. Požadavky dle specifikace výrobce. Jeho osazení bude ověřeno četností užívání (na základě počtu užiavtelů).
Pro realizaci bude zpracována samostatná  PD – Elektroinstalace.

Vodoinstalace

 Objekt bude napojen na stávající rozvod vody. Nové rozvody budou vedeny v podhledech a ve  zdech ( v drážkách ). Rozvody budou z potrubí PPR, které budou opatřeny tepelnou izolací. Objekt bude mít vlastní ohřev TUV, ze zásobníku TUV umístěného v úklidové komoře. 

Pro realizaci bude zpracována samostatná  PD – zdravotní  instalace. 

 Vzduchotechnika


V rámci rekonstrukce budou provedeny nové rozvody vzduchotechniky, které budou odvedeny přes stávající instalační šachtu nad střešní plášť. Přesná specifikace rozvodů je uvedena v samostatné PD – Vzduchotechnika.

             Doprava

V rámci rekonstrukce nebude prováděno nové  napojení na přiléhající komunikaci. 

5.
řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území


Není součástí  PD

6.
vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Během stavby může v dané lokalitě dojít ke zhoršení životního prostředí a to vlivem stavebních mechanizmů např. hluk, prašnost. Zhotovitel je však povinen omezit vznik vlivů vhodnou volbou technologii a časového plánu výstavby. Veškeré odpady vzniklé na stavbě, pak musí být zlikvidovány dle platného zákonu o odpadech. Krom uvedených vlivů, vzniklých během stavebních prací nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 

7.
řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

V rámci realizace bude vytvořena kabinka pro tělesně handicapované osoby a kabinka pro maminky s dětmi. V rámci venkovních úprav bude řešeno napojení a bezbariérový přístup do objektu.  

8.
průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace


V rámci  přípravy zakázky byly zjištěny známé průběhy stávajících sítí od všech dotčených orgánů. Dále bylo provedeno podrobné zaměření stávajících stavů.


Pro rekonstrukci a vypracování projektové dokumentace byly začleněny všechny výsledky získané z provedených průzkumů. 

9.
údaje o podkladech  pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém
V rámci zhotovení projektové dokumentace drobného rozsahu nebylo zapotřebí podrobné geodetické polohopisné a výškopisné zaměření. 

10.
členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory
V rámci projektové dokumentace nebylo navrženo členění stavby na stavební objekty. 

11.
vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace
Při dodržení zásad a postupů pro výstavbu nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Během stavby bude použita lehká strojní technika ( ruční elektrické nebo motorové nářadí ) a to zejména pro bourací práce. 

B.2
Mechanická odolnost a stabilita
Průkaz statickým  výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek
       Jelikož se jedná pouze o vnitřní úpravy bez zásahu do nosné konstrukce, nebylo zapotřebí nechávat zpracovat podrobné statické posouzení. 

B.3
Požární bezpečnost
Jedná se rekonstrukci stávající stavů. Z hlediska požární bezpečnosti nedochází ke změnám. 

Navržené dopravní řešení umožňuje příjezd vozidel požární ochrany na všechny pozemky a zároveň evakuaci obyvatel a zvířat.

B.4.
Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Během stavby může v dané lokalitě dojít ke zhoršení životního prostředí a to vlivem stavebních mechanizmů např. hluk, prašnost. Zhotovitel novostavby je však povinen omezit vznik vlivů vhodnou volbou technologii a časového plánu výstavby. Veškeré odpady vzniklé na stavbě, pak musí být zlikvidovány dle platného zákonu o odpadech. Krom uvedených vlivů, vzniklých vlivem rekonstrukce, nebude mít stavba negativní vliv na životní prostředí. 

B.5.
Bezpečnost při užívání
Navržené konstrukce budou provedeny dle platných norem vyhlášek a bezpečnostních předpisů. Vzhledem k povaze navrhované stavby, nebude její užívání představovat zvýšené bezpečnostní riziko.

B.6.
Ochrana proti hluku
Vzhledem k charakteru stavby se nepožaduje. Vnitřní konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky na hlukový útlum konstrukcí. 
B.7.
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Přístup k objektu je navržen a bude proveden v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci rekonstrukce bude realizováno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dveře budou opatřeny euro zámkem pro tyto osoby.
B.8.
Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí
Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

B.9.
Ochrana obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby se nepožaduje.

B.10.  Inženýrské stavby (objekty)
1.
odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Odpadní vody budou likvidovány napojeny na stávající veřejné inženýrské sítě - kanalizaci. 

Dešťově vody budou svedeny do stávající dešťové kanalizace.

Řešení vodního hospodářství řeší samostatná složka  projektové dokumentace – viz PD Zdravotní instalace.

2
zásobování vodou
Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno napojení na stávající rozvod vody.

Řešení vodního hospodářství řeší samostatná složka  projektové dokumentace – viz PD Zdravotní instalace.

3         zásobování energiemi
Rekonstruovaný  objekt bude nově napojen na samostatné měření, které bude nově osazené do nově umístěné skříně na čelní fasádě. 

Zásobování energiemi řeší samostatná složka  projektové dokumentace – viz PD vytápění a  PD elektroinstalace.

4
řešení dopravy
Není součástí PD.

5.
povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
V rámci celkové úpravy a dokončovacích prací v rámci rekonstrukce bude upravena okolní vegetace, zejména v severozápadní části objektu.

6.
elektronické komunikace

Není součástí PD.
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