ZADAVACIi DOKUMENTACE

PRILOHA €. 1

SMLOUVA O DiLO

“Revitalizace arealu klastert Cesky Krumlov - oprava a rekonstrukce arealu
byvalého klastera SV. Klary“



Mésto Cesky Krumlov

se sidlem

namésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov,
ICO: 00245836

zastoupené starostou Mgr. Daliborem Cardou
dale jen ,objednatel”

a

[ vypIni uchazec ]

se sidlem [ vypIni uchaze¢ ] PSC [ vyplni uchaze¢ ]

ICO [ vyplni uchazet ], DIC [ vyplni uchaze€ ]

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném rejstfikovym soudem v [ vyplni uchazec ]
pod spisovou znackou ve vloZce [ vyplni uchazec ]

bankovni spojeni [ vyplni uchazec ]

¢islo uctu [ vyplni uchazec ]

zastoupen [ vyplni uchazec ]

IM

dale jen ,zhotovite

uzaviraji dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik (déle jen ,obéansky
zakonik“) tuto smlouvu o dilo (dale téz jen ,Smlouva“).

1. Preambule

1.1. Smluvni strany prohlasuji, Ze Smlouva je uzaviena na zakladé rozhodnuti objednatele
o pridéleni vefejné zakdzky “Revitalizace aredlu klastert Cesky Krumlov — oprava a
rekonstrukce aredlu byvalého klastera sv. Klary” v otevieném zaddvacim tizeni (dale
jen ,zakazka“). U&elem zakazky je celkovd oprava a rekonstrukce historickych
objektl, které tvofi kulturni pamatku nachazejici se na Uzemi méstské pamatkové
rezervace objednatele, kterd je zapsana na Seznamu svétového kulturniho a
pfirodniho dédictvi UNESCO.

1.2. PInéni zakdzky predstavuje ¢ast 2. zakdzky "Revitalizace aredlu klasterd Cesky
Krumlov — oprava a rekonstrukce arealu", registracni Cislo CZ.1.06/5.1.00/01.06132,
rozdélené v souladu s § 98 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném



1.3.

1.4.

Pred

2.1.

2.2.

2.3.

znéni, ktera je realizovdana v ramci Integrovaného operacniho programu, Oblasti
intervence 5.1.

Na zakazku budou poskytnuty prostredky ze strukturalnich fond( Evropské unie
prostfednictvim Integrovaného operacniho programu, Oblasti podpory 5.1.
Zhotovitel podpisem Smlouvy prohlasuje a potvrzuje, Zze byl objednatelem radné
seznamen s veskerymi podminkami poskytnuti dotacnich prostfedk( Evropskou unii
pred podpisem Smlouvy.

S ohledem na vse vySe uvedené zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, Ze si je
védom mimoradného vyznamu radného a vcasného provedeni dila, jak je
definovano dale ve Smlouvé, vsouladu sveskerymi podminkami uvedenymi ve
Smlouvé.

mét Smlouvy

Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svij naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo specifikované dédle ve Smlouvé (dale jen ,dilo“), a to zplsobem a
v terminech dohodnutych ve Smlouvé, a Objednatel se zavazuje fadné provedené
dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

Predmétem dila se rozumi oprava, rekonstrukce a zhotoveni veSkerych stavebnich a
jinych objektl v misté provadéni dila, jak je specifikovano v ¢l. 4 Smlouvy, pricemz
podrobné vymezeni dila tvofi prilohu ¢. 4 zadavaci dokumentace zakdazky, dale
vyplyva z nabidky zhotovitele podané v otevieném zadavacim fizeni na zakazku a
v prilohach Smlouvy.

Predmétem dila se dale rozumi:

povinnost soucinnosti zhotovitele, resp. jeji zajisténi zhotovitelem u jeho
subdodavatell, pfi vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby se
zpracovatelem této dokumentace, kterym je: sdruZeni spolecnosti
Masak&Partner, s.r.o., se sidlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6,
Metroprojekt Praha, a.s., se sidlem |.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, A-Studio,
Ing. Arch. Vaclav Adamovsky, Viklefova 4/1898, 130 00 Praha 3; soucinnosti ve
smyslu tohoto ustanoveni se rozumi povinnost zhotovitele vypracovat a predat
objednateli a uvedenému zpracovateli projektové dokumentace skutecného
provedeni stavby, kazdému v 6 vyhotovenich, Uplné informace a podklady ke viem
zméndm stavebnim i technologickym tak, jak budou v pribéhu provadéni dila
odsouhlaseny objednatelem a realizovany, pricemz soucasti podkladd bude rovnéz
fotodokumentace pofizovana pfi realizaci a dokonceni téchto zmén, a dale budou
zmény zakreslovany do projektové dokumentace pro provedeni stavby vcéetné
okdtovani;

povinnost zhotovitele zpracovat nebo nechat zpracovat geodetické zaméreni
(polohopis i vySkopis) veskerych terénnich Uprav, vSech nové budovanych
inZenyrskych siti véetné pripojek k objektlim, a tato zaméreni v tisténé i digitalni —
elektronické - podobé v otevienych formatech predat objednateli i zpracovateliim
projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, a to kazdému z nich v 6
vyhotovenich;



povinnost zhotovitele zpracovat nebo nechat zpracovat geodetické zaméreni
(polohopis i vyskopis) nové vzniklych staveb (pfipojky inZzenyrskych siti, pfipojka
destové kanalizace) a vyhotoveni geometrického planu schvaleného pfislusnym
katastralnim Gradem tak aby tyto noveé vzniklé stavby mohly byt pfipadné zapsany
do evidence katastru nemovitosti;

povinnost zhotovitele, a to pred jejich zakrytim, detailné zdokumentovat presné
skutecné vedeni vSech rozvodu (El, nizkovoltové a datové rozvody véetné kamer a
EZS, EPS, kanalizace a vody, plyn, UT, vzduchotechnické rozvody), a to jak
fotodokumentaci, tak presnym zakresem do zjednodusenych stavebnich vykres( k
tomu vyhotovenych na naklady zhotovitele, kdy zakresy budou detailné kotovany,
jak v jednotlivych padorysech, tak v fezech, pfi pohledech na jednotlivou plochu
stropu, podlahy a vSech svislych konstrukci, pficemz tyto zakresy budou provedeny
oddélené pro kazdy jednotlivy druh realizovanych rozvodd a vsechny tyto
podklady budou vypracovany a odevzdany objednateli a zpracovateli projektové
dokumentace skutecného provedeni stavby, kazdému v 6 vyhotovenich v digitalni-
elektronické - i tisténé podobé;

povinnost zhotovitele zajistit veskeré geodetické prace a prizkumy souvisejici
s provedenim dila a tyto zdokumentovat pro potfeby zhotoveni projektové
dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

povinnost zhotovitele zajistit veSkera verfejnopravni povoleni, souhlasy a oznameni
prislusnych ufadd a dalsi doklady souvisejici s provedenim dila a jeho kolaudaci tj.
vydanim kolaudacniho souhlasu, a stejné tak uvedenych povoleni ve vztahu k
potifebnym prekoplm ¢i zaborlim nutnym k provedeni dila;

povinnost soucinnosti zhotovitele, resp. jeji zajisténi zhotovitelem u jeho
subdodavatell, pfi plnéni povinnosti objednatele stanovenych v pfiloze ¢. 13
Pfirucky pro Zadatele a prijemce — Postup pfi realizaci restauratorskych praci a
posuzovani zpUsobilosti souvisejicich vydaju.

3. Podklady pro provedeni dila

3.1. Podklady pro provedeni dila, dle kterych je zhotovitel povinen postupovat, jsou:

projektova dokumentace (pfiloha €. 1) pro provedeni stavby zhotovend v listopadu
roku 2011 pod ndzvem OPRAVA A REKONSTRUKCE AREALU KLASTERU CESKY
KRUMLOV, AREAL BYVALEHO KLASTERA RADU SV. KLARY — sdruzenim spoleénosti
s ndzvem SdruZeni pro zpracovani projektové dokumentace opravy a rekonstrukce
aredlu klaster Cesky Krumlov — €ast areal byvalého klastera fadu sv. Klary
s Ucastniky Masak & Partner, s.r.o., se sidlem Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha
6, 1CO: 27086631, DIC: CZ 27086631 a Metroprojekt Praha a.s., se sidlem I.P.
Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, I1CO: 45271895, DIC: CZ45271895, a Ing. Arch.
Vaclav Adamovsky, A-STUDIO pro rekonstrukce a zmény staveb, Viklefova 4/1898,
130 00 Praha 3, 1€0:10183639, DIC: CZ450919049, zastoupenym u&astnikem
sdruzeni Masak & Partner, s.r.o.;

projektova dokumentace (pfiloha ¢. 2) pro provedeni stavby zhotovena v kvétnu
roku 2007 pod nazvem Cesky Krumlov, Latran &.p. 67 — byvaly klaster klarisek -



Obnova krovu a stfesniho plasté — 3. Etapa, spole¢nosti MURUS — MONUMENTA
RENOVAMUS projekce, spol. sr.o., se sidlem Manesova 3/I1l, 370 01 Ceské
Budéjovice, 1€0:482 01 693, DIC: CZ48201693;

Nasledujici rozhodnuti, povoleni, stanoviska tvofi pfilohu €. 3 Smlouvy

stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 17651/2011-Ti, €. j.: MUCK 24016/2011 ze dne
12.5.2011 stavba: Revitalizace aredlu klasterd C. Krumlov - zména dokon&ené
stavby - stavebni Upravy a udrZovaci prace, ¢ast 2 (1. etapa-konvent) - aredl
byvalého klastera radu sv. Klary, spojené se zménou uZivani, Latrdn, Cesky
Krumlov.;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 28042/2013-Ti, ¢. j.. MUCK 35693/2013 ze dne
28.6.2013 (prodlouZeni stavebniho povoleni);

stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 44572/2011-Ti, €. j.: MUCK 56016/2011 ze dne
31.10.2011 stavba: Revitalizace arealu kldsterd C. Krumlov - zména dokon&ené
stavby - stavebni Upravy a udrZovaci prace, ¢ast 2(2. etapa-K2 hospodarsky dvur) -
aredl byvalého klastera radu sv. KLary, spojené se zménou uzivani, Latran, Cesky
Krumlov;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 60792/2013-Ti, €. j.: MUCK 62306/2013 (prodlouZeni
stavebniho povoleni);

uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28051/2013-Ti, ¢. j.: MUCK 35791/2013 ze dne
25.6.2013 s umisténim stavby: Revitalizace aredlu klastert C.Krumlov - umisténi
pripojek na technickou infrastrukturu - ¢ast 2(1. etapa - konvent) - aredl byvalého
kldstera Fadu sv. Klary, Latran, Cesky Krumlov - pfipojka kanalizace spladkové-
pripojka kanalizace destové;

Uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28048/2013-Ti, €. j.: MUCK 35826/2013 ze dne
25.6.2013 s umisténim stavby: Revitalizace aredlu klasterd C.Krumlov - umisténi
pripojek na technickou infrastrukturu - ¢ast 2(1. etapa - konvent) - aredl byvalého
kldstera radu sv. Klary, Latran, Cesky Krumlov - pfipojka elektrické energie -
aredlovy rozvod slaboproudu - plynovodni pfipojka;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 49338/2013-Ti, ¢. j.: MUCK 49347/2013 nutné
zabezpecdovaci prace ze dne 10.9.2013 na stavbé "Obcanské vybavenosti na
Latrani, na pozemku parc. €. st. 766/1, k.u. Cesky Krumlov;

Zavazné stanovisko prislusného organu statni pamatkové péce pod ¢.j.: MUCK
15307/2012/0OUPPP/JL ze dne 1.6.2012 "Oprava a rekonstrukce arealu klaster(
Ceském Krumlové - aredl byvalého klastera sv. Klary

rozhodnuti Méstského Gradu Cesky Krumlov, Stavebni trad, €.j. SU 1172/08-Ti, ze
dne 9.7.2008;

zavazné stanovisko Méstského ufadu Cesky Krumlov, Odboru uzemniho planovani
a pamatkové péce, ¢.j. 2185/07-ORlaPP-Si, ze dne 3.10.2007.

3.2. V ptipadé nesrovnalosti mezi jednotlivymi ¢astmi prislusné projektové dokumentace
pro provedeni stavby plati, Ze:
a) koty napsané na vykresu plati, i kdyz se liSi od velikosti odmérenych na
stejném vykresu,



b) vykresy podrobnéjsiho méritka maji prednost pred vykresy hrubsiho méfitka,
pofizenymi ke stejnému datu,
c) textova urceni (specifikace) maji prednost pred vykresy,

d) Upravy povrchu v tabulkach maji prednost pred zndzornénim na vykresech.

3.3. Bez ohledu na predchazejici odstavec Smlouvy plati, Ze projektova dokumentace pro
provedeni stavby zhotovend pozdéji ma vidy prednost pred dokumentaci
zhotovenou dfive.

3.4. Zhotovitel prohlasuje, Zze ma veskeré podklady nezbytné k fadnému a v€asnému
provedeni dila. Zhotovitel se zavazuje s vynaloZenim odborné péce prezkoumat
veskeré vyse uvedené podklady a bez zbyte¢ného odkladu objednatele pisemné
upozornit na jejich pfipadné vady branici Fadnému a/nebo véasnému provedeni dila.
Prekazi-li vady podkladl radnému a/nebo véasnému provedeni dila, zhotovitel v
nezbytném rozsahu jeho provadéni prerusi az do doby jejich zmény nebo pisemného
sdéleni objednatele, Ze na jejich pouziti pri provadéni dila trva. Zhotovitel, ktery
nesplnil uvedené povinnosti, odpovida za nemoznost dokonceni dila nebo za vady
dila zpUsobené pouzitim nevhodnych podkladd pro jeho provedeni.

3.5. Zhotovitel byl ddle pred podpisem Smlouvy objednatelem seznamen s vesSkerymi
podminkami Dohody ¢. 352/357/2011 uzaviené dne 16. 05. 2011 mezi
objednatelem, stavebnikem, a spole¢nosti HOTEL U MESTA VIDNE (CK), a.s., jako
vlastnikem sousedni nemovitosti, a Dodatku ¢. 1 ¢. 690/697/2011 uzavieného 25.
10. 2011 mezi stejnymi smluvnimi stranami (dale jen ,dohoda“ — pftiloha ¢. 4).
Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje dodrzovat veskeré povinnosti vyplyvajici
z dohody pro objednatele, jejichz splnéni Ize na zhotoviteli vzhledem k jejich povaze
v souvislosti s provadénim dila dle této Smlouvy poZadovat.

4. Misto provadeéni dila, stavenisté

4.1. Misto provadeéni dila tvofi:

- soubor nemovitosti Latran ¢.p. 67, Cesky Krumlov, nemovita kulturni pamatka klaster
klarisek, rejstiikové ¢&islo 37997/3-1066, na pozemku st.p.¢. 711/1 v k.G. Cesky
Krumlov, jehoZ dalSimi sou¢dstmi jsou domy bez ¢.p. na pozemich st.p.¢. 712, 766/1,
nadvofi na pozemku st.p. & 766/2 v k.u. Cesky Krumlov, déle stavba na pozemku st.p.
712, 713, 761, 766/1, 766/2, parc. &. 1299/1, 1360/1 v katastralnim tzemi Cesky
Krumlov, déle stavba na pozemcich st.p. 710, 711/1, 712, 766/2, parc.¢. 1360/1 v
katastralnim Gzemi Cesky Krumlov

a dale nasledujici stavby, objekty a pozemky (oznaceno dle prilohy ¢. 4 zadavaci
dokumentace zakazky):

K1 - konvent klarisek, st.p. 766/1 v k.u. Cesky Krumlov

K2- hospodarsky dvlr: objekt ¢.p.67 byvalého hospodafsko-spravniho pfislusenstvi
byvalého klastera radu sv. Klary, st.p. ¢. 711/2

K3, K4 - jizni kiidlo klastera klarisek,K3 st.p. 712, K4 st.p.766/1 v k. 0. Cesky Krumlov

K5, K6 - venkovni prostranstvi klarisek st.p.766/2, p.¢. 1360/1

destova pripojka - p.¢. 906/6, p.¢. 906/1 v k.u. Cesky Krumlov



p.€. 1299/1 - plastovy most objektu K4(nad ulici Latran)
st.p.¢. 713 - osténi plastového mostu

st.p.C. 761 - Uprava fasady kostela (ambit konventu)
st.p.€. 710 - Uprava fasady sousedniho objektu.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i
faktickych vad a prosté prav tretich osob v terminu do 3 pracovnich dnl po uzavieni
Smlouvy. O predani a prevzeti stavenisté bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve
kterém bude zhotovitelem potvrzeno pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté, nezbytné pro
provedeni dila, v€etné zajisténi dodavek el. energie a vody. Zhotovitel se zavazuje
radné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel
se zavazuje zabezpecit nepretrzité stfezeni stavenisteé.

Zhotovitel odpovidd za poradek a Cistotu na stavenisti. Je povinen na své naklady
odstranit odpady, necistoty a jakakoli posSkozeni vznikla provadénim dila. Zhotovitel
odpovida za to, Ze na stavenisté nebudou mit pfistup neopravnéné osoby.

Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli oznaceni, informaéni
napisy, reklamni plochy ¢i jiné obdobné véci s vyjimkou oznadeni dle odstavce 4.3.
vyse nebo po predchozim pisemném souhlasu objednatele.

Doba provadéni dila

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram stavby, jehoZ soucasti je podrobny
plan organizace vystavby (POV), ktery zavazné urcuje Casové a vécné vymezené
etapy provadeéni dila, a to v souladu s terminy a vécnym vymezenim uvedenym nize
vtomto ¢l. 5 smlouvy (dale jen ,harmonogram”), k nimz bude zaroven pfifazeno
ocenéni jednotlivych ¢asti dle polozkového vykazu vymér ve smyslu €l. 6 odst. 6.2.
Smlouvy. Harmonogram vcetné POV bude zhotovitelem zpracovan v grafické i
textové podobé a predloZen v nabidce jako nedilnd soucast smlouvy, pfiloha €. 5.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s harmonogramem, pfiemz je povinen
dodrzet nasledujici terminy pro uvedena vécna plnéni:

a) termin prevzeti stavenisté: nejpozdéji do 5 pracovnich dnl po uzavieni
Smlouvy

b) termin zahdjeni provadéni dila: nejpozdéji do 3 pracovnich dnl po prevzeti
stavenisté

c) termin dokonceni a predani celého dila: do 14 mésicl od prevzeti stavenisté,
nejpozdéji vSsak do 30. 6. 2015

d) termin odstranéni zafizeni stavenisté (v€etné rekultivace ploch docasného
zadboru): do 21 kalendarnich dnli od dokonceni a pfedani celého dila

V ptipadé, Ze nebude mozné zahdjit provadéni dila v terminu dle odstavce 5.2.
tohoto ¢lanku Smlouvy z divod(i na strané objednatele, je zhotovitel povinen zahdjit
jeho provadéni do 5 kalendarnich dnG ode dne, kdy mu byla moZnost zahdjeni
provadeéni dila objednatelem oznamena. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen
upravit v tomto smyslu harmonogram s tim, Zze termin dokonceni a predani dila se
prodluzuje o tolik dnd, o kolik dn(i byl posunut termin zahajeni.



7.

5.4.

5.5.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V
ptipadé, Ze provadéni dila bude takto pferuseno z divodu na strané objednatele, ma
zhotovitel pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila, jakoZ i
jednotlivych termin( stanovenych harmonogramem, a to o dobu preruseni.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen upravit v tomto smyslu harmonogram.
Béhem preruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost
dila proti zniceni, ztrdté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci potifebnych
k provadéni dila.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych
okolnostech, které mohou mit vliv na terminy provedeni dila ¢i jakékoli jeho ¢3sti.

Cena za dilo

6.1.

6.2.

6.3.

Cena za dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini celkem ........ bez dané
z pridané hodnoty. K cené za dila bude Uc¢tovana dan z pridané hodnoty dle platnych
a ucinnych pravnich predpisu.

Cena za dila je stanovena na zakladé ocenéni polozkového vykazu vymér
zpracovaného zhotovitelem, ktery tvori pfilohu ¢. 6 Smlouvy (dale jen ,vykaz
vymeér”).

Cena za dilo zahrnuje veskeré naklady spojené s jeho rfadnym provedenim a jako

takova je konecna bez mozinosti jejiho dalSiho navyseni, pokud neni ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Zména rozsahu dila, zména ceny za dilo

7.1.

7.2

Objednatel je opravnén navrhnout zhotoviteli, a zhotovitel se zavazuje za dale
stanovenych podminek takovy navrh prijmout, zménu dila spocivajici v provedeni
dodatecénych a/nebo novych stavebnich praci (dale jen ,nafizené viceprace®).
Zhotovitel neprovede prace, které jsou zahrnuté v predmétu dila dle Smlouvy a
jejichz cena je zahrnuta ve sjednané cené za dilo, avSak objednatel poZzaduje jejich
vyjmuti z predmétu dila (dale jen ,nafizené ménéprace”). V ptipadé, Ze zhotovitel
v pribéhu provadeéni dila zjisti potfebu provedeni dodatecnych praci, je opravnén
navrhnout objednateli zménu dila spocivajici v provedeni vicepraci. Zhotovitel je
povinen za UcCelem efektivniho provadéni dila kdykoli pfi zjisténi rozhodnych
skutec¢nosti navrhnout objednateli omezeni rozsahu dila o ménéprace. Objednatel se
zavazuje pfislusny navrh zhotovitele posoudit a vyjadfit se k nému v pfimérené Ih(ité
po jeho obdrzeni, pricemzZ pokud se objednatel nevyjadfi ve IhGté 5 pracovnich dnd,
plati, Ze navrh nepfijal.

K provedeni veskerych (tj. i nafizenych) vicepraci se smluvni strany zavazuji uzavfit
pisemny dodatek ke Smlouvé, pficemzZ jeho podkladem je zménovy list (¢l. 20.
Smlouvy) zpracovany zhotovitelem, ve kterém budou uvedeny veskeré mnozstevni,
kvalitativni a jiné zmény. V pfislusném dodatku Smlouvy se smluvni strany zavazuji
upravit i vliv zmény rozsahu dila na cenu za dilo ve smyslu nasledujiciho odstavce
7.3. a pfipadny vliv na zménu terminu plnéni dle Smlouvy.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Naklady na veskeré viceprace a naklady na veskeré ménéprace budou ocenény
podle pfislusnych poloZek vykazu vymér. Ocenovani pripadnych vicepraci a/nebo
ménépraci, u kterych nelze vyuzit Zadnou polozku vykazu vymér bude na zakladé
dohody smluvnich stran provedeno dle jednotkovych cen Katalogu popist a
smérnych cen stavebnich praci URS Praha, a.s., a to na urovni 80% téchto smérnych
jednotkovych cen.

Cena za dilo zahrnuje i viceprace, o kterych zhotovitel v dobé podpisu Smlouvy
nevédél, a¢ o nich pfi vynaloZeni odborné péce védét mohl ¢i mél. Timto se rozumi
zejména prace, které mél jiz zhotovitel moznost prepokladat na zakladé pfrislusné
projektové dokumentace.

Bez ohledu na vse vysSe uvedené plati, Ze cena za dilo mize byt navySena pouze z
dlvodu vicepraci, které budou zadany v souladu se zdkonem ¢. 137/2006 Sb., o
verejnych zakdazkach, v platném znéni.

Smluvni strany se zavazuji pfi specifikaci rozsahu a obsahu vesSkerych vicepraci
postupovat v souladu s podminkami stanovenymi v pfiloze ¢. 13 Pfirucky pro
Zadatele a prijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni podpora vyuZiti potencialu
kulturniho dédictvi — Postup pfi realizaci restauratorskych praci a posuzovani
zpUsobilosti souvisejicich vydaju, ktera tvofi prilohu ¢. 15 této smlouvy.

Platebni podminky

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dilo postupné v zdavislosti na
skute¢ném postupu provadéni dila zhotovitelem.

Cena za dilo bude objednatelem hrazena podle smluvnimi stranami a technickym
dozorem odsouhlaseného zjistovaciho protokolu, ktery bude obsahovat soupis
skute¢né provedenych praci a bude tvofit prilohu kazdé faktury vystavené
zhotovitelem za kazdy kalendarni mésic. Fakturované ceny budou odpovidat
polozkam dle vykazu vymér. Povinnou pfilohou kazdého zjistovaciho protokolu (s
vyjimkou zjistovacich protokold za prvni dva kalendarni mésice od prevzeti
stavenisté) budou potvrzeni od vsech subdodavatelll ve smyslu ¢l. 9 odst. 9.13.
Smlouvy, podepsana opravnénou osobou a prokazujici, Zze vesSkeré penézité zavazky
zhotovitele vici prislusSnému subdodavateli splatné do konce predchazejiciho mésice
jsou zcela vyrovnany. Absence této prilohy opravhuje objednatele odmitnout
schvalit prislusny zjistovaci protokol. Timto ustanovenim nejsou dotcena opravnéni
objednatele dle ¢l. 9 odst. 9.14. Smlouvy.

Uhrada pfislu$né ¢asti ceny za dilo bude provadéna na zakladé faktur - darfiovych
doklad(i vystavenych zhotovitelem za kalenddini mésic zpétné. Pravo vystavit
fakturu — darfiovy doklad vznikne zhotoviteli po schvéleni zjiStovaciho protokolu
objednatelem i technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému dozoru i objednateli nejpozdéji do 10
kalendarnich dnd od uplynuti prislusného mésice zjistovaci protokol, jehoZ soucasti
bude soupis skutec¢né provedenych praci v tomto mésici, vCetné veskerych
ptipadnych viceprdci a ménépraci. Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje
objednatel zajistit i u technického dozoru) se zavazuje schvalit zjistovaci protokol
pouze v pfipadé, Ze skutecné provedené prace budou po terminové i vécné strance



8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

odpovidat harmonogramu a zaroven pokud zhotovitel predloZi spolu se zjistovacim
protokolem vesSkerd potvrzeni ve smyslu odstavce 8.2 tohoto ¢lanku Smiouvy.
Objednatel (stejnou povinnost se zavazuje objednatel zajistit i u technického dozoru)
se zavazuje vyjadfit se ke zjistovacimu protokolu do 5 kalendafnich dnl od jeho
prevzeti. Ve stejné |haté je opravnén si vyzadat doplnéni nebo zdlvodnéni
pochybnych ¢i vadnych ¢asti zjistovaciho protokolu. Po doplnéni nebo zdivodnéni
pochybnych ¢i vadnych ¢asti zjistovaciho protokolu zhotovitelem zacina bézet nova 5
denni |hGta pro vyjadieni se ke zjistovacimu protokolu. Neschvéleni jakéhokoli
zjistovaciho protokolu z ddvodu, Ze skuteéné provedené prace nebudou po
terminové i vécné strance odpovidat harmonogramu a/nebo z dlivodu, Ze zhotovitel
nepredlozil potvrzeni od subdodavatell ve smyslu odstavce 8.2 tohoto clanku
Smlouvy, nema vliv na povinnost zhotovitele nadale provadét dilo v souladu se
Smlouvou, tj. objednatel se tim nedostava do prodleni s Uhradou ceny za dilo.

Splatnost veskerych faktur - dafiovych dokladl je stanovena 60 kalendafnich dni ode
dne doruceni objednateli. Dnem uUhrady se rozumi den, kdy byla Uctovana castka
pripsana na ucet zhotovitele.

Veskeré faktury - danové doklady museji mit ndlezitosti dafového dokladu dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni. V pripadé, Ze
faktury — danové doklady nebudou mit odpovidajici naleZitosti, je objednatel
opravnén zaslat je ve lhGté splatnosti zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé, aniz se
tak dostane do prodleni. Lhita splatnosti takto opravené ¢i doplnéné faktury —
danového dokladu pocina bézet znovu od jejiho opétovného doruceni.

Kromé zakonnych naleZitosti musi byt na fakturach — danovych dokladech vzdy téz
uvedeno  ,Revitalizace  aredlu klidsterd  Cesky  Krumlov®, reg. C.
CZ.1.06/5.1.00/01.06132, projekt realizovany v ramci Integrovaneho operacniho
programu, Oblasti intervence 5.1.“ a konstatovani o financovani projektu ze
strukturalniho fondl EU, Integrovaného operac¢niho programu, Oblasti podpory 5.1.

Oproti zavazku k uhradé casti ceny dle faktury vystavené v souladu s predchozimi
odstavci tohoto ¢lanku je objednatel opravnén kdykoliv za trvani této Smlouvy
zapocdist jakykoliv narok na finan¢ni plnéni vici zhotoviteli vznikly na zadkladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni, zejména tedy ndrok na dhradu smluvni pokuty nebo
vzniklé djmy.

Provadeéni dila

9.1.

9.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce odpovidajici
mimo jiné historickému a kulturnimu vyznamu pfedmétného aredlu ve smyslu
preambule Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo tak, aby nebyla ohrozena
ochrana umélecky c¢i historicky cennych prvk( staveb a ostatnich objektd, které
jsou predmétem dila.

Zhotovitel je za ucelem radného provedeni dila povinen zejména:

a) zajistit fizeni a dohled nad provadénim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezdvisle na kontrole provddéné objednatelem),
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

b) dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organd verejné spravy,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
Smlouveé a veskeré pokyny objednatele ve smyslu ¢l. 10 Smlouvy,

c) chranit objednatele pred vznikem skod v dasledku poruseni pravnich ¢i jinych
predpisti, a to i ze strany tretich osob, na moina rizika objednatele
bezodkladné upozornit,

d) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a
pravnimi €i jinymi predpisy v ptipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu
provadeéni dila zjisti.

Pfi provedeni dila nesmi zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele ucinit Zadnou zménu oproti projektové dokumentaci provedeni
stavby.

Zjisti-li kdykoli zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky branici radnému
provadéni dila resp. jeho prislusné casti, je povinen tuto skutecnost bez
zbytecného odkladu oznamit objednateli a vyckat s dalSim provadénim dila jeho
pokynU resp. v pripadé prekazky tykajici se jen urcité casti dila je opravnén
pokracovat v provadéni dila ve vztahu k jinym jeho ¢astem.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji 14 dni pred zapocetim prislusnych praci
presny popis vSech technologickych postupl obnovy a montaze vSech prvkd a
soucasti obnovovanych objekt(.

U praci a dodavek, které jsou vyznamné z hlediska pamatkové ochrany jakéhokoli
objektu, ktery je predmétem dila, a které objednatel v harmonogramu oznacil,
bude zhotovitelem pred doddnim kazdé polozky na stavbu tato nejprve
vzorkovana s tim, Ze objednatel po projednani vzorku s organy pamatkové péce
musi pred dodanim takové polozky odsouhlasit, Ze polozka odpovida technické
specifikaci dila. Zhotovitel neni opravnén dodavku kazdé prislusné polozky
uskutecnit dfive, nez bude objednatelem odsouhlasen vzorek, pricemz pfislusna
dodavka musi odpovidat odsouhlasenému vzorku.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho souhlasu objednatele nakladat s vécmi
demontovanymi v souvislosti s provadénim dila, pfi nakladani s témito vécmi se
ridi pokyny objednatele.

Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svlj naklad zajistit likvidaci odpadu
vznikajicich pfi provedeni dila v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje
vést veskerou evidenci doklad(i poZadovanou pfislusnymi predpisy.

Zhotovitel odpovida za dodrZzovani veskerych verejnopravnich predpisi v misté
provadeéni dila, pripadné v mistech provadénim dila dotéenych (napf. zabory),
zejména predpisl bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.
Odpovédnosti pfi poruseni uvedenych predpisid se zhotovitel vici objednateli
nemuUzZe zprostit a odpovida za jakékoli jejich poruseni bez ohledu na zavinéni.

Zhotovitel je povinen pred zapocetim provadéni dila provérit veskeré rozvody vné i
uvnitt stavebnich a jinych objektl, které jsou predmétem dila, a které bude nutné
odpojit nebo zachovat, pfipadné prelozit a zabezpecit jejich funkénost. O téchto
zjisténich je povinen pred provadénim dila informovat technicky dozor
objednatele.

11



9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

Zhotovitel je povinen predat objednateli veskeré podklady pro koordinatora BOZP
neprodlené po prfedani stavenisté.

Zhotovitel odpovida objednateli za veskerou Ujmu, kterou by svym jednanim ci
opomenutim povinnosti vyplyvajicich z dohody ve smyslu ¢l. 3 odst. 3.5. Smlouvy,
zpusobil. Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat ptipadnou smluvni
pokutu & ndhradu Gjmy uplatnénou vi¢i nému spole¢nosti HOTEL U MESTA VIDNE
(CK), a.s. z poruseni dohody, oproti cené za dilo nebo ji Cerpat z bankovni zaruky.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo sdm nebo s vyuzitim tfetich osob uvedenych
v pfiloze ¢. 7 Smlouvy (dale jen ,subdodavatelé”). Subdodavatelé se budou podilet
na provedeni dila vyhradné v rozsahu urc¢eném pfrilohou ¢. 7 Smlouvy. Zhotovitel
odpovida v plném rozsahu za veSkeré casti dila provedené subdodavatelem.
Zhotovitel je opravnén zadat subdodavky i jinym subdodavateldm neZ uvedenym
v pfiloze ¢. 7 Smlouvy pouze s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Pokud by se zména tykala subdodavatele, jehoZz prostfednictvim zhotovitel
v zadavacim fizeni o zakdzku prokazal urcitou cast kvalifikace, je zhotovitel
povinen znovu dolozit prokdzani té casti kvalifikace, kterou prokazal
prostfednictvim dotéeného subdodavatele (séam nebo prostfednictvim nového
subdodavatele). Objednatel je opravnén, v pripadé zjisténi nekvalitnich praci
provadénych subdodavatelem, poZadovat po zhotoviteli ukonceni téchto praci
subdodavatelem nebo vyménu subdodavatele a zhotovitel je na toto povinen
pristoupit.

Zhotovitel je povinen plnit veskeré penézité zdavazky vacéi subdodavatelim
uvedenym v odst. 9.13. tohoto ¢lanku Smlouvy, pokud budou na zakladé jejich
samostatného smluvniho vztahu opravnéné fakturovany. Pokud zhotovitel nespini
tuto povinnost, je objednatel opravnén na Zadost prislusného subdodavatele,
doloZzenou doklady prokazujicimi fadné splnéni pfislusné ¢&asti zdvazku
subdodavatele a zaroven opravnénost naroku na radné uplatnénou platbu, a pfi
prodleni zhotovitele s thradou delsi nez 30 dn(, zaplatit tomuto subdodavateli
dluZznou ¢astku primo. Takto vyplacenou castku je objednatel dle dohody
smluvnich stran opravnén zapocist vici jakékoli pohleddvce zhotovitele vici
objednateli nebo zhotovitele vyzvat k provedeni neprodlené Uhrady této ¢astky na
ucet objednatele. Neprovede-li zhotovitel tuto Uhradu nejpozdéji do 7 dnl od
doruceni vyzvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné castky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen poskytnout veskerou potfebnou soudinnost spolecnosti
ARCHAIA JIH o.p.s., kterd bude provadét zachranny archeologicky prizkum v misté
provadéni dila tak, aby tato spolecnost mohla tadné realizovat potirebny
archeologicky pruzkum dle ptislusnych pravnich a ostatnich predpist a poZadavk(
objednatele.

Doklady o projednani s dotéenymi organy statni a verejné spravy, ucastniky fizeni,
vlastniky nebo sprdvci rozvodnych siti, vlastniky a uZivateli pozemkl a jejich
vyjadreni, rozhodnuti, povoleni nebo stanoviska, Uzemni rozhodnuti ¢i souhlasy,
stavebni povoleni nebo kolaudacni rozhodnuti vydané pfisluSnym uGradem
opatfené dolozkou o nabyti pravni moci, zhotovitel predd objednateli také
v elektronické podobé, kdy jednotlivé soubory budou vytvoreny naskenovanim
originadlu dokumentu a prevedeny do formatu *.jpg a *.pdf.
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10.

9.17.

9.18.

9.19.

9.20.

9.21.

9.22.

Zhotovitel se zavazuje pribézné kontrolovat jakost dodavek a provérovat doklady
o doddvkach materialli, konstrukci a technologii. Ddle provérovat doklady o
veskerych provedenych pribéznych zkouskach, revizich a mérenich dokladajicich
kvalitu a zpUsobilost dila a jeho Casti.

Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem radného provedeni dila je dolozeni
vysledk(l potrebnych individudlnich zkousek a pozZadavk( pfrislusnych statnich
organ(l. Provedeni zkousek se fidi podminkami Smlouvy, CSN a projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze do 30-ti dnli po uzavieni této Smlouvy preda objednateli
k posouzeni ¢asovy plan a seznam vsech zkousek, testli a kontrol provadénych v
prabéhu zhotoveni dila a pti jeho dokonceni. Plan zkouSek odsouhlaseny
objednatelem bude v pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny. Posouzeni
nebo neposouzeni planu kontrol ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele
povinnosti tyto kontroly i zkouSky radné provést vterminech primérenych
vzhledem k harmonogramu provadéni dila.

Nebude-li moiné jednotlivé zkousky provést, dohodnou se strany, jakym
nahradnim zplsobem osvéd¢i zhotovitel zpUsobilost dila, popt. jeho diléi ¢3sti.
Jakmile odpadne prekazka, ktera brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen
dodatecné zkousky provést, a to v potfebném rozsahu.

Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu, pfipadné protokolu o jejich
provedeni.

Zhotovitel se zavazuje provést na pozadani objednatele dodatecné zkousky
potvrzujici kvalitu provedeného dila, a to v rozsahu, ktery povaZuje objednatel za
potfebné. Pokud vysledek zkousky nebude vyhovujici, ponese naklady na jeji
provedeni zhotovitel, jinak nese naklady na dodatecné zkousky objednatel.

Pokyny objednatele

10.1.

10.2.

10.3.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k provedeni dila; pokud tak
objednatel neucini, zhotovitel pti provadeéni dila postupuje samostatneé.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokyn(
k provadeéni dila Ci jeho ¢asti, jestlize mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provadéni dila i jeho
Casti, zhotovitel se zavazuje prerusit jej v nezbytném rozsahu, a to az do doby
zmény pokynu objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze trva na provadéni dila
¢i jeho casti podle pokynu. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni dila ¢i jeho
Casti prerusSit, se prodluzuji terminy stanovené v¢l. 5 Smlouvy ve vztahu
k prislusné ¢asti dila Zhotovitel ma narok na uUhradu nakladl spojenych s
prerusenim dila ¢i jeho ¢asti z ddvodu nevhodnych pokynl objednatele.

Pokud objednatel trva na provadéni dila podle nevhodnych pokyn(, zhotovitel
neodpovida za nemozZnost dokonceni dila ¢i jeho ¢asti nebo za vady dila ¢i jeho
Casti zplsobené nevhodnymi pokyny objednatele, neni vsak opravnén od Smlouvy
z tohoto dlivodu odstoupit.
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10.4.

Pokud zhotovitel neupozornil na nevhodnost pokynl objednatele, odpovida za
vady dila i jeho ¢asti, pfipadné nemoznost dokonceni dila ¢i jeho ¢asti, zplsobené
nevhodnymi pokyny objednatele.

11. Technicky dozor objednatele

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Objednatel je opravnén povéfit jakoukoli osobu, at jiz v zaméstnaneckém (i
obdobném pomeéru vici objednateli nebo osobu treti, vykonem technického
dozoru nad provadénim dila (dale jen ,technicky dozor“). Technicky dozor je
opravnén ke vsem ukonlm vyslovné uvedenym ve Smlouvé, pfipadné k ikon(m,
k nimZ jej objednatel pisemné povéri.

Objednatel sdéli zhotoviteli identifikaci osoby povérené technickym dozorem pred
zahdjenim provadeéni dila.

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend ve smyslu
ustanoveni § 71 a nasl. zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech.

Pokud zhotovitel nesouhlasi s jakymkoliv rozhodnutim technického dozoru, je
opravnén pozadat objednatele o stanovisko, ktery rozhodnuti technického dozoru
bud' potvrdi, zmeéni ¢i zrusi.

Technicky dozor neni oprdavnén zasahovat do provadéni dila pfimymi prikazy
pracovnikim zhotovitele, subdodavatelim a jejich pracovnikiim. Technicky dozor
objednatele je vSak opravnén dat pokyn k preruseni provadéni dila vzdy, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,

b) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,

c) je ohroZzeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pfipadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpecdi vzniku vétsi Skody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138
odst. 1 zdkona ¢. 40 /2009 Sb., trestni zdkon, ve znéni pozdé;jsich predpisu.

Na nedostatky zjisténé v pribéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem
ve stavebnim deniku a nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho
kontrolniho dne.

Pokyny vydavané technickym dozorem budou mit zasadné pisemnou formu.
V pripadé, Ze véc nesnese odkladu je technicky dozor opravnén vydat pokyny
Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat. Ustni pokyny pozbudou
platnosti, pokud je technicky dozor nedoplni bez zbytecného odkladu pisemné,
¢imz se rozumi:

a) je-li ustni pokyn vydan v dobé pfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji ve
stejny den zdpisem do stavebniho deniku,

b) je-li Ustni pokyn vydan v dobé nepfitomnosti technického dozoru, nejpozdéji
nasledujici pracovni den, a provadi-li zhotovitel podle Smlouvy prace 7 dni v
tydnu, pak nejblizsi kalendarni den (bez ohledu na to, Ze nemusi byt dnem
pracovnim) zapisem do stavebniho deniku, faxovou zpravou nebo dorucenim
pisemné zpravy.
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11.8. Technicky dozor ma neomezenou pravomoc vznaset ndmitky a poZadovat na

zhotoviteli, aby vyloucil okamzZité z ucasti na provadéni dila jakéhokoliv pracovnika
zhotovitele, ktery se podle jeho nazoru nechova radné, je nekompetentni nebo
nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoZ pfitomnost je z jinych ddvodu dle
nazoru technického dozoru nezadouci. Osoba takto oznacena se nesmi Ucastnit na
provadeéni dila bez souhlasu technického dozoru.

12. Kontrola provadéni dila

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dna, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran na zakladé harmonogramu. Kontrolni dny
mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou, pficemz druha strana je
povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu
bezodkladné, a to tak aby mohl byt osobné pfitomen i technicky dozor.

O pribéhu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je
povinen zhotovitel. Zapis jsou povinni podepsat oprdvnéni zastupci obou
smluvnich stran i technicky dozor, pficemz opatfeni uvedena v zapisu jsou pro
smluvni strany zdvazna, jsou-li v souladu se Smlouvou. V opacném pripadé museji
byt opatfeni schvalena statutarnimi organy smluvnich stran formou pisemného
dodatku ke Smlouvé.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila i mimo kontrolni dny, a to
kdykoli. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor,
které souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provérit, zda dilo je
provadéno radné. Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateli veskerou
soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcl
zhotovitele.

K odstranéni vad zjisténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfimérenou
Ih(tu, kterd se zapiSe do zdpisu z kontrolniho dne. lJestlize zhotovitel vady
neodstrani ve stanovené |hité, je objednatel opravnén (vedle uplatnéni naroku na
smluvni pokutu) stanovit dalsi IhGtu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel
neodstrani vady ani vtakto stanovené dodatecné lh(té, povaZzuje se toto za
podstatné poruseni Smlouvy zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje u casti dila, které budou v prabéhu postupujicich praci
zakryty, v€as, nejméné 3 pracovni dny predem, objednatele pisemné vyzvat k
provedeni kontroly takovych casti. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen
umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly, tj. odkryti zakrytych casti,
kdykoli a nést naklady s tim spojené.

V pfipadé, Ze se objednatel pres vyzvu zhotovitele nedostavi ke kontrole
zakryvanych casti dila, tyto c¢asti budou zakryty a zhotovitel miZe pokracovat v
provedeni dila. Objednatel je opravnén pozadovat dodatecné odkryti dotycnych
Casti dila za ucelem dodatecné kontroly, je vSak povinen zhotoviteli nahradit
naklady odkrytim zplsobené.

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se ucini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi
obsahovat souhlas objednatele se zakrytim predmétnych ¢asti dila. V pripadé, ze
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se objednatel pres vyzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato
skutecnost do zaznamu ve stavebnim deniku misto souhlasu objednatele.

13. Pfedani a prevzeti dila

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a
protokolarnim predanim dila objednateli v misté provadéni dila za predpokladu, Ze
objednatel zaroven dilo v souladu se Smlouvou prevezme. Po dokonceni dila se
zhotovitel zavazuje objednatele pisemné vyzvat k prevzeti dila. Zhotoveni
protokolu o preddani a prevzeti dila a jeho podpis obéma smluvnimi stranami je
podminkou predani dila.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele protokolarné prevzit pouze radné
dokoncené dilo, jimzZ se rozumi:

provedeni dila (vSech jeho ¢asti dle Smlouvy) bez vad a nedodélkd, a zaroven
predani kompletni pozadované dokumentace ve smyslu odstavce 13.4.

Objednatel je povinen svolat prejimaci fizeni k predani a prevzeti dila (dale jen
»prejimaci fizeni“) nejpozdéji do 14 dnd od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele k
prevzeti dila (ddle jen , predavané dilo“). V pripadé, Ze je predavané dilo rozsahlé
nebo je tvoreno nékolika objekty a v disledku toho nelze provést prejimaci fizeni
v pribéhu jediného dne, dohodnou smluvni strany casovy pribéh prejimaciho
fizeni.

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen predlozit alespon:

a) zapisy a osvédcéeni o provedenych zkouskach pouZitych material( a veskerych
zkouskach predepsanych projektovou dokumentaci, prisluSnymi predpisy,
normami, pfipadné touto Smlouvou,

b) zkuSebni protokoly o zkouskach,

c) zapisy o provéreni praci a dodavek zakrytych v prlibéhu provadéni dila,

d) stavebni denik,

e) doklady vydané v souladu se zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén predavané dilo neprevzit, pokud:

a) jako celek ¢i jeho jakakoli ¢ast vykazuje vady a/nebo nedodélky, a/nebo

b) zhotovitel nepredd dokumentaci stanovenou v odstavci 13.4., nebo néktery
doklad, jez ma byt jeji soucasti.

V pripadé sporu o to, zda predavané dilo vykazuje vady a/nebo nedodélky, se ma

za to, Ze tomu tak je, a to aZ do doby, neZ se prokaze opak; dikazni bremeno nese
v takovém pripadé zhotovitel.

Objednatel je opravnén (nikoli povinen) predavané dilo prevzit i v pripadé, ze
vykazuje vady a nedodélky, které nebrani radnému uzivani predavaného dila.

Protokol o preddani a prevzeti dila (dale jen ,,protokol“) musi obsahovat alespori:

a) popis predavaného dila,
b) zhodnoceni kvality pfedavaného dila,
c) soupis vad a nedodélkd, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
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13.9.

d) zplsob odstranéni vad a nedodélka,

e) IhGtu k odstranéni vad a nedodélka,

f) vysledek prejimaciho fizeni,

g) podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi predani a prevzeti dila provedli.

Pokud objednatel odmitl prevzit predavané dilo, Ize po dohodé smluvnich stran
provést opakované prejimaci fizeni toliko v nezbytném rozsahu, jez je vymezen
dlvody, pro které objednatel predavané dilo dfive neprevzal. Na opakované
prejimaci fizeni se pouziji vySe uvedené odstavce o prejimacim fizeni obdobné.

13.10.Kazda ze smluvnich stran je opravnéna prizvat k prejimacimu fizeni znalce. V

pripadé neshody znalcd ohledné toho, zda dilo vykazuje vady, se ma za to, Ze tomu
tak je, a to az do doby, neZ se prokaze opak; dlikazni bfemeno nese v takovém
pripadé zhotovitel.

14. Odpovédnost za vady, zaruka za dilo

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo jako celek i jakdkoli jeho c¢ast bude mit
k okamziku protokolarniho predani a prevzeti vlastnosti sjednané ve Smlouvé a
vlastnosti stanovené prislusnymi pravnimi predpisy. Pokud dilo ¢i jakakoli jeho ¢ast
nebude mit uvedené vlastnosti, jedna se o dilo vadné. Zhotovitel zaroven
poskytuje objednateli zaruku, Ze dilo jako celek i jakakoli jeho ¢ast (s vyjimkou
zafizeni, vyrobkl, vybaveni atd. uvedenych v pfiloze €. 8, u nichZ je délka zarucni
doby pfislusnym vyrobcem stanovena odlisSné, a zdarucni doba poskytovand
zhotovitelem se tak odviji od zaruéni doby poskytované pfisluSnym vyrobcem)
bude mit vSechny vlastnosti sjednané ve Smlouvé a vlastnosti stanovené
prislusSnymi pravnimi predpisy po dobu 72 mésicl od protokolarniho predani a
prevzeti dila. Poskytnutim zaruky se neomezuje zakonna odpovédnost zhotovitele
za vady. Zarucni doba pocina plynout dnem nasledujicim po protokolarnim
predani a prevzeti dila objednatelem.

Objednatel je povinen pisemné uplatnit naroky z vady u zhotovitele bezodkladné o
jejim zjisténi, nejpozdéji vsak do 30 kalendarnich dnl poté.

V pripadé vady dila Ci jakékoli jeho €asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele z vadného plnéni, a to podle volby
objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) uUhrada ndkladl na odstranéni vad objednatelem C¢i treti osobou,

c) pfimérena sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pfipadech na zakladé dohody smluvnich stran.

V pripadé vady dila ¢i jakékoli jeho ¢asti vznikaji zhotoviteli povinnosti z vadného
plnéni, jimZ odpovidaji tato prava objednatele, a to podle volby objednatele:

a) bezplatné odstranéni vady,

b) Uhrada naklad(i na odstranéni vad objednatelem ¢i tfeti osobou,

c) pfimérend sleva z ceny za dila v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych
pfipadech na zakladé dohody smluvnich stran.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Vedle vyse uvedenych prav objednatel z vadného plnéni, ma objednatel vzdy také
narok na ndhradu Skody zplsobenou mu vadnym plnénim.

Zhotovitel se v pripadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem, e-mailem nebo telefonicky pfijeti
reklamace vady dila suvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,
nejpozdéji vsak ve Ihité 12 hodin od pfijeti reklamace vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi didvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vsak
ve Ih(té 48 hodin od pfijeti reklamace vady

c) zahdjit bezodkladné prace na odstranovani vady, nejpozdéji vsak ve Ihaté 48
hodin od pfijeti reklamace vady,

d) odstranit béZznou vadu nebranici uzivani dila bezodkladné, nejpozdéji vsak ve
Ihaté 5 kalendarnich dnt od prijeti reklamace vady,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo casti dila bezodkladné v technicky
nejkratSim moziném terminu, nejpozdéji vsak ve |h(ité 48 hodin od pfijeti
reklamace vady,

f)  odstranit vady, které maji charakter havarie ve |h(té do 12 hodin od jejich
uplatnéni objednatelem, objednatel je oprdvnén takové vady uplatnit u
zhotovitele bezprostredné telefonicky, osobné nebo faxem.

Objednatel mGze zménit volbu provedenou mezi pravy z odpovédnosti za vady,
jestlize takovou zménu zhotoviteli pisemné oznami dfive, nez zhotovitel poskytne
objednateli prfimérenou slevu z ceny za dilo nebo zapocne s odstrafiovanim vad
anebo neZ objednatel zapocne s odstrafiovanim vad sam nebo treti osobou na
naklady zhotovitele.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani pfislusnou vadu ve IhGté dle odstavce 14.5.
nebo ozndmi objednateli pred uplynutim této lhity, Ze vady neodstrani, mlze
objednatel takovou vadu odstranit sam nebo treti osobou, a zhotovitel je povinen
zaplatit mu naklady, které k tomu objednatel Ucelné vynalozil, pfipadné uplatnit
jiny z narokl uvedenych v odstavci 14.3. vyse.

Zarucni doba se vidy prodluzuje o dobu, po kterou nelze dilo i jakoukoli jeho ¢ast
uzivat pro vady, za néz zhotovitel odpovida.

14.10.Pro ty casti dila, které byly vdlsledku reklamace objednatele zhotovitelem

opraveny, bézi zarucni lh(ta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy, nejdéle vsak do doby uplynuti 12 mésic od uplynuti zarucni doby za celé
dilo.

15. Bankovni zaruky

15.1.

15.2.

Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospéch objednatele vystaveni bankovni zaruky
k zajisténi penézitych narokl objednatele za zhotovitelem vyplyvajicich ztéto
Smlouvy (zejména naroky na zaplaceni smluvni pokuty, ndhradu Skody, slevu
z ceny dila atd.).

Vystaveni bankovni zaruky dolozi zhotovitel objednateli, a to nejpozdéji do 15 dni
ode dne uzavieni Smlouvy, origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera byla
zfizena a provozuje ¢innost podle zdkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni
pozdéjSich predpisll, ve prospéch objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna, ptricemz banka se zavaze
k pInéni bez ndmitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného.

Bankovni zaruka musi splfovat tyto podminky:

a) vySe plnéni dle bankovni zaruky je minimalné 20.000.000,- K¢
(dvacetmiliontkorunceskych),

b) bankovni zaruka bude platnd po dobu nejméné o 2 mésice delsi, nez je
stanovena zarucni doba ve Smlouvé,

c) plnéni z bankovni zaruky bude objednatel oprdvnén pozadovat v pfipadé, ze
zhotovitel nesplni svij penézity zavazek, k némuz je podle Smlouvy povinen.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel, jako opravnény,
pisemné zhotoviteli vySi poZadovaného plnéni ze strany banky, jako povinného.

Zhotovitel se zavazuje dorucit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném
s predchozi zarucni listinou (tj. v plvodni vysi zaruky) vidy nejpozdéji do 30
kalendarnich dnG od kazdého uplatnéni prava ze zaruky objednatelem. Pokud
zhotovitel nedoplni listinu v této |hté, ma objednatel pravo na zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi odpovidajici vysi vyuZitych prostfedk( z bankovni zaruky. V pfipadé
nepredloZeni nové zarucni listiny vuvedené |hUté je objednatel téZ opravnén
odstoupit od Smlouvy. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo
objednatele na ndhradu skody.

V pripadé jakékoli zmény zarucni doby dila je zhotovitel povinen platnost
odpovidajici zaruky prodlouzit tak, aby byla platnd po celou dobu dle odstavce
15.3 vySe. V takovém pripadé se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli doklad o
prodlouZeni odpovidajici bankovni zaruky nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl ode
dne uskutecnéni prislusné zmény. Pokud tak zhotovitel neucini, ma objednatel
pravo na zaplaceni smluvni pokutu ve wvysi pfislusné neprodlouzené bankovni
zaruky. Zaplacenim smluvni pokuty neni nijak dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

16. Pojisténi

16.1.

16.2.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy pojistit na
celou dobu provadéni dila az do fadného predani dila dle ¢l. 13, pojistnou smlouvu
pokryvajici stavebni objekty, které jsou predmétem dila na hodnotu znovuzfizeni
(tzv. nova cena ¢i reprodukéni hodnota), a to proti pozaru a dalsSim Zivelnim
pohromam, proti poskozeni a zniceni a soucasné provést vinkulaci pojistného
plnéni ve prospéch objednatele s pravem objednatele k pfijeti pojistného plnéni
v pfipadé pojistné udalosti.

Zhotovitel je rovnéZ povinen nejpozdéji do 15 dni ode dne uzavieni Smlouvy
uzavfit pojistnou smlouvu a na celou dobu provadéni dila az do radného predani
dila dle ¢l. 13 udrZovat platné pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem treti osobé s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 120 mil K¢, a
soucasné provést vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch objednatele s pravem
objednatele k prijeti pojistného plnéni v pripadé pojistné udalosti.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Doklad o pojisténi a vinkulaci pojistného plnéni dle predchozich odstavci se
zhotovitel zavazuje predloZit objednateli nejpozdéji pfed zahajenim provadéni dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v
rozsahu a povaze provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen
pojistovatele véas informovat a pripadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna
smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V pfipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je
zhotovitel povinen predloZit objednateli doklad o zméné pojistné smlouvy a o
zaplaceni pojistného.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni svou povinnost uzavtit a udrzovat platné pojisténi
v pozadovaném rozsahu nebo nepredlozi objednateli ve stanoveném terminu plné
znéni pojistnych smluv, je objednatel opravnén uzavfit pojistné smlouvy a
udrZovat v platnosti takové pojisténi vlastnim jménem, pficemz je opravnén s tim
spojené naklady zapodist na sjednané plnéni zhotoviteli nebo pozadovat tyto
naklady po zhotoviteli pfimo nebo je uplatnit z poskytnuté bankovni zaruky.

Pokud zhotovitel porusi svoje povinnosti uvedené vtomto ¢lanku Smlouvy, je
objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy.

17. Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

18.

17.1.

17.2.

17.3.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to od samého pocatku. Vlastnictvi
k vécem, které byly zhotovitelem opatfeny k provadéni dila, prfechazi na
objednatele okamzikem jejich zabudovani do dila.

Po dobu provadéni dila nese nebezpeci skody na predmétu dila, jakoZ i na vécech
opatfenych k provadéni dila, zhotovitel; tato nebezpedi prechazeji na objednatele
po predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskera opatreni k prevenci vzniku Skod podle
predchdazejiciho odstavce tohoto c¢lanku, zejména zabezpelit ostrahu mista
provadeéni dila nepretrzité po dobu 24 hodin denné a plnit dalsi povinnosti, k nimz
se pri provadeéni dila zavazal.

Ochrana dtivérnych informaci

18.1.

18.2.

Smluvni strany jsou povinny zachovavat vici tretim osobam mlicenlivost o
veskerych skutecnostech, o nichz se dozvédély v souvislosti se Smlouvou,které se
tykaji ¢innosti druhé smluvni strany a smluvni strany se nedohodly na jejich
zverejnéni v této Smlouvé jinak. Povinnost mlcenlivosti se nevztahuje na pfipady,
kdy jsou smluvni strany povinny poskytnout informace na zédkladé zakona nebo na
vyzvu osoby k tomu zakonem opravnéné.

Informace nebo skutec¢nosti, na které se vztahuje povinnost mléenlivosti, obsah
Smlouvy nebo jeji ¢asti mohou smluvni strany sdélit pouze osobam a takovym
tfetim stranam, které je, podle opravnéného ndazoru pfislusné smluvni strany,
potfebuji znat, aby mohly zvazit, zhodnotit, ocenit nebo schvalit tuto Smlouvu
nebo aby mohly smluvni strané napomahat s plnénim jejich zavazk( nebo
uplatiovani prav. Smluvni strany budou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovaly
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mlcenlivost ohledné sdélenych skutecnosti a informaci za podminek dle tohoto
¢lanku.

19. Bezpecnost a ochrana zdravi

19.1.

19.2.

19.3.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzovat veskeré prislusné hygienické a
pozarni predpisy, jakoz i predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici subdodavatelli, museji byt oznaceni na
viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou zhotovitele, resp.
subdodavatele.

V pripadé urazu pracovnika zhotovitele, pripadné jeho subdodavatele, se
zhotovitel zavazuje vysetfit a sepsat zaznam o Urazu podle platnych predpist a
rovnéz provést veskeré ukony s Urazem souvisejici, pfipadné Urazem vyvolané.
Veskeré nasledky vyplyvajici ze skutecnosti, Ze doslo k urazu, nese na svou
odpovédnost a naklad zhotovitel a zavazuje se informovat objednatele o kazdém
urazu, ke kterému dojde v souvislosti s provadénim dila.

20. Stavebni denik, zménové listy

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zdkona ¢. 183/2006 Sh. (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. stavebni denik
ode dne zah3jeni dila aZz do jeho ukonceni a predani dila dle této Smlouvy, a to v
originale a dvou kopiich lista.

Do deniku musi zhotovitel kazdy den zaznamenavat Udaje predepsané pravnimi
predpisy a jakékoli dalSi Udaje souvisejici s provadénim dila, zejména udaje o
casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace atd., pficemz je povinen nejpozdéji po péti pracovnich
dnech vyhotovit a bezodkladné predat objednateli kopii provedenych zapisa.
Prostfednictvim zapisG do stavebniho deniku nelze ménit jakékoliv zavazky dle
této Smlouvy, tj. zejména nelze ménit rozsah, zplsob a terminy zhotoveni dila.

Stavebni denik bude uloZen v kancelafi stavbyvedouciho a bude vZdy na vyzadani k
dispozici opravnéné osobé objednatele nebo verejnopravnim organdm.

Denni zaznamy C(itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, pfipadné jeho
zastupce, a to zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly
skutecCnosti, které jsou predmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volnd mista. Mimo stavbyvedouciho mlzZe provadét potfebné zaznamy
v deniku technicky dozor objednatele, pracovnik povéreny projektantem vykonem
autorského dozoru a organy statniho stavebniho dohledu.

Jméno osoby opravnéné podepisovat zapisy ve stavebnim deniku bude uvedeno
obéma stranami zapisem v Uvodnim listu kazdého deniku.

Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit pred ztratou ci zni¢enim a ulozit
druhy pruipis dennich zaznam( oddélené od origindlu tak, aby byl k dispozici v
pripadé ztraty nebo zniceni deniku.
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20.7. Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob
reagovat na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji do péti pracovnich dnl od
okamziku jejich pofizeni, provadi-li zhotovitel podle smlouvy prace 7 dni v tydnu,
pak do péti kalendarnich dnl (bez ohledu na to, Ze se nemusi jednat o pracovni
dny), v pfipadé mimoradné situace (havarie) do tfi pracovnich dnid. V pfipadé
nepritomnosti oprdvnéné osoby objednatele na stavbé, doruci zhotovitel text
zapisu pisemné, faxem nebo e-mailem na adresu objednatele a od doruceni zacne
béZet vySe uvedena Ihita. Jestlize na zapis nebude odpovézeno v uvedené Ihité,
plati, Ze druha strana s predmeétnym zapisem souhlasi.

20.8. Zhotovitel je povinen vést presnou evidenci zmén v mnozstvi, kvalité, pouzitych
materidlll apod. samostatné zménové listy, do nichZ zapisuje zejména vsechny
zmény, v jejichZ disledku dochazi k odchylkdm od projektové dokumentace pro
provedeni stavby a veskeré zmeény v mnozstvi, kvalité, pouzitém materialu apod.,
které v prabéhu provadéni dila vzniknou. Evidence zmén vedena ve zménovém
listu nenahrazuje souhlas objednatele s jakoukoli zménou, je-li dle Smlouvy takovy
souhlas potreba.

21. Odstoupeni od Smlouvy

21.1. Objednatel je opravnén, mimo dalsich pripadd ve Smlouvé uvedenych, pisemné
odstoupit od Smlouvy, pokud zhotovitel:

21.1.1. nezahdji zdUvodu leZicich na jeho strané provadéni dila do 15 dnl od
terminu zahdjeni dila sjednaného vtéto Smlouvé nebo terminu predani
stavenisté sjednaného v této Smlouvé, podle toho, ktery termin nastane
pozdéji,

21.1.2. je v prodleni s jednotlivymi terminy specifikovanymi v ¢lanku 5 této smlouvy
po dobu delsi nez 10 dnd,

21.1.3. je v prodleni s dokoncenim dila po dobu delsi nez 15 dnf,

21.1.4. neodstraniv pribéhu provadéni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v
zapisu z kontrolniho dne, a to ani v dodatec¢né lh(té stanovené pisemné
objednatelem v souladu s ustanovenim ¢lanku 12.,

21.1.5. neoprdvnéné prerusi provadéni dila po dobu delsi nez 10 dnq,

21.1.6. pres pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostatecnou
odbornou péci, v rozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi
normami, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, pripadné pokyny
objednatele,

21.1.7. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 9. odst. 9.12 a/nebo odst. 9.13
Smlouvy,

21.1.8. porusi svoje povinnosti sjednané v ¢lanku 14. Smlouvy,

21.1.9. bude dluznikem, u néjz bude v zahdjeném insolvencnim fizeni zjistén upadek
a rozhodnuto o konkurzu,

21.1.10. vstoupi do likvidace,
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22.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud je objednatel v
prodleni s thradou splatné ¢asti ceny za dilo, po dobu del$i nez 90 dnd.

Pokud se z divodl na strané objednatele nepodati zahdjit provadéni dila ani do
Sesti mésicl od predpokladaného terminu zahajeni provadéni dila nebo pokud
bude objednateli odebrana dotace specifikovana v preambuli této smlouvy, ma
objednatel pravo tuto Smlouvu vypovédét s ucinnosti vypovédi ke dni doruceni
vypovédi zhotoviteli, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotoviteli v takovém pfipadé nalezi nahrada dosud
ucelné vynaloZenych nakladd, nikoliv vsak usly zisk nebo nahrada jiné Ujmy.

Kazdd ze smluvnich stran je oprdvnéna pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud
z dlivodu vyssi moci bude zcela a na dobu delsi nez 14 dnd znemozZnéno nékteré ze
smluvnich stran plnit své zavazky ze Smlouvy.

V pripadé, Ze objednatel odstoupi od Smlouvy z dlvodu uvedeného v odstavci
21.1.1, nema zhotovitel narok na jakoukoliv dhradu ceny za dilo, vynaloZenych
nakladd, usly zisk nebo nahradu jakékoliv jiné Gajmy.

V pripadé odstoupeni nékteré ze smluvnich stran od Smlouvy je zhotovitel povinen
predat do 5 pracovnich dnl vSechny vystupy vzniklé a vytvofené v souvislosti
s provadénim dila a podklady k nim, jakoZ i nedokoncené dilo a misto provadeéni
dila. Smluvni strany pfi predani podle predchozi véty sepisi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od Smlouvy; protokol musi obsahovat zejména
soupis veskerych uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy a
cenu ucelné vynaloZenych nakladli na provedeni dila do odstoupeni.

Zhotovitel ma v pripadé zaniku Smlouvy odstoupenim prdvo (vyjma pripadu
odstoupeni objednatele dle odstavce 21.1.1), na zaplaceni ucelné vynalozenych
nakladd na provadéni dila ke dni odstoupeni. Pokud se smluvni strany neshodnou
na cené naklad( ucelné vynaloZenych na provedeni dila do odstoupeni, bude
vypoctena zplUsobem pro ocenéni vice/ménépraci, specifikovanym v ¢l. 7, odst.
7.3.

Objednatel je opravnén oproti pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny dle
predchoziho odstavce zapocist pohledavky vzniklé v souvislosti s odpovédnosti
zhotovitele za vady, zvySenymi naklady na dokonceni dila v predpokladaném
rozsahu prostfednictvim treti osoby a dalSi pohledavky objednatele vyplyvajici
z této Smlouvy a jejiho zaniku v disledku odstoupeni.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o
odstoupeni opravnéné smluvni strany dorueno druhé smluvni strané.
Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu
splatné smluvni pokuty a na ndhradu skody.

Smluvni pokuty

22.1.

Objednatel ma pravo na uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,1% z ceny za dilo za
kazdy kalendarni den prodleni zhotovitele s

22.1.1. dokoncenim dila dle jednotlivych termint specifikovanych v ¢lanku 5 Smlouvy,

22.1.2. odstranénim zafizeni stavenisté,
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23.

22.1.3. odstranénim vad a nedodélkll oproti Ih(itam, jeZ byly objednatelem stanoveny

v protokolu,

22.1.4. odstranénim vad uplatnénych objednatelem v zarucni dobé podle ¢lanku 14.

Smlouvy (Odpovédnost za vady, zaruka za dilo),

22.1.5. odstranénim vad zjiSténych pfi kontrole podle ¢lanku 12. Smlouvy (Kontrola

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

provadeéni dila),

Objednatel ma pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wvysSi 50.000 K¢
(padesattisickorunceskych) v pripadé nesplnéni ¢i poruSeni kazidé jednotlivé
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. (Provadéni dila), vyjma
odst. 9.13., dale v pripadé nesplnéni ¢i poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 16. (PojiSténi), dale v pfipadé poruseni jakékoli
povinnosti vyplyvajici z¢l. 9 odst. 9.12. Smlouvy, a dale v pfipadé nesplnéni i
poruseni jakékoli povinnosti vyplyvajici z ¢l. 24 odst. 24.3. Smlouvy.

Objednatel mda pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wysi 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 18. (Ochrana ddvérnych informaci), 19.
(Bezpecnost a ochrana zdravi)

Objednatel mé pravo na Uhradu smluvni pokuty ve wvysSi 100.000 K¢
(jednostotisickorunceskych) za kazdé jednotlivé poruseni jakékoli povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni ¢lanku 9. odst. 9.13. Smlouvy.

Objednatel mé pravo na Uhradu smluvni pokuty ve wvysi 100.000 K¢
(jednostotisickorunceskych) za poruseni jakékoli povinnosti zhotovitele vyplyvajici
z ustanoveni €l. 24 odst. 24.2. Smlouvy.

Objednatel ma pravo na uUhradu smluvni pokuty ve wysSi 20.000 K¢
(dvacettisickorunceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni ¢i poruseni povinnosti
zhotovitele k poskytnuti soucinnosti, nebo jeji nezajisténi u subdodavatele,
stanovené v této Smlouvé.

Objednatel je opravnén narok na smluvni pokutu nebo jeji ¢ast zapocitat oproti
zhotovitelem fakturované splatné a objednatelem dosud neuhrazené ¢asti ceny za
dilo nebo uplatnit pravo na jeji Uhradu z prislusné bankovni zaruky. Zbyvajici ¢ast
smluvni pokuty je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 15 dn( od doruceni
faktury s vyuctovanim této smluvni pokuty.

Zhotovitel ma pravo na Uhradu smluvni pokuty ve vysi 0,05% za kazdy kalendarni
den prodleni objednatele s thradou ceny za dilo.

Uhrazenim smluvni pokuty neni dotfeno pravo poskozené smluvni strany domahat
se nahrady skody, jez ji vznikla porusenim smluvni povinnosti, které se smluvni
pokuta tyka.

Ukony, dorucovani, poéitani ¢asu

23.1.

Pravni ukony mezi smluvnimi stranami jsou opravnény cinit statutarni organy,
osoby k témto Ukondm pfislusSnou smluvni stranou pisemné zmocnéné nebo ve
stanoveném rozsahu téZz osoby uvedené v seznamu oprdvnénych osob, jenz tvofi
Pfilohu €. 9 této Smlouvy.
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23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

VyZzaduje-li Smlouva u nékterého ukonu smluvni strany pisemnou formu,
oznameni takového udkonu musi byt druhé smluvni strané doruceno postou,
dorucovaci sluzbou nebo osobné proti podpisu. V pfipadé, Ze je ukon ucinén
faxem nebo e-mailem, povaZuje se za platny, pokud je nejpozdéji nasledujici
pracovni den potvrzen pisemnou formou nebo je opatfen elektronickym
zarucenym podpisem.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskerd korespondence souvisejici s provadénim dila
podle Smlouvy bude dorucovana na adresu:

objednatele:

Mésto Cesky Krumlov, oddéleni IOP, ndmésti Svornosti 1, 381 01 Cesky Krumlov.
zhotovitele:

[vypIni uchazec].

Oznameni o ukonu smluvni strany se povaZuje pfi osobnim doruceni za dorucené
ve chvili, kdy je zanechdno na adrese uvedené v odstavci 23.3. vyse, s tim, Ze
stane-li se tak mimo bé&Znou pracovni dobu adresata, povazuje se za dorucené
nasledujici pracovni den v 8,30 hodin.

Odmitne-li smluvni strana, jez je adresatem, prevzit oznameni o ukonu druhé
smluvni strany, povaZuje se oznameni za doru¢ené dnem odmitnuti.

Pro Ucel stanoveni béhu Ihdt v souvislosti s plnénim podle Smlouvy se uZije
pravidla o pocitani ¢asu podle § 605 a n. obCanského zakoniku.

24. Zavérecna ustanoveni

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

24.5.

24.6.

24.7.

Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi
stranami.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava, povinnosti a zavazky
vyplyvajici z této Smlouvy, véetné postoupeni Smlouvy ve smyslu § 1895 a n.
obcanského zakoniku, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu
finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi a sluzeb z verejnych
vydajll nebo z verejné finan¢ni podpory.

Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s
provadénim Smlouvy véetné ucetnich doklad(l po dobu deset let od zaniku zavazk
vyplyvajicich ze Smlouvy, minimalné vSak do konce roku 2021.

Smluvni strany souhlasi se zverejnénim Smlouvy vcetné pfiloh na oficidlnich
internetovych strankach mésta Cesky Krumlov.

Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi
zdkonem €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, pokud Smlouva nestanovi jinak.

Smlouvu lze ménit pouze pisemné, formou Ccislovanych dodatk(, podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

25



24.8.

24.9.

24.10.

24.11.

Zhotovitel se zavazuje nevyddvat bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele Zadna stanoviska, komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostredky
nebo jiné verejné distributory a zpracovatele informaci.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, pricemz objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva obsahuje Uplnou dohodu smluvnich
stran o jejim obsahu a Ze byla uzaviena na zakladé jejich svobodné a vainé vile,
na dukaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici prilohy:
projektovd dokumentace
Priloha ¢. 1:

projektova dokumentace zpracovanda v 11/2011 - pod nazvem - OPRAVA A
REKONSTRUKCE AREALU KLASTERU CESKY KRUMLOV, AREAL BYVALEHO KLASTERA
RADU SV. KLARY - Sdruienim snazvem SdruZeni pro zpracovani projektové
dokumentace opravy a rekonstrukce aredlu klasterd Cesky Krumlov — ¢ast areal
byvalého klastera radu sv. Klary s ucastniky sdruzeni Masak & Partner, s.r.o.,
Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6, IC: 27086631, DIC: CZ 27086631 a
Metroprojekt Praha a.s., I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, IC: 45271895, DIC:
CZ45271895 a Ing. Arch. Vaclav Adamovsky, A-STUDIO pro rekonstrukce a zmény
staveb, Viklefova 4/1898, 130 00 Praha 3, 1€:10183639, DIC: CZ450919049, jehoz
jménem jedna ucastnik sdruzeni Masak & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575,
160 00 Praha 6, IC: 27086631, DIC: CZ 27086631

Priloha ¢. 2:

projektovd dokumentace zpracovanad v kvétnu 2007 - pod nazvem - Cesky
Krumlov, Latran ¢.p. 67 — byvaly klaster klarisek -Obnova krovu a stiesniho plasté —
3. FEtapa, zakazka ¢islo 145/35/06, zpracovana: MURUS—-MONUMENTA
RENOVAMUS projekce, spol. sr.o., Manesova 3/Il, 370 01 Ceské Budéjovice,
IC:482 01 693, DIC: CZ48201693

rozhodnuti, stanoviska, stavebni povoleni a tizemni souhlasy:
Priloha €. 3:

stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 17651/2011-Ti, €. j.: MUCK 24016/2011 ze dne
12.5.2011 stavba: Revitalizace arealu klastert C. Krumlov - zména dokonéené
stavby - stavebni Upravy a udrZovaci prace, ¢ast 2 (1. etapa-konvent) - areadl
byvalého klastera radu sv. Klary, spojené se zménou uZivani, Latrdn, Cesky
Krumlov.;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 28042/2013-Ti, ¢. j.: MUCK 35693/2013 ze dne
28.6.2013 (prodlouZeni stavebniho povoleni);

stavebni povoleni sp. zn.: S-MUCK 44572/2011-Ti, ¢. j.: MUCK 56016/2011 ze dne
31.10.2011 stavba: Revitalizace aredlu klasterd C. Krumlov - zména dokonéené
stavby - stavebni Upravy a udrZovaci prace, ¢ast 2(2. etapa-K2 hospodarsky dvur) -
aredl byvalého klastera fadu sv. KLary, spojené se zménou uZivani, Latran, Cesky
Krumlov;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 60792/2013-Ti, €. j.: MUCK 62306/2013 (prodlouZeni
stavebniho povoleni);
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Uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28051/2013-Ti, €. j.: MUCK 35791/2013 ze dne
25.6.2013 s umisténim stavby: Revitalizace aredlu klasterd C.Krumlov - umisténi
pripojek na technickou infrastrukturu - ¢ast 2(1. etapa - konvent) - aredl byvalého
kldstera fadu sv. Klary, Latran, Cesky Krumlov - pfipojka kanalizace splaskové-
pripojka kanalizace destové;

Uzemni souhlas sp. zn.: S-MUCK 28048/2013-Ti, €. j.: MUCK 35826/2013 ze dne
25.6.2013 s umisténim stavby: Revitalizace arealu klastert C.Krumlov - umisténi
ptipojek na technickou infrastrukturu - ¢ast 2(1. etapa - konvent) - areal byvalého
kldstera radu sv. Klary, Latran, Cesky Krumlov - pfipojka elektrické energie -
arealovy rozvod slaboproudu - plynovodni pfipojka;

rozhodnuti sp. zn.: S-MUCK 49338/2013-Ti, ¢. j.: MUCK 49347/2013 nutné
zabezpecdovaci prace ze dne 10.9.2013 na stavbé "Obcanské vybavenosti na
Latrani, na pozemku parc. €. st. 766/1, k.u. Cesky Krumlov;

Zavazné stanovisko prislusného organu statni pamatkové péce pod ¢.j.: MUCK
15307/2012/0OUPPP/JL ze dne 1.6.2012 "Oprava a rekonstrukce arealu klaster(
Ceském Krumlové - aredl byvalého klastera sv. Klary

rozhodnuti Méstského Gfadu Cesky Krumlov, Stavebni tfad, €.j. SU 1172/08-Ti, ze
dne 9.7.2008;

zavazné stanovisko Méstského uradu Cesky Krumlov, Odboru Gzemniho planovani
a pamatkové péce, ¢.j. 2185/07-ORIaPP-Si, ze dne 3.10.2007.

dalsi dokumenty:
Priloha ¢. 4:

Dohoda ¢. 352/357/2011 uzavienda dne 16. 05. 2011 mezi objednatelem,
stavebnikem, a spole¢nosti HOTEL U MESTA VIDNE (CK), a.s., jako vlastnikem
sousedni nemovitosti, a Dodatek ¢. 1 ¢. 690/697/2011 uzavieny 25. 10. 2011 mezi
stejnymi smluvnimi stranami

Priloha ¢. 5:

Casovy harmonogram postupu provadéni dila, véetné. POV stavby
Priloha ¢. 6:

Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
Priloha ¢. 7:

Pfehled subdodavatell véetné vymezeni jejich vécného podilu na zakazce
Priloha ¢. 8:

Seznam zafizeni, vyrobkl a vybaveni se specifickou zaru¢ni dobou
Priloha ¢. 9:

Seznam opravnénych osob

Priloha ¢. 10:

Pfedloha formulare zjistovaciho protokolu

Priloha ¢. 11:

Predloha formulare zménového listu
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Priloha ¢. 12:

priloha ¢. 13 Pfirucky pro Zadatele a pfijemce pro oblast intervence 5.1: Narodni
podpora vyuzZiti potencidlu kulturniho dédictvi — Postup pfi realizaci
restauratorskych praci a posuzovani zpUsobilosti souvisejicich vydajl

V Ceském Krumlové dne v dne

za objednatele za zhotovitele
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