

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** ZL18-26-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů  
**Objekt:** ZL25 Objekt M1 - místnost 1.22 a 1.23 - restaurátorské práce chodba  
**Rozpočet:** ZL25 Objekt M1 - místnost 1.22 a 1.23 - restaurování dekorativní malby s rytinami grafitti

**Objednatel:** Město Český Krumlov IČ: 00245836  
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836  
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168  
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168  
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

**Vypracoval:** Josef Záleský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			628 930,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			4 150,94
<b>Celkem</b>			<b>633 080,94</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	633 080,94 CZK

**Cena celkem bez DPH** **633 080,94 CZK**

v Českém Krumlově

dne

1.7.2015

  
Za zhotovitele

  
Za objednatele

Společnost pro revitalizaci  
 areálu klášterů Český Krumlov,  
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen  
 Radniční 133/1  
 370 01 České Budějovice  
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
799-1	Restaurátorské práce	PSV				628 930,00	99
ON	Ostatní náklady	ON				4 150,94	1
Cena celkem						633 080,94	100