

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL27-VIDOX Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL27 Objekt M4 - odvlhčení ohradní zdi mezi zahradami M4 a M6 ze strany zahrady M4
Rozpočet: 01 Ohradní zeď mezi zahradami M4 a M6 - provětrávací kanál - odvlhčení zdiva

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
 37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: Josef Záleský

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 458,90
PSV			11 079,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			538,15
Ostatní náklady			2 018,07
Celkem			137 094,54

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	137 094,54 CZK
Základní DPH	21 %	28 790,00 CZK
Zaokrouhlení		0,46 CZK

Cena celkem s DPH **165 885,00 CZK**

v *C. Krumlov*
 Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen
 Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168

dne

30.4.2015



Lauda
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			35 600,13	26
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			6 649,87	5
27	Základy a zvláštní zakládání	HSV			60 168,80	44
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			11 000,65	8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			296,60	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 052,36	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 690,49	6
711	Izolace proti vodě	PSV			7 948,31	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 131,11	2
VN	Vedlejší náklady	VN			538,15	0
ON	Ostatní náklady	ON			2 018,07	1
Cena celkem					137 094,54	100