

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL16-17-VIDI Rekonstrukce bývalého areálu kláštera minoritů
Objekt: ZL16 Objekt M7 - klášterní kostel - uměleckořemeslné opravy
Rozpočet: 01 Objekt M7 - klášterní kostel - umělecko řemeslné opravy

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: Společnost pro revitalizaci areálu klášterů Český Krumlov, VIDOX s.r.o., jako vedoucí člen IČ: 25160168
 Radniční 133/1 DIČ: CZ25160168
37001 České Budějovice-České Budějovice 1

Vypracoval: Josef Záleský

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			2 457 434,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 457 434,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 457 434,22 CZK

Cena celkem bez DPH

2 457 434,22 CZK

v ČESKÝ Krumlově

dne

10.8.2015


Za zhotovitele


Za objednatele



**Společnost pro revitalizaci
 areálu klášterů Český Krumlov,
 Vidox s.r.o. jako vedoucí člen**
 Radniční 133/1
 370 01 České Budějovice
 IČO: 25160168, DIČ: CZ25160168