

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZL24-37	Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Klary - objekt K1 - změny prací a VCP
Objekt:	ZL36	Odvhlčení kostelní zdi sousedící s místnostmi K1-1-044, 045, 046
Rozpočet:	ZL36	Odvhlčení kostelní zdi - místnosti K1-1-044 až 046

Objednatel:	IČ: 00245836
Město Český Krumlov	DIČ: CZ00245836
náměstí Svornosti 1	
38101 Český Krumlov-Vnitřní Město	

Zhotovitel:	IČ: 25606468
POHL cz, a.s.	DIČ: CZ25606468
Nádražní 25	
25263 Roztoky-Roztoky	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	191 679,73
PSV	74 517,01
MON	0,00
Vedlejší náklady	3 620,28
Ostatní náklady	0,00
Celkem	269 817,02


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	269 817,02 CZK

Cena celkem bez DPH	269 817,02 CZK
----------------------------	-----------------------

v Českém Krumlově dne 14.7.2015


POHL cz, a.s.
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 069 411
 IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468
 Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			59 405,47	22
27	Základy	HSV			42 455,51	16
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 352,00	2
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			22 819,10	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			22 266,48	8
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 007,07	1
97	Prorážení otvorů	HSV			21 977,60	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 409,67	2
772	Kamenné dlažby	PSV			74 517,01	28
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 986,83	4
VN	Vedlejší náklady	VN			3 620,28	1
Cena celkem					269 817,02	100