

Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZL38-40 **Rekonstrukce bývalého kláštera sv. Kláry - objekt K3**
Objekt: ZL40 **K3 - doplnění zámečnických a kamenických výrobků**
Rozpočet: ZL40 **K3 -doplnění zámečnických a kamenických výrobků**

Objednatel: Město Český Krumlov IČ: 00245836
 náměstí Svornosti 1 DIČ: CZ00245836
 38101 Český Krumlov-Vnitřní Město

Zhotovitel: POHL cz, a.s. IČ: 25606468
 Nádražní 25 DIČ: CZ25606468
 25263 Roztoky-Roztoky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			61 144,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			61 144,90

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	61 144,90 CZK

Cena celkem bez DPH

61 144,90 CZK

v Českém Krumlově dne 14.7.2015
 **POHL cz, a.s.**
 Nádražní 25
 252 63 ROZTOKY
 Tel.: 233 689 411
 IČ: 25606468 DIČ: CZ25606468

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			49 994,76	82
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			11 150,14	18
Cena celkem					61 144,90	100