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          1. Úvodem

Předmětem projektové dokumentace zdravotní instalace pro realizaci stavby je stavba se
stavebními úpravami sociálního zařízení 1.NP dívky, 2.NP sociálního zařízení chlapci, včetně
spojené výměny stávajících rozvodů studené, teplé vody a cirkulace a úprav stávající vnitřní části
kanalizace v pavilonu učeben U6 a je zpracována na základě předaných podkladů stavebníčásti
v měřítku 1:50. Na základě zadávací projektové dokumentace byly projednány stavebníúpravy
sociálního zařízení 1.a 2.NP, včetně navržené vizualizace s barevným rozlišením. Název stavby
„Stavební úpravy sociálního zařízení a výměna rozvodů vody v     pavilonu U6, ZŠ Za Nádražím
č.p. 222 – Český Krumlov“ , investor: Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1,Český
Krumlov. Zdravotní instalace vnitřních rozvodů vody a vnitřní kanalizace je zpracována dle
platných norem, katalogů jednotlivých výrobců dodavatele sanity a včetně požadavků na dodávku
výrobků. Zdravotní instalace vnitřní kanalizace a vnitřních rozvodů vody je zpracována dle platných
norem, katalogů JIKA, SIKO a vypracované vizualizace.

 
Projektová dokumentaceřeší zdravotní techniku (vnitřní kanalizaci, vnitřní rozvody studené a

teplé vody, cirkulace), napojení na stávající odpadní potrubí vnitřní kanalizace, demontáž
stávajících zařizovacích předmětů a odpojení od stávajících rozvodů studené, teplé vody a odpojení
od kanalizačního potrubí. Dle předaných podkladů stávající projektové dokumentace zdravotní
instalace (vypracoval : StavoprojektČeské Budějovice, říjen 1988). Stávající vnitřní ležatáčást
kanalizace svedena a uložena v zemi z trub kameninových, přechodová kolena a stoupací odpadní
potrubí z trub litinových hrdlových, větrací potrubí nad poslední odbočkou pokračuje stávající
větrací potrubí z asbestocementových trub, větrací hlavice nad střechou litinové, připojovací potrubí
k zařizovacím předmětům z trub novodurových. Stávající rozvody vody z trub ocelových
závitových, které jsou vedeny v teplovodním kanále společně s potrubím ústředního vytápění,
potrubí studené vody je z části vedeno ve společném kanálku, dále potom rozvod studené vody
pokračuje v samostatném kanálku rovnoběžně s kanálkem ÚT.    

Projektová dokumentace zdravotní instalace pro realizacistavby je navržena podle platných
ČSN a s nimi souvisejícími předpisy. Při provádění montážních prací musí být dodrženy
bezpečnostní předpisy.

 
          2. Podklady pro projekt 

1. „Stavební úpravy sociálního zařízení a výměna rozvodů vody v pavilonu U6 ZŠ Za
Nádražím č.p. 222, Český Krumlov“, stavebníčást: architektonická kancelář
ARSPRO, Český Krumlov, duben 2015

2. Stávající projektová dokumentace zdravotní instalace (vypracoval : Stavoprojekt
České Budějovice, říjen 1988)   

3. Základní požadavky na vypracování projektové dokumentacepro provedení stavby,
prohlídka stávajícího sociálního zařízení v pavilonu U6 

4. Návrh schválených stavebních úprav včetně vizualizace a navazujících profesí
elektroinstalace, VZT a ústřední vytápění       



3. Zdravotní technika
    

3.1. Rozvody vody:

Stávající zařizovací předměty na sociálním zařízení v 1.NP (dívky) a ve 2.NP (hoši) budou
demontovány a odpojeny od stávajících rozvodů studené a teplé vody včetně stoupacího potrubí.
Stavební úpravy spočívají ve vybourání stávajících příček a demontáži stávajících dělících
polopříček mezi jednotlivými WC. Na základě předaných počtů žáků v pavilonu U6 v 1.NP 31
chlapců + 43 dívek = 74 žáků, ve 2.NP 37 chlapců + 43 dívek = 80 žáků, byl vypracován návrh
stavebních úprav včetně požadovaných hygienických předpisů. Teplá užitková voda je připravována
ve stávající plynové kotelně, ve stávajícím nepřímotopném zásobníku vody, cirkulace zajištěna
cirkulačním čerpadlem včetně spínacích hodin. Začátek úprav navržených rozvodů vody bude
v místnosti chodby v 1.NP, kde bude stavebně odkryt stávající topenářský kanál, vyčištěn tak, aby
mohly být provedeny požadované úpravy na stávajících rozvodech vody. Stávající rozvody vody
z trub ocelových závitových, které jsou vedeny v teplovodním kanále společně s potrubím
ústředního vytápění, potrubí studené vody je z části vedeno ve společném kanálku, dále potom
rozvod studené vody pokračuje v samostatném kanálku rovnoběžně s kanálkem ÚT. Po odkrytí
stávajících rozvodů vody budou do potrubí vsazeny T – odbočky dle výkresové části PD.   

Navržené vnitřní rozvody studené, teplé vody a cirkulace budou po odkrytí topenářského
kanálu pokračovat v umývárně sociálního zařízení 1.NP dívky. Stoupací potrubí V1 bude vedeno
v meziprostoru vyzděné příčky. Do stoupacího potrubí V1 budou nad podlahou osazeny uzavírací
armatury, které budou přístupny magnetickými dvířky s obkladem a označením stoupačkové
uzávěry vody. Stoupací potrubí do 2.NP sociálního zařízení hoši a nosnou konstrukcí stropu bude
izolováno tepelnou izolací . 

Vnitřní rozvody studené, teplé vody a cirkulace navrženy dle dispozičního uspořádání
zařizovacích předmětů, zhotoven z trub PRR (EKOPLASTIK plastový potrubní systémpro vodu).
Pro rozvody studené vody použity trubky pro jmenovitý tlak PN 16, pro rozvody teplé užitkové
vody a cirkulace PN 20. Potrubí ve zdi v drážce bude izolováno tepelnou izolací tloušťky 9 mm,
v podlaze tl.13–20 mm, izolace potrubí zajišťuje dilataci potrubí a potrubí v drážce nesmí být
napevno zazděno.

Navržené rozvody teplé užitkové vody a cirkulace budou vedeny v souběhu s rozvodem
studené vody v topenářském kanále a v meziprostoru mezi dělící stěnou, dle dispozičního
uspořádání zařizovacích předmětů. Do rozvodu potrubí studené vody před umyvadly v 1. a 2.NP
budou osazeny termostatické směšovací ventily SAPHO Quick TMTCOM pro 4 – 8 odběrných
míst, které budou nastaveny na teplotu 35 ºC, včetně zpětného ventilu a filtru.     
      

Před uvedením vnitřních rozvodů do provozu a jeho napojení na rozvody potrubí, musí být
celý systém  prověřen tlakovou nebo vizuální zkouškou, propláchnut. Zkoušky budou provedeny
v     souladu s     ČSN 736660. O provedení tlakové zkoušky s propláchem vodovodního potrubí musí být
vypracován protokol. 

           
          3.2. Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty navrženy dle hygienických předpisů, katalogů a vypracované vizualizace
včetně návrhu základních zařizovacích předmětů, které jsou popsány ve výkresovéčásti



dokumentace, výkazu výměr zdravotní instalace. Navržen klozet keramický závěsný JIKA
s hlubokým splachováním, obyčejné duroplastové sedátko s poklopem, montážní prvek pro závěsné
WC s nádržkou do stěny, ovládací tlačítko zepředu, umývadlo keramické NEO s otvorem pro
baterii, velikost 500 x 400 mm, NEO kryt sifonu pro umyvadla,baterie umyvadlová stojánková S –
line vyšší výtok, sifon umyvadlový k pákové baterii plas s výpustí 5/4“ x 40 mm, 2 x rohový ventil
3/8“ x ½“ vtok umyvadlový clic – clac 5/4“ s matkou, montážníprvek pro závěsné umyvadlo,
urinál SANELA Vitra s radarovým splachováním, napájecí zdroj Sanela SLZ01Y pro maximálně 5
splachovačů, který bude umístěn v podhledu 2.NP s přístupnými dvířky (umístění dle PD
elektroinstalace), sada pro uchycení pisoáru, sítko pro urinál, zápachová uzávěrka – odpad
vodorovný, výlevka keramická závěsná JIKA MIRA s plastovou mřížkou, baterie páková nástěnná
S – line ½“ x 150 mm s dolním otočným raménkem dl.300 mm, montážní prvek pro závěsnou
výlevku s nádržkou do stěny, ovládací tlačítko zepředu.  

Další požadavky na vybavení zařizovacích předmětů bude nutné projednat před
kompletací s investorem.
  

3.3. Vnitřní splašková kanalizace:

Stávající vnitřní ležatá část kanalizace svedena a uložena v zemi z trub kameninových,
přechodová kolena a stoupací odpadní potrubí z trub litinových hrdlových, stávající větrací potrubí
nad poslední odbočkou pokračuje z asbestocementových trub, větrací hlavice nad střechou litinové,
připojovací potrubí k zařizovacím předmětům z trub novodurových. Stávající nevyužité odpadní
potrubí vnitřní kanalizace bude demontováno. Nedotčené části ležaté kanalizace zůstanou
ponechány, nebo přepojeny na nové odpady potrubí. Stávající zařizovací předměty včetně
stávajícího odpadního potrubí (litina) budou demontovány. 

Předmětem projektové dokumentace vnitřní kanalizace včetně souvisejících stavebních úprav
sociálního zařízení v 1.NP (dívky) ve 2.NP (hoši) je odkanalizování nově navržených zařizovacích
předmětů, zřízení nového připojovacího a odpadního svodného potrubí.Část stávající kanalizace,
která bude vyřazena z provozu bude vybourána, výustky odpadního potrubína dále funkční části
stávající kanalizace, které zůstane volné po demontáži některých zcela odstraněných zařizovacích
předmětů, bude neprodyšně uzavřeno zátkami.  

Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět odpadní vody od nově navržených zařizovacích
předmětů dle dispozice projektové dokumentace zdravotní instalacea stavebníčásti. Odpadní a
připojovací potrubí bude provedeno z trub s hrdlem z polypropylenu odolávající vysokým teplotám
(barva šedá), určená pro připojovací, odpadní a odvětrávací potrubí uvnitř budov. Připojovací
potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno ve spádu 3% směrem k odpadnímu svodnému
potrubí. Při montáži potrubí a tvarovek musí být dodrženy montážní předpisy výrobce potrubí.
Závěsné klozety v 1.NP (dívky) budou dopojeny do stávajícího kanalizačního potrubí přes
excentrickou napojovací manžetu HL 200/1 DN 110.    

Svislé i ležaté odpadní potrubí bude připevněno ke stavební konstrukci výhradně k tomu
určenými objímkami. Není možné potrubí napevno zazdít. Před zazděním drážek je proto nutné
obalit potrubí plstěnými pásy nebo lepenkou, aby byla zajištěna možnost dilatace. Pro kompenzaci
délkových změn jsou určena hrdla trubek a tvarovek. Za pevné body jsou v tomto případě
považovány prostupy stropy, které musí být provedeny vodotěsně a zvukotěsně.

Pro případné čištění potrubí bude do stoupacího odpadního potrubíč.6 osazenačistící
tvarovka cca 1,0 m nad podlahou, přístupná plastovými dvířky bílé barvy velikost 300 x 150mm



nebo demontovatelnou obkladačkou s označením „čistící kus“. Odvětrání kanalizačního potrubí
bude provedeno z trub HT 110 mm, které bude vyvedeno stávajícím prostupem střechou a nad
střechou ukončeno větrací hlavicí HL 810 DN 110 mm. Stávající větrací asbestocementové potrubí
bude demontováno, stávající nevyužité větrací hlavice nad střechou budou ponechány, potrubí pod
stropem 2.NP bude zaslepeno zátkou. 

Dle požadavku projektové dokumentace VZT budou odvody kondenzátu svedeny přes vodní
zápachovou uzávěrku kondenzátu DN 32 s přídavnou mechanickou uzávěrkou do odpadního
potrubí vnitřní kanalizace č.1 HT DN 110. 

Zkouška vnitřní kanalizace se provádí dleČSN 73 6760 a skládá se ze tří částí a to
z technické prohlídky, ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí, ze zkoušky plynotěsnosti
odpadního potrubí, připojovacího a větracího potrubí. Do doby provedení zkoušky kanalizace, se
musí potrubí určené k prohlídce ponechat přístupné a očištěné s viditelnými spoji. Po dobu zkoušky
vodotěsnosti na svodném potrubí, které se provádí vodou bez mechanických nečistot o přetlaku
nejméně 3 kPa a nejvíce 50 kPa, je nutné utěsnit všechny otvory. 

Zkouška plynotěsnosti se provádí po osazení zařizovacích předmětů a napuštění zápachových
uzávěrek, při dočasném utěsnění odpadního potrubí v nejníže umístěných čistících tvarovkách.
Větrací potrubí zůstane dočasně otevřené do začátku unikání zkušebního plynu, který musí být
zdravotně nezávadný, nevýbušný, ale zapáchající nebo obarvený. Na nejníže osazenoučistící
tvarovkou se umístí zkušební víko s plnícím kohoutem a mikromanometrem. Přes plnící kohout se
napustí zkušební plyn přetlakem 0,4 kPa při utěsněném větracím potrubí. 

3.5. Úpravy ústředního vytápění: 

Stávající sociální zařízení v 1.NP (dívky) je vytápěno stávajícím litinovýmčlánkovým tělesem
KALOR 17/500/110 a ve 2.NP (hoši) stávající litinové těleso KALOR 14/500/160. Stávající tělesa
budou demontována a navržena nová desková rekonstrukční tělesa RADIK Klasik – R velikost 21R
5110 mm, na přívodu topné vody bude osazen stávající termostatický ventil HEIMEIER V – exakt,
ve zpětném potrubí nové regulační šroubení HEIMEIER Regulux. Po dokončení montáže bude
provedeno napuštění a odvzdušnění rekonstruované části ÚT.  

3.6. Závěrem: 

Závěrem, ostatní podrobnosti jsou zřejmé z přiložené výkresovéčásti projektové dokumentace
zdravotní instalace pro realizaci stavby a výkazu výměr. Dokumentace zdravotní instalace je
zpracována podle výkresové dokumentace stavby a vychází zestavu provedení stavby, požadavků
investora a souvisejících profesí VZT a EI. Při montáži budou dodrženy bezpečnostní předpisy a
předpisy o montáži jednotlivých zařizovacích předmětů dodavatele SIKO, JIKA apod.  
  

                  



        


