
STAVEBNÍ OBJEKT  výkopy    
[m3] 

násypy   
[m3] 

ornice -sejmutí 
[m3] 

ornice -
rozprost ření 

 [m3] 

S.O. 101 Chodník, část 1 9 1,1 2,05 2,05 

S.O. 102 Chodník, část 2 26,7 1,5 7,65 5,1 

S.O. 103 Chodník, část 3 58 3,0 15,1 15,1 

S.O. 104 Chodník se stupni 25 3,2 10,65 13,2 

S.O. 401 Veřejné osvětlení - - - - 

SO DIO - - - - 
celkem  118,7 8,8 35,45 35,45 

Celková bilance Přebytek zeminy: 109,9m3  Ornice: 0m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLEŠIVEC - CHODNÍKY ZA MŠ, ČESKÝ KRUMLOV 
Dokumentace pro stavební povolení/dokumentace pro provedení stavby 

 

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ 
 

1. Identifikační údaje  
1.a Údaje o stavbě 
 
Název: PLEŠIVEC - CHODNÍKY ZA MŠ, ČESKÝ KRUMLOV 

 
Zakázkové číslo: 2015-23 

 
Místo stavby: Český Krumlov 
Kat. území: Český Krumlov, 622931 
Druh stavby: novostavba, oprava 
 
1.b Údaje o žadateli 
 
Objednatel: Český Krumlov 

Kaplická 439 
Český Krumlov  
381 18 

 
1.c Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Zhotovitel PD:  AKIPROJEKT s.r.o. 

 Boženy Němcové 12/2 
 Č. Budějovice 
 370 01 

1.d Druh dokumentace   Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
                                           Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 
 
2. Úvod 
 
   Projektová dokumentace řeší stavbu nových chodníků, obnovu stávajících chodníků, obnovu 
stávajícího schodiště a obnovu stávajících svítidel veřejného osvětlení v bezprostřední blízkosti těchto 
chodníků.  
   Zájmové území se nachází za mateřskou školou Plešivec I a u nákupního střediska Plešivec II. 
Chodníky jsou navržené jednak v místě vyšlapaných chodeckých tras u nákupního střediska a za 
mateřskou školou, dále v místě již existujících chodníků za mateřskou školou. Schodiště je navržené 
v místě již existujících schodů. Dále bude provedena výměna stávajících čtyř svítidel veřejného 
osvětlení.  
 
 
 
 



3. Bilance zemních prací 
 
   V rámci zpracování projektové dokumentace byly stanoveny kubatury zemních prací. Kubatury byly 
odečteny ze sestrojených příčných řezů nebo z navržených ploch. 
   Před započetím stavebních prací dojde k sejmutí ornice v tl. 10cm nebo 15cm. Sejmutá ornice bude 
následně použita na terénní úpravy v okolí stavby v tl. 10cm. 
 
   Vykopaná zemina ze stavby určená do násypů a sejmutá ornice budou uloženy na mezideponii. 
Nejvhodnějším způsobem využití skrývek ornic je jejich rozprostření na rekultivovanou plochu. Pokud 
to není možné, je nutno tyto zeminy deponovat odděleně od ostatních skrývek nadložních hornin, tak 
aby nedošlo k jejich vzájemnému promísení a znehodnocení. Deponie ornice je nutno ošetřovat tak, 
aby nedošlo k jejímu znehodnocení, zejména zaplevelení a utužení. 
 
   Výkopy zeminy ve stavbě byly vypočteny na 118,7m3, násypy pak 8,8m3. Ve stavbě tedy vznikne 
přebytek 109,9m3 zeminy, který bude uložen na řízenou skládku-např. JIP - Skládka Větřní, a.s., 
skládka Lověšice, odvozová vzdálenost 14km. 
   Ve stavbě bude sejmuto 35,45m3 ornice, na ozelenění nově vzniklých ploch bude potřeba 35,45m3 
ornice. Ve stavbě bude vyrovnaná bilance ornice. 
 
 
Vypracoval: Ing. Jáchym 
Č.Budějovice, červen 2016 
 


