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T E C H N I C K Á     Z P R Á V A 
 
 

1   Identifikační údaje 

 

Stavba   

Název stavby:  Příjezdová cesta k ČSK Vyšný, Český Krumlov    
Místo stavby:  Český Krumlov  

Katastrální území: Vyšný 

Kraj:   Jihočeský 

Druh stavby:  Novostavba 

Druh dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

   

  

Objednatel dokumentace - investor 

Investor: Město  Český Krumlov 
  Náměstí Svornosti 1 
  381 18  Č e s k ý    K r u m l o v 
 
 

 

Zhotovitel dokumentace 

Projektant : AP2 projekt s.r.o. 

  Zátkovo nábřeží 448/7 

  370 01 Č. Budějovice 

  IČ 46625895, DIČ CZ28149271   

 

Zodpovědný projektant : Michal Šlinc, autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, 
specializace nekolejová doprava 

  ČKAIT  0102089 
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2     Náplň a situační umístění objektu 

Účelem této stavby je přemístění stávající příjezdové k ČSK, která z větší části vede po pozemku 
st. parc. č. 1/1 v k.ú. Vyšný  – pozemek soukromého majitele a jeho nesouhlas s vedením této 
příjezdové cesty po jeho pozemku. Nově budovaná příjezdová cesta se nachází v zastavěném 
území místní části Vyšný v severozápadní části města Český Krumlov. 
 
 

3    Směrové a výškové řešení 

Příjezdová cesta na ZÚ se napojí na oplocený pozemek čerpací stanice kanalizace, na KÚ se napojí 
na MK Vyšný – Lazec. Délka nově budované příjezdové cesty je 16,08m.  
Směrové poměry : 
Jedná se o přímý úsek délky 16,08m 
Výškové poměry : 
Niveleta je dána polohou nové příjezdové cesty. Vzhledem k výškovému umístění stávající MK 
Vyšný – Lazec a oploceného pozemku ČSK má nová příjezdová cesta podélný sklon 14,4%.  
 

 

4    Příčné uspořádání 

 
Vozovka - má šířku zpevnění 3,50m. Z levé stany je lomována zvýšeným betonovým obrubníkem, 
z pravé strany je lemována nezpevněnou krajnicí š. 0,5m.   
Povrch konstrukce vozovky je živičný, nezpevněné krajnice budou ze štěrkodrti popř. 
recyklovaného živičného materiálu. 
Příčný sklon - vozovka včetně vodícího proužku má základní příčný sklon 3,0% směrem 
k vnějším okraji komunikace (jednostranný sklon).  
 

5    Konstrukce vozovky, chodníků 

Návrh konstrukce vozovky je proveden v souladu s předpisy TP102, TP109, TP151 a normami 
ČSN EN 13108, 73 6125, 73 6126 a 73 6129.  

Základní údaje vozovky 
Nové domovy, Příkrá  .......................................................... MO1 (ČSN 73 6110)  

Funkční třída komunikace ................................................... C (ČSN 73 6110,tab.1) 

Návrhová úroveň porušení vozovky .................................... D1 (TP170, tabulka 1) 

Očekávaná třída dopravního zatížení ČSN 73 6114 ............ VI (TP170, tabulka 2) 

Délka návrhového období .................................................... 25 roků 
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Vozovka živičná 
Katalogový list D1-N-4-VI-PIII dle katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 

Návrhová úroveň porušení vozovky - třída dopravního zatížení : D1 - VI 

Konstrukce vozovky : 
Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  .................................................... ACO 16 .... tl.   60 mm 
Spojovací postřik 0,3 kg/m2 ................................................................... PS-E .......... tl.     0 mm 
Penetrační makadam hruby  .................................................................... PMH ......... tl.  100 mm 
Infiltrační postřik 0,6 kg/m2 ................................................................... PI-E ........... tl.     0 mm 
Štěrkodrť ................................................................................................. ŠDB0-32 .... tl.  200 mm 
Celkem   .................................................................................................. . .................      360 mm 
Použité normy a technické předpisy :  ČSN EN 13108-1 – ACO 16; ČSN 736127-2 – PMH;  
PS-E; PI-E  ČSN 73 6129, ČSN 73 6126-1 – ŠD 
 

6    Odvodnění 

Odvodnění nového povrchu příjezdové komunikace bude zajištěno podélným a příčným sklonem 
komunikace. Srážkové vody budou volně odtékat do přilehlého terénu.  

 

7    Zemní práce 

Součástí stavby jsou běžné zemní práce v podobě sejmutí ornice, provedení případných úprav 
podloží, úprava zemní pláně apod. Stávající terén bude v potřebných místech odhumusován 
v tloušťce 0,15m. 

 

8    Dopravní značení 

Dopravní značení komunikace je součástí samostatné přílohy tohoto objektu – viz. příloha 101.6 – 

Dopravní značení.  
 

9   Dopravně inženýrské opatření 

Při provádění stavby „Příjezdová cesta k ČSK Vyšný, Český Krumlov“  bude nutné dočasně upravit 
provoz na místní komunikaci Vyšný - Lazec 
Provoz po dobu trvání úpravy bude upraven dočasným dopravním značením dle přílohy C101.7 - 
Dopravně inženýrské opatření. 
 
 

10    Vegetační úpravy, zatravnění 

Základní informace jsou uvedeny v TKP 13-vegetační úpravy a v dalších předpisech v TKP 
uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání splňoval parametry stanovené TKP. 
 
Zakládání trávníku  
Trávník bude založen výsevem. Před výsevem je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat (frézování 2x, 
smykování, vláčení), urovnat a vysbírat kameny. Výsev se provádí ručně. Po výsevu se travní 
semeno zapraví a povrch půdy se uválí. Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání. 
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Travní směs 
Je byla travní směs obvyklá pro trávníky podél komunikací na místech vystavených slunci a 
pro zelené plochy ve městech, pro středně těžké a těžké půdy s výslunnou polohou. 
dávkování: 15g/1m2 
 
 

11    Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných 
komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Jelikož se jedná pouze o příjezdovou cestu resp. účelovou komunikaci sloužící jako příjezd 
k čerpací stanici kanalizace, a kde se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace, nebudou prvky  jako jsou signální a varovné pásy navrhovány.  

 

12   Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a 
hygienických předpisů. 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je 
uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na 
ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 
dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a 
předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými 
látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky 
týkající se ochrany života a zdraví. 

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je 
nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při 
stavebních a udržovacích pracích na silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní 
opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. 

 
Některé základní právní předpisy: 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
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prostředí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu. 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

 

Dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které stanovuje 
příloha č. 5 NV 591/2006 Sb, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). 

Plán BOZP je zpracován na základě informací známých v době jeho zpracování a před zahájením 
stavebních prací musí být aktualizován na základě dalších vstupních informací a případně 
přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. 

Plán BOZP se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které se osobně podílí na zhotovení 
stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné zákony, předpisy, 
normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, ani pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

 

13    Postup výstavby a technologické postupy 

Lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních možností 
investora, případně dalších okolností. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen 
zajistit zhotovitel stavby. K tomuto účelu může sloužit orientační harmonogram výstavby. 
Podrobný harmonogram prací pro celou stavbu stejně jako dílčí harmonogramy pro jednotlivé S.O. 
budou zpracovány zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením stavby. S tímto časovým 
plánem budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude 
zpracován tak, aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení 
zaměstnanců a aby jednotlivé fáze pracovních postupů plynule navazovaly, a bude pravidelně 
aktualizován s ohledem na skutečný postup prací.  

 

14    Ostatní objekty a řešení 

• Výstavba bude probíhat jako celek, podle harmonogramu stanoveného zhotovitelem. 
Výstavba S.O.101 bude probíhat výhradně v zastavěném území a bude znamenat omezení 
provozu na místní komunikaci.  

• Pro realizaci přístupové cesty na ZÚ a napojení na pozemek ČSK bude nutné stávající 
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oplocení délky 12m demontovat a nahradit novým, vč. vjezdových vrat. Šířka vrat bude 
nejméně 4,5m. Nové oplocení viz příloha 101.5 - Oplocení ČSK Vyšný. 

• Na KÚ před napojením přístupové cesty na MK se nachází kabel veřejného osvětlení. 
V rámci zemních prací bude kabel VO obnažen a uložen do půlené kabelové chráničky. 

 
Upozornění : 

Z důvodu nebezpečí poškození okolních objektů, vlivem necitlivě zvolené technologie hutnění, 
musí zhotovitel volit takovou technologii při realizaci stavebního objektu S.O.101, s použitím 
vibračních strojů při hutnění zásypů a konstrukčních vrstev vozovky, která odpovídá dané 
problematice. 

 

 

          
V Č. Budějovicích, říjen 2013                                                                              Michal Šlinc 


