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IČO 68063822        DIČ CZ 5708191852

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ PŘÍLOH (S VYJÍMKOU DAT POSKYTNUTÝCH
OBJEDNATELEM) JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY ING. MILOŠ CHARVÁT - IMC, POD
HRADBAMI 3, 594 01 VELKÉ MEZIŘÍČÍ, IC 68063822. OBJEDNATEL TÉTO DOKUMENTACE JE
OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM, VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY BEZ JAKÉHOKOLIV
OMEZENÍ. JINÉ OSOBY (FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ) NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO
SOUHLASU OBJEDNATELE OPRÁVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI JAKKOLIV
VYUŽÍVAT, KOPÍROVAT A ZPŘÍSTUPNIT DALŠÍM  OSOBÁM.
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ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610
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PÍSKOVÉ LOŽE
(zhutněno)

OBSYP PÍSKEM
(zhutněn)

VYTĚŽENÁ ZEMINA
(zhutněna)

KONSTRUKCE
VOZOVKY

DNO VÝKOPU
Dno výkopu musí být upraveno. Zedna výkopu nesmí vyčnívat kameny (např. promrzlá zemina). V
případě výskytu spodní vody musí být provedeno štěrkové lože s drenáží.

LOŽE
Tvoří ji vrstva zhutněné nesoudržné zeminy s maximálním zrnem 8mm. Vhodným materiálem je
písek. Tloušťka vrstvy je 10cm. Bodové opření je nepřípustné. Betonová podkladová vrstva se pro
uložení plastových trub volí v případech, kde je to ze stavebně - technických nebo statických
požadavků nutné (např. nedostatečná výška krytí pod vozovkou...) V případě, že hrozí vyplavování
lůžka proudící vodou, je potřebné tomu vhodným opatřením zabránit. (jílové nebo betonové hrázky -
viz podklady od příšlušného výrobce plast. potrubí)

OBSYP POTRUBÍ
Obsyp potrubí se provede nesoudržnou zeminou s max. zrnem 8mm. Vhodným materiálem je
písek. Provádí se rovnoměrně a hutní se pouze po stranách potrubí. Nad potrubím se hutnění
provádí až od výšky 300mm nad vrcholem potrubí. Zhutňování se provádí ručními pěchovadly nebo
lehkými zhutňovadly. Při zhutňování nesmí dojít k přímému kontaktu zhutňovacího zařízení s
potrubím.

ZÁSYP RÝHY
Nad obsypem se provádí běžným způsobem stanoveným ČSN 755402. Pro zásyp potrubí. Obvykle
se používá zemina z výkopu, ukládaná po vrstvách tl. 300mm, které se postupně hutní. Těžké
zhutňovací stroje je možno použít až když zhutněný zásyp dosáhne výšky 1000mm nad vrcholem
potrubí.

PŘI POKLÁDCE POTRUBÍ JE TŘEBA DODRŽET VŠECHNA USTANOVENÍ PŘEDEPISOVANÁ
NORMOU ČSN 755402

DODAVATEL STAVBY JE POVINEN ŘÍDIT SE POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ JAK PŘI
POKLÁDCE POTRUBÍ, TAK I PŘI DOPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ POTRUBÍ. JE NUTNÉ VYŽÁDAT SI
TYTO POKYNY OD VÝROBCŮ, KTEŘÍ BUDOU DODÁVAT POTRUBÍ NA TUTO STAVBU!

POKUD SE BĚHEM STAVBY VYSKYTNOU PROBLÉMY SE SPODNÍ VODOU PŘÍPADNĚ A
PROUDÍCÍ VODOU NEBO JINÝMI NEPŘÍZNIVÝMI PODMÍNKAMI PRO POKLÁDÁNÍ POTRUBÍ,
JE NUTNÁ KONZULTACE S S PROJEKTANTEM!
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