

# KOORDINAČNÍ SITUACE 1:500

## LEGENDA

### STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

-  KANALIZACE - JEDNOTNÁ (STAV)
-  VODOVOD (STAV)
-  ELEKTRICKÉ VEDENÍ (STAV)
-  RADIORELEOVA TRASA (STAV)
-  TELEKOMUNIKACE (STAV)



ŘEŠENÝ OBJEKT

ETAPA - I. II. III.

OZNAČENÍ ŘEŠENÉ ETAPY



VSTUPY NA POZEMEK



HLAVNÍ VJEZD NA POZEMEK

POZN. Č. 1 - V SITUACI NEJSOU ZAHNUTY JEDNOTLIVÉ  
PŘÍPOJKY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY  
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO PŘED Z  
ZAHÁJENÍM PRACÍ TYTO PŘÍPOJKY VYTYČIT

POZN.: - ROZPOČTY BYLY ZHOTOVENY PRO I., II., A III. ETAPU VÝSTAVBY

**WIZNER AA**  
Architektonický ateliér

Zodpovědný projektant:  
Ing. Arch. Petr Wizner

Vypracoval / kreslil:  
Ing. Jiří Fazekaš, Václav Čáslava

Kraj:  
Jihočeský

Město:  
Český Krumlov

Investor / zadavatel:  
Město Český Krumlov; nám. Svornosti 1; Český Krumlov 38101

Číslo objektu:

Název akce:

**VÝMĚNA OKEN OBJEKTU ZŠ T. G. MASARYKA  
ČESKÝ KRUMLOV - ČÁST II**

Stupeň dokumentace:  
DOKUMENTACE  
PRO PROVEDENÍ  
STAVBY

Obsah:

**KOORDINAČNÍ SITUACE  
1:500**

**WIZNER AA**  
architektonický ateliér

Ing. arch. Petr Wizner  
Rožmberská 609, Český Krumlov  
tel. 60244 1808, 380726445  
ICO 46077839

Počet formátů  
x A4

Datum  
01/2016

Číslo zakázky  
02/PW/15

Číslo přílohy

Číslo page

**C.3**