



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

ZADAVATEL: MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV

Sídlem: náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města
IČ: 00245836

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově – stavební práce“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám dodatečné informace v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Prosím o zpřesnění specifikace položek č. 21, 22 (Díl: 766 Konstrukce truhlářské) ve stavebním objektu O: 05 Rozšíření růžové zahrady, R: 1 Zpevněné plochy (parametry konstrukce, barva, rozměr). Dle popisu v položce rozpočtu nelze tyto prvky ocenit.

Odpověď č. 1

SO 05 Rozšíření růžové zahrady, R: 1, díl 766, pol. 21 - Drobné doplňkové konstrukce dřevěné - lavička dle specifikace včetně dodání a osazení

Uchazeč ve své nabídce ocení lavičku obdobného vzhledu a provedení jako jsou lavičky v této lokalitě již umístěné (ilustrační foto přiloženo).

SO 05 Rozšíření růžové zahrady, R: 1, díl 766, pol. 22 - Drobné doplňkové konstrukce dřevěné - kruhová lavička dle specifikace včetně dodání a osazení

Po konzultaci s OŽPZ bylo z důvodu komplikovaného umístění základů pro lavičku (možný zásah do kořenového systému) upuštěno od realizace tohoto prvku mobiliáře. Ve výkazu výměr je u této položky uvedeno množství 0.

SO 05 Rozšíření růžové zahrady, R: 1, díl 766, pol. 23 - Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 6m

Vzhledem k vypuštění položky č. 22 došlo k úpravě množství; původní množství 0,12 t se ruší a nahrazuje se novým množstvím 0,08 t.

Dotaz č. 2

Prosím o zpřesnění položek č. 19, 20 (Díl: 181 Sadbové úpravy - mobiliář) ve stavebním objektu O: 01 Stavební opravy Jižních teras, R: 1 Stavební část. Bylo by možné u těchto položek mobiliáře (lavička a odpadkový koš) sdělit dodavatele z předešlé fáze rekonstrukce, z důvodu sjednocení těchto prvků se stávajícími. Nebo je možné vybrat jiného dodavatele těchto prvků?
Dle popisu v položce rozpočtu nelze ocenit.

Odpověď č. 2

SO 01 Stavební úpravy Jižních teras, R: 1, Díl: 181, pol. 19 - D + M lavička

Popis položky č. 19 je uveden v projektové dokumentaci, část D. Dokumentace stavby, OBJ. SO01- Jižní terasy, výkres č. 02 Kniha standardů, Mobiliář, prvek M.1.



SO 01 Stavební úpravy Jižních teras, R: 1, Díl: 181, pol. 20 - D + M odpadkový koš

Popis položky č. 20 je uveden v projektové dokumentaci, část D. Dokumentace stavby, OBJ. SO01- Jižní terasy, výkres č. 02 Kniha standardů, Mobiliář, prvek M.2.

Nový výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací. Uchazeči jsou povinni použít nový výkaz výměr ve svých nabídkách.

Z důvodu změny zadávacích podmínek prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek do 31.3.2014 do 10:30 hod. Neprodleně po ukončení lhůty pro podání nabídek bude zahájeno otevírání obálek.

Př. č. 1. Foto lavička

Př. č. 2. Soupis prací včetně výkazu výměr UN JT

V Boskovicích dne 18.3.2014

Bc. Lucie Kudová, DiS

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)